Zatacznik nr 6 do SWZ
Nr sprawy: 33/P/21

»Projekt”

umowa nr ..../U/21
zawarta W dniu ...eeeeeveeseinnnennnennsnanes we Wroctawiu pomiedzy:
Wojewodzkim Zespotem Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, ul. Dobrzyrniska 21/23, 50-403 Wroctaw;
zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sadowym prowadzonym przez Sad Rejonowy dla Wroctawia —
Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy, pod numerem: 0000027005; NIP: 899-22-28-643;
REGON: 930266152; reprezentowanym przez:
zwanym w dalszej cze$ci umowy Zamawiajgcym,
a:

zwanym w dalszej cze$ci umowy Wykonawca.
W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia klasycznego o wartosci mniejszej niz

progi unijne, realizowanego w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. prawo
zamowien publicznych i wyboru oferty Wykonawcy, Strony zawierajg umowe o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy, polegajgcy na opracowaniu
dokumentacji projektowej i wymianie windy D w budynku Wojewddzkiego Zespotu Specjalistycznej
Opieki Zdrowotnej przy ul. Dobrzynskiej 21/23 we Wroctawiu.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z Programem Funkcjonalno-UZytkowym, dotyczgcym
wymiany windy D (zwanym dalej ,PFU”), autorstwa biura: DETAL Projektowanie i Realizacje
Marta Pyrcz, ul. Starodebowa 77, 51-251 Wroctaw, stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej umowy,
tak, aby cele opisane w PFU zostaty osiggniete.

3. Realizacje przedmiotu umowy podzielono - ze wzgledu na rodzaj wykonywanych prac - na nastepujgce
etapy:

a. Etap | — opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania
zadania (projekt architektoniczno-budowlany — jesli bedzie konieczny, branzowe projekty techniczne,
STWIORB, kosztorysy, uzyskanie wszystkich wymaganych opinii i uzgodnien, zatwierdzen, pozwolen,
decyzji administracyjnych, w tym opinia konserwatora zabytkdw, uzgodnienia z rzeczoznawca
ds. ppoz. i bhp, pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robdt budowlanych — jesli bedg konieczne),

b. Etap Il — realizacja robdt budowlanych, polegajagcych na wymianie windy D, na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowej, zaakceptowanej pisemnie przez Zamawiajgcego;
poprzedzonych demontazem i utylizacjg/ unieszkodliwieniem starej windy, znajdujgcej sie w szybie
windowym; uzyskanie certyfikatu dla nowej windy, wydanego przez jednostke notyfikowang;
ztozenie - w imieniu Zamawiajgcego - wniosku w Urzedzie Dozoru Technicznego o dopuszczenie
windy do eksploatacji; przeprowadzenie kompletnej procedury odbiorowej, w tym w szczegdlnosci
uzyskanie pozytywnej decyzji Urzedu Dozoru Technicznego o dopuszczeniu  windy
do eksploatacji, przekazanie kompletnej dokumentacji powykonaweczej.

4. Przedmiot umowy wykonany zostanie w oparciu o zapisy niniejszej umowy oraz jej integralne czesci,
tj.:

a. Specyfikacja Warunkdéw Zamdwienia wraz z zatgcznikami,

b. Program Funkcjonalno-Uzytkowy (zatgcznik nr 1 do umowy),

c. oferta Wykonawcy (zatgcznik nr 2 do umowy).



10.

. Jezeli w toku wykonywania umowy okaze sie, ze nie bedg wymagane: opinia konserwatora zabytkow,
uzgodnienia z rzeczoznawcy ds. ppoz. i bhp pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robdt budowlanych,
odpowiednie wymagania umowne w tym zakresie nie bedg obowigzywaty.

Przedmiot niniejszej umowy bedzie realizowany w budynku, w ktérym sSwiadczone sg gtdwnie ustugi

z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, podstawowej opieki zdrowotnej i rehabilitacji oraz

prowadzona jest dziatalno$¢ handlowo-ustugowa (np. bar, apteka, kiosk), a takze funkcjonuje

administracja publiczna (V pietro).

Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania przedmiotu umowy tak, aby korzystanie z w/w budynku

nie zostato w zaden sposéb ograniczone lub wytgczone.

Na przedmiot umowy skfadajg sie réwniez wszystkie niezbedne czynnosci zmierzajagce do jego

wykonania, a wynikajgce z:

a. przepiséw ustawy z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi,

b. przepisdow ustawy z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym wraz z przepisami wykonawczymi,

c. przepiséw ustawy z dnia 11.09.2019r. prawo zamodwien publicznych,

d. Rozporzadzenia Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30.10.2018r. w sprawie warunkdow
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urzadzen
transportu bliskiego,

e. obowigzujgcych Polskich Norm i Branzowych Norm Budowlanych,

f. normy PN EN 81.20/50,

g. przepiséw bhpippoz.,

h. innych obowigzujgcych przepiséw i norm,

i. decyzji administracyjnych, pozwolen, opinii, warunkéw technicznych i uzgodnienn, wydanych
na okolicznos$¢ realizacji przedmiotu umowy,

j- biezacych zalecen, wytycznych i polecen, uzgodnien uczestnikdw procesu budowlanego,
reprezentujgcych strone Zamawiajagcego - w zakresie ich kompetencji — uwarunkowanych,
stosownymi do okolicznosci, dokumentami formalno-prawnymi.

Na przedmiot umowy, okreslony w ust. 1, sktadajg sie rowniez nadzér autorski oraz udzielenie gwarancji

i rekojmi na wbudowane/zamontowane urzadzenia i wykonane roboty budowlane, zgodnie z dalszymi

postanowieniami umowy.

Wykonawca zapewnia, ze:

a. prowadzi i bedzie prowadzit swojg dziatalnosé zgodnie z najwyzszymi standardami biznesowymi i nie
dokona zadnych czynnosci, ktére wptyng lub moga wptyna¢ niekorzystnie na wizerunek lub renome
Zamawiajgcego,

b. podejmie oraz poczyni starania w celu zapewnienia, aby osoby bedace, cztonkami jego zarzadu,
wspdlnikami, dyrektorami, cztonkami kadry kierowniczej, pracownikami, przedstawicielami lub
innymi osobami dziatajagcymi na jego rzecz - w zwigzku z niniejszg umowg - nie podjety zadnej
dziatalnosci, ktéra narazataby Wojewddzki Zespdt Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej z siedzibg
we Wroctawiu na ryzyko kar na podstawie przepiséw i regulacji obowigzujgcych w jakichkolwiek
odpowiednich jurysdykcjach,

c. nie bedzie podejmowaé zadnej innej dziatalnosci, ktéra narazataby Zamawiajgcego na ryzyko kar
wynikajgcych z przepiséw prawa i wtasciwych regulacji.

§2
Zobowigzania Zamawiajacego

. Zamawiajacy zobowigzuje sie udostepni¢ na prosbe Wykonawcy wszelkie niezbedne dane, dokumenty
i projekty, potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy, jakimi dysponuje.

. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one
niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkéw, wynikajgcych z niniejszej umowy.

Przed rozpoczeciem robdt, Zamawiajgcy powiadomi wtasciwy organ nadzoru budowlanego, nadzér

inwestorski o planowanym terminie rozpoczecia robdét - z uwzglednieniem zapiséw okreslonych
w art. 41 ustawy dnia 07.07.1994r. prawo budowlane.



. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 5 dni
od daty podpisania niniejszej umowy. Wraz z przekazaniem terenu budowy Zamawiajgcy jest
zobowigzany do przekazania Wykonawcy Dziennika Budowy.

. Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski nad realizacjg przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonywania odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioru koncowego robdt na zasadach okreslonych w §13.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonywania naleznej wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy
za wykonane prace.

. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

§3
Koordynacja realizacji umowy ze strony Zamawiajgcego
. Do koordynowania i zarzadzania realizacjg umowy w swoim imieniu, Zamawiajgcy wyznacza:
ceereereesreesessnesnessennneeny T80 o, €7MATLE
. Zmawiajgcy zapewnia Nadzér Inwestorski nad robotami budowlanymi objetymi niniejszg umowa:
a. nadzér inwestorski branzy konstrukcyjno-budowlanej w osobie:

. Nadzor Inwestorski dziata w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane.

. Nadzoér Inwestorski jest upowazniony do biezacej koordynacji robét realizowanych na podstawie
niniejszej umowy, kontroli jakosci ich wykonania zgodnie z Harmonogramem szczegdétowym realizacji
prac oraz odbioréw wykonanych robét.

. Nadzdér Inwestorski wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, ktore
sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie w terminie
3 dni zastrzezenia do decyzji i polecern Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzezenia, wraz ze stanowiskiem
do nich Nadzoru Inwestorskiego, beda podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

. Nadzoér Inwestorski nie jest upowazniony — bez pisemnej zgody Zamawiajgcego — do wydawania
polecen:

a. wykonania robdt moggcych spowodowad wzrost wynagrodzenia Wykonawcy,

b. zmieniajacych zakres realizacji umowy.

. W sytuacji opisanej w ust. 6, w przypadku braku pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zwolniony z obowigzku wykonania polecei Nadzoru Inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich
niewykonanie, z wyjgtkiem czynnosci i polecen zwigzanych z bhp i ppoz. oraz zabezpieczeniem mienia.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1-2. O planowanej zmianie
Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Wykonawce na min. 3 dni przed jej dokonaniem.

§4
Zobowigzania Wykonawcy
. Wykonawca wykona przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z umowg, ofertg, Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego, normg PN EN 81.20/50, zasadami
wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.
. Wykonawca przejmie protokolarnie od Zamawiajgcego teren budowy w terminie do 5 dni od daty
podpisania niniejszej umowy. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za teren budowy od daty
jego protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego do daty podpisania protokotu odbioru koricowego
robét.
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3. Co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robdt budowlanych, Wykonawca
zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego o terminie rozpoczecia robét i przekaze odpowiednie dokumenty,
o ktérych mowa w art. 41 ustawy dnia 07.07.1994r. prawo budowlane.

4. W zakresie opracowania i przekazania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do:

a. wykonania na rzecz Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej,

b. realizacji przedmiotu umowy zespotem projektowym w sktadzie:

e gtdwny projektant, koordynujacy dziatania zespotu, posiadajacy uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej, nalezgcy do Izby Architektow,

e wielobranzowy zespét projektowy, sktadajacy sie z oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczen, w tym co najmniej uprawnienia w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej oraz w zakresie instalacji elektrycznych, przynaleznych do wtasciwe;j
izby zawodowe;,

c. dokonania weryfikacji oraz inwentaryzacji danych wyjsciowych i zatozen jakosciowych opisanych
przez Zamawiajgcego, pod katem zagwarantowania osiggniecia zatozonego celu przedmiotowego
zadania inwestycyjnego, w tym w szczegdlnosci wykonania szczegétowej inwentaryzacji budowlano-
instalacyjnej szybu,

d. sporzadzenia dokumentacji projektowej, ktérg stanowia:

e projekt architektoniczno-budowlany, opracowany w petnym zakresie niezbednym do uzyskania
decyzji
o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych,

e kompletne branzowe projekty techniczne,

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

e kosztorysy,

e. opracowania dokumentacji projektowej, ktéra bedzie zawierac:

e optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe oraz wszystkie niezbedne
zestawienia ze szczegdétowym opisem, rysunki szczegdétéw i detali wraz z doktadnym opisem
i podaniem wszystkich niezbednych parametrow pozwalajacych na identyfikacje materiatu,
urzadzenia,

e rodzajiilos¢ odpaddéw powstatych w zwigzku z realizacjg robét.

f. opracowania branzowych projektéw technicznych z uszczegétowieniem rozwigzan, jednoznacznym
okresleniem parametrow technicznych i standardéow wykonczenia,

g. opracowania dokumentacji, o ktédrej mowa w lit. d w sposéb czytelny, opisy pismem komputerowym
(Zamawiajgcy nie dopuszcza opiséw recznych),

h. uzyskania wymaganych prawem i miejscem realizacji opinii, uzgodnien i zatwierdzen,

i. uzgodnienia odstepstw od obowigzujgcych przepiséw oraz uzgodnienia dokumentacji przez
rzeczoznawcow: bhp, ppoz., san-hig.,

j- przeprowadzania roboczych konsultacji z Zamawiajgcym, w celu uzyskania zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego proponowanych przez Wykonawce rozwigzan technicznych i standardéw,

k. uzgadniania z Zamawiajgcym wszystkich zaproponowanych w dokumentacji projektowej rozwigzan
i uzyskania jego pisemnego zatwierdzenia przed skierowaniem jej do realizacji, przy czym dla
projektu architektoniczno-budowlanego zatwierdzenie nalezy uzyskac przed ztozeniem, w imieniu
Zamawiajgcego, wniosku o pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robét budowlanych,

I. wykonania dokumentacji projektowej w ilosciach niezbednych z punktu widzenia postepowania
wobec administracji budowlanej oraz dodatkowo w ilosciach okreslonych w ust. 4 lit. m.

m. przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej w nastepujgcych ilosciach i formach:

e projekt architektoniczno-budowlany — wersja papierowa: 3 egz. + wersja elektroniczna 1 egz.
(skan i wersja edytowalna — pliki typu pdf i dwg),

e branzowe projekty techniczne — wersja papierowa: 3 egz. + wersja elektroniczna 1 egz. (skan i
wersja edytowalna — pliki typu pdf i dwg),

o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych — wersja papierowa: 3 egz. +
wersja elektroniczna 1 egz. (skan i wersja edytowalna — pliki typu pdf i dwg),

e kosztorysy— wersja papierowa: 3 egz. + wersja elektroniczna: 1 egz. (skan i wersja edytowalna —
pliki typu pdfi .xls, .doc).;




e inne opracowania niezbedne do realizacji robét i zatwierdzenia dokumentacji — wersja papierowa
po 2 egz. + wersja elektroniczna (skan i wersja edytowalna — pliki typu pdf i dwg, *word, *xIs).

5. W_ zakresie realizacji robdét budowlanych, w ramach Etapu |l, Wykonawca zobowigzany jest

w szczegdlnosci:

a.
b.
c.

o+ v 5o

przejac teren budowy,

przekaza¢ Zamawiajgcemu Harmonogram szczegofowy realizacji prac — celem zatwierdzenia,
ustanowi¢ kierownictwo robdét oraz przedtozy¢ Zamawiajgcemu wymagane przepisami oswiadczenie
0 przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy wraz z aktualnymi uprawnieniami i potwierdzeniem
przynaleznosci do wiasciwej izby inzynieréw budownictwa,

. zapewni¢ nadzér autorski,
. sporzadzié, przed rozpoczeciem robdt budowlanych, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie

z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przekazaé 1 egzemplarz w formie pisemnej Zamawiajgcemu,
rozpoczgc roboty budowlane w terminie, o ktérym zostat powiadomiony Zamawiajacy,

uzyskaé wszelkie zgody i decyzje zwigzane ze zorganizowaniem terenu budowy, wszelkie koszty z tym
zwigzane ponosi Wykonawca,

. zagospodarowac teren budowy, utrzymac go i zarzagdzaé nim zgodnie z przepisami prawa,

umiescié tablice informacyjng budowy oraz inne niezbedne oznakowanie oraz dbac o stan techniczny
i prawidtowos¢ oznakowania przez caty okres realizacji przedmiotu umowy,

zabezpieczy¢ drogi prowadzace na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moze spowodowad
transport i sprzet Wykonawcy oraz wykonywaé prace tak, aby nie zaktdcaé¢ w sposéb nieuzasadniony
ruchu na drogach,

zabezpieczyé teren budowy przed dostepem osdb niepowotanych, zapewni¢ dozér terenu budowy
oraz znajdujgcego sie na nim mienia,

zapewnié¢ wstep na teren budowy Nadzorowi Inwestorskiemu, osobom upowaznionym oraz innym
uczestnikom procesu budowlanego,

. strzec mienia Zamawiajgcego pozostajgcego na terenie budowy oraz zabezpieczy¢ instalacje

i urzadzenia - na terenie realizacji prac i w jego bezposrednim otoczeniu — przed ich uszkodzeniem
lub zniszczeniem,

. utrzymywad teren budowy w nalezytym stanie i porzadku, w celu zapobiegania ewentualnemu

zagrozeniu bezpieczenstwa przebywajacych osdb,

utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz na biezgco usuwad
wszelkie zbedne urzadzenia, materiaty, odpady oraz nieczystosci. W przypadku niedopetnienia przez
Wykonawce tego obowigzku, Zamawiajgcy lub Nadzér Inwestorski wezwie Wykonawce
do natychmiastowego uporzadkowania terenu budowy. W przypadku braku podjecia dziatan przez
Wykonawce w terminie do 1 dnia od otrzymania wezwania, Zmawiajagcy ma prawo zleci¢ firmie
zewnetrznej uporzadkowanie terenu budowy, a kosztami zlecenia obcigzyé Wykonawce,

sprzata¢ na biezgco ulice z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu oraz srodkéw
transportu Wykonawcy, jego Podwykonawcéw i dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen do ich natychmiastowej naprawy. W przypadku niedopetnienia
przez Wykonawce tego obowigzku, Zamawiajgcy lub Nadzér Inwestorski wezwie Wykonawce do
natychmiastowego uporzgdkowania ulic/ usuniecia uszkodzenia. W przypadku braku podjecia dziatan
przez Wykonawce w terminie do 1 dnia od otrzymania wezwania, Zmawiajgcy ma prawo zlecié
uporzagdkowanie ulic/ usuniecie uszkodzenia firmie zewnetrznej, a kosztami zlecenia obcigzyé
Wykonawce,

przestrzegad przepiséw bhp i ppoz.,

zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenie w srodki ochrony osobistej osobom realizujgcym prace,
usuwac niezwtocznie wszelkie szkody i awarie spowodowane w trakcie realizacji robét,

wywozi¢ z terenu budowy, przekazywa¢ do sktadowania lub unieszkodliwiania/ utylizowania
wszystkie materiaty pochodzace z rozbidrki, ktdre nie sg przeznaczone do ponownego wbudowania,

. prowadzi¢ gospodarke odpadami na terenie budowy — kazdy odpad musi byé zagospodarowany

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,



V.

zapewni¢ ubezpieczenie robét budowlanych oraz ubezpieczenie od zniszczen na zasadach
okreslonych w §15,

w. po zakonczeniu prac:

e zdemontowac wszelkie zabezpieczenia oraz oznakowania,
e uporzadkowac teren budowy i przygotowac go do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu.

. Prowadzac roboty budowlane Wykonawca ma réwniez obowigzek:

a.

przekazywa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu informacje dotyczace realizacji umowy, w szczegdlnosci
o ewentualnych zagrozeniach, mogacych wptyngé na przesuniecie terminu wykonania przedmiotu
umowy oraz na wzrost kosztdw robét budowlanych,

udziela¢ — na kazde zgdanie Nadzoru Inwestorskiego — informacji o personelu nadzorujgcym roboty
budowlane, ilosci zatrudnionych pracownikéw, czasie pracy oraz wykorzystywanym sprzecie,
uczestniczy¢é w naradach technicznych, zwotywanych przez Nadzér Inwestorski z min. 3 dniowym
wyprzedzeniem,

. umozliwia¢ Nadzorowi Inwestorskiemu przeprowadzanie kontroli,

powiadamia¢ Nadzor Inwestorski o gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu w terminie umozliwiajgcym ich sprawdzenie,

zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru koncowego robdt i wzig¢ w nim udziat w wyznaczonym terminie,
na zasadach okreslonych w §13,

terminowo usuwac wady ujawnione: w czasie wykonywania robdt lub w czasie odbioréw, a takze
w czasie obowigzywania gwarancji i rekojmi,

. stosowacd sie do polecen Nadzoru Inwestorskiego, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy,

zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami niniejszej umowy,

angazowac odpowiednig liczbe oséb posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie
do wykonywania powierzonych im robdét i innych czynnosci w ramach realizacji umowy,

terminowo ptaci¢ wynagrodzenie nalezne Podwykonawcom,

znaé i stosowacd, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy ochrony srodowiska naturalnego.
Opfaty i kary za przekroczenia - w trakcie realizacji robdt — norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach, obcigzajg Wykonawce. Skutki nieprzestrzegania powyzszego, ujawnione po okresie
realizacji roboét, a wynikajace z zaniedban Wykonawcy w czasie ich realizacji, obcigzajg Wykonawce.

. Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ roboty budowlane w nastepujgcy sposdb:

a.
b.

C.

zgodnie z Harmonogramem szczegétowym realizacji prac,

jak najmniej utrudniajgc Zamawiajgcemu funkcjonowanie, ze szczegdlnym uwzglednieniem sposobu
realizacji dostaw i roztadunku, utrzymywania porzadku przy wejsciach do budynku stanowigcego
siedzibe Zamawiajacego, itp.,

zapewniajgc dostep oraz mozliwosé korzystania z windy sgsiadujgcej z windg D.

. W zakresie materiatéw, wyrobow budowlanych, urzadzen i sprzetu, wykorzystywanych do realizacji

przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca ma obowigzek:

a.

stosowa¢ materiaty, wyroby budowlane, urzadzenia, sprzet, techniki wykonawcze, metody
diagnozowania i kontroli spetniajgce wymagania techniczne postawione w Programie Funkcjonalno-
UzZytkowym i zatwierdzone przez Zamawiajgcego w dokumentacji projektowej,

wykorzystywac wytgcznie nowe materiaty i wyroby budowlane, wprowadzone do obrotu zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,

stosowac materiaty | gatunku (najwyzszej jakosci),

montowac urzgdzenia wyprodukowane w roku wbudowania lub w ostatnim kwartale roku
poprzedzajgcego wbudowanie, o udokumentowanym pochodzeniu,

e. stosowac materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia zakupione przez siebie,

okazywaé¢ — na kazde zgdanie Nadzoru Inwestorskiego — w stosunku do wskazanych materiatéw
budowlanych: dane, certyfikaty, deklaracje, aprobaty techniczne itp., potwierdzajace spetnienie
wymagan, okreslonych w PFU i powstatej na jego podstawie dokumentacji projektowej,

uzgadnia¢ z Zamawiajgcym, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Nadzoru Inwestorskiego,
wszelkie zmiany dotyczagce materiatéw, urzadzen i standardéw wykonania, przy czym koszt
wprowadzenia zmiany obcigza Wykonawce.



9. Wykonawca akceptuje fakt, ze Nadzdr Inwestorski ma prawo:

10.

11.

12.

13.

a. na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, odrzuci¢ zaproponowane do uzycia materiaty,
wyroby budowlane, urzadzenia i sprzet, jezeli nie bedg one zgodne z obowigzujgcymi przepisami
prawa, wymaganiami PFU i niniejszej umowy,

b. w razie watpliwosci, co do zastosowanych materiatdw i urzadzen, do przeprowadzenia we wtasnym
zakresie ich badania. Jezeli ekspertyza wykaze niezgodng z wymaganiami PFU i dokumentacji
projektowej - zatwierdzonej przez Zamawiajgcego - jakos¢ materiatéw i urzadzen, koszty ekspertyzy
pokrywa w tym zakresie Wykonawca. Niewtasciwe materiaty i urzadzenia Wykonawca usunie
i zastgpi prawidtowymi na witasny koszt i ryzyko,

c. zadania dokonania przez Wykonawce i na jego koszt: odkrywek elementéw robdét budzacych
watpliwosci, w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, a nastepnie przywrdcenia stanu
poprzedniego, jezeli wykonanie tych robdét nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed
ich zakryciem lub roboty te zostaty zakryte przed ich sprawdzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia dokumentacji robét budowlanych na zasadach

okreslonych w §8.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢:

a. na zasadach ogdlnych: za szkody zwigzane z realizacja umowy, w szczegdlnosci za utrate ddbr
materialnych, uszkodzenie ciata lub smieré osdb,

b. za wybrane metody dziatan i bezpieczeristwo na terenie budowy,

c. wobec oséb trzecich: za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z realizacja umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy
ponosi odpowiedzialnosé,

d. zajakos¢ wykonywanych robdét budowlanych oraz jakosé zastosowanych materiatow.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie adresu

siedziby i o kazdej zmianie w dziatalnosci Wykonawcy mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy.

W przypadku niedopetnienia tego obowigzku, wystanie korespondencji pod ostatni znany adres uznaje

sie za skutecznie doreczone, a Wykonawce bedy obcigza¢ ewentualne koszty, mogace wynikngc

wskutek zaniechania.

Wszystkie zobowigzania Wykonawcy, ujete w niniejszym paragrafie, zostaty wkalkulowane

przez Wykonawce w warto$¢ umowy.

§5
Personel Wykonawcy
Przedstawicielem z ramienia Wykonawcy, ktéry bedzie petnit funkcje Gtéwnego Projektanta, i tym
samym kierowat pracami projektowymi i nadzorem autorskimi nad dokumentacjg bedzie:

posiadajgcy uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

0] S wydane W dnil......cceeeceeveireececrecreeeeees , legitymujacy sie przynaleznoscig do izby
ZAWOAOWE]: ceeeeecerrcnnresnnsseresnssanesnns
L] PSS R 0 = | R ,

posiadajgcego uprawnienia budowlane w branzy konstrukcyjno-budowlanej nr: ...ceccrcencienne
WYdane W dNil .ecceeeeveeeeeeenessnneseennnns

legitymujgcego sie przynaleznoscig do izby ZaWOdOWE]: cuceeeeceereeceeseeseeseessnnssessessassessesssessasssens

L <] RS R 0 = | ,

ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg umowy w granicach okreslonych
art. 22 ustawy z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane.

. Wykonawca ustanawia kierownika robot w branzy elektrycznej w osobie:

posiadajgcego uprawnienia Stowarzyszenia Elektrykow Polskich (SEP) w zakresie dozoru i eksploatacji
urzadzen, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych o napieciu maksymalnie 1 KV Ar: ....vceveeeeeererceneenees
wydane W dniu ceecceeeeencseecnescnnesnnens



10.

11.

12.

13.

Wszystkie roboty budowlane na terenie budowy muszg by¢ prowadzone pod statym nadzorem oséb

do tego uprawnionych. Za osoby uprawnione uwaza sie Kierownika Budowy.

Kierownik Budowy musi biegle wfadaé jezykiem polskim dla komunikowania sie lub Wykonawca

udostepni - na terenie budowy w godzinach pracy - ttumacza.

Jezeli w trakcie realizowania przedmiotu umowy obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z 0sdb,

o ktérych mowa w ust. 1-3, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Nadzoér Inwestorski, wskazujgc

przyczyne zmiany oraz nowg osobe i przedstawiajgc jej kwalifikacje - co najmniej rowne kwalifikacjom

wymaganym przez Zamawiajgcego W postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego

prowadzacego do zawarcia niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu propozycje zmian,

o ktérych mowa w ust. 6, nie pdzniej niz w terminie 7 dni przed planowanym skierowaniem nowych

0sb6b do realizacji umowy. W sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy zachowanie powyzszego

terminu nie bedzie mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 6, wymaga pisemnej akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i musi by¢

wprowadzona aneksem do umowy.

W przypadku nieobecnosci (w szczegdlnosci zwolnienie lekarskie, urlop) oséb, o ktérych mowa

w ust. 1-3, Wykonawca ustanowi zastepstwo. Osoba zastepcy musi posiadaé¢ kwalifikacje

co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego prowadzgcego do zawarcia niniejszej umowy i uzyska¢ pisemng akceptacje

Nadzoru Inwestorskiego.

Brak zapewnienia przez Wykonawce oséb, o ktdrych mowa w ust. 1-3, skutkowaé bedzie wstrzymaniem

przez Nadzér Inwestorski - z winy Wykonawcy — realizacji umowy.

Przerwa w realizacji niniejszej umowy, wynikajaca z braku personelu Wykonawcy, nie moze stanowic

podstawy do przedtuzenia terminéw zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Nadzér Inwestorski jest uprawniony do zgtaszania uwag, zastrzezen albo do wystepowania

do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia osoby sposréd personelu Wykonawecy lub jego Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a. uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b. wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

c. nie stosuje sie do postanowien umowy i stwarza zagrozenia dla bezpieczeristwa zdrowia
lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 12, Wykonawca wyznaczy odpowiednig

nowg osobe w trybie przewidzianym powyzej.

§6

Podwykonawcy

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy lub jego czesci Podwykonawcom

(zgodnie z ofertg Wykonawcy — zatacznik nr 2).

. Wykonawca, za zgodg Zamawiajgcego, wyrazong poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo, moze

dokonac¢ zmiany Podwykonawcéw lub wprowadzi¢ nowych, niewskazanych w ofercie. Powyzsza zmiana
nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

. Zatrudnienie Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy dla wykonania czesci robdét budowlanych,

dostaw lub ustug nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Wykonawca

jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow,

ich przedstawicieli lub pracownikdéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg, powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a. termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku,

b. przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego niniejszg
umowag, zawartg pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg,



c. wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane, bedgce przedmiotem umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie
protokotdw procentowego zaawansowania robdt, wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

d. wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg i powinno
odpowiadaé¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom, okre$lonym w PFU, SWZ oraz
standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

e. okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcych - proporcjonalnie - co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym
od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg umowy; dysponowaé personelem i sprzetem, gwarantujgcymi
prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci przedmiotu umowy, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajgcymi — proporcjonalnie - wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty,
potwierdzajgce wiedze i doswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy
personelu i sprzetu oraz informacje o kwalifikacjach osdb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, bedga przedktadane
Nadzorowi Inwestorskiemu.

g. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu
- na jego zadanie — dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajagcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy - lub przez
Podwykonawce dalszemu Podwykonawcy - od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

c. ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpic

wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu - za  posrednictwem  Nadzoru Inwestorskiego —  projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie nie pdzniej niz 7 dni przed

dniem jej zawarcia. Do projektu umowy nalezy dotgczy¢ zestawienie ilosci robét i ich wycene, wskazaé

ta czes¢ dokumentacji, ktéra dotyczy robdt objetych umowa o podwykonawstwo, a w przypadku
projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce - zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia mu

projektu, nie zgtosi na pisSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie

dzien przedtozenia projektu Nadzorowi Inwestorskiemu na zasadach okreslonych w ust. 7.

. Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8, pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych

przypadkach:

a. niespetnienia przez projekt wymagan dotyczagcych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 4,
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b. niezataczenia do projektu zestawienl, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 7,
c. zamieszczenia w projekcie postanowien okreslonych w ust. 5,
d. gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslony w projekcie jest dtuzszy niz termin przewidywany
niniejsza umowa,
e. gdy projekt zawiera sposéb rozliczern za wykonane roboty, uniemozliwiajacy rozliczenie tych robdt
pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezenn do projektu umowy o podwykonawstwo
na roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 8, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy
w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu, o ktérym mowa w ust. 8, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$s¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakie nie pdzniej niz na
3 dni przez dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét
budowlanych.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wniesienia pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo na roboty budowlane, w terminie 3 dni od dnia otrzymania jej kopii w przypadku,
gdy przedstawiona umowa odbiega w sposdb istotny od zaakceptowanego jej projektu. Za istotne
odstepstwa uwaza sie w szczegdlnosci zapisy naruszajgce warunki okreslone w ust. 4 i ust. 5. Brak
whiesienia sprzeciwu przez Zamawiajgcego w tym terminie jest rownoznaczny z akceptacjg umowy.
Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu niniejszej umowy, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia,
jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przez dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do jej realizacji. Zapisy niniejszego ustepu nie dotyczg umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 35.000 zt brutto.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wniesienia pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo na dostawy lub ustugi, w terminie 3 dni od dnia otrzymania jej kopii, w przypadku,
gdy przedstawiona umowa w sposob istotny narusza warunki okre$lone w ust. 4 i ust. 5. Brak wniesienia
sprzeciwu przez Zamawiajgcego w tym terminie jest rownoznaczny z akceptacjg umowy.
Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca nie moze zleci¢ Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi, a Podwykonawca, dalszy Podwykonawca nie moze przystgpi¢ do jego
realizacji, w przypadku braku akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajcego,
z zastrzezeniem zapiséw w ust. 13.
Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadann innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu jej zadan, wymaga ponowne] akceptacji Zamawiajgcego
w trybach okreslonych odpowiednio w ust. 7-14.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowsa.
Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa okreslonych umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw ich realizacji. Wykonawca, Podwykonawca
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20.

21.

lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie - na zgdanie Zamawiajgcego — Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli ich dziatania na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, a takze umowa
o podwykonawstwo lub jej zmiana, sporzadzone sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie
na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na
jezyk polski.

W przypadku wykonywania czesci umowy przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw,
Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw i/lub dalszych Podwykonawcow
podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych wad/usterek.

§7

Wymagania w zakresie zatrudnienia pracownikdw na umowe o prace

. Zamawiajacy, na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. prawo zamdwien publicznych,

wymaga, a Wykonawca zobowigzuje sie przy realizacji niniejszej umowy do zatrudnienia we wtasnym
przedsiebiorstwie lub przedsiebiorstwie Podwykonawcy na podstawie umowy o prace - w rozumieniu
przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

a. roboty ogdélnobudowlane,

b. roboty w zakresie instalacji elektrycznej,

c. roboty w zakresie automatyki,

d. petnienie funkcji majstra, brygadzisty.

. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania - przez Wykonawce lub Podwykonawce -

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

a. zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow
i dokonywania ich oceny,

b. zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogodw,

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego

i w wyznaczonym przez niego terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody, w celu potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace - przez
Wykonawce lub Podwykonawce - oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1:

a. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sdb
wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, ich imion i nazwisk, dat zawarcia
umow o prace, rodzaju umow o prace, wymiaru etatu, zakresu obowigzkéw pracownika oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

b. oswiadczenie pracownika wykonujgcego czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego,
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
date ztozenia oswiadczenia, imie i nazwisko pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace, wymiaru etatu, zakresu obowigzkdw pracownika oraz jego podpis,

c. zaswiadczenie wfasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

e. poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika.
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. Nieztozenie przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, zagdanych dowoddw,
o ktérych mowa w ust. 3, traktowane bedzie jako niespetnienie - przez Wykonawce lub Podwykonawce
- wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust.1.

. Niedopetnienie wymagan, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, skutkowa¢ bedzie naliczeniem kar
umownych oraz moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

§8
Dokumentacja robét budowlanych
. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i aktualizacji - zgodnie z obowigzujgcym prawem
budowlanym - oraz przekazywania Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji, a takze do pdzniejszego
przechowywania, w okresie realizacji niniejszej umowy, nastepujgcych dokumentdéw:
Planu BIOZ — termin realizacji: przed rozpoczeciem robat,
Harmonogramu szczegdtowego realizacji prac - na zasadach okreslonych w §9,
informacji o wytwarzanych odpadach,
protokotu odbioru koricowego,
dokumentacji powykonawczej,
pozostatych dokumentéw budowy.
. Wykonawca bedzie przechowywat na terenie budowy, przez caty okres realizacji umowy, co najmniej
jedng kopie dokumentacji projektowej, ktéra powinna by¢ dostepna do wgladu dla Nadzoru
Inwestorskiego, pracownikéw Wykonawcy i jego Podwykonawcdw, a takze dla przedstawicieli organéw
nadzoru i kontroli (np. Nadzér Budowlany, PIP itp.).
. Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ na biezgco i przechowywac, w okresie realizacji niniejszej umowy,
Dziennik Budowy, a takie udostepnia¢ go Nadzorowi Inwestorskiemu, w celu dokonywania wpiséw
i potwierdzen.
. Wykonawca zobowigzuje sie do przestania skanu/ zdjecia kazdego zapisu w Dzienniku Budowy, droga
elektroniczng na adres mailowy:........ccccevevevernenae , hajpdzniej nastepnego dnia po dokonaniu wpisu.
. Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg odzwierciedlajgcg i potwierdzajgcg stan
faktyczny wykonania robét.
. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem
robot oraz odbiorami robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca bedzie udostepniat dokumentacje
powykonawczg na kazde zgdanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.
. Skompletowana dokumentacja zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji:
a. papierowej— 2 egz.,
b. elektronicznej - pliki w formacie pdf (ptyta CD lub pendrive) — 1 egz.,
na zasadach okreslonych w §13.

B B o TN o B © i V]

§9
Harmonogram szczegotowy realizacji prac
. Wykonawca zobowigzuje sie, w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy,
przedstawi¢ Zamawiajgcemu Harmonogram szczegéfowy realizacji prac, zwany dalej Harmonogramem,
ktory po akceptacji Zamawiajgcego bedzie stanowit zatgcznik nr 3.
. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu Harmonogram w wersji papierowej
i elektronicznej (w powszechnie uzywanym formacie edytowalnym np. * .xls lub *.doc).
. Zamawiajacy w terminie do 5 dni roboczych, od daty przekazania przez Wykonawce, zatwierdzi
Harmonogram lub zgtosi do niego uwagi.
. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego
Harmonogramu w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania uwag.
. W przypadku nieuwzgledniania w catosci lub w czesci uwag Zamawiajgcego do Harmonogramu,
w terminie, o ktérym mowa w ust. 4, lub gdy przedtozony Harmonogram bedzie w ocenie
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10.

11.

Zamawiajgcego niezgodny z umowa, Zamawiajacy bedzie naliczat kare umowng do momentu

zatwierdzania skorygowanego Harmonogramu.

Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego.

Harmonogram bedzie zgodny z ustalonymi terminami wykonania dokumentacji projektowej i robdt

budowlanych i zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Harmonogram szczegdtowy realizacji prac bedzie zawierat w szczegdlnosci:

a. terminy opracowania poszczegdlnych elementéw dokumentacji projektowej,

b. kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty stanowigce przedmiot umowy, wigcznie
z zatozong koordynacjg kazdego etapu projektowania,

c. terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych etapdw sktadajgcych sie
na przedmiot umowy,

d. kolejnos¢ zamawiania przez Wykonawce urzgdzen i dostaw na teren budowy,

e. kolejnos¢ montazu urzadzen, przeprowadzania prdéb, rozruchu itp.,

f. okresy przeglagdu oraz okresy przeznaczone na wnioski, zatwierdzenia i uzgodnienia przewidziane
W niniejszej umowie.

Daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych pozycji w Harmonogramie nalezy wskazac
z doktadnoscia do tygodni (tydzieri/miesigc/rok).
Podczas przygotowania Harmonogramu nalezy w petni uwzgledni¢ wszelkie czynniki — w tym

niekorzystne warunki atmosferyczne, obowigzujgcy stan epidemiczny - mogace ograniczyé postep
robot.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przedkfadania zaktualizowanego Harmonogramu, jesli ostatni
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram stanie sie niezgody z faktycznym postepem robdt,
wartosciami poszczegélnych elementéw robét lub ze zobowigzaniami Wykonawcy. W takim przypadku
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu propozycje skorygowanego Harmonogramu
w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania wezwania od Nadzoru Inwestorskiego lub od dnia
ujawnienia koniecznosci aktualizacji. W zakresie akceptacji i uwag do zaktualizowanego Harmonogramu
stosuje sie zapisy jak w ust. 2-5. Zaktualizowany Harmonogram zastepuje dotychczasowy i jest wigzgcy
dla Stron. Aktualizacja Harmonogramu nie wymaga wprowadzenia aneksem do umowy.

§10
Termin realizacji przedmiotu umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy okreslony w §1 w terminie do 18 tygodni

od daty podpisania umowy.

Poprzez termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1, Strony rozumiejg
date skutecznego ztozenia przez Wykonawce zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego
— na zasadach okreslonych w §13 ust. 5-7.

. Jezeli okaze sie konieczne uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe, termin realizacji umowy ulega

przedtuzeniu o okres pomiedzy ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe, a uprawomocnieniem sie

decyzji.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wydtuzenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, w przypadku

przedtuzajgcego sie oczekiwania na odbidr i uzyskanie decyzji o dopuszczeniu windy do eksploatacji

przez Urzad Dozoru Technicznego (zwany dalej ,,UDT”), pod nastepujgcymi warunkami:

a. czas oczekiwania na odbidr i uzyskanie decyzji UDT jest dtuzszy niz 2 tygodnie, liczagc od daty wptywu
whniosku Wykonawcy do UDT,

b. Wykonawca, wraz z wnioskiem o przedtuzenie terminu realizacji przedmiotu umowy, przedtozy
Zamawiajgcemu potwierdzenie wptywu wniosku o odbidr do UDT.

Po spetnieniu warunkéw, okreslonych w ust. 4, Zamawiajacy przedtuzy termin realizacji przedmiotu

umowy, jednak o czas nie dtuiszy niz o okres oczekiwania na odbidr i uzyskanie decyzji UDT,

przedtuzajacy sie powyzej 2 tygodni, liczac od daty wptywu wniosku Wykonawcy do UDT.

Negatywna decyzja UDT pozostaje bez wptywu na termin, o ktdrym mowa w ust. 1.

Wykonawca zobowigzuje sie realizowaé przedmiot umowy wedtug uzgodnionego Harmonogramu

szczegotowego realizacji prac, SWZ i zapiséw niniejszej umowy.
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8. Na termin przewidziany w ust. 1 mogg miec¢ wptyw nastepujgce sytuacje:

10.

11.

a. przerwanie robdt budowlanych przez wtasciwe organy administracji rzagdowej lub samorzadowe],
lub w wyniku wykonalnego orzeczenia sadu, ktére to decyzje zostaty wydane z przyczyn nielezgcych
po stronie Wykonawcy,

b. opdinienia w uzyskaniu niezbednych zezwolen, decyzji, uzgodnien, opinii itp. - warunkujacych
wykonanie przedmiotu umowy - o ile opdznienia te nie wystapity z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy,

c. wystgpienie zdarzenia zewnetrznego niedajgcego sie przewidzieé, na ktére Strony umowy nie maja
wptywu i ktérego skutkom nie mozna byto zapobiec nawet przy zachowaniu nalezytej starannosci,
a ktére uniemozliwia Wykonawecy realizacje — w catosci lub w czesci — jego zobowigzan wynikajgcych
z niniejszej umowy. W szczegdlnosci sg to zdarzenia typu:

e wojna i dziatania wojenne,

e zamieszki wewnetrzne,

e akty terroryzmu,

e skazenia radioaktywne,

e epidemie, pandemie,

e kleski zywiotowe i inne zdarzenia zwigzane z dziataniami sit przyrody takie, jak: powddz, trzesienie
ziemi, huragan, trgba powietrzna itp.

d. wystgpienie innych zdarzen, pozostajacych poza kontrolg i wolg Stron umowy oraz osoéb, za ktdére
Strony ponoszg odpowiedzialnos$é (w tym Podwykonawcdow), a w szczegdlnosci zdarzen wywotanych
dziataniami i rozstrzygnieciami innych uczestnikow/ stron procesu inwestycyjnego takich, jak: ograny
administracji lub instytucje zarzgdzajace sieciami zewnetrznymi,

e. wykrycie na terenie budowy: instalacji, urzadzen Iub budowli podziemnych nieujetych
w dokumentacji projektowe] i niezinwentaryzowanych przez wifascicieli oraz gestorow instalacji
i urzadzen, a majacych istotny wptyw na realizacje przedmiotu umowy,
zmiana przepisow prawa dotyczgcych wykonania robét lub sposobu ich prowadzenia,

g. terminy natozone przez organy administracji publicznej w zezwoleniach, decyzjach, uzgodnieniach,
opiniach, itp., dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

W razie zaistnienia ktérejkolwiek z sytuacji, o ktérej mowa w ust. 8, Wykonawca zobowigzuje sie

niezwtocznie zawiadomié¢ pisemnie Zamawiajgcego o tym fakcie.

W przypadku ogtoszenia kwarantanny, ograniczenia w przemieszczaniu sie po terenie kraju lub

wystgpienia innych ograniczen, trudnosci zwigzanych z obowigzujgcym stanem epidemicznym,

Wykonawca zobowigzany jest poinformowac¢ Zamawiajgcego, zgodnie z art. 15r ust. 1 ustawy z dnia

31.03.2020r. o zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,

przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektérych innych ustaw, o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem

COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy, poprzez przedstawienie stosownych oswiadczen

lub dokumentow.

Jesli Wykonawca dopetni obowigzki, o ktérych mowa w ust. 9 i ust. 10, wéwczas Strony mogg uzgodnic

nowy termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, ktéry w stosunku do terminu poprzedniego

moze zostacé przesuniety o czas nie dtuzszy niz czas trwania przyczyny. W przypadku niedopetnienia tego
obowigzku ze strony Wykonawcy, bedzie on zobowigzany do dotrzymania terminu okreslonego

w ust. 1.

§11
Warto$¢ umowy

. Strony ustalajg, ze maksymalne wynagrodzenie z tytutu realizacji przedmiotu umowy wynosi netto:

.................. Zt (StOWNnie NEEO: v 0% RN FSOURRRUROPOR - |
brutto (stownie Brutto: ........ccccveieicieieeee e ) w tym podatek od towardw i ustug VAT
w obowigzujacej stawce ......... % .

. Strony ustalaja, ze w ramach tak ustalonego wynagrodzenia:
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3.

4.

a. wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wynosi¢ bedzie

....................... zt netto (stownie netto: ................), tj. wervrrsscnssennnnn. 2t brutto (stownie brutto:
....), W tym podatek od towardw i ustug VAT w obowigzujgcej stawce ......... %;

b. wynagrodzenle z tytutu wykonania robdt budowlanych wynosi¢ bedzie ...cccccevivennnns zt netto
(stownie netto: ...ceeeereennne ) AN 5 R zt brutto (stownie brutto: ...................), w tym podatek
od towardw i ustug VAT w obowigzujacej stawce ......... %;

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, ma charakter wynagrodzenia ryczattowego w rozumieniu

art. 632 ustawy z dnia 23.04.1964r. kodeks cywilny.

Wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie naktady i koszty

wyliczone w oparciu o Program Funkcjonalno-Uzytkowy, obowigzujgce przepisy, wiedze techniczng oraz

wszelkie inne koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy. Ponadto kwota umowna brutto
uwzglednia réwniez koszty:

demontazu i utylizacji/ unieszkodliwienia starej windy, znajdujgcej sie w szybie windowym,

uzyskania certyfikatu dla nowej windy, wydanego przez jednostke notyfikowang,

uzyskania pozytywnej decyzji Urzedu Dozoru Technicznego o dopuszczeniu windy do eksploatacji,

dokonywania niezbednych odbioréow, préb, pomiaréw, badan, wpie¢, sprawdzen, testow, itp.,

zuzycia energii elektrycznej, ogrzewania, wody i odprowadzania $ciekéw itp.,

ttumaczen instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen oraz instalacji na jezyk polski,

zwigzane z przygotowaniem i prowadzeniem dokumentacji robdt budowlanych, o ktérej mowa

w §8,

przeniesienia autorskich praw majatkowych, praw zaleznych i innych praw, o ktérych mowa w §17,

nadzoru autorskiego i dokonywanych zmian w dokumentacji projektowej,

j. zakupu materiatow i urzadzen, zakupu i/lub wynajmu sprzetu budowlanego, optat granicznych, cta,
akcyzy i innych podatkéw naleznych za robocizne, materiaty i sprzet,

k. wyptat wynagrodzenia dla pracownikéw Wykonawcy, Podwykonawcow oraz dalszych
Podwykonawcow,

I. ryzyka obcigzajgcego Wykonawce i kalkulowany przez Wykonawce zysk,

m. wszelkich optat administracyjnych, koniecznych do poniesienia w zwigzku z realizacjg przedmiotu
umowy,

n. pozostate koszty wynikajace ze zobowigzan Wykonawcy okreslonych w §4.

m oo o0 T

- >

. Wykonawca nie moze zgdaé podwyzszenia wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 1, o koszty niezbedne

do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, zgodnej z opisem przedmiotu zamdwienia, jezeli w chwili
sktadania oferty mdgt je przewidziec.

Wykonawca moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, w przypadku zmiany -
w okresie realizacji przedmiotu umowy - wysokosci stawek podatku od towardw i ustug, badz innych
obcigzen o charakterze publicznoprawnym — o ile zmiany te bedg miaty wptyw na koszt wykonania
przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawce.

§12
Warunki ptatnosci

. Wynagrodzenie ptatne bedzie w dwdch czesdciach, po wykonaniu kazdego z etapdéw, o ktorych mowa

w §1 ust. 3.

Podstawg do wystawienia kazdej z faktur jest obustronnie podpisany :

a. dla Etapu | - protokét odbioru kompletnej dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami, o ktérych
mowa w ust. 3,

b. dla Etapu Il — protokot odbioru koncowego wraz z zatgcznikami, o ktérych mowa w ust. 4.

Do protokotu, o ktérym mowa w ust. 2 lit. a, Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢:

a. wykaz opracowanej dokumentacji,

b. pisemne oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego, ze dokumentacja jest wykonana zgodnie
z umowa, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

c. pisemne oswiadczenie projektanta, ze wydana dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyé, zawiera wymagane opinie, uzgodnienia oraz sprawdzenie rozwigzan
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projektowych — zgodnie z zapisami w art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07.07.1994r. prawo
budowlane,
d. potwierdzenia ztozenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub
zgtoszenia robét budowlanych,
e. potwierdzenie rozliczenia z Podwykonawcami lub aktualne o$wiadczenie Podwykonawcéw o braku
wymagalnych zobowigzan.
Do protokotu, o ktéorym mowa w ust. 2 lit. b, Wykonawca zobowigzany jest dofaczyé potwierdzenia
przelewéw dokumentujgce ostateczne rozliczenia z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami
robot budowlanych, dostaw i ustug, a takze ich aktualne oswiadczenia potwierdzajgce, ze nie majg
zadnych roszczen z tytutu odpowiednich, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego umow i/lub aktualne
oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw robdét budowlanych, dostaw i ustug o braku
wymagalnych zobowigzan.

. Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy za kazdg, wystawiong zgodnie z umowg fakture,

w terminie do 30 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT
wraz z obustronnie podpisanym — odpowiednio - protokotem odbioru dokumentacji projektowej,
protokotem odbioru koricowego robdt wraz z kompletem zatgcznikdw, o ktérych mowa — odpowiednio
w ust. 3 i ust. 4.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zapftaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub ustugi - w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce, lub dalszego
Podwykonawce. Podstawg zaptaty bezposredniej jest ztozenie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce wniosku do Zamawiajgcego wraz z kopig: faktury VAT lub rachunku oraz protokotu
odbioru robdét budowlanych lub potwierdzenia odbioru dostaw lub ustug.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa ust. 6, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmowal bedzie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie - w formie

pisemnej — uwag, dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 6. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce

o terminie zgtaszania uwag - nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach tych

Wykonawca nie moze powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.

W przypadku terminowego zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy

moze:

a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej

mowa w ust. 6, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia nastepowac bedzie przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek

bankowy - za wyjgtkiem sytuacji okreslonych w ust. 6.

Jako date zaptaty wynagrodzenia, przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku nieterminowej zaptaty, Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek w wysokosci odsetek

ustawowych za opdznienie.

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na strone trzecig

bez pisemnej zgody Samorzgdu Wojewddztwa Dolnoslgskiego.
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§13
Warunki odbioru przedmiotu umowy

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw:

a. odbiér dokumentacji projektowej - réwnoznaczny z zakornczeniem realizacji przedmiotu umowy
w zakresie Etapu |,

b. odbiér techniczny - odbiér fragmentédw robdt objetych umowa, dokonywany tylko z powodéw
technicznych tj. robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nie powodujacy skutkdéw finansowych i nie
stanowigcy podstawy do wystawienia faktury za wykonanie czesci przedmiotu umowy,

c. odbiér koAcowy — dotyczacy zakorniczenia wszystkich robét budowlanych i prac, réwnoznaczny
z zakonczeniem realizacji Etapu Il oraz catego przedmiotu umowy.

W zakresie odbioru dokumentacji projektowej, Strony umowy dopuszczajg odbiory czesciowe

co do odbioru projektu architektoniczno-budowlanego, gotowego do ztozenia wniosku o pozwolenie

na budowe oraz poszczegdlnych branzowych projektéw technicznych, STWiIORB, kosztoryséw, wedtug
nastepujacych zasad:

a. projekt architektoniczno-budowlany zostanie przedstawiony Zamawiajgcemu do akceptacji.
Zamawiajgcy dokona akceptacji lub wniesie uwagi do przedtozonego projektu budowlanego w
terminie 7 dni od daty jego ztozenia. Projekt architektoniczno-budowlany, po uwzglednieniu przez
Wykonawce uwag Zamawiajgcego, stanowi podstawe do ztozenia przez Wykonawce wniosku o
pozwolenie na budowe lub zgtoszenia robdt budowlanych,

b. poszczegdlne branzowe projekty techniczne i pozostate opracowania zostang przedstawione
Zamawiajgcemu do akceptacji. Zamawiajagcy dokonana akceptacji lub wniesie uwagi
do przedtozonych branzowych projektdw technicznych i pozostatych opracowan w terminie 7 dni
od daty ich ztozenia. Dokumentacja ta, po uwzglednieniu przez Wykonawce uwag Zamawiajgcego,
wraz
z prawomocng decyzja o pozwoleniu na budowe, stanowi podstawe do zawiadomienia
Zamawiajgcego o rozpoczeciu robdt budowlanych,

c. odbiér kompletnej dokumentacji projektowej dokonany zostanie w formie protokotu odbioru
dokumentacji projektowej po uwzglednieniu wniesionych przez Zamawiajgcego uwag i zatgczeniu
do opracowania potwierdzenia ztozenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowe/
zgtoszenia robét budowlanych,

d. obustronnie podpisany protokét odbioru kompletnej dokumentacji stanowi podstawe do
wystawienia faktury za wykonanie Etapu | przedmiotu umowy.

. Odbiér techniczny bedzie dokonywany w formie protokotu odbioru technicznego uzgodnionego

pomiedzy Kierownikiem Budowy a Nadzorem Inwestorskim, na nastepujgcych zasadach:

a. gotowos¢ do odbioru robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Kierownik Budowy bedzie zgtaszat
wpisem do Dziennika Budowy,

b. Zamawiajacy ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robdt w terminie do 5 dni roboczych od daty
wpisu do Dziennika Budowy. Potwierdzeniem odbioru tych robdt bedzie protokét odbioru
technicznego,

c. brak zgtoszenia lub naruszenie zasad zgtoszenia gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, upowaznia Nadzoér Inwestorski do nakazania Wykonawcy - na jego koszt
i ryzyko - odkrycia tych robdt Ilub dokonania odkrywek czesciowych, pomiaréw i badan,
a nastepnie do przywrdcenia stanu poprzedniego,

d. przed zgtoszeniem do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, Wykonawca ma obowigzek
wykonania przewidzianych w przepisach lub niniejszej umowie préb i sprawdzen, skompletowania
i dostarczenia Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentéw niezbednych do dokonania oceny
prawidtowosci wykonania prac oraz dotgczenia niezbednych atestéw i certyfikatow.

Przedmiotem odbioru koncowego bedg roboty budowlane realizowane na podstawie PFU,

zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz zapiséw niniejszej umowy.

Strony ustalajg, ze warunkiem przystgpienia do odbioru korncowego jest doreczenie Nadzorowi

Inwestorskiemu  pisemnego zgtoszenia o gotowosci do odbioru, popartego wpisem

do Dziennika Budowy. Razem z w/w zgtoszeniem Wykonawca przekaze Nadzorowi Inwestorskiemu
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11.

12.

13.

14.

komplet dokumentéw w jezyku polskim, pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu

umowy, a w szczegdlnosci:

a. Dziennik Budowy,

b. wyniki badan i pomiaréw (w 2 egz.),

c. aprobaty techniczne na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia, wymagane przepisami
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie wyrobow do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym
(w2 egz.),

d. oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy, w tym montazu/
wbudowania urzadzen, z projektami wykonawczymi, obowigzujacymi przepisami i normami,

e. projekty powykonawcze wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie budowy,

f. protokoty z przeprowadzonych rozruchéw technologicznych wbudowanych, zainstalowanych
urzadzen wraz z instrukcjami obstugi oraz protokotami potwierdzajgcymi przeprowadzenie
niezbednego instruktazu stanowiskowego pracownikéw Zamawiajgcego,

g. inne o$wiadczenia wymagane przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane,

h. zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organéw - o ile dotycza.

i. pozytywna decyzja o dopuszczeniu windy do eksploatacji przez Urzad Dozoru Technicznego.

Dokumenty wskazane w ust. 5, z wyjgtkiem Dziennika Budowy, zostang przekazane w czytelnie

opisanych segregatorach, ze szczegétowymi spisami tresci oraz w wers;ji elektronicznej (pliki w formacie

pdf).

Jezeli Nadzér Inwestorski uzna, ze roboty nie zostaty zakoriczone lub bedzie miat zastrzezenia,

co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentéw wymienionych w ust. 5, a w szczegdlnosci, gdy

bedzie brakowa¢ pozytywnej decyzji o dopuszczeniu windy do eksploatacji przez Urzad Dozoru

Technicznego, powiadomi Wykonawce na pismie wraz z uzasadnieniem, a ztozenie zgtoszenia

o gotowosci nie bedzie skuteczne i Wykonawca - po zakonczeniu prac lub usunieciu nieprawidtowosci -

bedzie musiat ponownie ztozy¢ zgtoszenie gotowosci do odbioru koficowego.

W celu przeprowadzenia odbioru koricowego Zamawiajgcy powota komisje, w sktad ktdrej wejda

upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego, w tym Nadzér Inwestorski. W uzasadnionych przypadkach

komisja moze zaprosi¢ do wspodtpracy rzeczoznawcédw lub specjalistow branzowych. Odbidr koncowy
odbedzie sie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

. Wykonawca ma obowigzek zapewnié¢ komisji Srodki do dokonania odbioru wykonanych robdt

budowlanych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdéw, przy udziale ktérych

wykonat przedmiot umowy.

Komisja rozpocznie czynnosci odbioru koricowego w terminie do 7 dni roboczych od daty ztozenia

zgtoszenia gotowosci do odbioru koicowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego

przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezgodnosci z projektem i zasadami wiedzy

technicznej, Zamawiajagcy moze przerwa¢ odbiér koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin
do wykonania robdt lub przeprowadzenia préb i sprawdzen odbiorowych.

Jezeli podczas odbioru koncowego robdt zostang stwierdzone wady i usterki, to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujace uprawnienia:

a. jezeli wady i/lub usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy dokona odbioru wykonanych robét,
wyszczegolniajgc istniejgce wady i usterki w protokole odbioru korficowego robdt oraz wyznaczajac
termin na ich usuniecie,

b. jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zgda¢ wykonania wadliwego elementu przedmiotu umowy po
raz drugi, na koszt Wykonawcy.

Przed podpisaniem protokotu koricowego odbioru, Wykonawca winien usungé¢ wszelkie urzadzenia

tymczasowe, zaplecze, itp. oraz pozostawi¢ caty teren budowy i jego otoczenie w stanie czystym

i nadajgcym sie bezposrednio do uzytkowania. W dniu obustronnego podpisania protokotu Wykonawca

przekaze protokolarnie Zamawiajgcemu teren budowy.
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Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koricowego zostanie spisany protokdt, zawierajgcy wszelkie
ustalenia, dokonane w toku odbioru, jak tez terminy na usuniecie stwierdzonych
wad i usterek. Obustronnie podpisany protokét odbioru korcowego, bedzie podstawg
do dokonania koricowych rozliczen Stron.

8§14
Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji z tytutu wad i usterek catego przedmiotu umowy,

tj. na roboty budowlane, instalacje oraz wbudowane/zamontowane urzadzenia na okres:
........... miesiecy.

. Okres gwarancji jest liczony od dnia nastepnego po dacie obustronnego podpisania protokofu odbioru

koncowego.

Okres rekojmi na zrealizowany przedmiot umowy jest réwny okresowi gwarancji.

Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen wyniktych
z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujgcych przepiséow kodeksu
cywilnego o rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

. W ramach udzielonej gwarancji i w okresie jej obowigzywania, Wykonawca zobowigzuje sie do:

a. usuwania wad i usterek przedmiotu umowy lub

b. wykonania przedmiotu umowy - lub dotknietej wadg/usterka jego czesci - od nowa w przypadku,
kiedy samo usuniecie wady lub usterki uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jego przeznaczeniem,

c. $wiadczenia na rzecz Zamawiajacego serwisu konserwacyjnego i zapewnienia utrzymania w statym
ruchu windy D, w tym do biezgcego usuwania awarii — na zasadach okreslonych w ust. 8-14,

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi

na kazde wezwanie Zamawiajacego.

Stwierdzone wady lub usterki, ktére nie powodujg braku mozliwosci korzystania z windy D, beda

zgtaszane przez Zamawiajgcego i usuwane przez Wykonawce w nastepujgcy sposoéb:

a. o kazdej wadzie/usterce Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce pisemnie (w tym drogg elektroniczng)
- podajac rodzaj wystepujgcej wady/usterki — na:

Adres: weeveecerennnns [[9] o =X s o - 1| s w terminie do 7 dni od jej wykrycia,

b. Wykonawca potwierdzi przyjecie zgtoszenia i okresli sposdb wykonania naprawy w terminie
do 2 dni od dnia otrzymania informacji od Zamawiajgcego o wykrytej wadzie/usterce,

c. Zamawiajagcy okresla termin usuniecia wady/usterki z zastrzezeniem, iz winien on by¢ zgodny
z terminem wynikajgcym z technologii przewidzianej dla usuniecia tej wady/usterki, a Wykonawca
zobowigzany jest do jej usuniecia,

d. termin przyjazdu Wykonawcy, w celu usuniecia wad/usterek, Wykonawca zobowigzany jest uzgodnic
z Zamawiajgcym z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem,

e. usuniecie wad/usterek uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie Strony protokotu
odbioru prac z usuwania wad/usterek.

O kazdej awarii, ktorej efektem jest niefunkcjonowanie windy D, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce

telefonicznie na NUMETr: .. veereeveeceeceeeeeens , okreslajac, czy w windzie sg uwiezieni pasazerowie.

Wykonawca zobowigzany jest do przyjmowania zgtoszen, o ktérych mowa w ust. 8, catodobowo

we wszystkie dni w roku.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku zgtoszenia awarii, ktorej efektem jest niefunkcjonowanie

windy D, reakcja serwisu wynosi:

a. niezwtocznie, ale nie dtuzej niz do 1 godziny od momentu zgtoszenia awarii przez Zamawiajacego
- w przypadku, gdy w windzie uwiezieni sg pasazerowie,

b. do 2 godzin od momentu zgtoszenia awarii przez Zamawiajgcego - w przypadku, gdy w windzie
nie znajdujg sie pasazerowie.

W ramach serwisu konserwacyjnego windy D, Wykonawca jest zobowigzany do:

a. biezgcego wykonywania konserwacji windy, w celu zapewnienia jej petnej sprawnosci technicznej
i bezpieczenstwa eksploatacji, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, w tym
w szczegdlnosci przepisami  Urzedu Dozoru Technicznego, Rozporzadzeniem Ministra
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Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30.10.2018r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru
technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urzadzen transportu bliskiego
oraz zgodnie z zaleceniami producenta windy,

b. przygotowywania windy D do badania okresowego przez Urzad Dozoru Technicznego (zwany dalej
,UDT”), sporzadzania protokotéw wymaganych przez UDT, a takze czynny udziat w tym badaniu,

c. wykonywania pomiardow instalacji i obwoddéw elektrycznych windy D w zakresie wymaganym
przepisami UDT,

d. prowadzenia dokumentacji przegladéw i konserwacji windy D w zakresie wymaganym przepisami
uDT,

e. wytgczenia windy D z eksploatacji - w przypadkach zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikéw oraz
niezwtoczne zgtaszanie takich przypadkéw Zamawiajgcemu,

f. pisemnego zgtaszania Zamawiajgcemu konieczno$ci wykonania napraw windy nieobjetych
gwarancjg, tj. zwigzanych z dewastacjg lub kradzieza.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia utrzymania windy D w statym ruchu, z wyjatkiem

postojow koniecznych dla wykonania czynnosci serwisowych.

W okresie trwania gwarancji po stronie Wykonawcy jest zakup i dostawa wszystkich materiatéow

eksploatacyjne badz innych elementéw wymagajgcych wymiany w ramach czynnosci serwisowych bez

ponoszenia przez Zamawiajgcego dodatkowych kosztéw.

Naprawy zwigzane z dewastacjg lub kradziezg bedg rozliczane na podstawie dodatkowych kosztoryséw.

Czynnosci gwarancyjne bedg $wiadczone w miejscu realizacji przedmiotu umowy. W przypadku

koniecznosci zabrania elementu do naprawy poza miejsce realizacji umowy, odbywac sie to bedzie

na koszt i staraniem Wykonawcy. Wykonawca, w razie koniecznosci zabrania elementu do naprawy
poza obreb przedmiotu umowy, zapewni element zastepczy na czas naprawy.

W razie nieusuniecia wad/usterek przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,

Zamawiajgcy zleci zastepcze ich usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci ponownego

wzywania Wykonawcy do ich usuniecia, na co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku koszty

usuwania wad/usterek bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu w okresie gwarancji, Wykonawca jest

zobowigzany wymieni¢ element na nowy.

Strony postanawiajg przeprowadza¢ przeglady gwarancyjne na nastepujgcych zasadach:

a. przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg komisyjnie, co 12 miesiecy w okresie obowigzywania
gwarancji - przed uptywem petnego roku,

b. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na piSmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem
o dacie i godzinie rozpoczecia przeglagdu gwarancyjnego,

c. przeglady gwarancyjne bedg dokonywane przez co najmniej 2 osoby wyznaczone
przez Zamawiajgcego oraz co najmniej 1 osobe wyznaczong przez Wykonawce,

d. niestawienie sie przedstawiciela Wykonawcy podczas przegladu gwarancyjnego nie bedzie
wywotywato zadnych ujemnych skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalern dokonanych podczas
przegladu,

e. z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie protokét w co najmniej dwdch
egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela
Wykonawcy, Zamawiajacy sporzadzi protokdt i przesle niezwtocznie Wykonawcy.

Strony postanawiajg, ze przeglad gwarancyjny koficowy przeprowadzony zostanie nie wczesniej niz na

dwa miesigce i nie pdézniej niz na jeden miesigc przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi na roboty

budowlane objete niniejszg umowa.

Zamawiajgcy zaprosi Wykonawce do przeglagdu gwarancyjnego koricowego w terminie, o ktérym mowa

w ust. 13. Zapisy w ust. 18 lit. b-e majg zastosowanie.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie

o ztozeniu wniosku o upadtos¢ lub likwidacje w terminie do 7 dni od daty ztozenia wniosku.
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8§15

Ubezpieczenie

. Wykonawca, najpdzniej w dniu zawarcia niniejszej umowy, przedtozy Zamawiajgcemu potwierdzone

za zgodnos¢ z oryginatem kopie nastepujgcych dokumentéw:

a. polisa/lumowa ubezpieczeniowa od odpowiedzialnosci cywilnej, na kwote ubezpieczenia
min. 150.000,00 ztotych, w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy.
Zakres ubezpieczenia obejmowac bedzie szkody powstate zaréwno na obszarze terenu budowy,
jak i na osobach, mieniu i budynkach znajdujgcych sie poza tym terenem, a uszkodzonych w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi,

b. polisa/umowa ubezpieczeniowa od zniszczenn robot objetych umowg, na kwote rdéwng
wynagrodzeniu brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 1. Minimalny zakres ubezpieczenia obejmowac
powinien szkody wyrzgdzone przez: ogield, wode, uderzenie pioruna, eksplozje, upadek pojazdu
powietrznego, katastrofe budowlang, awarie urzadzen lub instalacji obiektu oraz akcje ratowniczg
prowadzong w zwigzku z wyzej wymienionymi zdarzeniami.

. W przypadku, gdy zakres oraz warunki ubezpieczenia przedtozonych przez Wykonawce polis/umow

ubezpieczenia nie spetnig wymagan opisanych w niniejszym paragrafie, Zamawiajgcy ma prawo

wstrzymaé sie z przekazaniem terenu budowy do czasu przedtozenia wymaganych polis/umoéw,
co nie spowoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie realizacji przedmiotu umowy
przez Wykonawce.

. Ubezpieczeniem, o ktérym mowa w ust. 1, objeci bedg zaréwno Wykonawca, jak tez jego

Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy.

. Polisy/umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1, muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania,

ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

. Koszt polis/fuméw ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,

pokrywa w catosci Wykonawca.

. Okres ubezpieczenia w przypadku polis/fumédw, o ktérych mowa w ust. 1, obejmowac musi caty okres

realizacji przedmiotu umowy przedtuzony co najmniej o 3 miesigce.

. W przypadku przedtozenia przez Wykonawce polis/fuméw ubezpieczeniowych obejmujgcych okres

krotszy niz wskazany w ust. 6, Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé nowe polisy/umowy

na co najmniej 7 dni przed uptywem terminu obowigzywania poprzednio przedtozonych polis/umow.

. W razie wydtuzenia okresu realizacji niniejszej umowy, Wykonawca przedtozy nowe polisy/umowy

ubezpieczeniowe na dalszy okres jej realizacji - zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie.

. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §11 ust. 1, tj. w kwocie ............ zt (stownie: ..., ), w formie:

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy, a koszty zabezpieczenia
ponosi Wykonawca.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg
waznos¢ na czas okreslony w umowie.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia roszczen z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota, nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem umowy, nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zapfaty.

. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy - odpowiednio w catosci lub w czesSci - w terminach, o ktérych mowa w ust. 6.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy zostanie zwolnione w nastepujacy sposob:
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10.

a. 70% zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego,
stwierdzajgcego nalezyte wykonanie umowy,

b. 30% zabezpieczenia - nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

O zblizajgcych sie, okreslonych w ust. 6 lit. a i b, terminach zwolnienia zabezpieczenia, Wykonawca

powiadomi Zamawiajgcego pisemnie z min. 7 dniowym wyprzedzeniem.

W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy z dnia 11.09.2019r.

prawo zamoéwien publicznych pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana

z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato

moc wigzgcq w okresie realizacji umowy oraz w okresie rekojmi za wady. Wykonawca jest zobowigzany

do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére

majg lub mogg mie¢ wpltyw na moc wigzacg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz

na mozliwosc i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

W przypadku zmiany/ przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca

zobowigzany jest - przed terminem wygasniecia wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy - do ztozenia aneksu do powyzszego zabezpieczenia lub nowego zabezpieczenia na okres

wynikajgcy z przesuniecia terminu zakorfczenia realizacji przedmiotu umowy.

8§17
Prawa autorskie

. Wykonawca zobowigzuje sie przenies¢ na rzecz Zamawiajgcego, w dacie podpisania protokotu odbioru

dokumentacji projektowej, autorskie prawa majatkowe do dokumentacji, opracowanej w ramach

niniejszej umowy, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 04.02.1994r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczegdlnosci w zakresie:

a. utrwalenia i zwielokrotnienia dokumentacji projektowej dowolng technika w wersji:

e papierowej — kserowanie i skanowanie,

e elektronicznej — kopiowanie na nosniki optyczne (CD, DVD, Blue-ray), dyski przenosne i pendrive,
itp.

b. obrotu oryginatem dokumentacji projektowej albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje
projektowa utrwalono:

e sprzedaz lub uzyczanie w catosci lub dowolnej czesci do wykorzystania: przez wykonawcéw robot
budowlanych, objetych dokumentacjg projektowsa; przez innych wykonawcéw, jako podstawe lub
materiat wyjsciowy do wykonania innych opracowan projektowych; przez wykonawce robdt
budowlanych i innych wykonawcéw, jako podstawe do wykonania lub nadzorowania robédt
budowlanych; przez osoby trzecie biorgce udziat w procesie inwestycyjnym oraz przez inne
podmioty i jednostki, Srodki masowego przekazu, w nastepujgcych formach: papierowej,
elektronicznej - za posrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub no$nikéw optycznych (CD,
DVD, Blue-ray), dyskow przenosnych i pendrive, itp.,

e wprowadzanie catosci lub jej czesci do pamieci komputeréw na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych Zamawiajgcego lub podmiotéw wymienionych w tiret powyzej,

e zamieszczanie na serwerze Zamawiajacego, w celu wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z ustawy z dnia 11.09.2019r. prawo zamowien, obligujgcych Zamawiajgcego do umozliwienia
oferentom pobierania materiatdw przetargowych, w tym dokumentacji projektowej,
za posrednictwem Internetu.

c. rozpowszechniania dokumentacji projektowej w sposdb inny niz okreslony w ust. 1 lit. b — publiczne
wystawienie, a takze publiczne udostepnianie dokumentacji w taki sposéb, aby kazdy madgt miec
do niej dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

d. korzystania na wtasny uzytek,

e. ttumaczenia oraz zmian uktadu dokumentacji,

f. wyrazania zgody na korzystanie i rozporzadzanie prawem zaleznym.

2. Zamawiajacy moze przenies¢ autorskie prawa majgtkowe do dokumentacji projektowej i prawa zalezne

na osoby trzecie lub udzieli¢ tym osobom licencji na korzystanie z dokumentacji.
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10.

11.

. Zapfata wynagrodzenia wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu przeniesienia na rzecz

Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych na wszystkich polach eksploatacji oraz
przeniesienia wtasnosci egzemplarzy dokumentacji.

Wykonawca os$wiadcza, ze zobowigzuje sie przenies¢ - w dacie podpisania protokotu odbioru -
na Zamawiajgcego wiasnosé wszystkich egzemplarzy dokumentacji projektowej, ktére zostang
Zamawiajgcemu wydane w zwigzku z wykonaniem przez Wykonawce przedmiotu.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zgody i przenosi na Zamawiajgcego wytgczne prawo do udzielenia

zgdd na wykorzystywanie dokumentacji - powstatej w wyniku realizacji niniejszej umowy - i praw
zaleznych, o ktérych mowa w art. 46 ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, stworzonych na podstawie dokumentacji, powstatej w wyniku realizacji niniejszej umowy,
w szczegdlnosci ich adaptacji lub przerébek oraz do ich wykorzystywania, rozporzadzania nimi oraz ich
zmian, od chwili ich utrwalenia na jakimkolwiek materialnym nos$niku. Wykonawca wyraza takze zgode
na wykonywanie przez Zamawiajgcego, jego nastepcodw prawnych lub osoby dziatajgce w jego imieniu
lub na jego rzecz — na zasadzie wytgcznosci — majatkowych praw zaleznych do opracowan, przerdbek,
zmian i adaptacji dokumentacji, w szczegdlnosci w zakresie okreslonym w ust. 1, oraz wyraza zgode
na wyrazanie przez Zamawiajgcego dalszej zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich
do utwordw zaleznych, wykonanych w oparciu o dokumentacje, powstatg w wyniku realizacji niniejszej
umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze dokumentacja projektowa, powstata w wyniku realizacji niniejszej

umowy - w chwili przejscia na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych — nie
bedzie obcigzona zadnymi prawami, ani roszczeniami osdb trzecich (tzn. prawa autorskie beda
przystugiwaty wytacznie i samodzielnie Wykonawcy). Wykonawca zobowigzany jest do zaspokojenia
wszelkich roszczen oséb trzecich w zwigzku z naruszeniem ich praw, w szczegélnosci autorskich praw
majatkowych i praw zaleznych.

. Jezeli osoby trzecie wystgpig wobec Zamawiajgcego z roszczeniami dotyczgcymi naruszenia autorskich

praw majgtkowych Ilub praw =zaleznych, Zamawiajacy jest zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia Wykonawcy o tym fakcie. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kosztéw
poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z takimi roszczeniami. Wykonawca moze na wtasny koszt
prowadzi¢ niezbedne i korzystne dziatania w celu obrony przed powyzszymi roszczeniami, jak réwniez
moze — wg wilasnego uznania — wzig¢ czynny udziat we wszelkich czynnosciach zwigzanych
z ewentualnym kwestionowaniem autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych, w szczegdlnosci
w korespondencji, rozmowach, sporach przed sadem Ilub innymi ustawowymi organami.
W razie uznania - bez zgody Wykonawcy - przez Zamawiajgcego roszczenia z tytutu naruszenia
autorskich praw majgtkowych lub praw zaleznych osoby trzeciej, Wykonawca bedzie zwolniony
z odpowiedzialnosci z tego tytutu wobec Zamawiajgcego, chyba, ze Zamawiajacy wykaze, iz doszto do
naruszenia autorskich praw majatkowych lub praw zaleznych z winy Wykonawcy. W takim wypadku
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, kwot wyptaconych osobom trzecim z tytutu naruszenia ich autorskich
praw majgtkowych lub praw zaleznych.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych i praw zaleznych nie wymaga skfadania dodatkowych
oswiadczen woli i wiedzy przez Strony, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania przystugujgcych mu autorskich praw osobistych
do opracowanej w ramach niniejszej umowy dokumentacji, w sposdb ograniczajgcy Zamawiajgcego
w wykonywaniu jego praw. Jednoczesnie Wykonawca upowaznia wybranego przez Zamawiajgcego
innego projektanta do wykonywania przystugujgcych Wykonawcy autorskich praw osobistych
w zakresie dokonywania twdrczych przerdbek, adaptacji oraz opracowan dokumentacji projektowej,
w szczegolnosci w zakresie usuwania wad dokumentacji, jezeli Wykonawca odmoéwi Zamawiajgcemu ich
wykonania.

Zamawiajgcy nabywa prawo do korzystania i rozporzadzania prawem wymienionym w ustepach
poprzedzajgcych tak w kraju, jak i za granica.

Dysponowanie prawami autorskimi w zakresie dokumentacji projektowej, o ktdrych mowa w niniejszym
paragrafie, dotyczy wytgcznie budynku stanowigcego siedzibe Zamawiajgcego.
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§18
Kary umowne

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Strony wprowadzajg obowigzek
zaptaty kar umownych :
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

a.

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 1 umowy,

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy, tj. przekroczenie terminu okreslonego w §10 ust. 1
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

za zwloke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego
po uptywie ustalonego terminu usuniecia wady/usterki,

. za zwtoke w czasie reakcji na zgtoszenie wad/usterek, stwierdzonych w okresie rekojmi

i gwarancji, o ktérych mowa w §14 ust. 7 lit. b, w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzienr zwtoki,

. za zwtoke w czasie reakcji na awarie windy, o ktérym mowa w §14 ust. 10, w wysokosci 100,00 zt

za kazdg rozpoczetg godzine zwtoki,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w wysokosci 500,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

za kazdg nieterminowa zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, w wysokosci 0,1% tego wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki - liczac od dnia
nastepnego po dniu uptywu terminu zaptaty do dnia zapfaty,

. za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokos$ci 200,00 zt za kazdy taki
przypadek,

za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy, lub jej zmiany
w wysokosci 200,00 zt za kazdy taki przypadek,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
ustugi lub dostawy, w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 200,00 zt za kazdy taki przypadek,

w przypadku wykonywania prac przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce bez zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, ustugi lub dostawy,
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien obecnosci na terenie budowy, liczac od dnia powziecia tej
informacji przez Zamawiajgcego do dnia potwierdzenia przez Nadzdr Inwestorski zejscia z terenu
budowy,

za nieterminowe przejecie terenu budowy, w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

. Za nieprzestrzeganie zobowigzan okreslonych w §4 ust. 5 lit. d, lit. e , lit. i, umowy, w wysokosci

500,00 zt za kazdy taki przypadek,

. za nieprzekazanie w terminie, o ktérym mowa w §9 ust. 1, ust. 4, ust. 11 umowy, odpowiednio

Harmonogramu szczegdfowego realizacji prac lub jego aktualizacji, w wysokosci 100,00 zt za kazdy
dzien zwtoki,

w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy/ Gtéwnego Projektanta, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego, w wysokosci 500,00 zt za kazdy
taki przypadek,

w przypadku niestawienia sie na naradzie technicznej Gtéwnego Projektanta, Kierownika Budowy,
w wysokosci 100,00 zt/ os. kazdy taki przypadek,

. w przypadku braku nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi, w wysokosci 500,00 zt

za kazdy taki przypadek,

za opodzinienie w przedtozeniu nowych polis/ umoéw ubepieczeniowych, o ktérym mowa
w §15 ust. 7 i ust. 8 umowy, w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzierh opdzZnienia,

za nieztozenie lub ztozenie nieterminowe dowoddéw zatrudnienia przez Wykonawce na umowe
o prace, o ktérych mowa w §7 ust. 3, w wysokosci 50,00 zt, za kazdy taki przypadek,
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t. za nieztozenie lub ztozenie nieterminowe dowoddéw zatrudnienia przez Podwykonawce na umowe
o prace, o ktérych mowa w §7 ust. 3, w wysokosci 50,00 zi, za kazdy taki przypadek.

. Jezeli zastrzezona kara umowna nie pokryje w catosci poniesionej szkody, Zamawiajgcy moze dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego kare umowng do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia.

Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu umowy.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a. za odstgpienie Wykonawcy od umowy, z winy Zamawiajgcego, w wysokosci 10% wartosci brutto
umowy, okreslonej w §11 ust. 1,

b. za nieterminowe przekazanie terenu budowy, w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki.
taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony wynosi:

a. 30% wartosci umowy, o ktorej mowa w §11 ust. 1, w przypadku kar dla Wykonawcy,

b. 20% wartosci umowy, o ktérej mowa w §11 ust. 1, w przypadku kar dla Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy naliczenie Wykonawcy kolejnej kary umownej, spowodowatoby przekroczenie
wartosci, o ktérej mowa w ust. 6 lit. a, Zamawiajacy naliczy kare umowng tylko do wysokosci,
o ktérej mowa w ust. 6 lit. a. W takiej sytuacji Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od
umowy - z tym, Ze nie jest juz naliczana kara za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

8§19
Odstgpienie od umowy

. Strony postanawiajg, ze oprécz przypadkow okreslonych w przepisach ustawy z dnia 23.04.1964r.

kodeks cywilny Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy - z winy Wykonawcy - w nastepujacych

sytuacjach:

a. jezeli Wykonawca nie rozpoczat realizowania przedmiotu umowy i sytuacja ta nie ulega zmianie,
pomimo pisemnego (w tym takze drogg elektroniczng) wezwania go do ich rozpoczecia,

b. jezeli Wykonawca przerwat wykonywanie robdt budowlanych, wynikajacych z niniejszej umowy,
na okres dtuzszy niz 14 dni i sytuacja ta nie ulega zmianie, pomimo pisemnego (w tym takze drogag
elektroniczng) wezwania go do podjecia ich wykonywania,

c. jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposdb wadliwy, nierzetelny lub sprzeczny
z umowa i sytuacja ta nie ulega zmianie, pomimo pisemnego (w tym takze droga elektroniczng)
wezwania go do zmiany sposobu wykonania,

d. jezeli Wykonawca pozostaje w zwtoce z realizacja przedmiotu umowy tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu jej zakonczenia,

e. w przypadku, co najmniej pieciokrotnego naruszenia zapisébw w §7, tj. ujawnienia przez
Zamawiajgcego, ze czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy wykonuje osoba, o ktérej
mowa w §7 ust. 1, a ktéra nie jest zatrudniona przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace.

Ponadto Zamawiajgcy moze odstgpic od czesci lub catosci umowy w przypadku:

a. wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — zgodnie
z art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. prawo zamowien publicznych,

b. w przypadkach okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.09.2019r. prawo zamédwien
publicznych.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy - z winy Zamawiajacego - w przypadku,

gdy Zamawiajacy:

a. odmawia, bez wskazania uzasadnione] przyczyny, podpisania protokotu odbioru dokumentacji
projektowe;j,

b. opdinia sie z wyptatg wynagrodzenia naleznego i wymagalnego powyzej 60 dni od uptywu terminu
ptatnosci faktury zastrzezeniem zapisow w §11.
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4. Odstgpienie od umowy, przez ktdrgkolwiek ze Stron, powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od zaistnienia
przestanek do odstgpienia okreslonych powyzej. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci i musi zawierac uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy - przez Zamawiajgcego lub Wykonawce - Strony obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegétowe:

a.

Wykonawca wstrzyma wykonywanie robdt - poza majacymi na celu ochrone zycia i wtasnosci -
i zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy teren
budowy i opusci go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, réwniez te nalezace
do Zamawiajgcego, maszyny, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosé
oraz inng - sporzadzong przez niego lub na jego rzecz - dokumentacje projektows, najpdziniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Wykonawca zgtosi gotowos$¢ do odbioru przerwanych prac oraz robdt zabezpieczajgcych
niezwtocznie, a najpdiniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy (w przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajagcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr
jednostronnie),

. Wykonawca, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, zdemontuje wszystkie obiekty

tymczasowe, urzgdzenia zaplecza stanowigce jego wtasnosé i wszelkie zabezpieczenia oraz
oznakowania, uporzadkuje teren budowy na swodj koszt i swoimi naktadami pracy oraz przekaze
Zamawiajgcemu teren budowy,

. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 5 lit. ¢, dokona odbioru

robét przerwanych i zabezpieczajgcych, a nastepnie przejmie pod swdéj dozdr uporzagdkowany teren
budowy,

w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca sporzadzi - przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego - szczegétowa inwentaryzacje wykonanych prac wraz z okresleniem procentowego
ich zaawansowania wedtug stanu na dziei odstgpienia od umowy — odrebnie dla kazdego z zadan.
Wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem szczegdtowe]j inwentaryzacji ponosi Wykonawca,
szczegdtowa  inwentaryzacja  wykonanych prac  wraz z okredleniem  procentowego
ich zaawansowania wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, o ktérej mowa w ust. 5 lit. f,
stanowi¢ bedzie podstawe rozliczenia ostatecznego. Wykonawca w tym celu, w oparciu
o w/w szczegdtowq inwentaryzacje wykonanych prac, sporzadzi i przedtozy do akceptacji Nadzorowi
Inwestorskiemu kosztorys rozliczeniowy ujmujgcy prace wykonane do dnia odstgpienia od umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wnoszenia - za posrednictwem Nadzoru Inwestorskiego -
uwag do przedtozonego kosztorysu rozliczeniowego,

. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej

Strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy. Do czasu uznania winy przez jedng ze Stron
umowy lub wyroku sgdowego optacenie kosztéw zabezpieczenia wykonanego Swiadczenia obcigza
Wykonawce.

6. W przypadku odstgpienia w catosci lub czesci od umowy na etapie wykonywania prac projektowych:

a.

Wykonawca w ciggu 7 dni od daty odstgpienia sporzadzi zestawienie zawierajgce wykaz i okreslenie
stopnia zaawansowania poszczegdlnych opracowan projektowych wraz z okresleniem wartosci
wykonanych opracowan wedtug stanu na dzied odstgpienia i przedtozy je Zamawiajgcemu
wraz z opracowaniami projektowymi i zwigzang z nimi dokumentacja,

w terminie 7 dni od daty przedtozenia zestawienia, o ktdrym mowa powyzej Zamawiajacy przy
udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia ze stanem faktycznym, sporzadzi
szczegdtowy protokot inwentaryzacji dokumentacji i opracowan projektowych, ich zaawansowania
rzeczowego wraz z zestawieniem naleznego wynagrodzenia oraz okresli, ktére opracowania
przejmuje. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
Zamawiajacy nie jest zobowigzany do przejecia dokumentacji zaawansowanych rzeczowo ponizej
75%. Ww. protokdt inwentaryzacji uznawany bedzie za protokdét zdawczo-odbiorczy i po wypetnieniu
jego zapiséw i dostarczeniu opracowan projektowych Zamawiajgcemu, stanowi podstawe
do wystawienia faktury.
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W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 i ust. 2, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 2, Wykonawcy nie przystugujg jakiekolwiek roszczenia
odszkodowawcze z tytutu braku realizacji niniejszej umowy w petnym zakresie.

§20
Zmiany do umowy

. Wszelkie zmiany okreslone w niniejszej umowie nie mogg narusza¢ postanowien art. 454 ustawy prawo

zamoéwien publicznych.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dokonania nastepujgcych zmian postanowien zawartej umowy:

a. zmiana danych i formy prawnej Stron umowy (w szczegdlnosci: adresu, nazwy i siedziby, telefonu
i adresu e-mail) - w przypadku, m.in. przeksztatcen, przeje¢, zmiany siedziby i innych danych,

b. zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w catosci nie lezy w interesie
Zamawiajgcego,

c. zmiana zakresu przedmiotowego umowy, w przypadku wystgpienia koniecznosci zaniechania
okreslonych robdt ze wzgledu na ich zbytecznos¢, spowodowang btedami w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym,

d. zmiana zakresu robdt wykonywanych przez Podwykonawcdw,

€. zmiany zwigzane z:

e aktualizacjg rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

e koniecznoscig zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, lub materiatowych
niz wskazane w Programie Funkcjonalno—Uzytkowym, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad
w tych dokumentach lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

e brakiem mozliwosci zakupu, zaprzestaniem produkcji materiatéw lub urzadzen przeznaczonych
do wbudowania,

e kolizjami z sieciami infrastruktury,

e koniecznoscig skoordynowania robdét budowlanych z innymi zadaniami, jesli maja wptyw
na wykonanie przedmiotu umowy,

e usprawnieniami wptywajgcymi na przyszte uzytkowanie obiektu,

e wadami ukrytymi w istniejgcej infrastrukturze przewidzianej do modernizacji.

zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach okreslonych w ust. 2 lit. c,

zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy z przyczyn, o ktérych mowa

w §10 ust. 3, ust.4 i ust. 8,

h. zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy w przypadkach okreslonych w ust. 2 lit. c,

zamiana 0s6b wymienionych w §3 ust. 1-2.

zamiana os6b wymienionych w §5 ust. 1-3 — na zasadach okreslonych w §5 ust. 6-8 i ust. 11,

k. zmiana, rezygnacja, wprowadzenie Podwykonawcoéw,

I. inne zmiany — w przypadku wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw w zakresie
majgcym wptyw na realizacje umowy.

o

[ —

. Zmiany okresSlone w ust. 2 stanowig katalog zmian, na ktdre Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode.

Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 2 jest ztozenie wniosku przez Strone inicjujgca
Zmiane zawierajgcego miedzy innymi:

a. opis propozycji zmiany,

b. uzasadnienie zmiany.

. W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug VAT, wartos¢ netto wynagrodzenia

Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona
na podstawie nowych przepisow.

Zamawiajgcy, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 11.09.2019r. prawo zamodwien
publicznych, przewiduje mozliwo$¢ udzielania, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamodwienia
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podstawowego, zamdwienia polegajgcego na powtdrzeniu podobnych robdét budowlanych (zgodnych z
przedmiotem zamodwienia podstawowego) w wielkosci nie wiekszej niz 10% wartosci zamowienia
podstawowego.

Roboty, o ktédrych mowa w ust. 6 bedg stanowi¢ odrebny przedmiot zamdwienia udzielany w nowym
postepowaniu prowadzonym w trybie zamdwienia z wolnej reki.

§21
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27.04.2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne

rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej ,RODO”,

Zamawiajgcy informuje, ze:

a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewddzki Zespo6t Specjalistycznej Opieki
Zdrowotnej, z siedzibg przy ul. Dobrzynskiej 21/23 50-403 Wroctaw;

b. w Wojewddzkim Zespole Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, zostat wyznaczony Inspektor Ochrony
Danych; kontakt: iod@wzsoz.wroc.pl, tel.: 71 77 47 792;

c. przetwarzanie Pani/Pana danych bedzie odbywac¢ sie na podstawie zgody wyrazonej poprzez akt
uczestnictwa w postepowaniu, tj. art. 6 ust 1 lit. a, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b, w celu zawarcia
umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie
zamoéwienia publicznego na podstawie nastepujgcych przepiséw prawa:

e ustawa z dnia 11.09.2019r. prawo zamdwien publicznych, zwana dalej ,,ustawq Pzp”;

e rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 1 z dnia 23.12.2020r. w sprawie
podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub os$wiadczen, jakich moze
zada¢ Zamawiajgcy od Wykonawcy,

e ustawa z dnia 14.07.1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

d. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, jak réwniez podmioty
upowaznione na podstawie zawartych umow z zwigzku z realizacjg obowigzkéw Administratora;

e. prawo zgdania podania danych jest wymogiem ustawowym, okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego;

. konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

g. przystuguje Pani/Panu:

e na podstawie art. 15 RODO - prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych,

e na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania lub uzupetnienia Pani/Pana danych
osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupetnienia nie moze
skutkowac¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze narusza¢ integralnosci
protokotu oraz jego zatgcznikow,

e na podstawie art. 18 RODO - prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym
prawo do ograniczenia  przetwarzania nie ma  zastosowania w  odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego, a takze nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakoriczenia postepowania o udzielenie zamdwienia,

e prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO; dane
kontaktowe Urzad Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

h. nie przystuguje Pani/Panu prawo do usuniecia danych osobowych w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d
lub e RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO oraz
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
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i. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdéwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

j. Pani/Pana dane osobowe nie podlegajg zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu;

k. Pani/Pana dane nie beda przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jednoczesnie Zamawiajacy przypomina o cigzagcym na Pani/Panu  obowigzku informacyjnym,
wynikajgcym z art. 13 RODO - wzgledem oséb fizycznych, od ktdrych dane osobowe bezposrednio
pozyskat, oraz art. 14 RODO - wzgledem oséb fizycznych, ktérych dane przekazane zostang
Zamawiajgcemu w zwigzku z prowadzonym postepowaniem i ktére Zamawiajacy posrednio pozyska
od wykonawcy biorgcego udziat w postepowaniu, chyba ze ma zastosowanie co najmniej jedno
z wyfaczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
§22
Postanowienia koricowe
1. W sprawach, ktére nie sg uregulowane niniejszg umowag, zastosowanie majg przepisy:
a. ustawy z dnia 23.04.1964r. kodeks cywilny,
b. ustawy z dnia 11.09.2019r. prawo zaméwien publicznych,
c. ustawy z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane,
d. ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Wszelkie spory wynikte miedzy Stronami z tytutu realizacji niniejszej umowy, bedg rozstrzygane
w pierwsze] kolejnosci polubownie, a w razie braku osiggniecia porozumienia — przez sgd powszechny
wtasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

3. Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

4. Integralng cze$¢ umowy stanowia:

a. Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami,
b. opis przedmiotu zamdwienia (PFU) - zatgcznik nr 1 do umowy,
c. oferta Wykonawcy— zatgcznik nr 2 do umowy,
d. Harmonogram szczegdétowy realizacji prac — zatacznik nr 3 do umowy.
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