BIURO PROJEKTOWE

SV BIPROGEMWAP

Biuro Projektowe BIPROCEMWAP Sp. z o.o0.
30-102 KRAKOW, ul. Morawskiego 5
INWESTOR/ZLECENIODAWCA: GORAZDZE CEMENT S.A.
Chorula, ul. Cementowa 1, 47-316 Gdérazdze
TEMAT: PRZENIESIENIE ZBIORNIKA POPIOL.OW LOTNYCH ORAZ
TRANSPORTU POPIOLOW DO MLYNA CEMENTU NR 4
NA TERENIE GORAZDZE CEMENT S.A. W CHORULI

Soresponesy UDOWLANEGO: GORAZDZE CEMENT S.A.

Chorula, ul. Cementowa 1, 47-316 Goérazdze

BRANZA: BUDOWLANA
PART:
Imie i Nazwisko/Name Data/Date Podpis/Signature
Projektowal: mgr inz. Jacek PIKUL 12.2021 r.
Designed by: Upr. bud. do projekt. w specjal . konstrukcje
UAN-Upr.73/88
Sprawdzit: inz. Damian BURKAT 12.2021 r.
Checked by: Upr. bud. do projekt. w specjal . konstrukcje
Nr MAP/0012/POOK/07
Objekt:

0B.3.19.2 ZBIORNIK | TRANSPORT POPIOLOW LOTNYCH
DO MLYNA CEMENTU NR 4

OPIS ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Pracownia: Symbol: Faza: Numer: Nr arch.:
P2 21/GOR/008 PW 2.01 640 515
Nr projektu Goérazdze Cement Oznaczenie obiektu: Nr rysunku Gorazdze Cement:
Project Ne Gorazdze Cement: Object Symbol: Drawing Ne Gorazdze Cement:
1610229843 031902 5024 031902B10 640515

Projekt jest wykonany zgodnie z Zaméwieniem nr Nr 49939079 z 27.08.2021 r.

Dokumentacja jest kompletna w czeSci budowlanej

i wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy techniczno budowlane, normy i zasady wiedzy technicznej.

The. .o part of design is complete and has been performed according to obligatory technical rules and standards.

Praca projektowa moze by¢ skierowana do wykorzystania/realizacji.
The design is allowed to be sent to the realization.




Nr arch. 640515 21/GOR/008

KARTA ZMIAN

str. 2



Nr arch. 640515

21/GOR/008

BP BIPROCEMWAP
Krakow, ul. Morawskiego 5

Inwestor: GORAZDZE CEMENT S.A.

Chorula, ul. Cementowa 1
45-076 Opole

Temat/Obiekt:

0B.3.19.2 PRZENIESIENIE ZBIORNIKA POPIOLOW LOTNYCH ORAZ TRANSPORTU
POPIOLOW DO MLYNA CEMENTU NR 4 NA TERENIE GORAZDZE CEMENT S.A. W CHORULI

Pracownia: P2 |Faza: PW

Branza: budowlana Data: 12.2021

SPIS DOKUMENTACUJI

L.p. Nr Nr Tytut Kod
rysunku archiwalny
CZESC OPISOWA
*0 2.0.1 640 515 Opis robot budowlano-montazowych W
*1 2.0.2 640 516 Zabezpieczenie antykorozyjne W
*2 2.0.3 640 555 STWIORB w
KONSTRUKCJE ZELBETOWE
*3 211 640 517 Rzut fundamentow A
*4 21.2 640 518 Fundament F1 - szalunek i elementy X1, X2 A
*5 21.3 640 519 Fundament F1 - zbrojenie | A
*6 214 640 520 Fundament F1 - zbrojenie Il A
*7 2.1.5 640 521 Fundament F2 - szalunek i zbrojenie A
*8 21.6 640 522 Fundamenty pomieszczenia nawiewow - szalunek A
*9 2.1.7 640 523 Fundamenty pomieszczenia nawiewow - zbrojenie A
11 640 524 Pomieszczenie nawiewdw - demontaz i ponowny A
montaz prefabrykatow, wience zelbetowe
KONSTRUKCJE STALOWE | - ZBIORNIK
12 2.21 640 525 Plan demontazu A
13 2.2.2 640 526 Szczegdty montazowe A
14 223 640 527 Przebudowa poziomu technologicznego 12,55 m E
- wykaz materiatu i elementéw wysytkowych -
czesc 1
15 224 640 528 Przebudowa poziomu technologicznego 12,55 m A
czes¢ 1 — elementy G1 do G7
16 2.2.5 640 529 Przebudowa poziomu technologicznego 12,55 m E
- wykaz materiatu i elementéw wysytkowych -
czesc 2
17 2.2.6 640 530 Przebudowa poziomu technologicznego 12,55 m A
czes¢ 2 — elementy GB1, GB2, GK
18 227 640 531 Przebudowa poziomu technologicznego 15,20 m E
- wykaz materiatu i elementow wysytkowych
19 228 640 532 Przebudowa poziomu technologicznego 15,20 m — A

schemat montazowy
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20 229 640 533 Przebudowa poziomu technologicznego 15,20 m — A
elementy AB8N, H1-H8.3, HB1, HB2, HBL1-HBL3

21 2.2.10 640 534 Przebudowa poziomu technologicznego 17,60 m E
- wykaz materiatu i elementow wysytkowych

22 22.1 640 535 Przebudowa poziomu technologicznego 17,60 m A
- elementy J1-2, JB1-3, JK1

KONSTRUKCJE STALOWE Il - GALERIE POD RYNNE AERACYJNA

23 2.31 640 536 Galerie zewnetrzna i wewnetrzna - usytuowanie i A
szczegoty montazowe

24 2.3.2 640 537 Przebudowa istniejgcej galerii zewnetrznej - E
sposob przycinania elementéw istniejgce;j
konstrukcji

25 2.3.3 640 538 Przebudowa istniejgcej galerii zewnetrzne;j - A
wykaz materiatu i elementéw wysytkowych

26 234 640 539 Przebudowa istniejgcej galerii zewnetrznej - nowe A
elementy konstrukcyjne PJ1 do PJ3

27 2.3.5 640 540 Przebudowa istniejgcej galerii zewnetrznej - kraty A
podestowe KP1 — KP4, 509 - 512

28 2.3.6 640 541 Galeria wewnetrzna - wykaz materiatu i elementéw E
wysytkowych

29 2.3.7 640 542 Galeria wewnetrzna - schemat montazowy A

30 2.3.8 640 543 Galeria wewnetrzna - elementy F1.2-F1.9 A

31 2.3.9 640 544 Galeria wewnetrzna - elementy F1.11-F1.24 A

32 2.3.10 640 545 Galeria wewnetrzna - elementy F1.900-F1.904 A

33 2.3.11 640 546 Galeria wewnetrzna — blachy F1 A

34 2.3.12 640 547 Galeria wewnetrzna — profile F1 A

KONSTRUKCJE STALOWE lll - PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA NAWIEWOW

35 241 640 548 Pomieszczenie nawiewdw - wykaz materiatu i E
elementow wysytkowych

36 24.2 640 549 Pomieszczenie nawiewdw — schemat montazowy A

37 243 640 550 Pomieszczenie nawiewdw - elementy EL.1, EL.8 A

38 24.4 640 551 Pomieszczenie nawiewow — elementy EL.4-EL6 A

39 245 640 552 Pomieszczenie nawiewdw - elementy EL.2, EL.3, A
EL.7

KONSTRUKCJE STALOWE IV

40 2.51 640 553 Podwieszenie przewodu sprezonego powietrza - E
wykaz materiatu i elementéw wysytkowych

41 2.5.2 640 554 Podwieszenie przewodu sprezonego powietrza A
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1.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest czes¢ budowlana w stadium Projektu
Wykonawczego pt: "PRZENIESIENIE ZBIORNIKA POPIOLOW LOTNYCH
ORAZ TRANSPORTU POPIOLOW DO MLYNA CEMENTU NR 4
NA TERENIE GORAZDZE CEMENT S.A. W CHORULI". Symbol

opracowania 11/GOR/008. Opracowanie oparte jest na projekcie PB opracowanym w
pazdzierniku 2021 r. oraz na projekcie PW opracowanym przez pracownie
technologiczng B.P. BIPROCEMWAP w Krakowie grudniu 2021 r.

Zakres projektu:

— Demontaz stalowego zbiornika na popioty lotne o pojemnosci geometrycznej 442 m?
wraz z jego stalowg konstrukcjg wsporczg, podestami roboczymi, biegami schodowymi,
belkami remontowymi i galerig pod instalacje dozowania popiotow lotnych do mtyna
cementu nr 4

— Czesciowa rozbiérka pomieszczenia nawiewow (parterowej przybudowki do hali
Mtyna Cementu Nr 4)

— Fundament zelbetowy pod konstrukcje wsporczg zbiornika w nowym usytuowaniu,
— Ponowny montaz konstrukcji wsporczej, zbiornika i biegdw schodowych w nowym
usytuowaniu oraz czesciowa przebudowa trzech podestéw technologicznych pod
zbiornikiem

— Nowa galeria pod instalacje dozowania popiotéw lotnych do mtyna cementu nr 4,

— Stalowy podest pod instalacje dozowania popiotow lotnych wewnagtrz hali Mtyna
Cementu Nr 4

— Odtworzenie fragmentu pomieszczenia nawiewow (parterowej przybudéwki do hali
Mtyna Cementu Nr 4)

W skiad projektu wchodzi:

— Czes¢ opisowa,

— Czes¢ rysunkowa.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

— Zlecenie Inwestora nr 49939079 z 27.08.2021 r. od GORAZDZE CEMENT S.A.

— Opracowanie branzy technologicznej 21/GOR/008 wykonane przez pracownie
P1 B.P. BIPROCEMWAP w Krakowie.
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3.

4,

41

— Projekt "Zbiornik i transport popiotéw lotnych do mtyna cementu nr 4" wykonany
przez BIPROCEMWAP SA w marcu 2011 roku - numer opracowania 11/GOR/001

— Uzgodnienia biezgce miedzybranzowe

— Dokumentacja geotechniczno-inzynierska z rozpoznania podtoza budowlanego dla

zadania inwestycyjnego ,budowa miyna cementu nr 4 i suszarni zuzla z transportem

cementu do silosow i transportem dodatkéw do miyna”

na terenie cementowni

Gorazdze Cement S.A. w Choruli opracowanego przez GEOWIERT - ustugi

geologiczne Gabriel Marek Rzepka 45-521 Opole- Grudzice ul. Borowskiego 7.

LOKALIZACJA.

Zbiornik popiotéw lotnych w nowym potozeniu zlokalizowano przy budynku mtyna

cementu nr 4 w osiach 5/D-E. Zbiornik usytuowany jest na stalowej konstrukciji

wsporczej stupowo-ryglowej na planie kwadratu o wymiarach w rzucie 6,50m x 6,50 m.

Konstrukcja wsporcza stezona w czterech ptaszczyznach od poziomu umozliwiajgcego

wjazd do budynku miyna cementu do poziomu podparcia zbiornika (zbiornik stalowy

wazony oparty w czterech punktach). Na stropie zbiornika znajduje sie zadaszenie w

konstrukcji stalowej obudowane blachg trapezowg TR 35/207x1035x1,0 (0,75) na

ptatwiach i ryglowce z profili walcowanych. Z poz. +12,55m zaprojektowano nowg

lekkg galerie transportu popiotow do budynku mtyna cementu nr 4 na poz. +10,90m

wraz z podestem obstugowym.

WSTEP

Informacje ogdlne dotyczace dokumentaciji

Opracowanie niniejsze okreslone:

symbolem 21/GOR/008

umowng nazwg tematu: ,ZBIORNIK | TRANSPORT POPIOLOW LOTNYCH DO
MLYNA CEMENTU NR 4” zawiera:

opis robo6t budowlano - montazowych obejmujacy informacje uzupetniajgce, nie
ujete w opisie nr 610484 a niezbedne dla potrzeb realizacji zadania

rysunki szalunkowe fundamentéw

rysunki zbrojeniowe fundamentéw

rysunki wykonawcze konstrukcji stalowych.

Schematy montazowe umozliwiajgce montaz konstrukcji stalowe;.
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Dla niniejszego zadania BIPROCEMWAP opracowat w styczniu 2011 roku projekt
budowlany ( PB ) ktérego zakres jest zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego —
Dz. Ust. Nr 120 z 2003r. poz. 1133 i umozliwia Zleceniodawcy uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowe, nie obejmuje jednakze swym zakresem wszystkich elementow
umozliwiajgcych realizacje zadania.
Niniejsze opracowanie jest :

- uzupetnieniem projektu budowlanego o elementy umozliwiajgce realizacje

obiektu.

Zakres rzeczowy opracowania dla powyzszego obiektu obejmuje:

schematy demontazowe i montazowe

- rysunki robocze fragmentéw konstrukcji stalowej, gdzie wprowadzono
zmiany w stosunku do stanu poprzedniego

- wykaz elementéw wysytkowych

- rysunki szalunkowe

- rysunki zbrojeniowe

- specyfikacje stali zbrojeniowej

- specyfikacje stali profilowej osadzonej w szalunkach ( jesli taka

wystepuje).

5. OGOLNE INFORMACJE WYKONAWCZE.

Wykonawca ktéry uzyska zlecenie na wykonanie robot objetych niniejszym
opracowaniem powinien:

e Zapoznac sie z kompleksowym projektem budowlanym stanowigcym
podstawe do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe dla catego zadania
oznaczonego symbolem 11/GOR/001, temat ,, Zbiornik i transport popiotow
lotnych do miyna cementu nr 4” nr archiwalny opisu technicznego w/w
opracowania 610484.

e UzyskaC¢ od Zleceniodawcy egzemplarz opracowania pt: budowa mityna
cementu nr 4 i suszarni zuzla z transportem cementu do silosow i
transportem dodatkéw do mityna” na terenie cementowni Gérazdze Cement
S.A. w Choruli opracowanego przez GEOWIERT - ustugi geologiczne
Gabriel Marek Rzepka 45-521 Opole- Grudzice ul. Borowskiego 7.

¢ We wlasnym zakresie opracowac projekt organizacji robot w ktorym
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uwzgledni:

e wymagania zawarte w Decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu

e warunki lokalne w jakich prowadzone bedg roboty,

¢ wilasne mozliwosci techniczno-sprzetowe — nalezy mie¢ na uwadze
ewentualng koniecznos¢ odprowadzania wody z wykopow i
zabezpieczenie skarp wykopow szczegodlnie od strony obiektow
istniejgcych,

e wymagania i ograniczenia stawiane przez Inwestora,

e obowigzujgce przepisy B.H.P.

Prowadzi¢ wszelkie prace budowlane i montazowe zgodnie z:

o wymaganiami wynikajgcymi z Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
jednolity tekst — Dziennik Ustaw nr 207 z dnia 5 grudnia 2003 r. poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami,

o wymaganiami zawartymi w przepisach szczegoétowych do Ustawy Prawo Budowlane,

o wymaganiami wynikajgcymi z odpowiednich Polskich Norm Budowlanych,

o sztukg budowlana.

6. KONSTRUKCJA

6.1 Warunki gruntowo-wodne

Informacje podano w opisie do projektu PB.

6.2 Opis konstrukcji zelbetowej

6.2.1 Fundament pod zbiornik.
Fundament pod konstrukcje wsporczg silosu zaprojektowano w postaci rusztu

ptytowo-zebrowego podobnego do fundamentu zbiornika w poprzednim potozeniu.
Poziom posadowienia fundamentu przyjeto -4.530m ponizej poziomu *0.00m =
169.00m n.p.m., tj. na tym samym poziomie co budynek mtyna cementu nr 4. Zaleca sie
aby prace ziemne wykonywane byty pod dozorem uprawnionego i doswiadczonego

geologa.
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6.2.2 Pomieszczenie nawiewow

Z uwagi na Kkolizje konstrukcji zbiornika w nowym usytuowaniu z istniejacym
pomieszczeniem nawiewow, zachodzi konieczno$¢ czesciowej rozbidrki tego
pomieszczenia wraz z jego fundamentami. Po wykonaniu fundamentu pod zbiornik

pomieszczenie to zostanie odtworzone - szczegoty pokazano na rysunkach.

6.2.3 Materialy

—  Podbeton — C12/15;
—  Beton — C30/37 W2,
- Stal zbrojeniowa A Il ( BSt 500S) ;

6.3 Konstrukcja stalowa.

6.3.1 Zbiornik

Zbiornik stalowy o srednicy ®=6000mm spawany z blach wazony ,oparty w czterech
punktach na stalowej konstrukcji. Konstrukcja zbiornika nie ulega zmianie, za wyjatkiem
koniecznos$ci obciecia, obrotu o kgt 60 stopni i ponownego przyspawania jego dolnej

czesci (szczegOty narys. 2.2.2)

6.3.2 Konstrukcja wsporcza i galerie

Konstrukcja wsporcza pod zbiornik stupowo-ryglowa na planie kwadratu 6,5m x 6,5m
stezona w czterech ptaszczyznach . Podesty technologiczne zaprojektowano w postaci
rusztu stalowego , pokryto je blachg stalowg zeberkowg o grubosci 6mm lub kratkami
podestowymi typu ,Mostostal” grubosci 30mm. Na trzech poziomach przewidziano
zmiany w ukfadzie czesci belek nosnych z uwagi na nowe wymagania technologiczne. z
uwagi na nowe potozenie schodow keconych zaprojektowano tez nowe podesty
wejsciowe - szczegOty na rysunkach. Zaprojektowano nowg galerie taczgca zbiornik z
halg miyna nr 4, z czeSciowym wykorzystaniem elementéw konstrukcji poprzedniej

galerii. Nowym elementem jest tez dodatkowe przesto galerii we wnetrzu hali mityna.

6.3.3 Materialy

Nowe elementy konstrukcji zaprojektowano ze stali St3SY (S235JR+AR) .
Elektrody dobierze wykonawca w oparciu o PM-88/M-69433 zastgpionej przez

PN-EN 499. Nie przewiduje sie specjalnych instrukcji spawania.

str. 10



Nr arch. 640515 21/GOR/008

Klasa ztgczy wg PN-78/M-69011 - dla spoin pachwinowych E
Potgczenia wykona¢ zgodnie z PN-77/B-06200

Wezty podstawowych elementéw konstrukcyjnych obiektu projektuje sie jako
Srubowe, z zastosowaniem srub Srednio doktadnych kl. 5.8 , sprezanych kl. 10.9 lub
spawane na montazu. Sruby powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie przez

ocynkowanie. Wykonanie i badanie konstrukcji stalowych wg PN/B-06200.

7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Konstrukcja spawana na montazu malowana zgodnie z instrukcjg zatgczong do
projektu wykonawczego. Elementy scalane na budowie ocynkowane ogniowo. Klasa
Ssrodowiska korozyjnego wg PN-EN ISO 12944-2, C3.

Kolory dobierze Inwestor.

8. INFORMACJA ,.BIOZ” | WYTYCZNE DLA WYKONAWSTWA
8.1 Informacje ,,bioz”

Zakres robot wechodzgcych w sklad zamierzenia budowlanego obejmuje roboty
budowlano-montazowe w atr. 21a ust. 2
Punkt. 2 — prowadzenie robot malarskich i elementéw stalowych,

Punkt. 4 — praca na terenie czynnego zaktadu przemystowego

Punkt. 10 — montaz konstrukcji stalowych o ciezarze elementéw przekraczajgcych
1000kg Ustawy z dnia 7.07.Prawo Budowlane — Dz. Ust. Nr 207 z dnia 5.012.2003r poz.
2016

8.2 Wytyczne
Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje projekt organizacji robot w ktorym uwzgledni
warunki lokalne w jakich prowadzone bedg roboty, wlasne mozliwosci techniczno-
sprzetowe, wymagania i ograniczenia stawiane przez Inwestora, oraz przepisy BHP.
Wszystkie prace budowlane, demontazowe i montazowe wykonawca prowadzi¢ bedzie z:
- Wymaganiami zawartymi w Ustawie z dnia 7.07.1994r Prawo Budowlane (jednolity tekst
Ustawy- Dz, Ust, nr 207 z dnia 5.12.2003r poz.2016 z pézniejszymi zmianami),
- Wymaganiami zawartymi w przepisach wykonawczych do Ustawy Prawo Budowlane,
- Wymaganiami Polskich Norm Budowlanych

- Sztukg budowlang
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9.

10.

Wykonanie i badanie konstrukcji stalowych wraz z potgczeniami wg PN- B 06200-
Konstrukcje Stalowe Budowlane - warunki wykonania i odbioru - wymagania
podstawowe.

Wg normy jak wyzej konstrukcje stalowg zaliczong do klasy 2

PRZEDSIEWZIECIA BHP.

Projekt opracowano zgodnie z przepisami bhp zawartymi w "Zbiorze przepiséw

BHP", oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku. Dz. Ust. Nr75 z dnia 15.06.2002 r poz. 690 w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Przy robotach budowlanych nalezy stosowa¢ przepisy BHP wynikajgce z
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny  pracy przy  wykonywaniu rob6t budowlano -  montazowych
i rozbiorkowych( Dz.U. nr 47 z dnia 19.03.2003 poz. 401 ).

SZCZEGOLNIE STARANNIE ZABEZPIECZYC PRACE WYKONYWANE
NA WYSOKOSCIACH.

PRZEDSIEWZIECIA P.POZ.

W rozumieniu przepisdw p.poz. projektowany obiekt stanowi konstrukcje wsporczg
dla urzadzen technologicznych, wszystkie zastosowane w opracowaniu materiaty sg
niepalne. Zagrozenie wybuchem nie wystepuje. Projekt zostat opracowany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami p. poz. dotyczgcymi projektowania tego typu obiektow.

Obcigzenie ogniowe obiektu wynosi¢ bedzie ponizej 500 MJ/m2.Weziowe punkty

technologiczne wyposazone bedg w stanowiskowe srodki gasnicze.

Projektowany obiekt zostanie wyposazony w gasnice zgodnie z przepisami Rop. Min.
Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U.Nr 80§28.1). Gasnice typu GP-6x-ABC wg PN-EN-4 nalezy umiescic:

e 1sztnapoz. +15,20 m,

e 1 sztnapoz. +36,80 m.
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1. INSTALACJE

Obiekt zostanie wyposazony w nastepujace instalacje:
e Elektryczne sity oraz oswietlenia
e (Odgromowa
e Sprezonego powietrza

Wszystkie wykonane wedtug projektéw branzowych.
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