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1.0 WSTĘP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i Odbioru  Robót  Budowlanych
(zwanej dalej Specyfikacją Techniczną albo STW i ORB) jest:

PRZENIESIENIE ZBIORNIKA POPIOŁÓW LOTNYCH ORAZ TRANSPORTU
POPIOŁÓW DO MŁYNA CEMENTU NR 4

NA TERENIE GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI 
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymogów wspólnych dla poszczególnych wymagań
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach reali-

zacji zadania j. w.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA STW I ORB

Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy ją stoso-
wać w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STW I ORB

 Demontaż zbiornika popiołów lotnych wraz z jego konstrukcjąwsporczą
i klatką schodową zgodnie z przedstawionym w projekcie planem de-
montażu

 Modyfikacja kształtu zbiornika (obcięcie jego dolnej części i ponowne
połączenie w nowym obróconym położeniu)

 Demontaż fragmentu pomieszczenia nawiewów 

 Wykonanie wykopów pod nowy fundament  zbiornika w jego nowym
położeniu

 Wykonanie fundamentu zbiornika popiołów lotnych

 Zasypanie wykopu z równoczesnym zagęszczeniem gruntu 

 Odtworzenie fundamentów pomieszczenia nawiewów w zmodyfikowa-
nym kształcie

 Montaż zbiornika popiołów lotnych na nowym fundamencie

 Montaż klatki schodowej i nowych podestów wejściowych

 Wykonanie modyfikacji elementów konstrukcji podestów technologicz-
nych pod zbiornikiem

 Wykonanie otworu w ścianie hali młyna nr 4

 Montaż przęsła galerii zewnętrznej łączącej zbiornik z halą młyna nr 4

 Montaż przęsła galerii wewnętrznej w hali mmłyna nr 4

 Odtworzenie pomieszczenia nawiewów w  zmodyfikowanym kształcie

 Montaż podwieszenia przewodu sprężonego powietrza na elewacji hali
młyna nr 4
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 Montaż (odtworzenie) fragmentów obudowy pomieszczenia nad zbiorni-
kiem, które uległy uszkodzeniu lub konieczności fragmentaryczego de-
montażu podczas wcześniejszych prac

 Montaż i demontaż rusztowań wykonanych na potrzeby prowadzenie ro-
bót.

Niezależnie  od postanowień  Warunków  Szczególnych  normy  państwowe,  instrukcje
i przepisy  wymienione  w Specyfikacjach  Technicznych  będą  stosowane  przez  Wykonawcę
w języku polskim.

1.4 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgod-
ność ze Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dokona wizji lokalnej obiektu i planowanych robót.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający  w terminie  określonym w SIWZ przekaże  Wykonawcy  Teren  Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i jeden kom-
plet dokumentacji wraz ze STW i ORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów po-
miarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiaro-
we Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.4.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nad-
zoru Wykonawcy stanowią część  umowy,  a wymagania  wyszczególnione  choćby w jednym
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wszyst-
kie  wykonane Roboty i dostarczone materiały,  ich parametry,  będą zgodne z Dokumentacją
Przetargową i Specyfikacją Techniczną.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje ko-
lejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontrak-
towych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na rysunku  wielkości
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z Dokumentacją
Projektową  i STW i ORB.  Wielkości  określone  w dokumentacji  projektowej  i w SST  będą
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazy-
wać zgodność z określonymi wymaganiami,  a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać do-
puszczalnego przedziału tolerancji.
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W przypadku gdy parametry materiałów lub Roboty nie będą zgodne z Dokumentacją
Przetargową i STW i ORB i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania re-
alizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabez-
pieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców,
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie prze-
pisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. w okresie trwania budowy i wykańczania Ro-
bót Wykonawca będzie:

a) Utrzymywać teren robót w należytym stanie (porządku).

b) Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do prze-
pisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Robót
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecz-
nej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powsta-
łych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, bę-
dzie miał szczególny wzgląd na:

1) Lokalizację magazynów materiałów, składowisk i dróg dojazdowych.

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancja-
mi toksycznymi;

b. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami;
c. możliwością powstania pożaru.

1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez od-
powiednie  przepisy na terenie  wykonywania prac,  w pomieszczeniach  biurowych,  mieszkal-
nych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywoła-
nym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca  odpowiada  za ochronę  instalacji  i urządzeń  zlokalizowanych  na po-
wierzchni terenu i pod jego poziomem oraz na obiektach budowlanych, takich jak rurociągi,
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kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powia-
domi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpraco-
wał, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie
odpowiadać  za wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na po-
wierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały,  które  w sposób trwały  są szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone
do użycia.  Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie  materiały  odpadowe użyte do Robót  będą miały świadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływa-
nia tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie prowadzenie robót, a po za-
kończeniu  ich  szkodliwość  zanika  (np. materiały  pylaste),  mogą być  użyte  pod warunkiem
przestrzegania  wymagań technologicznych wbudowania.  Jeżeli  wymagają tego odpowiednie
przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych or-
ganów administracji państwowej.

1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bez-
pieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjal-
ne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budo-
wie.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powy-
żej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządze-
nia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administra-
cji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowa-
dzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bez-
pieczeństwa  i higieny  pracy  podczas wykonywania  robót  budowlanych  (Dz. U.  z dn.
19.03.2003 r. nr 47, poz. 401).
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń
lub  metod  i w sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.5 OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru 
nad realizacją Robót i do występowania w  jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w  jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót 
w  formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora.

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją Techniczną zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
w  formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy.

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej.

Przedmiar Robót – wykaz Robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 
wykonania.

2.0 MATERIAŁY

2.1 ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW

Parametry materiałów stosowanych do wykonywania robót  powinny być zgodne lub
wyższe  od parametrów  zawartych  w dokumentacji  przetargowej  i zgodne  z obowiązującymi
normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia oraz akceptację
Inspektora Nadzoru.

Ewentualne określenie nazwy własnej lub handlowej materiału zawarte w Dokumenta-
cji Przetargowej i ST stanowi przykładowe określenie własności parametrycznych i nie stanowi
sugestii, konieczności ich stosowania oraz nie stanowi narzucania technologii, natomiast para-
metry materiałów nie mogą być gorsze od przykładowych.

Materiały użyte do wykonywania robót muszą być zaakceptowane przez Inspektora.

Zatwierdzenie partii  (części)  materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia udokumentowania, że materiały uzyska-
ne z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postępu Robót.
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2.2 POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.

2.3 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do Robót,  były zabezpieczone przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość
i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w obrębie  Terenu  Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizo-
wanych przez Wykonawcę.

Składowanie  materiałów  wg asortymentu  z zachowaniem  wymogów  bezpieczeństwa
i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek.

2.4 MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione
z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor ze-
zwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zaku-
pione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora.

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.5 MATERIAŁY DO WYKONANIA NOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI 

 profile wg specyfikacji w projekcie;
 stal S235J2G3;
 śruby wg specyfikacji w projekcie;

3.0 WYMAGANIA W ZAKRESIE PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA 
ROBÓT I ICH ODBIORU PRZEZ INWESTORA

Przy odbiorze robót należy sprawdzić zgodność robót z dokumentacją tzn. przedmiarem
robót i dokumentacją kosztorysową oraz zgodność z normami i zasadami wiedzy budowlanej
oraz poleceniami Inwestora.

Odbiory częściowe (stanowiące podstawę do wystawienia faktury przejściowej) i odbiór
końcowy odbywają się w obecności Inspektora Nadzoru (inspektora) – przedstawiciela zama-
wiającego.

Wszystkie użyte materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty dołączone
do dokumentacji powykonawczej zadania. Ponadto należy dołączyć zestawienia wbudowanych
materiałów.

Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo przy wykonaniu robót etapami zgłaszać In-
westorowi / Inspektorowi Nadzoru/ każdy etap robót do odbioru.
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4.0 SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien
być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom za-
wartym w ST w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgod-
niony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prze-
prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Przetargowej, ST i wska-
zaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzy-
mywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środo-
wiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wyma-
gane przepisami.

Jeżeli Dokumentacja Przetargowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspek-
tora, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania wa-
runków umowy zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

Przy  wykonywaniu  robót  będących  przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej
występuje  następujący  sprzęt:  drabiny,  rusztowania,  pomosty  rusztowaniowe,  dźwig,  sprzęt
spawalniczy.

5.0 TRANSPORT

5.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Wykonawca  stosować  się  będzie  do ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na oś  przy
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne po-
zwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i o każdym takim przewozie będzie
powiadamiał Inspektora.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materia-
łów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Przetargowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewi-
dzianym umową.

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą
być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowa-
nych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na bieżąco,  na własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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6.0 WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za ja-
kość  zastosowanych  materiałów  i wykonywanych  Robót,  za ich  zgodność  z Dokumentacją
Przetargową wymaganiami ST.

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wyko-
nawcę na własny koszt.  Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów
i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentacji Przetargo-
wej i w ST, a także w normach, wytycznych i uzgodnieniach. Polecenia Inspektora będą wyko-
nywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wyko-
nawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

7.0 KONTROLA JAKOŚCI

7.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wyko-
nawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszyst-
kie urządzenia niezbędne do wykonania Robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary, badania materiałów oraz Robót z częstotli-
wością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Przetargowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, nor-
mach i wytycznych. w przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki za-
kres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.

7.2 CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Wykonawca i Inspektor mogą dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

 certyfikat  na znak bezpieczeństwa,  wykazujący  że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła-
ściwych przepisów i dokumentów technicznych:

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
o Polską Normą;

o aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Pol-

skiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w p. powyżej i które speł-
niają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których w/wym. dokumenty są wymagane przez ST, każ-
da  partia  dostarczona  do Robót  będzie  posiadać  te dokumenty,  określające  w sposób jedno-
znaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/wym. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych ba-
dań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.
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Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

8.0 OBMIAR ROBÓT

8.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Doku-
mentacją Przetargową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o za-
kresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w „Przedmiarze
Robót” lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiąz-
ku ukończenia wszystkich Robót. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z często-
ścią wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre-
ślonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.

8.2 CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót,
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Ro-
bót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w spo-
sób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. w razie braku miejsca szkice mogą być
dołączone  w formie  oddzielnego  załącznika  do Rejestru  Obmiarów,  którego  wzór  zostanie
uzgodniony z Inspektorem.

9.0 ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu;

b) odbiorowi częściowemu;

c) odbiorowi ostatecznemu;

d) odbiorowi końcowemu.

9.1 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i ja-
kości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożli-
wiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Ro-
bót.

Odbioru Robót dokonuje Inspektor.
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Gotowość danej  części  Robót  do odbioru zgłasza  Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy  i jednoczesnym  powiadomieniem  Inżyniera.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  nie-
zwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Bu-
dowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomia-
ry, w konfrontacji z Dokumentacją Przetargową, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.2 ODBIÓR CZĘŚCIOWY

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Ro-
bót dokonuje Inspektor.

9.3 ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT

9.3.1. Ustalenia Ogólne

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odnie-
sieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzo-
na przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi-
śmie o tym fakcie Inwestora.

Odbioru  ostatecznego  Robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego
w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jako-
ściowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizual-
nej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Przetargową i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykona-
nia Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania  wyznaczonych Robót  poprawkowych,  uzupełniających
lub wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru osta-
tecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszcze-
gólnych asortymentach nieznacznie  odbiega od wymaganej  Dokumentacją  Przetargową i ST
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywa-
nych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.

9.3.2. Dokumenty do odbioru wstępnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół od-
bioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące doku-
menty:

I. Dokumentację Przetargową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodat-
kową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.
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II. Specyfikacje  Techniczne  (podstawowe  z Umowy  i ew.  uzupełniające  lub  za-
mienne).

III. Recepty i ustalenia technologiczne.

IV. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgod-
nie z ST i ew. PZJ.

V. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyj-
nego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyzna-
czy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zesta-
wione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

9.4 ODBIÓR KOŃCOWY

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na podstawie  oceny  wizualnej  obiektu
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.3. „Odbiór wstępny Robót”.

9.5 PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.5.1. Ustalenia Ogólne

Podstawą płatności jest kwota ofertowa podana przez Wykonawcę dla danej pozycji
kosztorysu.

Kwota ofertowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wy-
magania i badania składające się na jej  wykonanie,  określone dla tej  Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Przetargowej.

Kwoty ofertowe będą obejmować:

 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami;
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualny-

mi kosztami ubytków i transportu na plac budowy;
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami;
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 DYREKTYWY, USTAWY, ROZPORZĄDZENIA

 Dyrektywa 32011R0305 z 2011-03-09. 
Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i Rady  (UE)  nr  305/2011  z dnia  9 marca
2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów bu-
dowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.; 
tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami.
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nr arch. 6

 Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych; 
tekst jednolity Dz. U. nr 72, poz. 664 z 2002 r. z późniejszymi zmianami.

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; 
tekst  jednolity  Dz. U.  z 2019  roku  poz. 266  z późniejszymi  zmianami.Ustawa  z dnia
25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budow-
lane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o  systemie
oceny zgodności.

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
tekst jednolity - Dz. U. z 2019 roku poz. 1065 z późniejszymi zmianami.

 Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i Gospodarki  Morskiej  z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;  
tekst jednolity - Dz. U. z 2018 roku poz. 1935 z późniejszymi zmianami.

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 
tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 1129 z późniejszymi zmianami.

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  i Budownictwa  z dnia  17 listopada  2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

 Rozporządzenie Ministra Inwestycji  i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r.  zmieniające
rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów bu-
dowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

 Rozporządzenie Ministra Inwestycji  i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r.  zmieniające
rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów bu-
dowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r.,
nr 120, poz. 1126).

 Rozporządzenie  Ministra  Inwestycji  i Rozwoju  z dnia  13 czerwca  2019 r.  w sprawie
kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku
krajowym.

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i tere-
nów (Dz. U. z 2006 r., nr 80, poz. 563).

 Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i Administracji  z dnia  11 stycznia
2019 r.  zmieniające  rozporządzenie  w sprawie  ochrony przeciwpożarowej  budynków,
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2019 r., poz. 67).

10.2 NORMY

 PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych 
- Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych

 PN-EN 1090-2:2018-09 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych 
- Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych

50Z4_031902B10_640555    STWiORB.docx 16/16


