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CZESC I: ARCHITEKTURA

.1 ZAKRES ZMIAN W STOSUNKU DO PIERWOTNEGO OPRACOWANIA

Projekt budowlany zamienny zostat opracowany w zwigzku z wprowadzeniem szeregu zmian
w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego, zatwierdzonego decyzjg nr 397/2015 z dnia
09.06.2015 r. — znak ZB.6740.183.2.2015.CE3 udzielajgcg pozwolenia na budowe.

Zakres zmian dotyczy wylgcznie | etapu inwestycji (przebudowa istniejgcych kamienic) oraz
zagospodarowania terenu z nim zwigzanego. Il etap inwestycji (budowa oficyn) nie jest objeta
zZmianami i nie zostata zawarta w ponizszym opracowaniu. Lista zmian:

Zakres zmian dotyczy wylacznie etapu inwestycji przebudowy istniejacych kamienic oraz
zagospodarowania terenu z nim zwigzanego (pierwotnie etap |, wedtug nowego projektu etapy I,I1,11l).
Ostatni etap inwestycji (budowa oficyn — pierwotnie etap I, obecnie V) nie jest objeta zmianami i nie
zostata zawarta w ponizszym opracowaniu. Lista zmian:

Projekt Zagospodarowania Terenu:

1. Korekta przebiegu czesci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wprowadzenie odwodnienia
liniowego przy bramach garazy.

2. Ograniczenie czedci terenu utwardzonego poprzez zastapienie zielenig w obrebie chodnika
przed kamienicg Chrobrego 16 przy kanale.
Korekta lokalizacji szafek ztaczy kablowych.
Korekta uktadu murkdw terenowych, chodnikéw i ogrédkéw w podworzu.
Zachowanie czesci istniejgcej Sciany szczytowej fundamentowej dawnej kamienicy
Garncarska 2 dla zabezpieczenia  sztywnosci  przebudowywanej  kamienicy
Chrobrego 12.
Rezygnacja z przylaczy teletechnicznych. Pozostawia si¢ je do realizacji przez dostawce
medidw, projekt przewiduje wylgcznie instalacje wewnetrzne w budynkach.
Wydzielenie dwéch odrebnych etapéw poprzedzajgcych przebudowe kamienic — przebudowy
sieci kanalizacji oraz rozbiérek.

Kamienica Chrobrego 12:

1. Likwidacja dzwigu osobowego (dZwig nie wymagany przy projektowanej wysokosci i ilosci
kondygnacji).

2. Zmiana uktadu wewnetrznego $cian nosnych, rozktadu i wielkosci mieszkan na wszystkich
kondygnacjach, ukfadu lokalu ustugowego w parterze oraz pomieszczen w piwnicach. Zmiana
tacznej ilosci mieszkah z 9 na 10 lokali poprzez dodanie dodatkowego mieszkania
dwupoziomowego na najwyzszych dwéch kondygnacjach. taczna suma mieszkan w trzech
kamienicach bez zmian 23 szt.

Zamiana pomieszczen gospodarczych w parterze na pomieszczenie wozkowni,

Zmiana technologii wzmocnienia istnigjgcych fundamentéw po przeprowadzeniu dodatkowych
badarn odkrywkowych. Badania wykazaty brak pierwotnie domniemanego nasypu z gtazéw
oraz posadowienie istnigjgcych fundamentéw powyzej warstwy nosnej gruntu.
Zaprojektowano podbicie istniejgcych fundamentdéw do poziomu nosnego gruntu, w formie
podbi¢ zelbetowych. W zwigzku z podbiciem zaprojektowano pogtebienie piwnic istniejgcych.
Zachowanie czesci istniejgcej Sciany szczytowej fundamentowej dawnej sasiedniej kamienicy
Garncarska 2 dla zabezpieczenia sztywnosci przebudowywanej kamienicy.

Wprowadzenie okien potaciowych na dachu, nieznaczna korekta nachylenia potaci, zmiana
pokrycia z blachy tytan-cynk na rgbek stojacy, na blache powlekana na rgbek stojacy.

Wybicie otwordw okiennych w pierwotnych wnekach okiennych na elewacji zachodnigj
w zwigzku z innym ukfadem pomieszczenr w narozniku budynku.

Zmiana technologii izolacji przeciwwodnej poziome;j istnigjgcych scian fundamentowych —
likwidacja przepony z iniekcji krystalicznych na rzecz podbié w z betonu wodoszczelnego.

9. Zmiana izolacji termicznej §cian zewnetrznych dwuwarstwowych z welny mineralnej na
styropian (cze$é rozbudowywana).

10. Zamiana wewnetrznych odwodniert garazy na odwodnienia liniowe usytuowane przed
bramami wjazdowymi.

Kamienica Chrobrego 14:
1. Zmiana uktadu, i ilosci i wielko$ci mieszkan, tgcznie 3 zamiast 5 mieszkah — po jednym
mieszkaniu na pietro. taczna suma mieszkan w trzech kamienicach bez zmian 23 szt.
2. Wprowadzenie balkondw od strony podwoérza na wszystkich pietrach, wraz ze zmiang ukiadu
okien.
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Garncarskiej. W poziomie parteru istniejacy lokal ustugowy z wejsciem z naroznika przeznaczony do
zachowania. Pierwotne wejscie frontowe do klatki schodowej przeznaczone do zachowania,
dodatkowo zaprojektowanc drugie wejscie od strony wnetrza kwartatu, wraz z sasiednim
pomieszczeniem wozkowni. Nowg klatke schodowa zaprojektowano centralnie wewnatrz budynku - w
obrebie pierwotnej bryty.
Na | i Il pietrze zlokalizowane bedg trzy mieszkania;

— mieszkanie dwupokojowe (2P) w rozbudowie przy kamienicy Chrobrego 14.,

— mieszkanie dwupokojowe (2P) w rozbudowie od strony poludniowej,

— mieszkanie jednopokojowe (1P) w narozniku istniejacej czesci.
Na Il pigtrze zlokalizowane bedg cztery mieszkania, w tym trzy dwukondygnacyjne z dodatkowymi
pomieszczeniami na |V pietrze (w obrysie pierwotnej kamienicy). Mieszkania dwukondygnacyjne
dwupokojowe (2PD, 2PDA) i trzypokojowe (3PDA), w tym jedno z wydzielong kuchnig i dwa z
aneksem kuchennym.
W kondygnacji podziemnej zlokalizowane bedg komdérki lokatorskie dla mieszkan klatek A i C oraz
niezalezne pomieszczenie archiwum na potrzeby wiasne Inwestora.

1.3.2 Kamienica Chrobrego 14 (klatka B)

FORMA BUDYNKU:

Planowane jest zachowanie pierwotnej formy budynku w postaci kamienicy pierzejowej z dachem
dwuspadowym, bez zmian w iloSci kondygnacji. Istniejaca fasada frontowa przeznaczona do
zachowania, z uzupetnieniem brakujgcego wystroju i detalu w obrebie parteru - zgodnie z
zachowanymi zrodtami ikonograficznymi. Uktad fasady symetryczny z czterema osiami okien na
pietrach, w obrebie parteru uktad zaburzony istniejgcg witryng lokalu ustugowego. Zaprojektowano
korekte kata nachylenia pofaci dachowych przy pozostawieniu poziomu okapu-gzymsu bez zmian —
podwyzszajgc nieznacznie poziom kalenicy wzgledem poziomu istniejgcego. Na elewacji od strony
podwérza zaprojektowano balkony na wszystkich pietrach, wraz z korekta uktadu okien.

STRUKTURA FUNKCJONALNA BUDYNKU:

Istniejaca $rodkowa kamienica - ze wzgledu na malg powierzchnie rzutu i akceptowalny stan
zachowania konstrukgji zostanie przebudowana bez znaczacych zmian w uktadzie wewnetrznym i w
pierwotnej formie. Istniejgca klatka schodowa przeznaczona do zachowania - mimo wymiaréw
niespetniajacych wspélczesnych wymagan technicznych jest w dobrym stanie, stanowigc wartosciowy
element tkanki historycznej w obiekcie. Ewentualna budowa nowej klatki schodowej, dostosowanej do
obecnych wymogoéw, wymagataby znacznej ingerenciji w strukture budynku — znieksztalcajac jego
historycznie udokumentowang strukture oraz niekorzystne ograniczajgc powierzchnie fokali
mieszkalnych.

W poziomie parteru istniejacy lokal ustugowy przeznaczony do zachowania, przewiduje sie wylacznie
rozbidrke parterowej, wtérnej dobudowy od strony wnetrza kwartatu.

Na drugiej i trzeciej kondygnacji przewiduje sie przebudowe lokali mieszkaniowych z dostosowaniem
do ukladu jednego mieszkania trzypokojowego z aneksem kuchennym (3PA) na jedno piegtro.
Wszystkim trzem mieszkaniom zaprojektowano balkony od strony podwoérza. W poziomie piwnic
zlokalizowany bedzie wezet cieplny dla zespotu kamienic oraz komérki lokatorskie.

1.4 BUDYNEK PRZEZNACZONY DO CALKOWITEJ ODBUDOWY
KAMIENICA CHROBREGO 16 (KLATKA C)

FORMA BUDYNKU:

Zgodnie z wynikami ekspertyzy technicznej [4] ze wzgledu na zly stan techniczny spowodowany
pozarem - kamienica istniejgca przeznaczona jest do rozbidrki. Przewiduje sie jej odbudowe,
polegajgca na odtworzeniu pierwotnej elewacji frontowej o zabytkowym charakterze - przy
jednoczesnej zmianie dyspozycji uktadu wewnetrznego. lloéé kondygnaciji nadziemnych, uktad dachu
oraz obrys zewnetrzny -~ po drobnych korektach odpowiada udokumentowanemu stanowi
pierwotnemu. Odtworzenie elewagji frontowej zaprojektowano w oparciu o istniejgcy uktad otworéw
okiennych oraz zgodnie z zachowanymi zrédtami ikonograficznymi w zakresie nieistniejgcego detalu.
Elewacja frontowa asymetryczna wieloosiowa z zatamaniem po stronie kanalu oraz balkonami.
Elewacje od strony kanatu i od podworza — dla ktorych brak jest wiarygodnych zrédet ikonograficznych
-~ zaprojektowano o wspélczesnym wyrazie architektonicznym, dostosowanym do wymogdw
dyspozycji wewnetrznej obiektu. Od strony podwdrza zaprojektowano balkony.

STRUKTURA FUNKCJONALNA BUDYNKU:

Ze wzgledu na trudne warunki gruntowe i lokalizacje bezposrednio przy kanale Mtynskim budynek
zaprojekiowano jako niepodpiwniczony, z pustym putapem migdzy fundamentem i stropem parteru.
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Na parterze zlokalizowano dwa lokale mieszkaniowe, zgodnie ze stanem istniejgcym przed pozarem i
wylgczeniem budynku z uzytkowania w parterze kamienicy nie byt istniat lokal ustugowy. Jedno
mieszkanie dwupokojowe z aneksem kuchennym (2PA) i jedno czteropokojowe z wydzielong kuchnig
(4P).

Na | i Il pietrze zaprojektowano trzy mieszkania — jedno dwupokojowe z aneksem kuchennym (2PA)
od strony kamienicy sgsiedniej, jedno dwupokojowe z wydzielong kuchnig (2P) od strony kanatu oraz
jedno jednopokojowe (1P) od strony pétnocnej (ulicy).

Na lll pietrze (poddaszu) zaprojektowano dwa mieszkania — dwupokojowe (2P) i trzypokojowe (3P) z
wydzielonymi  kuchniami. Wszystkim mieszkaniom na pietrach zaprojektowano balkony, a
mieszkaniom w parterze ogrédki w podwérzu.

1.5 ROZBIORKI

1.5.1 Rozbidrka catkowita kamienicy Chrobrego 16:

Kamienica Chrobrego 16 ze wzgledu na zly stan techniczny przeznaczona jest do rozbiérki catkowitej i
odbudowy. Przewiduje sie zachowanie czesci $ciany szczytowej przylegtej do kamienicy Chrobrego 14
dla zapewnienia stabilnosci zachowywanej kamienicy po wzmaocnieniu istniejgcych fundamentéw.
Szczegbtowy opis wg rozdziatu 1l Rozbidrka.

1.5.2 Rozbiérka catkowita budynkéw garazowych:
Budynek garazowy w poludniowe] cze$ci dzialki przeznaczony jest do catkowitej rozbiérki.
Szczegotowy opis wg rozdziatu |l Rozbidrka.

1.5.3 Rozbiérki w obrebie przebudowy kamienicy Chrobrego 12:
W ramach przebudowy budynku rozebrane zostana:
— wszystkie stropy drewniane oraz strop odcinkowy nad piwnica,
— wiezba dachowa drewniana, razem ze stropem odcinkowym nad klatkg schodowa,
— klatka schodowa w konstrukcji drewniano-stalowej, razem ze $ciang zewnetrzng od strony
sagsiedniej kamienicy i od strony potudniowej,
parterowa dobudowa za klatkg schodowag przy sasiedniej kamienicy, wlacznie ze stropem
betonowym i Scianami murowanymi,
czesé wewnetrznych scian nosnych,
catosc stolarki wewnetrznej
wszystkie wykonczenia wewnetrzne tacznie ze skuciem tynkow,
calosé stolarki wewnetrznej i wykoriczen,
wszystkie instalacje wewnetrzne elekiryczne, gazowe, wodne, kanalizacyjne i teletechniczne,
caloé¢ stolarki okiennej (z zachowaniem zabytkowej jako wzér do odiworzenia detalu
w nhowych oknach),
Ponadto tymczasowo na etapie budowy rozebrane i odtworzone zostang $ciany zewnetrzne
i wewnetrzne do poziomu parapetow okien lll pietra, ktérych pozostawienie podczas rozbiérki stropow
i §cian nosnych wewnetrznych nie jest mozliwe w zwigzku z brakiem mozliwosci zachowania ich
statecznosci.

1.5.4 Rozbiérki w obrebie przebudowy kamienicy Chrobrego 14:
W ramach przebudowy budynku rozebrane zostana:

wszystkie stropy drewniane

strop odcinkowy nad piwnica, poza obrebem zachowywanej klatki schodowej,

wiezba dachowa drewniana, razem ze stropem odcinkowym nad klatkg schodowa,

parterowa dobudowa od strony wnetrza kwartatu,

czesé wewnetrznych $cian no$nych w obrebie poddasza,

wszystkie $ciany dziatlowe,

catos¢ stolarki wewnetrznej,

wszystkie wykonczenia wewnetrzne fgcznie ze skuciem tynkow,

wszystkie instalacje wewnetrzne elektryczne, gazowe, wodne, kanalizacyjne i teletechniczne,

- caflosé stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych

Ponadio tymczasowo nha etapie budowy rozebrane i oditworzone zostang $ciany zewnetrzne
i wewnetrzne do poziomu nadprozy okien Il pietra, ktérych pozostawienie podczas rozbiorki stropow
i &cian no$nych wewnetrznych nie jest mozliwe w zwigzku z brakiem mozliwosci zachowania ich
statecznoéci.

1.5.5 Elementy rozbierane i demontowane przeznaczone do zabezpieczenia i zachowania
podczas rozbidrki:

— drzwi zewnetrzne klatki schodowej w kamienicy Chrobrego 12,

— okna pierwotne w parterze i na | pietrze w kamienicy Chrobrego 12 na potrzeby odiworzenia
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zdobien stupkow w nowych oknach,

— okno pierwotne balkonowe na | pietrze w kamienicy Chrobrego 16 na potrzeby odtworzenia
zdobien stupkéw w nowych oknach (wg rozdziatu lll rozbiérki),

— piece kaflowe we wszystkich kamienicach, nalezy poddaé badaniom konserwatorskim dla
stwierdzenia ewentualnych zabytkowych okazéw.

1.6. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ
.61 Kategoria wysokosciowa budynkéw

Kamienice Chrobrego 12, 14, 16 w czesci zasadniczej - mieszkalngj traktowane bedg jako jedna
strefa pozarowa, kwalifikujac catosé trzech kamienic do kategorii wysokosciowej (SW), ze wzgledu na
wysoko$¢ kamienicy Chrobrego 12.

1.6.2 Klasa odpornosci pozarowej budynkow
Budynki kamienic zakwalifikowano do nastepujgcych klas odpornosci pozarowej: C.

1.6.3 Odlegtosci miedzy budynkami
Wszystkie $ciany zewnetrzne budynkéw maja na powierzchni wigkszej niz 65% klase¢ El zgodng z
wymaganiami §216 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002r Nr 75, poz. 690). Pokrycie dachow
budynkéw nierozprzestrzeniajace ognia.

Odileglosci od budynkéw poza zakresem opracowania:
W bezposrednim sasiedztwie projektowanego zespotu zabudowy nie znajdujg sie obiekty w odlegtosci
niespetniajacej wymogdéw zapisanych w §271 Dz. U. Nr. 75.

Odlegloséci miedzy budynkami w obrebie inwestycji:

Istniejgce kamienice stanowig pierzeje zabudowy, kamienice przylegajg bezposrednio do siebie. Ze
wzgledu na niespetnienie szeregu wymogow dla odlegtosci miedzy budynkami i §cian oddzielenia
pozarowego oraz lokalizacje na jednej dziatce, ze wspélnymi przytaczami i malg powierzchnig
uzytkowa - kamienice traktowane bedg jako jeden obiekt, w czesci mieszkalnej stanowiac jedng strefe
pozarowg. Dia powyzszego rozwigzania uzyskano zgode Wojewddzkiej Komendy Strazy Pozarnej
[zat.15] w oparciu o ekspertyze techniczng [9].

Projektowany budynek oficynowy zlokalizowany bedzie w odlegtosci 8,02-10,72m od kamienic,
spelniajgc tym samym wymogi minimalnej odlegiosci 8m zgodnie z zapisami §271 Dz. U. Nr. 75,

1.6.4 Kategoria zagrozenia ludzi

Poszczegdine czesci budynkow zakwalifikowano do nastepujacych kategorii zagrozenia ludzi:

ZLIV  czes¢ mieszkalna budynkdw.

ZLIIl lokale ustugowe na parterach kamienic, posiadajgce bezpoérednie wyjécia na zewnatrz.

PM garaze wbudowane jednostanowiskowe, wezet cieplny, pomieszczenia komérek lokatorskich,
pomieszczenie archiwum.

1.6.5 Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych
Budynki kamienic zaliczone sg do klasy odpornosci pozarowej C. Wymagana klasa odpornosci
pozarowej elementéw budowlanych w tym zakresie:

— gtéwna konstrukcja nosna: R 60/R120 na poziomie piwnic

— strop kondygnacji naziemnych: REI 60

— &ciany zewnetrzne: El 30

— obudowa klatki schodowej Chrobrego 12: REI 60

— biegi i spoczniki schoddw: R 60

— $ciany oddzielenia pozarowego: REI 120

— $ciany wewnetrzne: El15

— sciany miedzy mieszkaniami: El 30 (takze miedzy mieszkaniami a
komunikacjg ogéing)

— Kkonstrukcja dachu: RE 1§

— przekrycie dachu: R 15

— obudowa pomieszczen od konstrukeji dachu:  E 160

— wszystkie elementy budynku: NRO
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1.6.6
nazwa . | .
ZLIV ABC | ZLIV [ Trzy budynki kamienic trakiowane jako jedna strefa w
czesci mieszkalnej. 3-5 kondygnacji mieszkalnych.
'_ _ Catkowita ilo$¢ mieszkan w strefie: 22.
ZLIA ZLIN 66 m Lokal biurowo-ustugowy zlokalizowany na parterze w
kamienicy Chrobrego 12 (A).
ZLIl B,C z | ZLI ¢ Lokal biurowo-ustugowy zlokalizowany na parterze w
mieszkaniem kamienicy Chrobrego 14 (B), lokal mieszkalny na
na parterze parterze w kamienicy Chrobrego 16 (C.
PM, 147 m* Piwnica w kamienicy Chrobrego 12 (A). W zakres
Q<500MJ/m? wchodzi pomieszczenie komoérek lokatorskich
(wydzielonych azurowo).
PM, 34 m* Pomieszczenie archiwum na potrzeby inwestora w
Q<200MJ/m?> piwnicy kamienicy Chrobrego 12 (A).
[ PM, | 56 m Piwnica w kamienicy Chrobrego 14 (B) — pomieszczenie
Q<500MJ/m? komérek  lokatorskich (wydzielonych  azurowo).
| Pomieszczenie wezta cieplnego kamienic.
[ PM, 60m° 3 garaze jednostanowiskowe zlokalizowane w parterze
Q<500MJ/m? rozbudowywanej czesci kamienicy Chrobrego 12 (A),
niezalezne funkcjonalnie od reszty budynku, z wjazdami
. bezposrednio z zewnatrz.
Rysunki przedstawiajace rozmieszczenie stref pozarowych przedstawiono w rozdziale 1.6.15.

W obrebie kamienic dla $cian oddzielenia pozarowego oddzielajgcych strefy pozarowe ZLIIl B, C od
strefy pozarowej ZL IV ABC nie ma mozliwosci spethienia wymogu pionowego pasa szerokoéci 2 m o
odpornosci EI60 na styku Sciany oddzielenia pozarowego ze $ciang zewnetrznag. Od strony frontowej
nie ma mozliwosci zmiany stanu ze wzgledu na zabytkowy charakter istniejgcej elewacji. Od strony
podworza Przy proponowanym rozwigzaniu technicznym -wykonanie ocieplenia z weiny mineralngj
mocowanej w sposob zapewniajacy nieodpadanie w czasie 60 minut, uwzgledniajac 35 cm wystep na
elewacji, rozwigzanie nalezy oceni¢ jako zapewniajace odpowiedni poziom bezpieczenstwa w
zakresie wydzielenia stref pozarowych. Dla powyzszego rozwigzania uzyskano zgode Wojewoddzkiej
Komendy Strazy Pozarnej w oparciu ¢ ekspertyze techniczng.

1.6.7 Przewidywana ilo$¢ oséb na kondygnacjach
W budynkach nie przewiduje sie¢ pomieszczen do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb.

Na kondygnacjach mieszkalnych przewiduje si¢ maksymalnie:
ZLIV ABC:

- klatka A (kamienica Chrobrego 12): 10 mieszkancow

- klatka B (kamienica Chrobrego 14): 4 mieszkancow

- klatka C (kamienica Chrobrego 16): 10 mieszkaricow

W lokalach ustugowych nie przewiduje sie pomieszczeri do jednoczesnego przebywania ponad 20
osob. W lokalach ustugowych przyjmuje sie nastepujgca iloS¢ oséb, zgodnie z przeznaczeniem dla
pomieszczen handlowo-uslugowych (4m“/osoba):

ZLIII A (kamienica Chrobrego 12): 12 oséb

ZLIlI B, C z mieszkaniem (kamienica Chrobrego 14): 12 os6b

1.6.8 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W obiekcie znajdowaé sie beda przedmioty palne w postaci statej typowe dla budynkéw ZL.
W budynku nie przewiduje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem,

1.6.9 Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego

Dla czesci obiektu, zaliczonych do kategorii zagroZzenia ludzi nie wyznacza sie gestosci obcigzenia
ogniowego. Przewidywane obcigzenie ogniowe ponizej 500 MJ/m? w strefach pozarowych
pomieszczen garazowych, technicznych i gospodarczych. W pomieszczeniu archiwum w piwnicy
kamienicy Chrobrego 12 (A) przewiduje sie obciazenie ponizej 2000 MJ/m?, pomieszczenie stanowi
odrebng strefe pozarows.

1.6.10 Warunki ewakuacji
Ze wszystkich w budynkéw zapewniono mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne miegjsce na zewnatrz
budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowsj, bezposrednio albo drogami komunikacji ogélinej.
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KAMIENICA CHROBREGO 12 (KLATKA A):

Ewakuacja z lokalu ustugowego w parterze odbywac sie bedzie bezposrednio na zewnatrz budynku.
Ewakuacja z kiatki schodowej odbywac sie bedzie na zewnatrz budynku projektowanym wejéciem od
strony wnetrza kwartatu. W budynku zaprojektowano obudowang klatke schodowa, oddymiang
grawitacyjnie, dostepng bezposrednio z mieszkar. Dojécie ewakuacyjne nie przekracza dtugosci 60m.

KAMIENICA CHROBREGO 14 (KLATKA B):

Ewakuacja z lokalu ustugowego w parterze odbywac si¢ bedzie bezposrednio na zewnatrz budynku.
Ewakuacja z klatki schodowej odbywat¢ si¢ bedzie na zewnatrz budynku istniejgcymi wejsciami od
strony frontowe;j i tylnej. Doj$cie ewakuacyjne nie przekracza dtugo$é 60m.

Zachowywana klatka schodowa nie spetnia szeregu wymogéw:

- wymiary biegéw i spocznikéw - najmniejsze wymiary biegéw 1.02m, spocznikéw 1.06x 1.16m .

- szeroko$¢ wyjécia z mniejsza niz 1.2m - zapewniony zostanie wymiar 0.9m w $wietle drzwi
otwieranych na zewnatrz,

- wystgpowanie lokalnego obnizenia przy wyjsciu pod spocznikiem z od strony podwoérza obnizenie do
2.08m na dtugosci 1.55m,

- wystepowanie w biegach stopni zabiegowych,

Dla rekompensaty powyzszych brakéw w klatce zaprojektowano ponadnormatywne rozwigzania
poprawiajgce warunki ewakuacji w postaci oddymiania grawitacyjnego oraz o$wietlenia awaryjnego.
Dla powyzszych odstepstw i rozwigzari uzyskano zgode Wojewddzkiej Komendy Strazy Pozarnej w
oparciu o ekspertyze techniczna.

KAMIENICA CHROBREGO 16 (KLATKA C):
Ewakuacja odbywa¢ si¢ bedzie nieobudowang kiatka schodowa, wyjéciami od frontu i od strony
wnetrza kwartatu. Doj$cie ewakuacyjne nie przekracza diugo$é 60m.

1.6.11 Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji uzytkowych wg opisu instalacji. Wszelkie przejécia
instalacji przez elementy wydzielen pozarowych nalezy zabezpieczyé ppoz wg wytycznych
producentéw $rodkow, nalezy stosowaé¢ wylgcznie certyfikowane produkty, o klasach odpornosci
ogniowej El wymaganej dla tych elementéw wydzielajacych. Instalacje prowadzone w szachtach w
klatkach schodowych nalezy odciaé w poziomie przejécia przez strop piwnicy (strefy pozarowe
piwnic), stropy migdzy kondygnacjami mieszkalnymi w obrebie klatek i drzwi szachtéw nie stanowig
elementow oddzielenia przeciwpozarowego.

1.6.12 Urzadzenia przeciwpozarowe w budynku
Przewiduje sig¢ nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe w budynku:
e samoczynna instalacja oddymiania grawitacyjnego klatek A i B
e oswietlenie awaryjne klatek A, B i C (dziatanie minimum 60min od zaniku os$wietlenia
podstawowego)
» klapy przeciwpozarowe na instalacji wentylacji na potgczeniu stref pozarowych w budynkach
kamienic
gidwne wylgczniki pradu, z wytgcznikami zlokalizowanymi w kazdej klatce schodowej
instalacja odgromowa.

1.6.13 Dobér klap oddymiajacych na klatkach schodowych
Oddymianie klatek schodowych A i B wg wykonawczego Projektu Grawitacyjnego Oddymiania.

1.6.14 Elementy oddzielenia przeciwpozarowego

e Dia wszystkich écian wewnetrznych stanowigcych sciany oddzielenia przeciwpozarowego
migdzy strefami pozarowymi nalezy zapewni¢ szczelnos¢ spoin, polaczen na wszystkich
krawedziach, fgczng nosnos¢, izolacyjnosé i szczelnoéé ogniows.

» Sciany dzialowe stanowigce §ciany oddzielenia przeciwpozarowego murowane z bloczkow
sylikatowych REl 120, murowane z wypeinieniem spoin pionowych, z zapewnieniem
szczelnosci stykow ze $cianami i stropami na wszystkich krawedziach i ciggtym jednorodnym
podparciem. Polaczenia ze $cianami murowanymi — przewigzane. Polgczenia ze $ciang
zeloetowg za pomocyg kotew lub szyn stalowych i zaprawa. Potgczenie gore ze stropem
nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem ewentuainego ugiecia stopéw, w razie potrzeby stosujac
potaczenie elastyczne z uzyciem wetny mineralnej grubosci do 3cm lub przeciwpozarowa
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tasma dylatacyjng Hilti lub rébwnowazng z uszczelnieniem krawedzi przeciwpozarowg masa
uszczelniajgeg Hilti CFS-S ACR lub réwnowazna.

Obudowy stupéw i belek stalowych konstrukcji dachu nalezy wykonaé z dwéch warstw piyt
15mm gipsowych ogniochronnych (facznie El 60) z uszczelnieniem krawedzi potaczen

z innymi materiatami przeciwpozarowg masg uszczelniajgcg Hilti CFS-S ACR lub
réwnowazna.

Podsufitki poddasza stanowigce obudowe konstrukcji dachu nalezy wykonaé z dwéch warstw
ptyt 15mm gipsowych ogniochronnych (facznie El 60) na podkonstrukcji systemowej oraz
welny mineralnej mocowanej pod spodem krokwi w sposéb zapewniajgcy odpornosé ogniowg
El 60. Podsufitke nalezy wykonaé we wszystkich pomieszczeniach tacznie z przestrzeniami
pod sufitami podwieszanymi nad poddaszu dla ochrony przed instalacjg wentylaciji.

W pasach stanowigcych $ciany oddzielenia przeciwpozarowego miedzy strefami pozarowymi
nalezy wykona¢ pas z weiny mineralnej mocowany w sposéb zapewniajgcy nieodpadanie
przez 60min, rozwigzanie nalezy ocenié jako zapewniajgce odpowiedni poziom
bezpieczenstwa w zakresie wydzielenia stref pozarowych (wg ekspertyzy technicznej w
zakresie bezpieczenstwa pozarowego z lipca 2014 r.), nalezy stosowa¢ zabezpieczenie
krawedzi styku weiny z murem przy oknie masg uszczelniajacg Hilti CFS-S ACR Iub
réwnowazna.

Drzwi w odpornosci pozarowej (wg zestawierh i rzutéw) nalezy wykonaé¢ w sposéb
zapewniajgcy parametry tacznie z mocowaniem i uszczelnieniem stolarki w murze wg
kompleksowych rozwigzan producenta stolarki.

Wszystkie kanaty wentylacji mechanicznej, hybrydowej i grawitacyjnej nalezy odcinaé na
przejsciu przez elementy oddzielajgce strefy pozarowe (na stropie lub obudowie szachtu) z
uzyciem klap topikowych z wyzwalaczem termicznym (wg projektu instalacji sanitarnych),
klapy nalezy mocowac na zaprawie ogniochronnej Hilti CFS-M RG.

Rury kanalizacyjne nalezy odcinaé na przejsciu przez stropy miedzy strefami pozarowymi z
uzyciem kotnierzy(obejm) do rur palnych Hilti CFS-CP lub réwnowaznych osadzane w otworze
zelbetowym, w przypadku szerszych otworéw stosujgc dodatkowe wypelnienia ogniochronne
zaprawg ogniochronng Hilti CFS-M RG lub réwnowazng lub innym wypelnieniem wg zalecen
producenta.

Przejscia instalacji ¢.0. i c.w.u. przez §ciany i stropy stanowigce wydzielenia stref pozarowych
uszczelniane zaprawg ogniochronng Hilti CFS-M RG lub réwnowazna.

Do uszczelniania przej$¢ pojedynczych kabli jak i wigzek kablowych uzyé przegrody ochronne;j
Hilti CFS-PL 107 lub réownowaznej lub przegrody z peczniejgcego spienionego poliuretanu CP
658 lub réwnowaznej o $rednicy dobranej do grubosci wigzki.

Dla przejs¢ korytowych wymagajacych duzych otworéw w $cianie/stropie uzyé zaprawy
ogniochronnej Hilti CP 636 lub réwnowaznej w potaczeniu z bloczkami Hilti CP 655 i CP 657-L
lub réwnowaznymi. Do uzupeinienia ewentualnych nieszczelnosci uzyé ogniochronnej
elastycznej masy uszczelniajgcej Hilti CP 6018 lub rébwnowazne;.

Schematy stref pozarowych




I1.7. ZAPEWNIENIE WYMAGAN  HIGIENICZNOSANITARNYCH | BEZPIECZENSTWA
UZYTKOWEGO W PRZEBUDOWYWANYCH KAMIENICACH CHROBREGO 12, 14, 16.

Zabytkowy charakter elewacji kamienic oraz istniejgca struktura budynkdéw uniemozliwia spetnienie
czesci wymogow bezpieczenstwa uzytkowania, warunkéw higienicznosanitarnych oraz odpowiedniej
dostepnosci w sposéb wskazany w warunkach techniczno-budowlanych rozporzadzenia ministra
infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (dz. u. nr 75, poz. 690 z 2002 r. z pbZniejszymi zmianami) .
W zwigzku z powyzszym dla budynkéw uzyskano zgode Wojewoddzkiej Stacji Sanitarno
Epidemiologicznej [zal.16] na zapewnienie tych warunkéw w sposéb inny, w trybie §2 ust2
powyzszego rozporzadzenia w oparciu o ekspertyze techniczng w zakresie sanitarnohigienicznym i
bezpieczenstwa uzytkowania [8]. Powyzsze odstepstwa dotyczg;

1.7.1. POMIESZCZENIA TECHNICZNE | GOSPODARCZE W PIWNICY O NIEODPOWIEDNIEJ
WYSOKOSCI — NIEZGODNOSC Z § 97.1., § 97.2. (KAMIENICE CHROBREGO 121 14).

Ze wzgledu na trudne warunki gruntowe i zachowywanie czesci istniejacej konstrukcji $cian oraz
przyleganiu do budynku posadowionego nizej, ograniczone sg mozliwosci przegtebienia piwnicy.
Przewiduje sie przegiebienie piwnicy dla dostosowania wysokosci pomieszczen do min. 2,0m, jednak
tylko w zakresie niepogarszajgcym stanu no$nosci i sztywnosci konstrukcji budynku. Pomieszczenia
piwnic wyposazone bedg w wentylacje mechaniczng wywiewng zapewniajaca odpowiednig wymiane
powietrza.

1.7.2. LAZIENKI NA NAJWYZSZEJ KONDYGNACJI O NIEODPOWIEDNIEJ WYSOKOSCI -
NIEZGODNOSC Z § 77.2. (KAMIENICA CHROBREGO 12).

tazienki (pomieszczenia A.4.1.7 i A.4.2.6) zlokalizowane na najwyzszej kondygnacji (poddaszu),
stanowiacej drugi poziom mieszkan dwukondygnacyjnych (mieszkania nr A.4.1, A.4.2.). Wysoko$é
sufitu w zakresie 1,9-2,5m, érednio 2,25m.Zgodnie z § 77.3 zastosowanie wentylacji mechanicznej
wywiewnej dopuszcza sie ograniczenie wysokos$ci pomieszczenia tazienek do 2,2m. Pomieszczenia
lazienek wyposazone beda w wentylacje mechaniczng wywiewng w postaci  niskocisnieniowsj
wspomaganej grawitacyjnej (tzw. hybrydowej), zapewnigjacej odpowiednia wymiang powietrza
(wentylacja o wydajnosci 50 m3/h). Nawiew éwiezego powietrza bedzie zapewniony bezposrednio z
zewnatrz za pomocg mocowanych w oknach nawiewnikéw higrosterowanych (sterowane
automatycznie, mechanizm dostosowuje otwarcie nawiewnika do poziomu wilgotnosci wzglednej w
pomieszczeniu) . Ponadto pomieszczenia bedg wyposazone w okna co zapewni dodatkowg
mozliwos¢é przewietrzania wedle potrzeb uzytkownikéw.

1.7.3. WEJSCIE DO LOKALI USLUGOWYCH | KLATEK SCHODOWYCH PO SCHODACH, O NIE
ODPOWIEDNICH WYMIARACH - § 16.1., § 68.1., § 69.5, § 296.1.3. (KAMIENICE CHROBREGO
12114).

Wejscia zlokalizowane od frontu na zabytkowej elewacji, poziom posadzki wewnetrznej wzgledem
chodnika w zakresie 0,3 - 0,45cm. Nie ma mozliwosci zapewnienia dostepu dla niepetnosprawnych ze
wzgledu na brak miejsca na budowe pochylni lub mozliwosci podniesienia chodnika.

Przewiduje sie wyposazenie obstugi lokali ustugowych w przenosne rampy stalowe, umozliwiajgce
zapewnienie tymczasowego dostepu do lokalu dla dostaw towaru badz wprowadzenia osoby
poruszajacej sie na wozku.

.74, ZACHOWYWANA KLATKA SCHODOWA O NIEODPOWIEDNICH WYMIARACH |
NIEZAPEWNIAJACA DOSTEPU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH — NIEZGODNOSC Z § 16.1.,
§68.1., §69.6.,, §242.3,, §298.2. (KAMIENICA CHROBREGO 14).

Nie przewiduje sie wymiany klatki schodowej na nowg o wymiarach zgodnych z przepisami ze
wzgledu na mate wymiary rzutu budynku, matg ilo§¢ kondygnacji i matg ilo§¢ uzytkownikow (5
mieszkan, zgodnie z iloscig pokoi okolo 12 mieszkancéw) oraz zabytkowy charakter i dobry stan
konstrukcji. Ze wzgledéw powyzszych oraz braku mieszkan na pierwszej kondygnacji nadziemnej nie
przewiduje sie dostosowania budynku do dostepu oséb niepetnosprawnych (brak miejsca na winde,
brak mozliwosci montazu podno$nikdw na istniejacych schodach). Krzyzowe wypetnienie balustrady,
mimo duzego rozstawu, ogranicza mozliwos¢ wypadniecia oraz wspinania i nie przewiduje sig ich
wymiany ze wzgledu na zabytkowy charakter.

Brak mozliwosci zapewnienia rozwigzan rekompensujacych dostep dla oséb niepetnosprawnych. Brak
mozliwosci zapewnienia rekompensacji nieodpowiednich wymiarow schodéw i balustrad bez
ingerencji w istniejgcg zabytkowa substancje. Nalezy podkreslié jednoczesnie fakt matej ilosci
uzytkownikéw oraz ich statych charakter jako mieszkancow, dobrze znajgcych lokalne warunki.

Projektowane schody do piwnicy zastgpia pierwotne schody drewniane (réwniez niespetniajgce
przepisow) zlokalizowane bezposrednio pod zachowywanymi schodami prowadzgcymi na wyzsze
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pietra. Wysokosé i szeroko$¢ biegu projektowanych schoddéw ograniczajg zachowywane biegi
schodéw powyzej i konstrukcja zachowywanego stropu na parterze klatki. Lokalne ograniczenie
wysokosci przejécia wynosié bedzie 1,75m, lokalne zawezenie szerokosci biegu wynosié bedzie 0,7m.

Schody do piwnicy bedg uniemozliwia¢ omylkowe zejécie na doét podczas ewakuacji (§ 250.1.),
poniewaz zlokalizowane sg bezposrednio przy widocznym wyjsciu na podwodrze oraz nie beda
widoczne przy ewakuacji przez drzwi frontowe klatki. Ograniczenie wysokosci przejscia oznaczone
zostanie w widoczny sposéh, zabezpieczajge przed omytkowym uderzeniem gtowa. Brak mozliwosci
catkowitej rekompensaty nieodpowiednich wymiaréw schodéw.

1.7.5. WEJSCIA DO BUDYNKOW | LOKALI USLUGOWYCH NA ELEWACJACH FRONTOWYCH
NIECHRONIONE DASZKIEM - NIEZGODNOSC Z § 292.1 (WSZYSTKIE KAMIENICE).

Ze wzgledu na zabytkowy charakter elewacji nie jest mozliwe zamontowanie daszkéw. Czesciowg
rekompensate zapewnia osadzenie drzwi w wewnetrznych licach muru oraz czesciowe ostoniecie
gzymsami.

1.7.6. NIEODPOWIEDNIA WYSOKOSC PODOKIENNIKOW OKIEN POWYZEJ PARTERU -
NIEZGODNOSC Z § 301.1.( KAMIENICE CHROBREGO 12 | 14).

Zahezpieczenie okien w mieszkaniach zostanie zapewnione porgczami lub ramami na doniczki,
mocowanymi na zewnatrz na wysokosci min. 0,85m wzgledem podlogi wewnatrz. Zabezpieczenie
okien na poddaszu kamienicy Ai w klatce schodowej B poprzez uzycie szklenia szkiem bezpiecznym,
okna uchylne, otwieranie rozwierane wylgcznie na klucz przez zarzadce budynku na potrzeby
konserwacji prowadzone przez osoby odpowiednio przeszkolone i zabezpieczone.,

1.7.7. RURY SPUSTOWE ZEWNETRZNE W BUDYNKU O WYSOKOSCI POWYZEJ 15M -
NIEZGODNOSC Z § 319.2. (KAMIENICA CHROBREGO 12).

Ze wzgledu na brak mozliwosci wewnetrznej lokalizacji rur spustowych odwadniajgcych potacie dachu
po stronie frontowej nie jest mozliwe zapewnienie catkowitych rekompensat rozwigzan zamiennych.
Czesciowg rekompensate zapewniaé bedzie konstrukcja rur spustowych, ktére bedg umieszczone we
whnekach w elewacjach zabytkowych od strony ulicy. Ponadto rury spustowe w poziomie terenu na
wysokosci okoto 1,5-2m bedg wykonane z materiatéw lub zabezpieczone elementami trwatymi
zapobiegajacymi niszczeniu, np. zeliwnymi kielichami.

1.8 GARAZE WBUDOWANE
W rozbudowywanej czesci kamienicy Chrobrego 12 zaprojektowano trzy garaze jednostanowiskowe
Z wjazdami od strony wnetrza kwartatu.

1.9 DOSTEP OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Przebudowywane kamienice:

Kamienica Chrobrego 12 — dostep do klatki schodowej czesci mieszkalnej zostanie zapewniony przez
wejScie od strony wewnetrznej kwartatu, przez cigg pieszo-jezdny i chodnik o nachyleniu
nieprzekraczajgcym 5%. Brak mozliwosci zapewnienia dostepu do lokalu ustugowego w parterze ze
wzgledu na usytuowanie na poziomie 0,4m powyzej chodnika i brak mozliwosci budowy rampy
zewnetrznej w zwigzku z ograniczong szerokoscig chodnika oraz zabytkowym charakterem elewaciji.
Przewiduje sie wylgcznie wyposazenie obstugi lokalu w przenoéng rampe stalowg, umozliwiajaca
zapewnienie tymczasowego dostepu do lokalu dla dostaw towaru badz wprowadzenia osoby
poruszajacej sie na wozku. Brak mozliwosci zapewnienia stalego dostepu do lokalu zostat objety
zgodg Wojewddzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Szczecinie [zat.16] w oparciu o ekspertyze
techniczna w zakresie sanitarnohigienicznym i bezpieczenstwa uzytkowania [8].

Dla obiektu nie wymaga sie wyposazenia w dzwig osobowy.

Kamienica Chrobrego 14 — brak mozliwosci zapewnienia dostepu do klatki schodowej i lokalu
ustugowego w parterze ze wzgledu na usytuowanie posadzki na poziomie 0,28 — 0,45m powyzej
chodnika i brak mozliwosci budowy rampy zewnetrznej przez ograniczong szerokos¢ chodnika oraz
zabytkowy charakter elewacji. Obiekt nie jest przystosowany dla oséb niepetnosprawnych, brak jest
technicznej mozliwosci wprowadzenia dZzwigu osobowego Ilub podnosnika dla oséb
niepetnosprawnych. Dla lokalu ustugowego przewiduje sie wyposazenie obstugi lokalu w przenosng
rampe stalowa, umozliwiajacg zapewnienie tymczasowego dostepu do lokalu dla dostaw towaru badz
wprowadzenia osoby poruszajgcej sie na wozku Brak mozliwosci zapewnienia statego dostepu do
lokalu zostat objety zgodg Wojewoédzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Szczecinie [zat. 16] w
oparciu ¢ ekspertyze techniczng w zakresie sanitarnohigienicznym i bezpieczeristwa uzytkowania [8].

Kamienica Chrobrego 16 — dostep dla oséb niepelnosprawnych zapewniony bedzie wejsciem z
poziomu chodnika do klatki schodowej, zapewniajac dostep do pomieszczen na parterze. Dla obiektu
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brak jest wymogu wyposazenia w dZwig osobowy.

1.10 Odleglos¢ przestaniania i czas naslonecznienia

Projektowana zabudowa stanowi zabudowe $rédmiejska uzupeiajaca. Zgodnie z wymaganiami §60
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002r Nr 75, poz. 690) w zabudowie $rédmiejskiej uzupetniajgcej
nalezy zapewnié czas nastonecznienia w mieszkaniach wielopokojowych nie krétszy niz 1,5h.
Wszystkie mieszkania wielopokojowe spetiajg warunek nasfonecznienia przez min. 1,5h w dniu
réwnonocy (21 marca i 21 wrzeénia) w godzinach 7-17.

.11 ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

1.111.1 Fundamenty

Istniejace $ciany posadowione nad warstwami nosnymi, czesciowo na fundamentach dawnych
budynkéw, przeznaczone do podbicia, czesciowo w technologii iniekcji z zaczynu cementowego.
Wszystkie parametry gruntu, scian istniejacych i technologii wg dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej, ekspertyzy technicznej i projektu konstrukcji. Po wykonaniu podbié¢ iniekcyjnych
i pogtebienia piwnic nalezy wyréwnaé powierzchnie $&cian powstalych w postaci iniekcji,
w szczegOlnosci nalezy zapewni¢ réwng i gladkg powierzchnie $ciany w miejscu styku z posadzkag —
dla wykonania styku izolacji przeciwwodnej posadzki w miejscu wywinigcia na sciane.

Prace zwigzane z podbijaniem fundamentéw nalezy bezwzglednie prowadzi¢ etapowo odcinkami ok.
1m szerokosci w odstepach ok. 5m. od siebie. Podczas prac nalezy odpowiednio zabezpieczyé sciany
budynku, jak rowniez na biezaco monitorowaé istnigjgce rysy i spekania. W razie ich powigkszenia,
lub postepowania, nalezy niezwtocznie przerwaé prace i wykonaé zabiegi wzmacniajace istnigjgce
§ciany. Szczegodlne znaczenie przy podbijaniu §cian fundamentowych ma na poszczegdlnych
odcinkach roboczych odpowiednio staranne zaklinowanie, powigzanie nowego fundamentu z
istniejgcym. Zaniedbanie tego obowigzku moze spowodowaé szkodliwe i nadmierne osiadanie
fundamentu podbijanego, co skutkowa¢ moze pojawieniem sie wigkszych rys i peknie€¢ w $cianach
budynku.

Podbijane fundamenty nalezy wykonac¢ z betonu C25/30 W8 zbrojone stalg #12 ze stali BSt500.
Podbicie fundamentéw powinno mie¢ szeroko$¢ wigeksza od istniejacych fundamentéw.

W celu zapewnienia doktadnego zaklinowania obu czesci (podbijanej i istniejgcego fundamentu), oraz
mozliwosci starannego wykonania izolacji poziomej $éciany, prace nalezy poprowadzi¢ nastgpujgco.
Najpierw wykonuje sie betonowy fragment fawy. Po zwigzaniu betonu ukiada si¢ izolacje pozioma,
ktérg nalezy wywinacé i potaczyé z pionowg izolacjg sciany. Okoto 10 centymetrowg szczeling wypetnic
betonem rozpreznym.

Prace zwigzane z podbijaniem $cian powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem uprawnionego
kierownika budowy.

Wykonanie iniekcji pod $cianami nosnymi elewacyjnymi (jet grouting) — Chrobrego 14 i 16

W miejscu istniejgcych $cian nosnych elewacyjnych, projektuje sie wykonanie iniekcji strumieniowej,
majgcej na celu wzmocnienie podioza pod istniejgcymi fundamentami, zaczynem cementowym.
Iniekcje prowadzi¢ z poziomu istniejgcego terenu. Prace rozpoczaé od wywiercenia otworu za pomocg
zerdzi z dyszami iniekcyjnymi, zakonczonej koronkag wiertniczg. Po osiggnieciu w gruncie nosnym
rzednej podstawy konstruowanego elementu, podniesé zerdz, ktéra jednoczesnie obraca sig i podaje
zaczyn pod ci$nieniem. Projektuje sie kolumny, srednicy #600mm, ukiadanych pod katem do $rodka
budynku.

Poziom wierzchu kolumn, nalezy wykona¢, ponizej poziomu projektowanej posadzki piwnicy, max
+19,56m. Calkowitg dtugo§é wykonanych kolumn, nalezy zweryfikowac na placu budowy, zaktada sig
jednak posadowienie okoto 1,50m w gruncie nosnym co dale catkowita diugo$é kolumn cokoto  4,50m
(Chrobrego 14) i 6,0m (Chrobrego 16).

Dodatkowo $ciany elewacyjne wzmocni¢ opaska zelbetowg potgczona z istniejgcym murem poprzez
kotwy wklejane, rozwigzanie wg detalu.

1.11.2 Sciany piwniczne

W budynkach istniejgcych brak izolacji poziomej i pionowej, sciany nie zawilgocone. Stan $cian
istniejgcych nalezy poddaé dalszej ocenie na etapie budowy i w razie potrzeb dostosowaé
rozwigzania, w przypadku stwierdzenia zawilgocenia $cian powyzej 6% mierzonego masowo nie
nalezy stosowa¢ materialébw na bazie bitumicznej bez catkowitego osuszenia $cian oraz dobieraé
rozwigzania zgodnie z doradztwem producentéw.
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Oczyszczenie i osuszenie $cian istniejgcych:

Przed wykonaniem izolacji zewnetrznych $§ciany isthiejgce nalezy oczysci¢ od strony wewnetrznej i
zewnetrznej. Oczyszczenie powierzchni muréw — mechaniczne, metalowymi szczotkami lub
strumieniem sprezonego powietrza. Skorodowane i luzne elementy muru nalezy usungé, spoiny
miedzy cegtami oczysci¢ do 2cm. Ze wzgledu na likwidacje i odtworzenie stropéw na etapie budowy
przewiduje sie czesciowe osuszenie naturalne, oraz na etapie uzytkowania sukcesywne osuszenie od
wewnatrz przez zastosowanie wentylacji mechanicznej. W przypadku stwierdzenia dalszego
zawilgocenia $écian po wykonaniu izolacji i stropéw nalezy zastosowa¢ wewnetrzne osuszanie
nagrzewnicami.

111.3 Sciany zewnetrzne

Przebudowywane kamienice:

Istniejace §ciany murowane z cegly peinej przeznaczone do zachowania nalezy zabezpieczyC i
usztywnié¢ przez przemurowanie lub zszycie. Nowe $ciany w obrebie rozbudowy kamienicy chrobrego
12 murowane z silikatu, miejscami wzmacniane trzpieniami zelbetowymi.

Na czas prowadzenia prac rozbidrkowych i budowy nowej konstrukcji no$nej wszystkie istnigjgce
detale okienne, opaski i gzymsy na $cianach zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Szczegblowe parametry wg projektu wykonawczego konstrukciji.

Odbudowywana kamienica Chrobrego 16:
Sciany noéne murowane silikatowe, miejscami wzmacniane trzpieniami zelbetowymi. W obrebie klatki
schodowej w kamienicy chrobrego 16 $ciany zelbetowe. Szczegdtowe parametry wg konstrukgii.

111.4 Sciany wewnetrzne

Przebudowywane kamienice:

Zachowywane $ciany murowane konstrukcyjne z cegly peinej przeznaczone do przemurowania lub
zszycia w miejscach spekanych. Miejscowe przebicia nowych otworéw z zastosowaniem nadprozy z
belek stalowych. Miejscowe zamurowania istniejgcych otwordw.

W obrebie poddaszy $ciany murowane z bloczkéw silikatowych lub ceglane. Szczegdtowe parametry
wg konstrukciji.

Odbudowywana kamienica Chrobrego 16:

Sciany noéne murowane silikatowe. Szczegétowe parametry wg konstrukgji.

1.11.5 Stropy

Przebudowywane kamienice:

Istniejgce stropy drewniane zostang wymienione na zZelbetowe monolityczne, zbrojone krzyzowo.
W écianach istniejgcych stropy oparte bedg odcinkowo w poszerzonych gniazdach po istniejgcych
belkach drewnianych. W poziomie parterow obydwu kamienic stropy nalezy dostosowaé do
istniejgcego poziomu wejsé, uwzgledniajgc grubosé posadzek i wykoriczenia. W kamienicy Chrobrego
12 dokladny poziom stropéw powyzej parteru nalezy dostosowaé do istniejgcych pozioméw gniazd.
Na najwyzszej kondygnacji poziom stropu dostosowany do odtwarzanego nadproza okien ponizej. W
kamienicy Chrobrego 14 poziom stropéw powyzej parteru nalezy dostosowaé do istnigjacych
poziomdéw wykoficzenia zachowywanej klatki schodowej, uwzgledniajgc gruboéé posadzki i
wykonczenia nowych podiug. Szczegodtowe parametry wg konstrukcii.

Odbudowywana kamienica Chrobrego 16:
Stropy zelbetowe monolityczne lub filigran, zbrojone krzyzowo, w $cianach murowanych osadzone na
wieticach. Szczegblowe parametry wg konstrukcji.

1.11.6 Stupy i podciagi
Wszystkie stupy i podciagi zelbetowe wediug konstrukcji.

1.11.7 Klatki schodowe

Kamienica Chrobrego 14:

Istniejgca klatka schodowa w konstrukeji z prefabrykatéw betonowych przeznaczona do zachowania.
Sciany no$ne murowane klatki w obrebie piwnicy nalezy przemurowaé i wzmocnié. Istniejgce
balustrady do zachowania, wykoriczenie stopni do remontu. Istniejgce stropy odcinkowe stanowiace
podesty schodéw na pietrach do zachowania. W obrebie piwnicy projektowane nowe schody
zelbetowe. Szczegdlowe parametry wg projektu wykonawczego konstrukcji.

Odbudowywana kamienica Chrobrego 16:
W konstrukeji zelbetowej monolitycznej. Szczegétowe parametry wg konstruke;ji.
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1.11.8 Dachy
Istniejgce dachy drewniane zostang w calosci wymienione na nowe, w konstrukcji drewniangj z
elementami stalowych ptatwi i stupéw.

Kamienica Chrobrego 12:

Dach kamienicy Chrobrego 12 o nachyleniu 15stopni, wielospadowy zgodnie z ukiadem elewacji.
Gidéwna pota¢ dachu kryta blachg powlekana, na rgbek stojacy. Odtworzenie pierwotnych okapow-
gzymsow wiericzacych w konstrukcji drewnianej zgodnie z pierwotng formg. Ponadto w obrebie
rozbudowy od strony potudniowej zaprojektowano stropodach ptaski tradycyjny niewentylowany, o
spadku 5%, w konstrukji zelbetowej, kryty papa lub membrang PCV.

kamienice Chrobrego 14 i 16:

Dachy w konstrukcji drewnianej w ukitadzie jetkowym z dodatkowymi ptatwiami stalowymi i stupami
stalowymi. Dachy o nachyleniu 25 stopni dwuspadowy. Kryte blachg powlekang na rgbek stojacy.
Odtworzenie pierwotnych okapéw-gzymséw wieniczacych w  konstrukgji drewnianej zgodnie z
pierwotng forma. Okna potaciowe od strony ulicy oraz lukarny od strony potudniowej.

1.11.9 Balkony

Brak balkonéw w stanie pierwotnym frontowych elewacji w zachowywanych kamienicach.
W rozbudowywanej czeéci kamienicy Chrobrego 12 zaprojektowano loggie i balkony od strony
wnetrza kwartatu, w konstrukcji zelbetowej monolitycznej. W kamienicy Chrobrego 16 od strony ulicy
w odtwarzanej elewacji o charakterze zabytkowym projektowane dwa balkony — na drugiegj i trzeciej
kondygnacji nadziemnej, w konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej montowanej do konstrukgiji
budynku poprzez systemowe {gczniki termoizolacyjne. Od strony potudniowej w kamienicy Chrobrego
14 i 16 zaprojektowano nowe balkony.

1.11.10 Podtogi i posadzki

W obregbie klatki schodowe] kamienicy Chrobrego 14 przewiduje sie zachowanie i naprawe
istniejacego wykonczenia stopni i spocznikéw schodéw z warstwa wierzchnig lastriko. Wszystkie
pozostate posadzki nowoprojektowane jako podiogi plywajace, z warstwg wylewki cementowej na
izolacji akustycznej. Posadzki pomieszczen technicznych, gospodarczych i garazy betonowe,
zacierane na gtadko. Szczegdtowe parametry wg projektu wykonawczego.

1.11.11 Stolarka wewnetrzna

Wszystkie drzwi wewnetrzne nowoprojektowane — nie przewiduje sie zachowania stolarki istniejacej.
Drzwi klatek schodowych - aluminiowe przeszklone. Drzwi lokali mieszkalnych plytowe plaskie z
drewna klejonego. Cze$¢ drzwi do lokali o podwyzszonym poziomie izolacyjnosci akustycznej oraz
czgs¢ w odpornoéci pozarowej. SzczegGtowe parametry, konstrukcja i wyposazenie drzwi
wewnetrznych wg projektu wykonawczego.

1.11.12 Stolarka zewnetrzna

Wszystkie okna projektowane w konstrukcji drewnianej, zgodnie z pierwotnymi podziatami.
W kamienicach Chrobrego 12 i 16 zostang odtworzone zdobione stupki zgodnie z zachowanymi
wzorami przeznaczonymi do zabezpieczenia podczas rozbiérki. Kolor okien zgodny z pierwotng
kolorystyka wykazang w badaniach stratygraficznych. Od strony wnetrza kwartatu oraz w rozbudowie
kamienicy Chrobrego 12 okna w kolorze ciemnym brgzowym, bez elementéw dekoracyjnych,

Czes¢ okien wyposazona w nawiewniki higrosterowane na potrzeby wentylacji. Szczegbtowy detal
montazu nawiewnikéw zostanie opracowany na etapie projektu wykonawczego.

Ponadto ze wzgledu na nieodpowiednig wysokos¢ istniejgcych podokiennikéw w oknach kondygnaciji
powyzej parteru przewiduje si¢ montaz poreczy lub ram na doniczki po stronie zewnetrzne;.

Witryny okienne lokali ustugowych w konstrukeji drewnianej lub aluminiowe;.

Okna potaciowe w konstrukcji drewnianej w kolorze zgodnym z pokryciem dachu.

Istniejace drzwi zewnetrzne klatki schodowej kamienicy Chrobrego 12 przeznaczone do zachowania i
remontu lub odtworzenia. Wszystkie pozostate drzwi zewnetrzne nowoprojektowane, w konstrukgiji
drewnianej. Drzwi od strony ulicy w elewacjach frontowych plycinowe, z elementami przeszklen w
wyzszej czesci.

Bramy garazowe w konstrukcji segmentowej lub rolowanej, w kolorze grafitowym lub ciemno szarym.

Wszystkie okna o wspélczynniku catkowitym U=1,1 [W/(m2 - K)]. Szczegétowe parametry, konstrukcja
i wyposazenie okien | bram wg projektu wykonawczego.

1.11.13 Balustrady
Balustrady balkonéw na elewacji frontowej kamienicy Chrobrego 16 stalowe kute z elementami
wypetniajacymi z pretéw prostokatnych lub okragtych, azurowe w formie uproszczonej z mozliwoscig
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doboru elementéw detalu zgodnego z charakterem elewacji. Wszystkie pozostate balustrady
balkonow, loggii i portfenetr stalowe azurowe, w kolorze czarnym lub ciemnoszarym, z elementami
wypetniajgcymi z pretéw stalowych kwadratowych w ukiadzie pionowym.

Balustrady wewnetrzne zachowywanej klatki schodowej w kamienicy Chrobrego 14 w formie stupkéw
stalowych z krzyzowym wypetnieniem zdobionym rozetami przeznaczone do zachowania i remontu.
Pozostate nowoprojektowane porecze i balustrady w klatkach schodowych stalowe lakierowane w
kolorze czarnym, z elementami wypehiajgcymi z pretéw stalowych prostokatnych w uktadzie
pionowym.

Szczegdtowe parametry, konstrukcja i mocowanie wg projektu wykonawczego.

1.11.14 lzolacje
Termiczne

Przebudowywane kamienice Chrobrego 12 i 14:

Izolacje termiczne zachowywanych $cian zewnetrznych frontowych od strony ulicy mocowane od
strony wewnetrznej z uzyciem piyt z betonu komérkowego do izolacji wewnetrznych. Rozbudowa
kamienicy Chrobrego 12 oraz zachowywane $ciany zewnetrzne od strony wnetrza kwartatu izolowane
od strony zewnetrznej z uzyciem styropianu.

Kamienica Chrobrego 16:

Odtwarzana $ciana zewnetrzna frontowa o charakterze zabytkowym w konstrukgji tréjwarstwowej z
izolacjg ze styropianu w $rodku przegrody. Sciany zewnetrzne od strony kanatu Miyriskiego oraz
wnetrza kwartalu izolowane od zewnatrz styropianem.

Wszystkie $ciany zewnetrzne istniejgce i nowe ponizej gruntu izolowane polistyrenem ekstrudowanym
XPS z dodatkowg warstwg zewnetrzna izolacji przeciwwodne;.

Wszystkie dachy drewniane izolowane wetng mineralng mocowang miedzy oraz pod krokwiami.
Stropodachy, tarasy i loggie izolowane polistyrenem ekstrudowanym XPS.

Izolacje wewnetrzne miedzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi oraz klatkg schodowsg z
welny mineralnej lub betonu komérkowego do izolacji wewnetrznych.

Szczegodtowe parametry | wytyczne wg projekiu wykonawczego.
Przeciwwodne

Izolacja pionowa $cian istniejgcych:

Sciany zewnetrzne piwnic nalezy zabezpieczyé izolacjg przeciwwodng typu ciezkiego systemowym
rozwigzaniem w formie plynnej dla Scian istnigjgcych zawilgoconych. Powierzchnie $cian nalezy
odstoni¢ (odkopa¢ odcinkowo), oczyscié z resztek gruntu, skué skorodowane fragmentu muru,
wieksze ubytki uzupetni¢, spoiny miedzy cegtami oczyscic do 2cm. Mniejsze ubytki oraz spoiny
wypetni¢ na catej giebokosci tynkiem renowacyjnym-podktadowym. W pierwszej kolejnosci wykonac
obrzutke z tynku renowacyjnego z emulsjg kontaktowa grubosci 0,5cm na okolo potowie powierzchni
sciany. Catos¢ pokry¢ tynkiem renowacyjnym grubosci 1cm, wyprowadzajgc wszystkie nieréwnosci
sciany. lzolacje nalezy wykonaé do poziomu iniekcji betonowych stanowigcych podbicie
fundamentow. Przed zasypaniem catosé zabezpieczyé warstwg polistyrenu ekstrudowanego XPS.

1zolacja pozioma $cian i posadzki:

Sciany istniejace murowane zostang poddane podbiciu w formie iniekcji cementowej. Nalezy
zastosowaé zaczyn w technologii betonu wodoszczelnego, tworzac warstwe izolacji poziomej $cian.
Warstwe izolacji przeciwwodnej posadzek nalezy wykonaé z wywinigciem szczelnym na $ciany,
z zastosowaniem uszczelnienia z tasm lub kotnierzy systemowych wg producenta izolacji ptynnej. Po
wykonaniu poglebienia pomieszczen nalezy wykona¢ posadzke betonowg w dwoch warstwach,
pierwsza warstwa wyréwnawcza kryta izolacja przeciwwodng, druga warstwa na izolacji
przeciwwodnej. Izolacja typu ciezkiego z mas bitumiczno-kauczokowych. Izolacje nalezy wykonaé z
wywinieciem na $ciany, w sposob zapewniajgcy szczelno$é z izolacjg $cian (przebieg, wywiniecia
wedtug przekroi).

Izolacje przeciwwodne fundamentéw i $cian projektowanych:

Dotyczy kamienicy Chrobrego 16 oraz rozbudowy Chrobrego 12. Wszystkie izolacje przeciwwodne
fundamentéw i $cian piwnicznych nalezy wykonaé jako ciezkie z mas bitumiczno-kauczokowych.
Nalezy stosowa¢ kompleksowe rozwigzanie wedtug systemu producenta.

I1zolowane elementy:
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Izolacja taw fundamentowych na warstwie chudego betonu.

Izolacja $cian tréjwarstwowych na warstwie zewnetrznej muru ostonowego.

Izolacja $cian dwuwarstwowych na $cianie zelbetowej pod izolacja termiczna.

Przebieg, wywinigcia izolacji przeciwwodnej wediug przekroi, nalezy zachowaé ciaglosé
izolacji na catym obwodzie od fundamentu pod zakonczenie nad terenem.

Szczegotowe parametry i wytyczne wg projektu wykonawczego.

1.11.15 Wykoriczenia
Elewacie

Kamienica Chrobrego 12:

Wszystkie zachowane na $cianach frontowych dekoracje sztukatorskie opasek i szczytéw okien oraz
gzymsow przeznaczone do zachowania i naprawy. W obrebie $cian najwyzszych dwéch kondygnacji
przeznaczonych do rozbiorki i odtworzenia z powodéw konstrukcyjnych odtworzenie pierwotnych
opasek okiennych i gzymsowych. Tynki powyzej parteru do zachowania i uzupetnienia zgodnie z
pierwotnym materialem - tynkéw gladkich wapiennych, malowanych farbami mineralnymi
krzemianowymi. W obrebie parteru skucie wtérnego tynku i odtworzenie pierwotnego boniowania, z
zachowaniem istniejacych opasek okiennych. Na poziomie poddasza odtworzenie pierwotnych
kroksztynéw pod odtwarzanym drewnianym gzymsem-okapem.

Badania stratygraficzne pierwotnej kolorystyki wykazaly w pierwszej fazie chronologicznej tynk w
kolorze ciemnym ugrowym oraz farbe w kolorze szarym, nie udalo sie jednak okresli¢ czy malowanie
tynku zostalo wykonane pierwotnie czy dodane w pézniejszym okresie pierwszej fazy. Ze wzgledu na
najwigksze gabaryty bryly kamienicy w obrebie catego zespotu zabudowy projektowana kolorystyke
dobrano zgodnie z pierwotng farbg — jasno szarg w cieplym odcieniu, dla zréwnowazenia i
zachowania harmonijnych relacji w skali catosci kwartatu.

W obrebie rozbudowy i od strony wnetrza kwartatu elewacja bez elementéw dekoracyjnych, tynki
gladkie wapienne lub cementowo-wapienne, malowane farbami mineralnymi krzemianowymi.
W rozbudowie od strony ul. Garncarksiej w obrebie parteru wneki z kolorze odmiennym od gtéwnej
potaci elewacji, z mozliwo$cig montazu trejazu lub ciegien na pngcza.

Kamienica Chrobrego 14:

W poziomie kondygnacji powyzej parteru odstoniecie pierwotnej $ciany z cegly z oczyszczeniem i
zaimpregnowaniem istniejagcego muru. Po odsfonigciu catosci muru po skuciu tynku wtornego nalezy
oceni¢ mozliwos¢ zachowania odstonigtej cegly, w przypadku odkrycia przemurowan z uzyciem
innego rodzaju cegly lub ziego stanu muru nalezy otynkowaé éciany z uzyciem tynkéw wapiennych
malowanych farbg mineralng krzemianowg w kolorze czerwonym, zgodnie z wytycznymi projektanta w
ramach nadzoru autorskiego. Powyzsza kolorystyka jest zgodna z pierwotng z pierwszej fazy
chronologicznej wykazanej w badaniach stratygraficznych. Wszystkie zachowane na $cianach
frontowych powyzej parteru dekoracje sztukatorskie opasek i szczytéw okien oraz gzymsow
przeznaczone do zachowania i naprawy. W obrebie $ciany najwyzszej kondygnacji przeznaczonej do
rozbiérki i odtworzenia z powodéw konstrukcyjnych odtworzenie pierwotnych opasek i szczytéw okien
oraz gzymsu. W obrebie parteru skucie wtérnego tynku fgcznie z opaskami okiennymi i drzwiowymi i
odtworzenie pierwotnego boniowania w tynku giadkim wapiennym lub cementowo-wapiennym,
malowanym farbami mineralnymi krzemianowymi. Zachowywane i odtwarzane gzymsy malowane w
kolorze jasnym szarym w cieptym odcieniu, zblizonym do pierwotnego naturalnego koloru tynkéw z
pierwszej fazy chronologicznej.

Od strony wnetrza kwartalu elewacja bez eiementéw dekoracyjnych, tynki giadkie wapienne iub
cementowo-wapienne, malowane farbami mineralnymi krzemianowymi.

Kamienica Chrobrego 16:

Sciana frontowa projektowana w konstrukcji tréjwarstwowej z warstwg zewnetrzng murowana dla
wykonania tradycyjnych murowanych elementdéw dekoracyjnych gzymséw, opasek i szczytéw
okiennych. Elementy gzymséw i opasek w technologii tradycyjnej ciggnionej analogicznej do
odtwarzanych i naprawianych detali na pozostalych kamienicach. tukowy i tréjkatny szczytow
okiennych na | pigtrze oraz prostokatne poéipilastry w oparciu o zachowane Zrédita ikonograficzne.
Profil szczytéw i opasek okiennych na Il pigtrze oraz gzymséw analogiczny do istniejacych na
sgsiedniej Kamienicy 14 ze wzgledu na przyblizony wysieg i ksztatt wedtug zrodet ikonograficznych.
W parterze odtworzenie pierwotnego ciagtego boniowania elewacji zgodnie z zachowanymi Zrodtami
ikonograficznymi. Wszystkie gzymsy, szczyty i opaski w technologii wapiennej lub cementowo-
wapiennej.

Od strony wnetrza kwartatu oraz kanalu Miynskiego elewacja bez elementéw dekoracyjnych, tynki
gtadkie wapienne lub cementowo-wapienne, malowane farbami mineralnymi krzemianowymi.
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Tynki gladkie wapienne lub cementowo-wapienne malowane farbami mineralnymi krzemianowymi. Ze
wzgledu na negatywny wynik badan stratograficznych tynkéw elewacji nowa kolorystyka w gamie
jasnego ugru.

Na wszystkich elewacjach frontowych wyznaczono strefy lokalizacji szyldéw lokali ustugowych oraz
punktéw adresowych i elementéw do montazu flag.

Obrébki blacharskie i orynnowanie
Wszystkie obrobki parapetéw zewnetrznych, gzymsow, szczytéw okiennych oraz orynnowanie i rury

spustowe z blachy tytan-cynk, zgodnie z kolorystykg blachy dachu. Szczegdlowe wytyczne wg
projektu wykonawczego.

Wykorniczenie wewnetrzne

Posadzki:

Wykiadzina PCV- elastyczna, heterogenna: pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie.
Ptytki lastriko — na biatym cemencie: klatki schodowe przestrzenie wspéine.

Posadzka betonowa - impregnowana, wykonczona na gtadko: garaze, piwnice.

Plytki gresowe: lokale ustugowe (tacznie z sanitariatami), wezty cieplne.

Ptytki terakotowe: fazienki.

Szczegotowe rozwigzania wg projektu wykonawczego.

Sciany:

Tynki écian i stropéw w lokalach i na klatkach schodowych cementowo — wapienne , wszystkie tynki
szpachlowane pod malowanie z listwami dylatacyjnymi PCV przy stolarce okiennej na polgczeniach
osciezy z oscieznica.

Okladziny $cienne: glazura na $cianach w pomieszczeniach tazienek do wysokosci gory oscieznicy
(ok. 2,05 m), kuchnie pas glazury przy ciggu roboczym o wys. 60 cm ok. 80 cm ponad wykorczong
posadzke, réwniez w pomieszczeniach sanitarnych przypisanych do lokali ustugowych

Malowanie $cian i stropéw w lokalach farba emulsyjna biata, klatki schodowe kolorystyka
proponowana przez projektanta farby zmywaine.

Szczegdlowe rozwigzania wg projektu wykonawczego.

Sufity podwieszane:

W czesci wysokich pomieszczen mieszkalnych w kamienicy A i C oraz pomieszczen wspélnych
przewidziano montaz sufitow podwieszanych. Sufity gipsowo-kartonowe gtadkie.

Szczegotowe rozwigzania wg projektu wykonawczego.

1.11.16 Wentylacja

Wentylacja mieszkan niskociénieniowa wspomagana grawitacyjna (hybrydowa), nawiew powietrza
odbywaé sie bedzie przez nawiewniki higrosterowane mocowane w oknach. Wentylacja
niskoci$nieniowa wspomagana grawitacyjna (hybrydowa) z zastosowaniem nasad do zapewnienia
odpowiedniego cisnienia nie stanowi wentylacji mechanicznej oraz wyrzutni rozumieniu przepiséw
§ 152.12 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, zgodnie z definiciami z normy PN-EN12792 ,Wentylacja
budynkéw. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkac.” i nie okresla sie dla niej wymaganej
odlegtosci od okna i krawedzi dachu.

Kanaly okapdw kuchennych wyposazone w klapy zwrotne. Wentylacja garazy grawitacyjna.
Wentylacja lokali ustugowych mechaniczna wywiewna — wg projektu instalacji sanitarnych. Kanaty
wentylacji w konstrukcji blaszanej z systemowg ofuling termiczng, prowadzone w obudowanych
szachtach instalacyjnych. Na przejsciach kanatdéw do innych stref pozarowych klapy pozarowe.

.12 AKUSTYKA

Mieszkania w budynkach podlegajg ochronie przed hatasem. Przegrody oraz elementy budowlane
nalezy wykona¢ z materiatdéw i elementéw spetniajgcych wymagania normy PN-B-02151-3. Wszystkie
posadzki w mieszkaniach przewidziano jako plywajace, oddylatowane od §cian i podioza.

Dzwigi osobowe napedzane beda napedem hydraulicznym, niewymagajgcym oddylatowania
pomieszczen mieszkalnych od §cian szybdw.
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W czesci mieszkar z wejsciami bezposrednio do pokoi mieszkalnych (bez przedpokoi) drzwi
zewnetrzne do lokalu o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej. Szczegély wg projektu
wykonawczego.

1.13 WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska naturalnego oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw. Dla inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

W zasiegu oddziatywania przedsiewziecia nie znajduja sie tereny podlegajace ochronie przyrody.

Nie przewiduje si¢ emisji substancji do $érodowiska poza standardowa emisja zwigzang z
uzytkowaniem obiektow mieszkaniowych wielorodzinnych. Nie przewiduje sie emisji hatasu w wartosci
przekraczajacej poziomy dopuszczane

Dla obiektu uzyskano pozwolenie wodnoprawne [zat.10] na zrzut wéd deszczowych do kanatu
Miyniskiego rzeki iny.

Odpady wytwarzane w trakcie uzytkowania budynku gromadzone beda docelowo po realizacji catosci
inwestycji w wydzielonym pomieszczeniu na gromadzenie odpadéw statych w parterze oficyny D przy
wjezdzie na teren kwartatu, a przed realizacjg budynkéw oficyn w istniejgcej obecnie uzytkowanej
wiacie przy ul. Garncarskiej. Zapewniona zostanie odpowiednia ilo§¢ pojemnikéw wymagania w
zakresie odpadow zgodnie z uchwatg nr XXIV/268/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 18
grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystoéci i porzadku na terenie gminy
miasta Stargard.

Catkowita ilo§¢ mieszkaricow: 70

Powierzchnia lokali ustugowych: 110m2

llos¢ garazy: 3 sztuki

zakladana czestotliwo$é odbioru: 1 raz na tydzien

mieszkancy zbidrka selektywna: 2,1 m3 (29 dm3 / mieszkaniec)
mieszkancy odpady zmieszane: 4,2 m3 (58 dm3/mieszkaniec)

lokale ustugowe: 0,87 m3 (50 dm3/ 10m2 pow. handlowej + kosz uliczny)
garaze: 0,12 m3 (120 dm3 / 10 garazy)

Dobér pojemnikéw przy zbiérce selektywnej:
3 kontenery 1100 dm3 + kosz uliczny 40 dm3 + 3 kontenery selektywne (szkto/papier/plastik).
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.14 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Nazwa obiektu Kamienice mieszkalno-ustugowe

Adres obiektu ul. Chrobrego 12,14,16; dziatki 131/1, 131/3, 131/7;
i Cato§é/ czes¢ budynku

| . STARGARDZKIE TOWARZYSTWO  BUDOWNICTWA
 Nazwa inwestora SPOLECZNEGO SP. Z 0.0.

'Adres inwestora ul. Andrzeja Struga 29
' Kod, miejscowosé 73-110 Stargard

A
Povizcha zysons (.3

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz.
462)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.
zmiehiajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowa

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

Lp. [Nazwa przegrody Symbol |Wsp. U, [W/m?K] %ﬁi"[{;\”m‘ﬂz’% wr \SAI;Z:E:;};

ll. Przegrody dach

Lp. |Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, W/mZK] %513[[{7\//#% wr Z\;Z;ﬁroenb

lll. Przegrody podiogi na gruncie

Wsp.U: wg WT |Warunek
2014 W/m?K] spefniony

Podtoga ha gruncie t>8°C 1,20 Tak

IV. Przegrody sciany wewnetrzne

e e e s

N

Lp. |Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/mZK]




V. Przegrody stropy wewnetrzne

2 Wsp.U, wg WT|Warunek
Lp. |Nazwa przegrody Symbol [Wsp. U, [W/m“K] 2014 [W/m?K] spetniony
1 Strop wewnetrzny t>16°C STW 1 0,20 0,25 Tak
Strop wewnetrzny t>8°C 0,27 0,30 Tak
V1. Przegrody drzwi zewnetrzne
2 Wsp.U. wg WT|Warunek
Lp. |Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] 2014 [WlmzK] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,70 1,70 Tak
Parametry przegrod przezroczystych
VIl. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warupek
Nazwa Wsp. u Wsp.g wg |spetnion
Lp. Symbol 2 Wsp. g WT 2014 p y
przegrody [W/m“K] 2 WT 2014
[W/m K] Umax g
1 |Okno oz1 |09 0,30 1,30 0,35 Tak  |Tak
zewnetrzne ' ' ! !
1.14.2 Sprawdzenie warunku powierzchni okien
Przeznaczenie budynku Budynki mieszkalne
Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o _ 2
wspolczynniku U >= 0,9 W/im?*K Ao =120.78m
Suma pol powierzchni rzutu poziomego wszystkich
kondygnacji nadziemnych w pasie 5 m wzdluz $cian|A; = 867m?
zewnetrznych
Graniczna warto$¢ powierzchni okien Aomax = 0,15¢A, = 130.00m?
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag € Agmax Warunek spetniony
1.14.3 Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieplo Q4 dla kazdej strefy
Obliczenia zbiorcze dla strefy parter
Temperatura wewnetrzna strefy 0; 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 334,0 m?
Obciazenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi gnt |20,0 Wim?
Pojemnos¢ ciepina budynku Cn [55114950 |J/K
Stata czasowa budynku 39,4 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Oniim| 1,3 -
- ay 36 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu ngn KWh/m-c
miesigc | Il il v |V VI IVIE [vIIE [IX X X | Xl
Srednia  temperatura| y 1 | 55 140 |7,8 [127 159 |176 175 [139 [80 |49 [20
zewnetrzna de, "C
Liczba godzin w
miesiacu t, h 620 |560 |620 |600 |620 (600 [620 (620 |600 |620 (600 |620
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1322 1610|1983

Miesieczna strata ciepta
przez przenikanie
. 2082 (2010|1763 (1301|804 |437
Qu1=10""Hy*(8i0¢) tm
kWh/m-c
II i

Miesieczna strata ciepta

przez wentylacje

Que=10"H,e*(8-8) "t 2466 (2380|2088 | 1540952

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta

przez przenikanie i

wentylacje 4548 14391 | 3850 (2841|1757 | 437 275 (142128883517 (4332
QH.hl=QH,t+Qve kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepfa

od nasfonecznienia | 529 |692 |1090|1527 1968|2100 1950 | 1266|890 410

Qso|, kWh/m-C

Miesieczne wewnetrzne

zyski ciepta Qin=0int*107| 4142 | 3741|4142 (4008 4142|4008 | 4142 (4142 | 4008 (4142|4008 |4142
%At kWh/im-c

Miesieczne zyski ciepta

Qb gr=Qeert Qi KWH/M-C 4671|4433 5232|5536 (6110(6108|6282 (6092 | 5275 (5032 (4502|4552
1=Qu/Qun 103 [1.01 136 [1.95 [348 |6.40 [1088[10,13[371 [1,74 [1.28 [105
—mmmm--

WWW--
mmmmmmmm

Wspé’{czynmk

wykorzystania zyskéw | 0,77 10,78 0,49 0,16 0,10 (0,27 |0,54 (0,68 |0,76
ciepla, Ny gn

Miesieczne

zapotrzebowanie na

energie Qunan=Qum - 936 (932 |115 221 853
nH,QI'I*QH'gn kWh/m-C

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji
Qua=C(Q ), KWh/rok

Obliczenia zbiorcze dia strefy pietro1

Temperatura wewnetrzna strefy
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze

ObCquema meplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi

[ T
BEETE
0 [0 [wm]
Poomnostcphabudyis o, [s7sem200 oK |
Semcmonaums o Je2 o |
Uosstgranianyeh porzabsops Jouulta |-
N FY EL AN S
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng n KWh/m

e |

iQu
mesiac [t [w fw v v v fvi v x|
Srednia  temperatura 11 |02 n 176 1175
zewnetrzna Oe, °C ' ' ’ ’ ’
a 540

EREIET
n 210
Liczba godzm w

miesigeu ty, h a o0 m P° maa.am




Miesieczna strata ciepfa
przez przenikanie

By w . 1874118091587 |1171|724 (393 |238 (248 |585 |1190|1449(1785
Q=10 ® Hy*(6i-0¢)*tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepfa
przez wentylacje

Bay % . 231822381962 (1448|895 |0 0 0 724 |1472(1792|2208
Qve=‘10 2 Hve (ei'ee) tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta
przez przenikanie i
wentylacje 4192|4047 | 3549 (2619|1619 393 (238 (248 |1309 2662|3241 |3993
QH,ht=QH,I+Qve kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
od nastonecznienia |529 (692 |1090 1527|1968 2100|2140 |1950 | 1266|890 |494 [410
Qsoh kWh/m-C
Miesieczne wewnetrzne
zyski ciepta Qi=qi*107| 3894 | 3517 | 3894 [ 3768|3894 | 3768|3894 | 3894 | 3768 | 3894 | 3768 | 3894
*Adt, KWh/m-c
Miesigczne zyski ciepta
Q1= Qe+ Qi KWHIM-C 4422 (4209 | 4984 | 5295 | 5862 | 5868 | 6034 | 5844 5034 | 4784 | 4262 | 4304
Y=Qu,gn/ Qi e 1,05 (1,04 1,40 |2,02 |3,62 |6,67 |11,33(10,54(3,84 |1,80 |1,31 [1,08
YH,1 1,05 (1,05 (1,22 |1,71 |2,82 |0,00 |0,00 (0,00 2,82 |1,56 |1,20 [1,07
YH.2 1,07 (1,22 (1,71 |2,82 |5,14 [0,00 |0,00 (0,00 (7,19 [2,82 |1,56 1,20
fium 1,00 | 1,00 |0,14 |0,00 (0,00 |0,00 |0,00 (0,00 |0,00 (0,00 [0,32 |1,00
Wspétczynnik
wykorzystania zyskow (0,76 (0,77 |0,64 10,48 (0,27 |0,15 |0,09 |0,09 (0,26 |0,53 |0,67 |0,76
ciepta, Ny.gn
Miesieczne
zapotrzebowanie na
energie Quuan=Qunt - 810 |[803 |50 |O 0 0 0 0 0 0 124 |739
nH_gn*QH'gn kWh/m-C
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji 2596.2
QH,nd=D(QH,nd,n)1 kWh/rok !
Obliczenia zbiorcze dla strefy pietro2
Temperatura wewnetrzna strefy (W 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 352,9 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczer zyskami wewnetrznymi Gt 20,0 W/m?
Pojemnosé cieplna budynku C., [58230150 |J/K
Stata czasowa budynku C 40,0 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Chim| 1,3 -
_ ay 3,7 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu na.n kWh/m-c

miesiac v T v v v e v Tix Ix Ixi [xo
Srednia  temperatural, 4 | 55 |49 |78 127 [159 |176 |175 |139 [80 |49 [20
zewnetrzna fe, °C

Liczba  godzin  W|gea (504 |558 [540 558 |540 |558 |558 [540 [558 |540 |558

miesigcu ty,, h
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Miesieczna strata ciepta

przez przenikanie

Qu=10"Hy*(01-0.) 4 185811630 | 1203 | 744 244 |255 |601 ([1222(1488]1833

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta

przez wentylacje

Que=10H o *(01-00) %, 234512264 11985 | 1465 732 1148918132233

kWh/m-c

Miesigczna strata ciepta

przez przenikanie i

wentylacje 4270|4122 | 3615|2667 (1649|1404 |244 |255 (1334(2711)|3301|4066

QH,ht=QH,t+Qve kWh/m-c

Miesigczne zyski ciepta

od nastonecznienia| 567 |735 1654 (2134 (2287|2333 |2116 532 (448

Qso, KWh/m-¢

Miesigczne wewnetrzne

zyski ciepla Q=qi*10"| 3938 | 3557 | 3938 [ 3811|3938 | 3811 (3938 | 3938 | 3811|3938 (3811 (3938

Aty KWh/m-c

Miesigczne zyski ciepta

Q1 gr=QeortQunt KWh/M-C 4292 (5119 6072|6099 |6272 5186 [4898 |1 4344 | 4386
B

73

I (T )
PR U
v [ [us e [sas Joon
v 100 [osa om [ooo ooy

YH,2

Wspdiczynnik

wykorzystania zyskéw (0,76 |0,77 |0,63 10,47 [0,27 (0,15
ciepta, n,gn

Miesigczne

zapotrzebowanie na

energie Qunan=Qun - 828 |819 |44

1']H.!]I’I*QH‘gn kWh/m-C

Roczne zapotrzebowanie na energig
Qi na=0(Qu nan), KWh/rok

11,57
000 |
000 |
E

1180

2,05
1,73
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Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qg n KWh/im-c

Srednia  temperatura|, 1 | 65 |40 |78 [127 |159 [17.6 [175 [13.9 49 |20
zewnetrzna de, °C

Liczba godzin w

miesigcu ty,, h amamamamama




Miesieczna strata ciepta

przez  przenikanie|, 112338 |2050 (1513|935 [508 [307 [320 |756 |1537|1872|2306
Qpnn=10""Hy*(61-8¢)*tm

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepla

przez wentylacje Q,.=10"(2137 (2063 (1809(1335|825 |0 0 0 667 |1357|1652|2035
*Hye*(8;-0e)*tmn KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta

przez przenikanie i

wentylacje Qun=Qu+Que 4558|4400 (3859|2847 (1761|508 |307 [320 |1424|2894 |3524 |4341
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

od nastonecznienia Qsy, |529 (692 1090|1527 1968|2100 |2140(1950|1266 890 |494 (410
kWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne

zyski ciepta Qu=Qin*107| 3589|3242 (3589|3473 (3589 3473|3589 | 3589 | 3473|3589 | 3473|3589
At KWh/m-c

Miesieczne zyski ciepfa

Qb gr=Qeor Qi KWh/M-c 4118|3934 | 4679|5001 | 5557 | 5573 | 5729 [ 5539 | 4740 | 4479 | 3967 | 3999
YH=Qu gn/ Qi nt 0,90 10,89 |11,21 |1,76 | 3,16 |5,82 |9,90 [9,19 |3,33 |1,55 |1,13 |0,92
Yh.1 0,90 (0,90 |1,05 | 1,48 |2,46 |0,00 |0,00 |0,00 |2,44 [1,34 |1,02 0,91
YH.2 0,91 (1,05 |1,48 |2,46 |4,49 |0,00 |0,00 (0,00 |6,26 2,44 |1,34 [1,02
fim 1,00 /1,00 |0,67 | 0,00 0,00 (0,00 (0,00 |0,00 |0,00 |0,00 (0,93 |1,00
Wspdtczynnik

wykorzystania  zyskéw|0,80 |0,81 (0,69 |0,53 [0,31 (0,17 (0,10 |0,11 (0,30 |0,58 |0,72 |0,80
ciepta, Ny.gn

Miesieczne

zapotrzebowanie na

energie Quman=Qum - 1250(1226 (430 |0 0 0 0 0 0 0 623 (1156
nH‘gn*QH'gn kWh/m'C

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji 4685, 1
QH.nd=D(QH,nd,n), kWh/rok !
Obliczenia zbiorcze dla strefy poddasze

Temperatura wewnetrzna strefy 0;  |20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 76,8 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Ont |200 Wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn |0 JIK
Stala czasowa budynku ] 0,0 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Ohim [ 2,0 -

- ay 1,0 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wenty

lacji Qpngn KWh/m-c

miesiac co e T v v v Twn v Tixk Ix Ixi Ixu
Srednia  temperatura|, 1 | o5 |40 |78 [127 |15.9 [176 [175 [139 [s0 |49 |20
zewnetrzna fe, °C

Liczba  godzin  Wig5g 1504 |558 |540 |558 |540 |558 |558 |540 [558 |540 |558

miesiacu ty, h
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Miesigczna strata ciepta
przez przenikanie
Qup=10"*Hy*(0:-0¢) tm
kWh/m-c

795 (767 (673 (497 167

III IIH 757
Miesieczna strata ciepta
przez wentylacje Q,.=107|510 (493 432 |319 395 (488
**Hye*(01-8¢)*tn KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta
przez przenikanie i
wentylacie Q=0 r+Que 1305|1260|1105|815 105 (408 1009|1243
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
od nastonecznienhia Qqy, | 199 (274 [375 |526 178 |133

kWh/m-c
1008
,08

1,00
0.0
Wspdtczynnik

1,21
wykorzystania  zyskéw

0,38 10,25 (0,15 (0,10 |0,10 0,24 |0,41
Ciema- MH.gn

Miesigczne

zapotrzebowanie na

energie Qung,=Qum -| 22 |88 |522 |230

TlH,gn*QH,gn kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji
QH.nd=|:|(QH,nd‘n), kWh/rok

Miesieczne wewnetrzne
zyski ciepta Qiw=aqi*10|857 |774 |857 |829
%A, kWh/m-c

1048 13551517

Miesieczne zyski ciepta
QH gn=QsoI+Q|nt kWh/m-c
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Niezgrupowane

Zestawienie stref

Zapotrzebowanie na
stre
N N LN N (T
Catkowite zapotrzebowanie strefy  ZQy g [kWhirok] 16491,48

1.14.4 Tabela zbiorcza sezonoweg
Obliczenia instalacja cieplej wody uzytkowej




Niezgrupowane

Cieplo wtasciwe wody, cyw 419 kd/kg-K
Gestosé wody, pW 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, Bcw 45 °C
Temperatura zimnej wody, 8¢ 10 °c
Wspotczynnik korekcyjny, ki 1,28 -

Liczba jednostek odniesienia, L; 80 j.0.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 0,80 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Veow 48,00 dm®j.0.-d
Mnoznik na przerwy urlopowe 0,90 -

Czas uzytkowania instalacji, tyz 300,00 dni
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Qg 55605,66 kWh/rok

1.14.5 Tabela zbiorcza sprawnos$ci systemu ogrzewania i wentylaciji

Niezgrupowane

Nazwa Zrodia wezet cieplny

Nr zrédia 1 -

Udziat procentowy 100 %
Rodzaj nosnika energii Ciepto z kogeneragcji - wegiel kamienny
Wspdlczynnik Wy 0,80 -
Wspdtczynnik Wy 3.00 -
Energia uzytkowa Qg 16491,48 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieplny kompaktowy z obudowg powyzej 100kW

Sprawnosé wytwarzania 1y g

0,99 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami
przypadku regulaciji centralnej adaptacyjnej i miejscowej

cztonowymi lub plytowymi w

Sprawnosc regulacji nye

0,08 -

Wybrany wariant przesytu

C.o0. wodne z zrédtem w budynku, z zaizolowanymi przewodami,

armaturg i urzadzeniami w pom. ogrzewanych

Sprawnosé¢ przesytu ny g

0,97 -

Wybrany wariant akumulac;ji

Brak zasobnika buforowego

Sprawnos¢ akumulacji Oy

1,00 -

Catkowita sprawno$¢ systemu
zasilania i-tego nos$nika Oy ot

0,94 -

Energia na urzadzenia pomocnicze
Eel,pom.H%

10351,00 kWh/rok

1.14.6 Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania ciepfej wody

Niezgrupowane

Nazwa zrodia wezet cieplny

Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %
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Centralne przygotowanie cieplej wody,
instalacja cieptej wody =z obiegami
cyrkulacyjnymi, piony instalacyjne i przewody
rozprowadzajgce izolowane

Wybrany wariant przesytu

Instalacje duze, powyzej 100 punktow
poboru cieptej wody

Wybrany wariant akumulacji Brak zasobnika

Calkowita sprawno$é systemu zasilania i-tego nosnika
Nw,tot ’

Rodzaj przesytu cieptej wody

Energia na urzadzenia pomochicze Ee pomwe 10000,00 kWh/rok

Niezg_rupowane

Ogrzewanie iwentylacja

Nr zroédta |Nazwa zrédta Qkn QpH
kWh/rok | kWh/rok

wezet ciepliny 17523,73 |45071,99

17623,73 |45071,99

Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta | Nazwa zrodia Qxw Qpw
kWh/rok | kWh/rok

1 wezet cieplny 82746,51 |96197,21

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qp v 141269,20 | kWh/rok
Zestawienie energii koficowe] EK = (Qu n+Qxw) / As 69,91 kWh/(mz-rok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz|98,50 KWh/(m?rok)
chiodzenia EP = Qp/A¢

Budynek referencyjny wg WT 2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku 1434,23 _

Czastkowa maksymalna warto§é wskaznika EP na 2,
potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania 105,00 KWh/(m" rok)




cieptej wody uzytkowej

Maksymalng warto§¢ wskaznika EP okreslajgcego
roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na

nieodnawialng energie pierwotna do ogrzewania, | EPpax 105,00 KWh/(m?-rok)
wentylacji, chiodzenia, przygotowania cieplej wody

uzytkowej oraz o$wietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m? rok) EPmax KWh/(m?rok) Uwagi

98,50 < 105,00 Warunek spetniony

1.14.8 Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Powierzchnia ogrzewana catosci budynku As 1434,23 m?

Grupa: Niezgrupowane

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na

nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, |EP 98,50 KWh/(m?-rok)
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

Maksymalna wartosé rocznego wskaznika

obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialng 2,
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji i EPmax 105,00 kWh/(m?rok)
przygotowania cieplej wody oraz chlodzenia

Sredniowazony wspoélczynnik EP,,

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na

nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, |EPq 98,50 kWh/(m?-rok)
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

Maksymalna wartosé rocznego wskaznika

obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialng 2,
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji i EPmmax 105,00 KWh/(m™rok)
przygotowania cieplej wody oraz chtodzenia

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na

energie koricowg do ogrzewania, wentylacji i|EKq 69,91 KWh/(m?rok)
przygotowania cieptej wody oraz chfodzenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m? rok) EPmax KWh/(m?-rok) Uwagi

98,50 < 105,00 Warunek spetniony

2 Przygotowanie cieptej wody 10000,10

1.14.9 Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak

zewnetrznych

Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP < EPpax Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary Tak

wodngj
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Zapotrzebowanie
Przygotowanie cieptej wody 10000,10

115 ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

1.15.1 Energia promieniowania slonecznego

Dla projektowanego budynku przewidzie¢ mozna wykorzystanie energii stonecznej za pomocg
instalacji solarnych do podgrzewu wody uzytkowej. Ukiad taki powinien charakteryzowaé sie
sprawnos$cia pozwalajacg pokryé np. 50-60% sumarycznego zapotrzebowania na cieptg wode
uzytkowg w skali roku. Z uwagi na dos¢ niewielkie zapotrzebowanie na ciepta wode uzytkowg
budynku o czas amortyzacji kosztéw poniesionych na budowe instalacji solarnej w odniesieniu do
kosztéw produkcji ciepta wyniesie ca.15-20Lat. Przyjeto jako rozwigzanie mozliwe do rozpatrzenia na
etapie wykonawstwa, wylaczone z zakresu projektu budowlanego jako nieuzasadnione ekonomicznie.

1.15.2 Energia geotermalna

Projektowanym zrodiem ciepia jest wezet cieplny zasilany z migjskiej sieci cieptowiczej. Instalacja taka
wiaze sie ze stosunkowo matymi wydatkami inwestycyjnymi przy jednoczeénie wzglednie niewielkimi
kosztami uzytkowania. W tym wypadku projektowanie instalacji wykorzystujacej ciepto geotermaine
jest nieuzasadnione ekonomicznie — bardzo wysokie koszta inwestycji (duze sumaryczne
zapotrzebowanie na cieplo) nie zrekompensujg pézniejszej oszczednosci podczas eksploatacji
obiektu. Ponadto charakter instalacji wraz ze znacznym udziatem ukiadéw o wysokich parametrach
przekraczajgcych 50stC na zasilaniu powoduje znaczny spadek wydajnosci ukladéw pomp ciepia.
Czas amortyzacji kosztow poniesionych na budowe instalacji pomp ciepla znacznie przekracza
zywotno$¢ instalaciji i infrastruktury budynku.

1.15.3. Inne zrédta.

Ukiad instalacji chtodzenia i produkcji chlodu umozliwia odzysk ciepta, ktére oddawane jest do
centralnego ogrzewania co automatycznie powoduje znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na
energie. Podobnie jak uktad solamy z uwagi na niewielkie zapotrzebowanie na ciepla wode
rozwigzanie nieuzasadnione ekonomicznie.

W projektowanym budynku mozna bra¢ pod uwage proekologiczng inwestycje w postaci matej
elektrowni wiatrowej na potrzeby zasilania budynku jednak usytuowanie obiektu, §cista zabudowa w
centrum miasta dyskwalifikuje ten projekt .

Racjonalnym pomystem jest zastosowanie indywiduainej kottowni na biomase (np. drewno, pelet lub
stoma) w zamian za projektowany wezet cieplny lub jako jego alternatywa. Parametry takiego kotta
powinny wspélgrac z projektowanym systemem grzewczym, koszt instalacji nie powinien przekroczyé
kwoty kilkudziesieciu tysiecy ztotych, a w zamian Inwestor uzyska znaczng oszczednosé w kosztach
ogrzewania oraz pozwoli na obnizenie wskaznika EP dla catego obiektu o np. 20-40 kWh/m2rok (w
zaleznosci od stopnia wykorzystania kottowni na biomase). Inwestycje takg nalezaloby jednak
przewidzie¢ przed realizacjg obiektu i jednak jest to sprzeczne z warunkami zabudowy w
budownictwie w miescie.

Istnieje mozliwosé wzbogacenia obiektu o ukiad fotowoltaiczny na potrzeby o$wietlenia wewnetrznego
i zewnetrznego — do rozpatrzenia na etapie projektu wykonawczego lub realizacji.

1.16 INFORMACJA DOTYCZACA ZAKRESU ODSTAPIENIA OD ZATWIERDZONEGO

PROJEKTU BUDOWLANEGO (art. 36a PB)

Za nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego uznaje sie:

— zmiane materiatdw oraz technologii robét pod warunkiem zastosowania rozwigzan o

parametrach nie gorszych niz zaprojektowane,
zZmiane rozwigzan szczegotowych instalacji wewnetrznych pod warunkiem zastosowania
rozwigzan zapewniajacych zachowanie parametréw nie gorszych niz zaprojektowane,
zmiane lokalizacji urzadzen instalacji wewnetrznych w obrebie mieszkan,
zmiane wymiaréw w zakresie +/- 10%, za wyjgtkiem wymiaréw poziomych i pionowych drag
ewakuacyjnych oraz wymiaréw charakterystycznych parametréw budynku, przy zachowaniu
wymogow bezpieczenstwa uzytkowania,




— zmiane wewnetrznej dyspozycji rzutu mieszkan i lokali ustugowych, pod warunkiem
zachowania warunkéw ochrony pozarowej budynku, oraz zachowania parametréw zapisanych

w Dz. U. Nr 75,
— zmiane wyposazenia wewnetrznego,

UWAGA!
Wszelkie zmiany dopuszczone sa wylgcznie pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody

gtéwnego projektanta.
Zadne z powyiszych odstapien nie moze dotyczy¢ charakterystycznych parametréw obiektu,
jak rowniez sta¢ w sprzecznosci z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego!
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1.17 WYTYCZNE DO PLANU BIOZ (art. 20.1 pkt.1b PB)
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z nastepujgcymi aktami prawnymi:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczgeej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003, nr 120, poz. 1126),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr
47, poz. 401),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w prawie
ogolnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844),
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912),
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1996r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62
poz. 288),
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw
prac wymagajgcych szczegdinej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287).

1471 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow

Roboty obejmujg prace ziemne, rozbidrki, roboty konstrukcyjne, roboty instalacyjne i roboty
wykoriczeniowe.

KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW:

- unieczynnienie i rozbidrka likwidowanej infrastruktury gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej
ciepinej i wodnej,

- wykonanie nowego odcinka przektadanej z obrebu dziakki sieci kanalizacyjnej,

- wzmochienie gruntu pod przebudowywanymi,

- rozbidrka budynku garazowego i kamienicy Chrobrego 16,

- odbudowa kamienicy Chrobrego 16 oraz przebudowa i rozbudowa kamienic Chrobrego 12 i 14,

- przebudowa i budowa nowej infrastruktury,

- przebudowa chodnikdw, jezdni, zagospodarowanie pozostatego terenu.

Szczegdtowa kolejnos¢ prac do opracowania przez wykonawce.

1.17.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Budynki — istniejgce Kamienice Chrobrego 12, 14, 16, istniejacy budynek garazowy i przylegly do
niego budynek gospodarczy. W gruncie fundamenty dawnej kamienicy Garncarska 1, betonowe
utwardzenie dawnej skarpy brzegowej oraz betonowy mur koryta nabrzeza kanatu Miyriskiego rzeki
Iny.

Chodniki, zjazdy i jezdnie w ul. Garncarskiej oraz chodnik w ul. B. Chrobrego.

Infrastruktura czynna - sieci i przylgcza kanalizacyjne, sie€ i przylgcza wodne, sie¢ oraz przylgcze i
zewnetrzna instalacja elekiroenergetyczna oraz latarnie oswietleniowe, sie¢ i przylgcze cieplne, sie¢
oraz przytgcze i instalacje gazowe, sied i przylacza teletechniczne.

Uwaga - w gruncie mogg wystepowaé obiekly infrastruktury i inne obiekty budowlane
niezinwentaryzowane i niewykazane na Mapie do celéw projektowych.

1.117.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Przy realizacji projektu wystapig roboty budowlane, wymienione w art. 21a Prawa budowlanego,
ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. S3 to:
- roboty wykonywane na wysokosci ponad 5,0 m nad terenem.
- wykopy na gtebokosci wiekszej niz 1,5 m dla wykonania robét budowlanych,
projektowanych sieci i urzadzen,
- praca ludzi w poblizu pracy dzwigow, koparek, sprzetu budowlanego mechanicznego,
- wykonywanie prac w bezposrednim sgsiedztwie czynnych linii kablowych Nn i Sn pod
napieciem do 110kV oraz sieci C.0, kanalizacyjnych i wodociggowych,
- praca ludzi przy uzyciu urzadzen udarowych, przy robotach rozbiérkowych,
- ewentualno$é wystgpienia niebezpiecznych przedmiotéw pochodzenia wojskowego,
- prace prowadzone w poblizu czynnych ulic i chodnikéw.




1.17.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych
Pracownicy zatrudnieni na budowie winni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP — szkolenie stanowiskowe
w zakresie wykonywanych robét oraz ogdlne, okresowe.
Szkolenie stanowiskowe dla swoich pracownikéw przeprowadzg witasciwi branzowi Kierownicy Robét
— przebycie takiego szkolenia kazdy pracownik potwierdzi na pismie. Zaswiadczenie o odbyciu przez
podlegtych pracownikéw szkolen ogdlnych, okresowych przedstawig Kierownikowi Budowy wiasciwi,
branzowi Kierownicy Robét. Kazde zdarzenie i wypadek musza by¢ zgloszone Kierownikowi Budowy.
Roboty wykonywane beda pod nadzorem Kierownika Budowy i Kierownikéw Robot.
Budowa ma byé¢ prowadzona pod statym nadzorem specjalisty do spraw BHP. Pracownicy wyposazeni
bedg w odziez ochronng oraz srodki ochrony indywidualnej. Pracownicy na terenie budowy i w
miejscach prowadzenia robét sg zobowigzani do noszenia kaskéw, kamizelek ostrzegawczych i
$rodkéw ochrony indywidualnej (odpowiednie rekawice, ubranie robocze, obuwie ochronne
przystosowane do charakteru wykonywanych prac, okulary ochronne itp.).

Podczas prowadzonych prac ziemnych mozna sie spodziewaé kolizji z infrastrukturg podziemna.
Prace prowadzone w tych strefach, strefach kolizji, stanowig zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi. Do niebezpiecznych stref mozemy zaliczyé réwniez miejsca wykonywania przepustéw, pod
drogami metoda przecisku lub przewiertu. Szczeg6lng uwage nalezy réwniez zwréci¢ przy zatadunku,
roztadunku oraz odpowiednim, bezpiecznym transporcie materiatéw stosowanych na budowie. Roboty
ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znaleZé sie w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie robét ziemnych w
bezposrednim sagsiedztwie sieci, takich jak:

selektroenergetyczne,

sgazowe,

stelekomunikacyjne,

swodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
mogg byé one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét. W czasie
wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne ogrodzic i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Ze
wzgledu na czeste wystepowanie stref zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, budowe nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem rygorow bezpieczenstwa i dyscypliny. Przed przystgpieniem do prac
budowlanych nalezy dokladnie zapoznaé sie z projektem budowlanym, przeszkoli¢ pracownikéw z
zakresu BHP oraz udziela¢ codziennie instruktazu. Poinformowaé pracownikéw o sposobie
zachowania sie na obszarze budowy. Codziennie zglasza¢ odpowiednim stuzbom technicznym
miejsca prowadzenia prac grup budowlanych. Prace w strefie kolizji z gazociggiem prowadzié¢ tylko
pod nadzorem stuzb technicznych wtasciciela gazowniczego. technicznego.

Przed przystgpieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej poinstruowac pracownikéw o mozliwosci
wystapienia zagrozenia wystepowania gazu, o odpowiednim oznakowaniu, zabezpieczeniu
prowadzonych prac. Przypomina¢ o obowigzku wietrzenia studni kanalizacyjnej, sprawdzeniu
obecno$ci gazu oraz obowigzku asekuracji pracownika wchodzacego do studni kanalizacyjnej. Prace
w strefie skrzyzowania z kablem elektrycznym. Udziela¢ instrukiazu pracownikom o mozliwym
zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metoda wykopu recznego, aby nie uszkodzi¢ kabla i spowodowaé
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Kazde uszkodzenie powtoki kabla natychmiast zglosic
stuzbom technicznym konsernwujgcych dany kabel. Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika z
uprawnieniami.

Prace w pasie drogowym. Udzieli¢ pracownikom instruktazu na temat zachowania si¢ na drodze oraz
w pasie drogowym, gdzie odbywa sie ruch kotowy. Prace budowlane wykonywaé z poza pasa
drogowego. Prace wystepujgce w pasie drogowym muszg by¢ oznakowane, zabezpieczone zgodne z
projektem organizacji ruchu.

1.17.5 Wskazanie $rodkow  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t w strefach szczegédlnego
zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

- nalezy, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, zawiadomi¢ wiascicieli budynkéw
sasiednich o terminie rozpoczecia i zakonczenia robot. Granice placu budowy nalezy trwale
ogrodzi¢ np. blachg niskotrapezowg oraz oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

- nalezy wygrodzi¢ odpowiednig strefe bezpieczeristwa wokét obiektow podlegajgcych
rozbiérkom.

- Przed przystgpieniem do prac elewacyjnych nalezy zabezpieczy¢ teren przy budynku
przez zarusztowanie i pokrycie plandekami wszystkich elewacji. Prace zwigzane z montazem

51



i demontazem stalowych rusztowan wykonywane byé muszg zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. Rozdziat 8: ,Rusztowania i pomosty robocze”.
- Prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ z odpowiednim zabezpieczeniem
- Dla pracownikéw nalezy zapewni€¢ pomieszczenia socjalne i techniczne na czas
budowy w specjalnych kontenerach, w tym sanitariaty
- przy wykonywaniu wykopdw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczyé strefe niebezpieczng
zwigzang z pracg tych maszyn.

1.18 UWAGI KONCOWE

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych”. Prace ziemne nalezy objgé nadzorem geotechnicznym oraz poprzedzié pobraniem i
sprawdzeniem prébek dla weryfikacji warunkéw wskazanych w dokumentacji geologiczno-

inzynierskiej.

opracowanie:
mgr inz. arch. Michat Goncerzewicz




CZESC Il: KONSTRUKCJA

.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

I.1.1 Zlecenie branzy architektonicznej.

11.1.2 Wizja lokalna.

11.1.3 Dokumentacja fotograficzna.

l.1.4 Obcigzenia zebrano zgodnie z:
e PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenie state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne. Podstawowe

obcigzenia technologiczne i montazowe.

» PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem. (zmiana do
PN-80/B-02010/Az1 - Dodatek do normy §niegowej)

e PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem. (zmiana do PN-
77/B-02011/Az1 - Dodatek do normy wiatrowej)

11.1.5 Elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowano zgodnie z:

* PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

s PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

¢ PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli Obliczenia statyczne
i projektowanie.

» PN-B-03264 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

» PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

.2 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE | KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Na podstawie opracowanych badar gruntowych, w podiozu budynkéw przy ul. B. Chrobrego 12, 14 i
16 w Stargardzie wystepujg rzeczne piaski drobne (FSa) i podrzednie madowe piaski gliniaste
(clsiSa), podscielone zwatowymi piaskami gliniastymi (clsiSa), przykryte lokalnie bagiennymi
namutami organicznymi (Or) i na calej powierzchni dziatki grubg (2.6 — 6.0 m) pokrywg nasypow
niekontrolowanych (Mg).

Zasadniczy poziom wody gruntowej przesyca rzeczne i nasypowe piaski, a jego zwierciadio swobodne
lub lekko napigte stabilizuje sie na gtebokosci 1.9 — 4.5 m p.p.t. (najptycej w otworze nr 10, najglebiegj
w otworze nr 7); tj. na rzednych od 18.30 m n.p.m. w otworze nr 2A, do 20.08 m n.p.m. w otworze nr
4. Zwierciadto wody gruntowej wykazuje silny spadek w kierunku koryta Matej Iny (deniwelacja
wynosi 1.78 m, a spadek 5.93%).

Powyzej zasadniczego poziomu wody w otworze nr 6 stwierdzono plytsze o 1.0 m zwierciadto wody w
nasypach, zawieszone ponad stropem rzecznych piaskéw gliniastych, na glebokosci 2.9 m p.p-t. (4.
na rzednej 19.71 m n.p.m.).

Maksymalny znany z obserwacji stan wéd Iny (w dniu 31.03.1888) przypada w Stargardzie na rzednej
21.69 m n.p.m. — wynika stad, ze okolo potowy powierzchni dziatki nr 131/7 to teren potencjalnie
zalewowy.

Warunki gruntowe réwniez sg niekorzystne, bowiem w $rodkowej czesci dziatki na rzecznych piaskach
zalegajg stabonosne namuly organiczne, a na calym badanym obszarze wystepujg nasypy
niekontrolowane o duzej migzszosci. Prawdopodobny poziom posadowienia budynkéw przypada
powyzej tych gruntéw, a ewentualnie tkwigce gltebiej w nasypach pozostatosci wczesniejszych
zabudowari miyna nie poprawiajg w jakikolwiek sposéb warunkéw posadowienia.

Szczegolowe opracowanie badan gruntowych opisano w oddzielnym opracowaniu.

.3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

I1.3.1 CHARAKTERYSTYKA KAMIENICY NR 12
Przedmiotowy budynek jest budynkiem pieciokondygnacyjnym (cztery kendygnacje nadziemne z
poddaszem i jedna kondygnacja podziemna), catkowicie podpiwniczonym z poddaszem
nieuzytkowym. Budynek stanowi zwartg zabudowe miejska i jest budynkiem naroznym, przyleglym do
kamienicy nr 14. Budynki oddylatowane od siebie okoto 3cm.

Pomieszczenia piwnic uzytkowane jako komorki lokatorskie. Kondygnacje nadziemne uzytkowane sg
jako pomieszczenia mieszkalne oraz w poziomie parteru znajduje sie lokal ustugowy.
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Budynek przykryty dachem drewnianym, przykryty papg na deskowaniu petnym.
Budynek wyposazony jest w instalacje wod.—kan., elektryczna, gazowa, telefoniczng i odgromowsa.
Elementy konstrukcyjne budynki i jego stan techniczny

Budynek w zabudowie $rédmiejskiej zwartej, pigciokondygnacyjny (cztery kondygnacje nadziemne i
jedna kondygnacja podziemna), catkowicie podpiwniczonym z poddaszem uzytkowym wykonany w
technologii tradycyjnej. Ukiad $écian nosnych mieszany. Budynek wybudowany w technologii
tradycyjnej z cegly petnej, na zaprawie cem-wapiennej. Szerokos¢ scian zewnetrznych 48cm oraz
wewnetrznych 15-30cm w zalezno$ci od lokalizacji. Na $cianach zewnetrznych, jak i wewnetrznych
budynku wystepujg lokalne pekniecia i zarysowania, wynikajgce z diugoletniej eksploatacji budynku.

Sciana szczytowa od strony ul. Garncarskiej ocieplona styropianem z wyprawa cienkowarstwowa Bez
oznak spekan i zarysowan. Istniejgce ocieplenie do usuniecia.

Elewacje frontowe wykonane w tynkach cementowo wapiennych z detalami architektonicznymi w
postaci opasek, gzymsdw, attyk oraz plafonéw. Liczne spekania i odparzenia tynkow kwalifikujg je w
catosci do usuniecia. Odtworzenie detali elewacji frontowej zgodnie z programem konserwatorskim.

Strop nad piwnica wykonany jako odcinkowy ceglany oparty na belkach stalowych.,

Stropy nad wyzszymi kondygnacjami wykonano w konstrukcji z belek drewnianych,
ze Slepym putapem i polepa na $lepym putapie pomiedzy belkami. Sufity odeskowane, otrzcinowane, i
otynkowane tynkiem wapiennym.

Klatka schodowa wykonana zostata w konstrukcji stalowej (belki policzkowe i stopnie) licowanej
drewnem. Ze wzgledéw funkcjonalnych istnigjgca klatka schodowa przeznaczona do likwidacji. Ze
wzgledu na wyjatkowos$¢ konstrukcji, zalecane ostrozne zdemontowanie elementow.

Wiezba dachowa w konstrukcji drewnianej pokryta papg na lepiku, ukfadana na deskowaniu petnym.

.3.2 CHARAKTERYSTYKA KAMIENICY NR 14

Przedmiotowy budynek jest budynkiem czterokondygnacyjnym (trzy kondygnacje nadziemne z
poddaszem i jedna kondygnacja podziemna), catkowicie podpiwniczonym z poddaszem
nieuzytkowym. Budynek stanowi zwartg zabudowe miejskg i jest budynkiem Srodkowym, przylegtym
do kamienicy nr 12 oraz 16. Budynki oddylatowane od siebie okoto 3cm.

Podobnie jak w kamienica nr 12 pomieszczenia ha poszczegdlnych kondygnacjach wykorzystywane
sg w taki sam sposéb. Pomieszczenia piwnic uzytkowane jako komorki lokatorskie. Kondygnacje
nadziemne uzytkowane s3 jako pomieszczenia mieszkalne oraz w poziomie parteru znajduje sie lokal

ustugowy.
Elementy konstrukcyjne budynki i jego stan techniczny

Budynek w zabudowie srédmiejskiej zwarte], czterokondygnacyjny (trzy kondygnacje nadziemne i
jedna kondygnacja podziemna), catkowicie podpiwniczonym z poddaszem uzytkowym wykonany w
technologii tradycyjnej. Ukfad $cian nosnych podituzny. Budynek wybudowany w technologii
tradycyjnej z cegly peinej, na zaprawie cem-wapiennej. Szeroko$¢ $cian zewnetrznych 48cm oraz
wewnetrznych 15-30cm w zaleznosci od lokalizacji. Sciany piwnic murowane z cegly ceramicznej
przektadane kamieniami o réznych grubosciach. Brak istotnych zarysowarn i spekan konstrukcji
wskazujgcych na nadmierne lub nieréwnomierne osiadanie. Lokalne uszkodzenia i ubytki cegiet oraz
ostabienia zaprawy spoin zagrazajgce wypadnigciem poszczegdinych kamieni. Sciany silnie
zawilgocone w wyniku braku skutecznych izolacji pionowych i poziomych

Elewacja frontowa wykonane w tynkach cementowo wapiennych z detalami architektonicznymi w
postaci opasek, gzymsow oraz plafondw. Liczne spekania i odparzenia tynkéw kwalifikujg je w catosci
do usuniecia. Odtworzenie detali elewacji frontowej zgodnie z programem konserwatorskim na
ociepleniu zewnetrznym.

Sciana od strony zaplecza w tynkach cementowo-wapiennych z obrzutkg typu baranek. Liczne
spekania miejscowe i odparzenia.

Strop nad piwnicg wykonany jako odcinkowy ceglany oparty na belkach stalowych.

Stropy nad wyzszymi kondygnacjami wykonano w konstrukcji z belek drewnianych,
ze slepym putapem i polepa na slepym putapie pomiedzy belkami.

Klatka schodowa wykonana zostata jako wspornikowa, konstrukcji kamiennej. Schody zabezpieczone
barierkami stalowymi.

Wiezba dachowa w konstrukcji drewnianej pokryty papa na lepiku, ukfadana na deskowaniu petnym.
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Budynek przykryty dachem drewnianym, dwuspadowym przykryty papg na deskowaniu petnym.
Budynek wyposazony jest w instalacje wod.—kan., elektryczna, gazows, telefoniczng i odgromowa.

11.3.3 CHARAKTERYSTYKA KAMIENICY NR 16

Przedmiotowy budynek jest budynkiem czterokondygnacyjnym (trzy kondygnacje nadziemne z
poddaszem i jedna kondygnacja podziemna), catkowicie podpiwniczonym z poddaszem
nieuzytkowym. Budynek stanowi zwartg zabudowe miejskg i jest budynkiem naroznym, przylegtym do
kamienicy nr 14. Budynki oddylatowane od siebie okoto 3cm.

Budynek z uwagi na pozar majgcy miejsce w 2011r. jest wylgczony z eksploatacji zamkniety i
niedozorowany.

Ze wzgledy na zty stan techniczny, budynek przeznaczony do catkowitej rozbidrki, wg odrebnego
opracowania.

.4 ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH
W ramach planowanego przedsiewziecia zaklada sie nastgepujgca kolejno$é prowadzenia prac.
Zalozong kolejnosé prac, nalezy zweryfikowaé na budowie przez generalnego wykonawce i
adaptowaé do mozliwosci technologicznych.

Kolejnosé prowadzonych prac:

e rozbiérka kamienicy Ch16, z pozostawieniem fragmentow $cian elewacyjnych stanowigcych
usztywnienie $ciany szczytowej kamienic Ch14

rozbiérka starych fundamentéw kamienicy Ch12 oraz Ch16

rozbiérka parterowej oficyny Ch14

wzmocnienie podioza gruntowego w postaci iniekcji cisnieniowej pod fundamenty kamienicy
Ch16

wykonanie iniekcji pod §cianami zewnetrznymi kamienicy Ch14

wykonanie podbié $cian fundamentéw kamienic Ch12 oraz Ch14

wykonanie wzmocnien w kamienicy Ch12

rozbiérki elementéw konstrukcyjnych kondygnaciji naziemnych kamienic Ch12 i Ch14

I1.4.1 ZAKRES PRZEBUDOWY KAMIENICY NR 12

Planuje sie wykonanie przebudowe budynku wg zatozonego projektu architektonicznego. Istniejace
zabytkowe elewacje frontowe od ul. Chrobrego i Garncarskiej przeznaczone do zachowania zgodnie z
uktadem pierwotnym. Wyjatek stanowig $ciany ostatniej kondygnacji ktdre w czasie prac budowlanych
nalezy rozebra¢ i przemurowaé z zachowaniem stanu pierwotnego. Elewacje i bryly
rozbudowywanych czeséci od strony ul. Garncarskiej i wnetrza kwartatu ksztattowane beda w sposéb
wspotczesny, uproszczony, wyraznie rozgraniczajge pierwotng zabytkowa bryle od rozbudowy.

W ramach przebudowy budynku rozebrane zostang;

e wszystkie stropy drewniane oraz strop odcinkowy nad piwnica,

s wiezba dachowa drewniana, razem ze stropem odcinkowym nad klatkg schodowa,

e klatka schodowa w konstrukcji drewniano-stalowej, razem ze $ciang zewnetrzng od strony

sgsiedniej kamienicy i od strony potudniowej,

e parterowa dobudowa za klatkg schodowg przy sasiedniej kamienicy, wigcznie ze stropem
betonowym i §cianami murowanymi,
czes$c wewnetrznych $cian nosnych,
catosé stolarki wewnetrznej
wszystkie wykoriczenia wewnetrzne tgcznie ze skuciem tynkéw,
catos¢ stolarki wewnetrznej i wykoriczen,
wszystkie instalacje wewnetrzne elektryczne, gazowe, wodne, kanalizacyjne i teletechniczne,
cato$¢ stolarki okiennej (z zachowaniem zabytkowej jako wzér do odtworzenia detalu w
nowych oknach),

Ponadto tymczasowo na etapie budowy rozebrane i odtworzone zostang sSciany zewnetrzne i
wewnetrzne do poziomu parapetéw okien lll pietra, dla zapewnienia sztywnoéci budynku podczas
rozbiérki stropdw i §cian nosnych wewnetrznych.

Podczas rozbidrki poszczegblnych elementéw nalezy zabezpieczyé: drzwi zewnetrzne klatki
schodowej., okna pierwotne w parterze i na | pigtrze na potrzeby odtworzenia zdobiert stupkdw w
nowych oknach.
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Zakres prac projektowych obejmuje:

e z uwagi na pogtebienie posadzki piwnicy, w migjscy scian nosnych projekiuje sie, podbicia taw
fundamentowych.

wykonanie fundamentéw pod nowo projektowane $ciany wewnetrzne.

wykonanie wzmocnieri $cian elewacyjnych, poprzez wykonanie rusztu zelbetowego, od
kondygnacji piwnicy do Il pietra. Dopiero po wykonaniu wzmocnien mozna przystgpi¢ do
rozbiérki istniejgcych $cian nosnych.

rozbiérke istniejacych stropow wraz ze scianami wewnetrznymi

wykonanie stropéw zelbetowych monolitycznych nad poszczegélnymi kondygnacjami zgodnie
Z rzutami.

wykonanie biegéw schodowych monolitycznych Zzelbetowych wewnetrznych

wykonanie zelbetowego szybu windowego.

wymurowanie nowych scian poszczegdlnych kondygnacji

wykonanie nowej wiezby dachowej z wykorzystaniem elementéw stalowych

wstawienie elementdw stalowych w miejscu powiekszanych otworéw

dostawienie nowej czesci budynku od strony oficyne.

wykonanie izolacji pionowe] i poziomej Scian piwnicy.

naprawa ewentualnych spekan w §cianach zewnetrznych

Po usunigciu calo$ci tynkéw wewnetrznych oraz s$cianek dzialowych nalezy przeprowadzic¢
ocene stanu technicznego scian zewnetrznych inwentaryzujac istniejace spekania i okreslajac
sposé6b naprawy uszkodzen (przemurowania lub klamrowanie).

Do wymiany stropow oraz scian wewnetrzny nalezy przystapi¢ po wykonaniu elementéw
dobudowywanych, oraz wzmocnief w postaci rusztu zelbetowego.

I1.4.2 ZAKRES PRZEBUDOWY KAMIENICY NR 14

Z uwagi na zty stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku oraz stosunkowo mata
powierzchnie rzutu, projektuje sie rozbidrke $cian czesci nadziemnych z zachowaniem, elementéw
konstrukcyjnych w rejonie kiatki schodowej wraz z sama klatkg schodowa. Istniejgca klatka schodowa
przeznaczona do zachowania, mimo wymiaréw nie spetniajgcych wspélczesnych wymagan
technicznych jest w dobrym stanie, a jej rozbudowa do dostosowania do obecnych wymogoéw
wymagataby znacznej ingerencji w strukture budynku i niekorzystne ograniczenie powierzchni
mieszkan.

Wszystkie prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ szczegdlowo na podstawie projektu rozbiérek.

W ramach przebudowy budynku przewiduje sie nastepujgce prace budowlane:

e z uwagi na konieczno$¢ pogiebienia posadzki piwnic, projektuje sie wykonaé
wysokoci$nieniowg iniekcje strumieniowa zaczynem cementowym, pod zewnetrznymi
$cianami no$nymi piwnicy.

Dodatkowo w celu wzmocnienia $cian elewacyjnych w poziomie, fundamentéw wykonaé
opaske zelbetowg, przewigzang z istniejacym fundamentem.
wzmocnienie $cian piwnicznej przylegajacej do $ciany budynku nr 12, poprzez wykonanie
zelbetowej Sciany gr 12cm.
rozbidrke wszystkich stropéw miedzy kondygnacyjnych, poza obrebem zachowywanej klatki
schodowe;j,
rozbiérke wiezby dachowej, razem ze stropem odcinkowym nad klatkg schodowa,
rozbiérke parterowej dobudowy od strony wnetrza kwartatu,
rozbiérke czesci wewnetrznych scian nosnych w obrebie piwnic i poddasza,
rozbidrke wszystkich $cian dziatowych,
wykonanie nowych stropéw
wykonanie nowej wiezby dachowej z wykorzystaniem elementéw stalowych
e wykonanie nowych przewoddw wentylacyjnych
Ponadto tymczasowo na etapie budowy rozebrane i odtworzone zostang Sciany zewnetrzne i
wewnetrzne do poziomu nadprozy okien Il pietra, dla zapewnienia sztywnosci budynku podczas
rozbidrki stropow i $cian nosnych wewnetrznych.

Po usunieciu catosci tynkéw wewnetrznych oraz $cianek dziatowych nalezy przeprowadzié¢
oceng stanu technicznego scian zewnetrznych inwentaryzujac istniejace spekania i okreslajac
sposdb naprawy uszkodzen (przemurowania lub klamrowanie).

Wymiane stropow oraz scian wewnetrznych prowadzi¢ poziomami z uwzglednieniem
zachowania sztywnosci i statecznosci catosci konstrukcji budynku.
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Piece kaflowe we wszystkich kamienicach, nalezy podda¢ badaniom konserwatorskim dla
stwierdzenia ewentualnych zabytkowych okazéw,

11.4.3 ZAKRES PRZEBUDOWY KAMIENICY NR 16

Ze wzgledu na zly stan techniczny spowodowany ponadnormatywnym osiadaniem oraz pozarem,
kamienica przeznaczona do rozbiérki i catkowitej odbudowy. Odbudowa polega¢ bedzie na
odtworzeniu pierwotnej elewacji frontowej o zabytkowym charakterze przy jednoczesnej zmianie
dyspozycji uktadu wewnetrznego, wg zalozen architekionicznych. Ze wzgledu na trudne warunki
gruntowe i lokalizacje bezposrednio przy kanale Miyriskim budynek projektuje si¢ wykonaé bez
podpiwniczenia. Teren wokdl projektowanego obiektu projektuje sie wzmocni¢ poprzez iniekcje
zaczynem cementowych.

Posadowienie wykona¢ na istniejgcym, ustabilizowanym iniekcjami cementowymi narzucie nalezy
wykonaé zelbetowa ptyte nowego posadowienia, poziom wierzchu narzutu kamiennego i wykonanej
na niej ptyty fundamentowej limituje poziom posadzki ewentualnych piwnic.

Od strony Kanatu Miyriskiego, na diugosci $ciany szczytowe + 2 x 2,0m wykonaé écianke szczelng
zabezpieczajgca przed ucieczka gruntu spod narzutu kamiennego.

Konstrukcja kondygnacji nadziemnych murowana z bloczkéw silikatowych, stropy zelbetowe. Klatka
schodowa wraz z szybem windowym Zelbetowe. Dach drewniany z elementami stalowymi, pokryty
blacha.

.5 OPIS ROZBIOREK POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH OBIEKTU
W RAMACH PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

Rozbiérke kamienicy nr 16 opisano w adrebnym opracowaniu.

Prace rozbiérkowe poszczegdlnych elementdw, projektuje sie w zakresie niezbednym do wykonania
prac, zwigzanych z planowang przebudowg obiektow.

Zakres prac rozbiérkowych poszczeg6lnych elementéw danej kamienicy opisano w punkcie powyzej.

Wykonanie robét rozbidrkowych powinno byé przeprowadzone wediug sprawdzonych procedur i
zgodnie ze wszystkimi obowigzujgcymi przepisami BHP. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt
rozbidérkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia oraz wzmocnienia wskazanych
elementdw, oraz oznakowanie i ogrodzenie terenu robét. Ponadto nalezy zgromadzi¢ potrzebne
narzedzia i sprzet. Roboty rozbiérkowe mogg by¢ prowadzone wytacznie przez osoby doswiadczone i
pod $cistym nadzorem osoby uprawnionej. Wszyscy pracownicy muszg posiadac stosowne
klasyfikacje zawodowe, zdolnos¢ i dopuszczenie do pracy na wysokoéciach (aktualne badania
lekarskie i psychologiczne). Osoby wykonujgce rozbidrke muszg zna¢ zasady bezpieczenstwa
wykonywania robét oraz obowigzujace przepisy. Maszyny i sprzet pomocniczy, ktérymi wykonywane
beda roboty rozbiérkowe muszg by¢ dopuszczone do pracy i w petni sprawne. Przed przystgpieniem
do prac pracownicy muszg by¢ wyczerpujaco pouczeni i zapoznani z zadaniem, jakie maja wykonac.
Kierownik robét przed przystgpieniem do zadania przedstawi pracownikom program prac rozbidrki,
technologie i sposdb bezpiecznego wykonania robét. Pracownicy zostang zapoznani z placem
rozbiérki z obiektem do rozbidrki, okreslone zostang drogi ewakuacyjne, strefy niebezpieczne oraz
strefy zagrozenia. Okresli¢é nalezy réwniez trasy komunikacyjne, plac skiadowania, plac
przetadunkowy. Pracownicy poznajg pomieszczenia socjalne, miejsce, gdzie zostanie im udzielona
pierwsza pomoc w razie potrzeby lub wypadku. Takie szkolenia na stanowisku pracy pracownicy
przed podjeciem przystgpienie do robét potwierdzg whasnorgcznym podpisem.

Prace przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych wykonaé nalezy prace przygotowawcze, polegajgce na
usunieciu wszystkich urzadzen obcych oraz elementéw wykonczeniowych. Teren wokét planowanych
robét rozbidrkowych zabezpieczyd.

Roboty rozbiérkowe.

Prace wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ od géry do dolu obiektu, z zachowaniem zasad BHP
obowiazujgcych przy pracach rozbidrkowych. Spos6b prowadzenia prac rozbiérkowych winien w
maksymalnym stopniu ograniczyé niekorzystny wplyw na $rodowisko naturalne zwigzany z emisjg
hatasu i pytéw oraz zanieczyszczeniem terenu wokét placu budowy.

Wszystkie materiaty z rozbiorki istniejacego obiektu stanowig wiasnos¢ Wykonawcy robot.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inzynierowi dokumenty z utylizacji odpadéw.
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.6 ROZWIAZANIA BUDOWLANE PRZEBUDOWYWANEJ KAMIENICY NR 12

1.6.1 WYKONANIE PODBICA FUNDAMENTOW

Z uwagi na—pogiebienie posadzki piwnic i posadowienie fundamentéw istniejgcych nad gruntami
nosnymi, projektuje sie wykonaé podbicia fundamentéw. Prace zwigzane z podbijaniem fundamentéw
nalezy bezwzglednie prowadzi¢ etapowo odcinkami ok. 1m szerokosci w odstepach ok. 5m. od siebie.
Podczas prac nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ sciany budynku, jak réwniez na biezgco monitorowac
istniejgce rysy i spekania. W razie ich powigkszenia, lub postepowania, nalezy niezwlocznie przerwac
prace i wykonaé zabiegi wzmacniajace istniejgce sciany. Szczegodine znaczenie przy podbijaniu $cian
fundamentowych ma na poszczegdlnych odcinkach roboczych odpowiednio staranne zaklinowanie,
powigzanie nowego fundamentu z istniejgcym. Zaniedbanie tego obowigzku moze spowodowaé
szkodliwe i nadmierne osiadanie fundamentu podbijanego, co skutkowa¢ moze pojawieniem sig
wiekszych rys i peknieé w scianach budynku.

Podbijane fundamenty nalezy wykonaé z betonu C25/30 W8 zbrojone stalg #12 ze stali BSt500.
Podbicie fundamentéw powinno mieé szerokoé¢ wiekszg od istniejacych fundamentéw.

W celu zapewnienia doktadnego zaklinowania obu czesci (podbijanej i istniejgcego fundamentu), oraz
mozliwo$ci starannego wykonania izolacji poziomej $ciany, prace nalezy poprowadzi¢ nastepujgco.
Najpierw wykonuje sie betonowy fragment tawy. Po zwigzaniu betonu ukiada sie izolacje pozioma,
ktéra nalezy wywinaé i potaczyé z pionowa izolacjg Sciany. Okolo 10 centymetrowg szczeline wypetnié
betonem rozpreznym.

Prace zwigzane z podbijaniem $cian powinny byé prowadzone pod statym nadzorem uprawnionego
kierownika budowy.

1.6.2 WYKONANIE WZMOCNIEN SCIAN ELEWACYJNYCH KAMIENICY NR 12 W POSTACI
RUSZTU ZELBETOWEGO

Przed przystgpieniem do rozbiorki stropéw oraz zakladanych Scian wewnetrznych kamienicy nr 12,
nalezy wykona¢ wzmochienie $cian elewacyjnych w postaci rusztu Zzelbetowego, na kazdej
kondygnacji. W pierwszej kolejnodci wykonaé prace w rejonie podpiwniczenia. W migjscy
planowanych $cian zelbetowych wykonaé tawy fundamentowe. Sciany w poziomie piwnicy oraz stupy
kondygnacji nadziemnych faczy¢ z istniejgcymi Scianami za pomocy pretéw #12 w rozstawie co 30cm,
wklejanych na zaprawe iniekcying np. FIS V360 lub réwnowazng. Po przygotowaniu stupow
poszczegdlnej kondygnacji, przystgpi¢ do wykonywania belek Zzelbetowych do spodu istniejgcych
belek drewnianych. Kolejnym zabiegiem wzmachiajacym $ciany elewacyjne przed utratg statecznosci
jest wykonanie przed pracami rozbiorkowymi $cian wewnetrznych nowoprojektowanego budynku
dostawianego do kamienicy nr 12.

Dla tak przygotowanego podioza mozna przystgpi¢ do rozhidrki stropéw, poczawszy od usuniecia
warstw wierzchnich oraz polepy na $lepym putapie. Usuwanie belek w rejonie $cian elewacyjnych
prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, aby nie doprowadzi¢ do wykruszenia cegiel. Po usunieciu
stropdw mozna przystapi¢ do rozbiérki scian nosnych. Prace rozbiérkowe prowadzi¢ od najwyzszej
kondygnagji.

Wzmocnienie wykonaé w postaci stupéw Zelbetowych powigzanych ze $cianami elewacyjnymi, na
prety wklejane, oraz belek zelbetowych ukladanych pod istniejgcym stropem. Elementy zelbetowe
wykona¢ z betonu C25/30, zbrojonego stalg BSt500S. Otulina 2,5cm. Geometria i lokalizacja wg
rzutow.

1.6.3. SCIANY PIWNICZNE

Istniejgce Sciany murowane przeznaczone do zachowania nalezy osuszyé i zabezpieczyé przed
wilgocig. Osuszenie od strony zewnetrznej nalezy wykonaé za pomocay systemowych tynkow
osuszajgcych. Po skuciu tynkéw Sciany zaimpregnowaé, zabezpieczyé izolacjg przeciwwodng w
postaci folii kubetkowej i wykona¢ warstwe izolacji termicznej ze styroduru. Strone zewnetrzng
zabezpieczyé druga warstwag izolacji wodnej na styku z gruntem. Odkopywanie $cian nalezy
prowadzi¢ odcinkowo, po przeprowadzeniu prac wzmachiajgcych fundamenty i usztywniajacej
budynek.

.7 ROZWIAZANIA BUDOWLANE DOSTAWIONEGO BUDYNKU DO KAMIENICY NR 12

I.7.1 POSADOWIENIE BUDYNKU

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie za pomocy taw fundamentowych gr.30cm na gtebokosci
+19,38m. Fundamenty projektowane sg z betonu C25/30 W8, zbrojonego stalg BSt500S i St0S-b, o
otulinie dolnej 5cm i bocznych 3cm.

Fundamenty nalezy wylewa¢ na poduszce z chudego betonu C8/10 gr. 10cm.

Scianki fundamentowe zelbetowe.
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Elementy betonowe stykajgce sie z gruntem wykona¢ jako izolacje przeciwwodng.

W miejscu wystepowania $cian zelbetowych $cian fundamentowych z taw fundamentowych wypuscié¢
prety startowe. Lokalizacja i zakres $cian zelbetowych wg rzutéw piwnic.

I1.7.2 SCIANY

Z uwagi na dostawianie budynku projektowanego do $cian budynku istniejacego, w celu
wyeliminowania powstawania rys na tgczeniu $cian, nalezy wykona¢ powiazanie z wykorzystaniem
pretéw wklejanych na zaprawe iniekcyjng. Zabieg taki przeprowadzi¢ na kazdej kondygnacji na
wszystkich stykajacych sie scianach. Prety uktada¢ w rozstawie co 30cm.

I1.7.3 KONSTRUKCJA STROPOW

W zwigzku z wymiang istnigjgcych stropéw drewnianych w kamienicy nr 12, na Zzelbetowe
monolityczne, wykonanie stropéw w czesci istniejacej i nowoprojektowanej nalezy wykonac jako jeden
strop monolityczny. Zabieg ten zespoli ze sobg budynki.

W &cianach istniejacych stropy oparte bedg odcinkowo w bruzdach 70x70cm w poszerzonych
gniazdach po istniejgcych belkach drewnianych, w czesci nowo stawianegj stropy opiera¢ na $cianach
nosnych na catej powierzchni.

Stropy zelbetowe zaprojektowano z betonu klasy C25/30 o gr. 16cm zbrojone stalg BSt500,. W
stropach nalezy pozostawi¢ otwory na przejécia kanatow wentylacyjnych oraz instalacji.

.8 ROZWIAZANIA BUDOWLANE PRZEBUDOWYWANEJ KAMIENICY NR 14

1.8.1 WYKONANIE PODBICIA FUNDAMENTOW

Z uwagi na-pogiebienie posadzki piwnic i posadowienie fundamentéw istniejgcych nad gruntami
no$nymi, projektuje sie wykonac podbicia fundamentéw. Prace zwigzane z podbijaniem fundamentdw
nalezy bezwzglednie prowadzi¢ etapowo odcinkami ok. 1m szerokosci w odstepach ok. 5m. od siebie.
Podczas prac nalezy odpowiednio zabezpieczyé¢ sciany budynku, jak rowniez na biezgco monitorowad
istniejace rysy i spekania. W razie ich powiekszenia, lub postgpowania, nalezy niezwtocznie przerwac
prace i wykonaé¢ zabiegi wzmacniajace istniejace $ciany. Szczegdine znaczenie przy podbijaniu $cian
fundamentowych ma na poszczegdinych odcinkach roboczych odpowiednio staranne zaklinowanie,
powigzanie nowego fundamentu z istniejgcym. Zaniedbanie tego obowigzku moze spowodowaé
szkodliwe i nadmierne osiadanie fundamentu podbijanego, co skutkowa¢ moze pojawieniem sie
wiekszych rys i peknie¢ w $cianach budynku.

Podbijane fundamenty nalezy wykona¢ z betonu C25/30 W8 zbrojone stalg #12 ze stali BSt500.
Podbicie fundamentéw powinno mie¢ szeroko$é wiekszg od istniejacych fundamentdw.

W celu zapewnienia doktadnego zaklinowania obu czesci (podbijanej i istniejacego fundamentu), oraz
mozliwoéci starannego wykonania izolacji poziomej $ciany, prace nalezy poprowadzi¢ nastepujgco.
Najpierw wykonuje sie betonowy fragment tawy. Po zwigzaniu betonu ukiada sig¢ izolacje pozioma,
ktdrg nalezy wywinagé i polaczyé z pionows izolacjg $ciany. Okoto 10 centymetrows szczeling wypeinic
betonem rozpreznym.

Prace zwigzane z podbijaniem $cian powinny by¢ prowadzone pod stalym nadzorem uprawnionego
kierownika budowy.

11.8.2 WYKONANIE INIEKCJI POD SCIANAMI NOSNYMI ELEWACYJNYMI (JET GROUTING)

W migjscu istniejacych $cian nosnych elewacyjnych, projektuje sie wykonanie iniekcji strumieniowe;j,
majgcej na celu wzmocnienie podioza pod istnigjacymi fundamentami, zaczynem cementowym.
Iniekcje prowadzi¢ z poziomu istniejgacego terenu. Prace rozpoczaé od wywiercenia otworu za pomocag
zerdzi z dyszami iniekcyjnymi, zakoriczonej koronka wiertniczg. Po osiggnieciu w gruncie nosnym
rzednej podstawy konstruowanego elementu, podnieéé zerdz, ktéra jednoczesnie obraca sie i podaje
zaczyn pod cisnieniem. Projektuje sie kolumny, érednicy #00mm, uktadanych pod katem do srodka
budynku.

Poziom wierzchu kolumn, nalezy wykonaé, ponizej poziomu projektowanej posadzki piwnicy, max
+19,56m. Catkowitg dtugoéé wykonanych kolumn, nalezy zweryfikowa¢ na placu budowy, zaklada si¢
jednak posadowienie okoto 1,50m w gruncie nosnym co dale catkowita diugosé kolumn okoto
4,50m.

Dodatkowo $ciany elewacyjne wzmocni¢ opaska zelbetowg potgczona z istniejacym murem poprzez
kotwy wklejane, rozwigzanie wg detalu, spdd opaski zelbetowej okoto +19,60m.
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1.8.3 ZACHOWANIE SCHODOW

Z uwagi na zabytkowy charakter istniejacej klatki schodowej, schody wraz ze stropem w rejonie klatki
schodowej projektuje sie odrestaurowaé i zachowaé. W celu zabezpieczenia konstrukcji klatki
wszystkie warstwy wykoriczeniowe nalezy rozebraé. Sciany noéne murowane klatki w obrebie piwnicy
nalezy przemurowaé i wzmocniC. Istniejgce balustrady do zachowania, wykonczenie stopni do
remontu. Istnigjace stropy odcinkowe stanowigce podesty schodéw na pietrach do zachowania. W
obrebie piwnicy projektowane nowe schody zelbetowe.

11.8.4 STROP ISTNIEJACY W REJONIE POZOSTAWIANEJ KLATKI W KAMIENICY 14

Strop w dostatecznym stanie technicznym, wymaga jedynie oczyszczenia i naprawy niewielkich
spekan. Planowane natomiast jest oczyszczenie stropu z istniejgcego tynku od spodu. Doktadnie
oczyscié spoiny wokét spekan i rys. Spoiny wypetnié zaprawa epoksydowsg. Z géry stropu nalezy
zdemontowa¢ wierzchnig warstwy okfadziny, nastepnie wyszpachlowa¢ i wyréwna¢ posadzke
zaprawg epoksydowa.

Elementy stalowe oczyscié¢ z ewentualnej korozji i zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez malowanie
warstwami:

Stopien czystosci podioza ,,2".

Zestaw malarski:

— farba podkiadowa chlorokauczukowa cynkowa 70% -2 warstwy

— emalia chlorokauczukowa ogdinego stosowania - 3 warstwy

Calkowita grubo&é powioki 150um .

Cato$¢ na nowo otynkowac

.9 ROZWIAZANIA BUDOWLANE PRZEBUDOWYWANEJ KAMIENICY NR 16

11.9.1 POSADOWIENIE BUDYNKU

Posadowienie projektuje si¢ w miejscu istniejacego budynku ktéry z uwagi na zly stan techniczny
zakwalifikowany zostat do rozbidrki. Z uwagi na bliskie sagsiedztwo z kamienicg nr 14, sciane
szczytowsg planuje sie wykorzystac jako element nosny projektowanego budynku.

Przed przystapieniem do wykonywania prac zwigzanych z posadowieniem budynku projektowanego,
z uwagi wystepujace warunki gruntowe projektuje sie wykonaé iniekcje gruntowa, w postaci kolumn
betonowych (Jet Grounting). Dobér technologii prowadzenia iniektowania wg wybranego wykonawcy.
Rozkiad kolumn wg rzutéw. Dlugosé kolumn nalezy zweryfikowaé, na budowie, zaktada sie jednak
posadowienie okoto 1,50m w gruncie nosnym, co dale catkowita dtugos¢ kolumn okoto 6,00m.
Kolumny betonowe zwiericzone oczepami zelbetowymi grubosci 40cm. Spod oczepy projektuje sie na
rzednej +19,66m.

Szczegolowy opis wg 11.10.1

10 ROZWIAZANIA BUDOWLANE DOTYCZACE KAZDEJ Z PRZEBUDOWYWANYCH
KAMIECIC

1.10.1 INIEKCJA PODLOZA GRUNTOWEGO

Do iniekcyjnego formowania kolumn przy zastosowaniu technologii jet grouting nalezy
zastosowaé cement portlandzki popiotowy CEM Il / B-V 32,5R. lub rownowazny. W zaleznosci od
rodzaju i przepuszczalnosci gruntu otaczajgcego narzut kamienny, stosunek wagowy wody do
cementu (w/c) w wykorzystywanych zaczynach cementowych powinien ksztattowaé sie w granicach
0,9+1,25 (mate w/c dla gruntdw przepuszczalnych, wigksze w/c dla gruntow stabo przepuszczalnych).
a gestosé zaczynu cementowego w przedziale 1,40+1,60 g/cm3. Zaczyn wprowadzaé poprzez dysze
iniekcyjna o $rednicy od 2,0 do kilku mm w kierunku poziomym (po obwodzie zapuszczanego w grunt
przewodu iniekcyjnego) strumieniem pod cisnieniem mierzonym na kréécu tocznym pompy, rzedu
10,0 — 70,0 MPa. Predkos$é wyciggania zerdzi powinna wynosi¢ od 10 — 50 cm/min, liczba obrotow
okoto 40/min. Wytrzymatosé powstatej bryly cementogruntu powinna wyniesé po 56 dniach 4,0 MPa.
W celu potwierdzenia osiggnigcia zatozonej wytrzymatosci, nalezy pobra¢ probki wyplywajgcej z
otworu mieszaniny cementogruntu. Do badania pobraé min. 3 prébki z kazdego ze wzmacnianych
elementéw (fundamentow). Probki pobraé¢ w formy szescienne 15x15x15. Probki przechowywaé w
warunkach zblizonych do naturalnych, po 28 dniach twardnienia nalezy poddac¢ probie
wytrzymato&ciowej na $ciskanie. Przyjmuje sie, ze wytrzymatos$é tak pobranych prébek stanowi 70%
wytrzymatosci projektowanej dla cementogruntu w kolumnach iniekcyjnych, ktéra powinna wynosié¢
Rmin 2 2,8 MPa (4,0 MPa x 70%). Wzmacnianie narzutu kamiennego nalezy wykona¢ do gruntu
no$nego pod kamieniami, zakiada sie okoto 2-3m. Proponowany rozstaw wg rysunku.

W skiad zespotu roboczego powinny wchodzié nastepujay sprzety .
1) wiertnica do iniekgji jet grouting
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2) pompa wysokocisnieniowa do iniekcji jet grouting
3) zestaw mieszalniczy do produkcji zaczynu

4) silos do magazynowania cementu

5) inne urzadzenia i sprzety pomocnicze

Zaleca sie prowadzenie prac zwigzanych z wykonaniem kolumn iniekeyjnych jet grouting w
nastepujgcy sposéb:

a) przywdz zestawu urzgdzen do wykonania iniekcji jet grouting na teren budowy.

b) ustawienie i kompletacja zestawu w miejscu optymalnym dla wykonywania robét.

c) zatozenie dziennika robdt iniekcyjnych

d) wykonanie zgodnie z projektem kolumn iniekcyjnych na realizowanym placu budowy:

wytyczenie kolumn w danym cyklu prac (jeden cykl to jeden dzier)
najechanie wiertnicg na o$ kolumny jet grouting,
ustawienie pod odpowiednim katem masztu nad osig kolumny,
nawiercenie sie do rzednej projektowej stopy kolumny,
formowanie kolumny jet grouting do rzednej zakoriczenia kolumny,
wyciggniecie zerdzi z oftworu nad powierzchnie terenu,
powtdrzenie w/w czynnosci przy nastepnych kolumnach jet grouting.
sposéb wprowadzania zaczynu oraz ci$nienie jego podawania pozostawia sie do opracowania przez
firme wykonujgca iniekcje, w porozumieniu z projektantem

VVVVVVYV

1.10.2 SCIANY MUROWANE ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE

Istniejgce $ciany murowane z cegly peinej przeznaczone do zachowania nalezy zabezpieczy€ i zszy¢
ze $cianami nowo projektowanymi. W miejscach gdzie wystepujg ubytki cegiet, nalezy przemurowaé
z wykorzystaniem materialy o zblizonej wytrzymalosci. Stosowana zaprawa nie moze by¢ wiekszej
wytrzymatosci niz cegta isthiejaca.

Sciany nowo projektowane w przebudowywanych kamienicach, projektuje si¢ murowane z silikatu na
zaprawie klejowej. Sciany wzmacniane trzpieniami zelbetowymi, zwiericzone w poziomie oparcia
stropdw wieficami zelbetowymi.

Na czas prowadzenia prac rozbidérkowych i budowy nowej konstrukcji nosnej wszystkie istniejace
detale okienne, opaski i gzymsy na $cianach zewnetrznych nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

1.10.3 ZSZYCIE ZARYSOWAN SCIAN BUDYNKU

Wzmochnienie i naprawa spekan do 3mm
a) W poziomych warstwach zaprawy wycigé szczeliny w odstepach maksymalnie co
trzecia warstwa na giebokosc ok. 4cm.

b) Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskaé wodg.

¢) Do konca szczeliny wprowadzi¢ tiksotropowa zaprawg na bazie cementu stosowang
do iniekcji przy pomocy pistoletéw recznych lub elektronarzedzi. o grubosci ok. 10
mm.

d) Wepchnat pret ze stali nierdzewnej 8mm w zaprawe w celu uzyskania réwnej otuliny
(pret musza zachodzi¢ na dlugo$¢é min 90cm poza zarysowanie po obu stronach).

e) Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajgc ok. 10 mm w celu
poZniejszego uzupetnienia wypelnienia spoiny zaprawa odpowiadajacg zaprawie
stosowanej w pozostatych spoinach obiektu.

f) Wyréwnac powierzchnie spoiny.

g) Zwilzaé spoine co pewien czas.

h) Uzupetni¢ wypetnienie szczeliny zaprawg trasowang.

Po tak wykonanym wzmocnieniu mozna przystgpi¢ do wykonania projektowanej renowacji
$cian elewacyjnych wg projektu architektonicznego.

11.10.4 POWIEKSZANIE OTWOROW W SCIANACH ISTNIEJACYCH
Kolejnosé prac:
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- Podstemplowaé strop przy $cianie.

- Wykonaé¢ otwér powiekszony na oparcie belek stalowych. (zalecane przy $cianach o grubosci
wiekszej niz 30cm osadzaé belki pojedynczo, nastepnie dalej powiekszaé otwér z drugiej strony
Sciany)

- Osadzié belki giéwne podciggdw (patrz rzuty), na poziomie wg proj. architektonicznego. (zalecane
przy $cianach o grubosci wiekszej niz 30cm osadzac belki pojedynczo, nastepnie dalej powiekszac
otwér z drugiej strony &ciany)

- Przestrzeh pomigdzy belkg stalowa a $ciang wypeni¢ zaprawg rozprezna.
- belki od spodu potgczyé przewigzkami ze stali S235JRG2 5x50 mm w rozstawie co 20cm
- Po zwigzaniu zaprawy zdjg¢ stemple.

[1.10.5 SCHODY

Nowo projektowane klatki schodowe wykonaé jako Zzelbetowy monolityczny wylewany na placu
budowy. Bieg schodowy oraz spoczniki wykonaé gr 16cm, z betonu C25/30, zbrojone stalg BSt500S.
Zbrojenie rozpatrywaé ze zbrojeniem elementéw dochodzacych.

Po wykonaniu wyzej wymienionych czynnos$ci nalezy wykonaé warstwy wykorniczeniowe tak by
uzyskac wymagane poziomy. Nalezy rowniez wykonac barierke wg wytycznych architektonicznych

11.10.6 KONSTRUKCJA STROPOW

Istniejace stropy drewniane zostang wymienione na zelbetowe monolityczne, zbrojone krzyzowo. W
scianach istniejgcych stropy oparte bedg odcinkowo w poszerzonych gniazdach po istniejgcych
belkach drewnianych, w pozostatej czesci stropy opieraé¢ na $cianach nosnych na catej powierzchni.

Stropy zelbetowe zaprojektowano z betonu klasy C25/30 o gr. 16cm zbrojone stalg BSt500, o
zroznicowanej otulinie. Stropy na pomieszczeniami piwnicznymi, z uwagi na koniecznosé zachowania
REI120, stropy nalezy wykona¢ gr.20cm, z otuling min 4,0cm. W stropach nalezy pozostawi¢ otwory
na przejscia kanatdw wentylacyjnych oraz instalacji. Stropy potaczone monolitycznie razem z klatkami
schodowymi, oraz szybami windowymi. Balkony potgczone ze stropami monolitycznie z
wykorzystaniem tacznikéw balkonowych. Sity tacznikéw opisane w detalach ptyt balkonowych.

1.110.7 PLYTY POSADZKI PIWNICY

- usung¢ starg posadze piwnicy.

- zagtebi¢ sie na wymagang gtebokosé

- w razie koniecznosci istniejgce fundamenty w rejonie obnizenia nalezy podbié¢

- wykonaé 5-10 cm chudego betonu do poziomu wymaganego spodu plyty.

- wykonac izolacje przeciw wilgociowg na chudym betonie zachodzgc ok. 20cm na $ciane
- wklei¢ prety zbrojeniowe dookota $ciany na wymagang gt.

- wykonag¢ zbrojenie ptyty

- zabetonowaé

- po uptywie 28 dni mozna przystgpi¢ do wykonania warstw wierzchnich wg projektu
architektonicznego.

11.10.8 SCIANY NOWOPROJEKTOWANE

Sciany noéne zewnetrzne i wewnetrzne wykonane z bloczkéw silikatowych gr. 25cm murowane na
zaprawie cementowo-wapiennej o Rz=5Mpa, lub na zaprawie klejowej. Sciany zwieficzone w
poziomie stropéw wiencem 25x25cm, zbrojony stalg BSt500 i St0S. Sciany projektowane taczyé na
prety sklejane ze scianami istnigjgcymi.

Sciany dziatowe wykonane z bloczkéw silikatowych na zaprawie cementowo-wapiennej lub zaprawie
klejowe).

W scianach projektowane wewnetrznych sg nadproza prefabrykowane typu L19/N i nadproza
zelbetowe wylewane z betonu C20/25 zbrojonego stalg BSt500.

W czesci przyziemia nowoprojektowane $Sciany wykona¢ jako zelbetowe powigzane z istnigjgcymi
$cianami murowanymi. Sciany zelbetowe wykonaé z betonu C25/30 zbrojonego stalg BSt500. Od
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strony tereny wykonac izolacje przeciwwilgociowa. Zasyp $cian fundamentowych wykona¢ dopiero
wykonaniu stropu nad czescig piwniczna,

11.10.9 PODCIAGI

Podciggi zaprojektowane jako stalowe w miejscach nowo wykuwanych otworéw drzwiowych oraz
zelbetowe z betonu C25/30 zbrojonego stalg BSt500, wylewane na mokro.

11.110.10 WIEZBA DACHOWA

Zaprojektowano wiezbe dachowa o konstrukcji drewnianej, ptatwiowo-kleszczowej, wzmocniona
profilami stalowymi. Jako konstrukcje wsporcza dla wiezby dachowej projektuje sie elementy stalowe
z HEA160 mocowane do trzpieni zelbetowych za pomoca marek stalowych oraz podparte w potowie
rozpigtosci stupami stalowymi. Do elementow nalezy przyspawaé prety gwintowane w rozstawie co
0,8m, do montazu murtat.

Wszystkie tgczniki do tgczenia drewna systemowe BMF ocynkowane ogniowo lub ze stali
nierdzewnej. Drewno projektowane do wykonania wigezby dachowej klasy C24 —impregnowane o
wilgotnosci nie wigkszej niz 18%.

I1.11 PIELEGNACJA | DOJRZEWANIE BETONU
W okresie pielegnacji betonu nalezy:

— chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a
szczegoinie wiatru i promieni stonecznych (a w okresie zimowym mrozu) przez ich ostanianie i
zwilzanie w dostosowaniu do pory roku,

— utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu cementéw
portlandzkich,

-~ polewaé woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac po 24 godzinach od chwili jego
ufozenia:

— przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzieri i co najmnigj jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,

— przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewaé.

Powierzchnia betonu moze by¢ powlekana $rodkami blonotwérczymi zabezpieczajgcymi przed
parowaniem wody.

1112 OSUSZANIE ZAWILGOCONYCH SCIAN

Przed podjeciem prac izolacyjnych wykona¢ osuszenie scian. Po wymianie kanalizacji deszczowej i
podigczeniu wszystkich rur spustowych, nalezy odkopaé $ciany zewnetrzne budynku i osuszy¢
stosujgc metody specjalistyczne. Oznacza to szczegdlnie zastosowanie osuszacza o wydajnosci
300m3/ha przez okres pracy okoto 4 miesiecy (do czasu uzyskania pozadanego efektu). Osuszanie
prowadzi¢ podczas realizacji inwestycji wylacznie w pomieszczeniach zamknietych. W razie
stwierdzenia wystepowania zagrzybienia $cian nalezy odgrzybi¢ stosujac odpowiednie preparaty
zabezpieczajgce o nastepujgcej specyfikacji . Po osuszeniu muréw, wyszpachlowaé spoiny muru od
strony zewnetrznej, wprowadzi¢ izolacje poziomg (np. metoda iniekgcji krystalicznej) na wysokosci
posadzki nad fundamentami i polozy¢ pionowa izolacje bitumiczng od poziomu fundamentu do
poziomu min. 30 cm powyzej poziomu terenu. lzolacje poziomg potaczy¢ z pionowa. Szczegblnie
nalezy zwrécic uwage na przejécia instalacyjne przez $ciany zewnetrzne. Zabieg osuszenia i
Zaizolowania $cian fundamentowych dotyczy wszystkich scian zewnetrznych oraz fragmentéw okoto
2m dla $cian poprzecznych stykajgcych sie z zewnetrznymi.

1113 ZABEZPIECZENIA ELEMENTOW BETONOWYCH
Elementy betonowe oraz istniejace $ciany murowane stykajace sie z gruntem, nalezy zabezpieczyé
izolacjg przeciwwodng typu ciezkiego:

Izolacja pozioma i pionowa $cian: Bitumiczna typu ciezkiego. Materiat naktada¢ 2 do 3 razy do
uzyskania grubosci warstwy 2,5mm. Podioze musi by¢, bez ostrych krawedzi, wyloméw, pustek
powietrznych. Nalezy jednak uzupetni¢ wszystkie zagtebienia i wytomy o gtebokosci powyzej 5 mm. W
miejscach przejscia izolacji z poziomu w pion — wykonanie wyoblen, tzw. faset. Wyoblenie powinno
mie¢ promien okoto 4 cm. Nie wolno tez zasypywaé wykopu (wylewaé warstwy dociskowej) na jeszcze
nie zwiazang izolacje bitumiczna. lzolacje powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
mechanicznym szczegoélnie podczas zasypywania wykopéw. Warstwy ochronne nie mogg wywierac
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nacisku punktowego lub liniowego. Dopuszcza sie stosowanie réznych materiatéw, ktére skutecznie
chronig przed uszkodzeniem, a dodatkowo mogg np. peini¢ funkcje termoizolacji lub drenazu
powierzchniowego.  Najbardziej popularne sg plyty z  polistyrenu  ekstrudowanego
i ptyty styropianowe nienasiagkliwe, tzw. wersje ,hydro”. Niedopuszczalne jest natomiast stosowanie
folii kubetkowej, ktéra whija sie kubetkami w izolacje, uszkadzajac ja.

114 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH
Stopien czystoéci podioza ,2".

Zestaw malarski:

— farba podkiadowa chlorokauczukowi cynkowa 70% — 2 warstwy

— emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania - 3 warstwy

Catkowita grubos¢ powtoki 150um.

115 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW DREWNIANYCH
Projektuje sie zastosowanie kompleksowego preparatu solnego, stuzacego do efektywnej ochrony
drewna i materiatéw drewnopochodnych przed dziataniem ognia, grzybéw i owadéw.

Materiat stosowany do zabezpieczania wiezby dachowej, odeskowania dachéw, po zabezpieczeniu
impregnatem powinien uzyskuje sie nastepujace cechy:

- dla drewna — materiat niezapainy,

- dla sklejki — materiat trudno zapalny,

Zaimpregnowane drewno nie wolno poddawaé wtérnej obrébce mechanicznej

Nowo projektowane elementy drewniane konstrukcji wykona¢ z drewna klasy C24 o wilgotnoéci max.
18%. Wszystkie laczniki do {gczenia drewna systemowe BMF ocynkowane ogniowo lub ze stali
nierdzewnej.

.16 STOSOWANE MATERIALY

Wszelkie materiaty uzyte, przy pracach remontowych przy obiekcie objetym ochrona konserwatorska
nalezy konsultowaé z nadzorem konserwatorskim.

Do uzupetniania cegly i fugowania nalezy uzy¢ materiatéw o odpowiednich parametrach (wazne sg
wtasciwoséci kapilarne jak porowatosé i nasiagkliwos¢ woda, a takze wytrzymalto$é mechaniczna, kolor i
faktura).

Nie wolno bezkrytycznie stosowa¢ materiatéw gotowych, kiére czesto zawierajg zbyt duze ilosci
cementu, a przez to zle wlasciwosci kapilarne i zbyt duzg wytrzymato$¢ mechaniczng. Zaleca sie
materiaty przebadane przez niezawiste placowki badawczo- konserwatorskie w Warszawie, Toruniu
lub Krakowie.

11.17 UWAGI KONCOWE

e W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie
niezwiocznie powiadomié Projektanta.
W razie wystapienia uszkodzer elementéw konstrukcyjnych nie wykrytych w trakcie
inwentaryzacji budynku, nalezy bezwzglednie skontaktowa¢ sie z Projektantem celem
opracowana naprawy.
Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg techniczng
i sztukg budowlang oraz obowigzujacymi normami i wymaganiami technicznymi z
zachowaniem Przepiséw o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia.
Projekt budowlany jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie i
dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.
Wszelkie zmiany wykonane samowolnie, bez zgody projektanta przenoszg
odpowiedzialnos¢ za calo$¢ obiektu na osobe wprowadzajgcg zmiany.
Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z kompletnymi projektami branzowymi.
Wszystkie roboty budowlano-montazowe wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami w zakresie budownictwa oraz ,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru rob6t”. Wszelkie zmiany nalezy konsultowaé z projektantem.

opracowanie:
mgr inz. Bartosz Januszewski
ZAP/0102/POOK/08







CZESC lll: ROZBIORKI KAMIENICY CHROBREGO 16 | BUDYNKU
GOSPODARCZEGO

A PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES DOKUMENTACJI

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbidrki budynku mieszkalnego czterokondygnacyjnego
catkowicie podpiwniczonego, znajdujgcych sie przy ul. Chrobrego w Stargardzie, oraz budynku
gospodarczego znajdujgcego sig¢ wewnatrz podworza, przylegtych do garazy wzdtuz ul. Garncarskiej.
W miejscu rozebranego obiektu, projektuje sie nowy budynek o funkcji mieszkalnej. Odbudowa
polegaé bedzie na odtworzeniu pierwotnej elewacji frontowej o zabytkowym charakierze przy
jednoczesnej zmianie dyspozyciji uktadu wewnetrznego, wg zatozen architektonicznych.

W skiad dokumentacji wchodzi opis sposobu prowadzenia prac rozbiérkowych. Informacja bioz dla
prowadzonych robét — wg rozdziatu Il

.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie branzy architektonicznej
- Wizje lokalne wykonano we wrzesniu 2014 roku.

.3 WYKORZYSTANE MATERIALY

Wizja lokalna, pomiary wiasne.

Ekspertyza techniczna wykonana przez mgr inz. Piotra Derenia, oraz mgr inz. Czestawa Imbre.
Dokumentacja zdjeciowa.

4 OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU KAMIENICY NR 16

Omawiany budynek, znajduje si¢ na dziatlce nr 131/7 w Stargardzie przy ul. Bolestawa Chrobrego, i
stanowi zwartg zabudowe miejskg. Budynek przylega do kamienicy jedng ze $cian szczytowych, z
drugiej strony przylega bezposrednio do kanalu rzeki ina. Teren przy budynku opada znaczgco ku
stronie wschodniej, w kierunku Kanatu Miyriskiego Przedmiotowy budynek to wielorodzinny budynek
mieszkalny. Budynek wzniesiony w 1910 roku, i stanowit element ciggtej pierzei ulic Bolestawa
Chrobrego. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, o czterech kondygnacjach nadziemnych (
w tym poddasze), z cegly petnej na zaprawie piaskowej. Budynek czesciowo podpiwniczony. Ukiad
Scian poprzeczny, ze stropami wspartymi na $cianach zewnetrznych podiuznych oraz $cianach
wewnetrznych korytarzy. Na $cianach szczytowych od strony rzeki Iny widoczne zakotwienia $ciggdw
spinajacych belki stropowe. Giéwne wejscie do budynku znajduje sie od strony elewacji frontowej od
strony ul. Bolestawa Chrobrego. Teren wokét budynku nie jest ogrodzony. Budynek z uwagi na zly
stan techniczny jest wytgczony z eksploatacji, oraz zabezpieczony przed mozliwoscig dostania sie
os6b trzecich. Przed budynkiem od strony ul. Chrobrego znajduje sie chodnik z ptyt betonowych, od
strony podwoérza teren zielony.

Budynek obecnie niezamieszkaty, z odtgczonymi instalacjami wody, kanalizacji, instalacji elektryczne;j.
Okna i otwory parteru zamurowane, piwnice czesciowo zagruzowane. Poddasze i dach budynku
ulegly zniszczeniu na skutek pozaru, obechie zabezpieczone. W budynku znajdujg sie pozostatosci
wyposazenie mieszkan: w tym bialego montazu i piecéw kaflowych.

FUNDAMENTY

Sciany fundamentowe kamienne i kamienno-ceglane. Rzedna posadzki piwnic ok. 19.76m npm.
Fundamentéw nie zinwentaryzowano, stanowig prawdopodobnie gtazy stabilizujgce podioze z
nasypéw niekontrolowanych.

SCIANY
Sciany murowane z kamienia oraz cegly ceramicznej peinej na zaprawie cementowo-wapienne;.
Grubosci scian zewnetrznych, wg inwentaryzaciji aut. Jackowski Studio, listopad 2012;

- piwnice: murowane z cegly oraz z kamienia, grubos¢ ok. 60 cm

- parter: murowane z cegty, grubo$é 42 cm

- pierwsze pietro; murowane z cegty, grubosé 42cm

- drugie pietro: murowane z cegty, grubos¢ 42cm

- poddasze: murowane z cegty, grubo$é 34cm
Sciany wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej petnej grubosci 25cm i 12cm.
Nadproza okienne ceramiczne - od strony wewnetrznej tukowe, od strony zewnetrznej fukowe na
elewacji poludniowej i wschodniej, proste na elewacji péinocnej - wzdtuz ul. Chrobrego.

STROPY

Stropy nad piwnicg odcinkowe na belkach stalowych oraz w pomieszczeniu Nr 01.6 na belkach
drewnianych, nad pozostatymi kondygnacjami stropy na belkach drewnianych ze slepym putapem,

z podbitkg z desek, tynkowang na trzcinie. Od strony wierzchniej deski podtogowe.
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WIEZBA

Wiezba dachowa drewniana. Krokwie 13x17cm w rozstawie $rednio co 97cm oparte na ptatwiach
15x15cm. Platwie oparte na stupach 15x15cm i dodatkowo podparte mieczami. Kleszcze 8x20cm.
Stupy drewniane opierajg sie na belkach stropowych nizszej kondygnacji. Pokrycie dachu — papa na
petnym deskowaniu.

SCHODY
Schody prowadzace do piwnicy - murowane, zburzone. Biegi i spoczniki klatki schodowej -
ceramiczne na belkach stalowych. Stopnice oraz posadzka podestéw i spocznikéw drewniane

TYNKI
Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne, na podbitce stropéw drewnianych na siatce trzcionowe;j,
malowane.

STOLARKA
Stolarka okienna wspoétczesna, odwzorowujaca pierwotne formy — dzielona krzyzami. Na 1 pietrze
zachowaly si¢ oryginalne drzwi balkonowe — do demontazu, zabezpieczenia i zmagazynowania celem
odtworzenia.

INSTALACJE

Budynek nie jest podigczony do miejskiej sieci cieptowniczej. W budynku znajdujg si¢ piece
ceramiczne — ogrzewanie etazowe i elektryczne w obrebie poszczegdinych lokali. Budynek
wyposazony jest w instalacje elektryczng i wodociggowo-kanalizacyjna.

Szczegblowy opis elementdw konstrukcyjnych wraz z okreslonym stanem technicznym
poszczegdblnych elementéw opisano w Ekspertyzie budowlanej Oceniajgcej stan techniczny budynku.
Dziatka uzbrojona w instalacje elektryczng i wodno-kanalizacyjna.

Budynek stanowi wtasnos¢ Miasta- Gminy Stargard, w zarzadzaniu przez Stargardzkie Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego. Budynek zlokalizowany w terenie oznaczonym SM.A15/2 oraz 05KD.G.L
w Zmianie Planu Ogdlnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Stargard w rejonie ulic:
Bolestawa Chrobrego, Garncarskiej, Kazimierza Wielkiego, Kramarskiej, Grodzkiej — uchwata Nr
LV1/503/98 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 26 maja 1998r. Budynek wpisany jest do gminnej
ewidencji zabytkéw, karta Nr A-103 gminnej ewidencji zabytkow.

Powolujac sie na Ekspertyze techniczng, opracowang przez mgr inz. Czestawa Imbre oraz mgr inz.
Piotra Derenia, ze wzgledu na zly stan techniczny spowodowany ponadnormatywnym osiadaniem
oraz pozarem, kamienica istniejaca przeznaczona do rozbiérki i catkowitej odbudowy. Odbudowa
polega¢ bedzie na odtworzeniu pierwotnej elewacji frontowej o zabytkowym charakterze przy
jednoczesnej zmianie dyspozycji uktadu wewnetrznego, wg zatozen architektonicznych.

Przez wschodnig sekcje czesci garazowej, w czesci podziemnej, przechodzi sie¢ kanalizacji sanitarnej
d=300, przewidziana do przelozenia.

ZESTAWIENIE WIELKOSCI, POWIERZCHNI | KUBATURY:

Wysokos¢ budynku od strony kanatu: 15,85m
Wysokos¢ kanatu przy kamienicy nr 14: 13,54m
Dtugos¢ budynku: 17,70m
Szerokos¢ budynku: 10,00m
Powierzchnia zabudowy: 177,0m2
Kubatura: 2620,0m3
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ BUDYNKU:
Piwnica: 101,91m2
Parter: 123,64m2
| pietro: 127,20m2
Il pietro: 126,45m2
Poddasze: 135,60m2

lI.Ls5 OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU GOSPODARCZEGO

Budynek zlokalizowany na dzialce geodezyjnej nr 131/7 obreb 11, Stargard Szczecifiski — Miasto,
wewnatrz kwartatu, przylegly bezposrednio do budynku garazowego zlokalizowanego na terenie
inwestycji przy ul. Garncarskiej.
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Budynek zlokalizowany w terenie oznaczonym SMA152 w Zmianie Planu Ogoélnego
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Stargard w rejonie ulic: Bolestawa Chrobrego,
Garncarskiej, Kazimierza Wielkiego, Kramarskiej, Grodzkiej — uchwata Nr LVI/503/98 Rady Miejskiej w
Stargardzie z dnia 26 maja 1998r. Budynek jest niezgodny z zapisami dla powyzszych terendw.

Budynek zlokalizowany w terenie o znacznym nachyleniu - réznice pozioméw wzdiuz elewacji
pdtnocnej ok. 1,5 m. Od strony potudniowej przylegty do budynku garazowego, przeznaczonego do
rozbidrki w kolejnym etapie inwestycji.

OPIS BUDYNKU

Budynek parterowy, murowany. W budynku znajduje sie 8 komoérek lokatorskich, kazda dostepna
bezposrednio z zewnatrz. Wymiary rzutu ok. 21,1x3,1-3,4m, wysoko$é zmienna w zwigzku ze
spadkiem terenu od ok. 1,8 po stronie zachodniej do ok. 3m po stronie wschodniej. Od budynku
garazowego oddzielenie szczeling, o szerokosci zmiennej, ok. 20cm

Sciany zewnetrzne z cegly petnej grubosci 25cm, w wigkszosci tynkowane, niemalowane. W écianach
zewnetrznych drewniane drzwi oraz okienka do komérek lokatorskich.

Sciany wewnetrzne migdzy sekcjami murowane z cegly petnej. Budynek posadowiony czesciowo na
wlasnym  fundamencie, cze$ciowo na fundamentach dawnej zabudowy. Fundament
niezinwentaryzowany — przyjeto ceglany i ceglano kamienny do giebokosci ok. 90cm p.p.t. Posadzki w
formie wylewek betonowych na gruncie. Stropy masywne — nad 7 sekcjami komérek lokatorskich z
ptyt betonowych rozpigtych miedzy belkami dwuteowymi 160. Skrajna komérka od strony wschodniej
- strop drewniany. Pierwsza komérka od strony zachodniej — podparcie stropu belka stalowa C200,
wystajaca przed lico Sciany. Stropy wysuniete ok. 30-40, tworzace gzyms.

Stan techniczny obiektu — zly. Widoczne liczne spekania $cian, zdewastowane rynny, brak rur
spustowych.

PARAMETRY OBIEKTU

Wymiary rzutu: ok. 21,1x3,1m
Wysoko$é: 1,8-3m
Powierzchnia uzytkowa: 48,93 m?
Powierzchnia zabudowy: 66,00 m?
Powierzchnia dachéow: 71,27 m?
Kubatura: 185,40 m?

.6 ZAKRES PRZEWIDYWANYCH PRAC

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych budynkéw nalezy wykonaé projektowane przefozenie
sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Garncarskiej, a przebiegajacy przez dzialke odcinek unieczynnié¢
oraz uszczelni¢ przed przystgpieniem do prac wzmachiania gruntu. Przetozenie sieci wediug projektu
zagospodarowania terenu.

Calos¢ robot rozbidrkowych mozna prowadzi¢ wylgcznie zgodnie z planem rozbiérki, pod nadzorem
0s6b do tego uprawnionych z odnotowaniem postepu robét w Dzienniku Budowy.

W zwigzku z tym, ze budynek kamienicy Chrobrego 16 przylega bezposrednio do sasiedniej
kamienicy 14, oraz ze przed budynkiem znajduje sie chodnik, prace rozbiérkowe wykonywaé bez
uzycia ciezkiego sprzetu wyburzeniowego. Rozbiorke prowadzi¢é w systemie recznym z uzyciem
sprzetu mechanicznego.

Z wzgledu na lokalizacje budynku gospodarczego bezposrednio przy zachowywanym na tym etapie
budynku garazowym, prace nalezy prowadzi¢ w systemie recznym z uzyciem sprzetu mechanicznego,
bez uszkodzenia budynku garazowego.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedna zabezpieczenia
terenu. Dodatkowo na ogrodzeniu teren oznakowaé tablicami koloru zéttego informacje o grozacym
niebezpieczenstwie,

Przed przystapieniem do rozbidrki nalezy odigczy¢ wszystkie instalacje przytaczeniowe,
energetyczne, wodociggowe i kanalizacyjne od budynku do instalacji zewnetrznych.

Roboty rozbiérkowe mogag byé prowadzone jednoczeénie, tylko na jednej kondygnacii.
Niedopuszczalne jest przebywanie pracownikéw na nizszych kondygnacjach, podczas trwajacych
prac na wyzszych kondygnacjach.

W pierwszej kolejnosci nalezy przeprowadzié demontaz wskazanych do zachowania i zabezpieczenia
elementéw budynku.




Przewiduje sie rozbiérke metoda tradycyjna w nastepujgcej kolejnosci:

demontaz urzadzen i przewodéw instalacyjnych

demontaz i zabezpieczenie zabytkowego zdobionego okna przeznaczonego do zachowania
jako pierwowzér nowych okien (lokalizacja na | pigtrze - wskazana na rysunku)

demontaz stolarki okienngj i drzwiowej,

demontaz pokrycia dachowego i obrébek blacharskich

rozbiérke kominéw murowanych

demontaz konstrukcji wiezby dachowej

rozbidrka $cian dziatowych

rozbidrka stropdéw kazdej z kondygnacji zaczynajgc od najwyzszej

rozbiérka §cian no$nych poszczegdinych kondygnacji zaczynajac od najwyzszej

rozbidrka écian fundamentowych tacznie z fundamentami

uzupetnienie niezbednych obrébek i pokryé dachu budynku garazowego po rozbiérce budynku
gospodarczego

segregacja odpadoéw, transport i utylizacja

przygotowanie placu pod planowang inwestycije.

UWAGA:

Z uwagi na bliskie posadowienie budynku z kamienica nr 14, rozbiorke budynku wykonaé
z wylaczeniem $ciany szczytowej przylegajacej do kamienicy nr 14 oraz $cian poprzecznych na
odcinku okoto 150cm. Pozostawienie tych $cian do czasu podjecia prac budowlanych przy
realizacji nowo projektowanego budynku, ma na celu zapobieganie ewentualnego osiadania
kamienicy nr 14.

Grunt w pozostawionym wykopie bedacy pozostaloscia po pomieszczeniach piwnicznych
zasypac pospotka i zagescic do 1s=0,98.

.7  PLAN ROBOT ROZBIORKOWYCH

111.7.1 PROCEDURY | CZYNNOSCI ZWIAZANE Z ROBOTAMI ROZBIORKOWYMI.

Wykonanie robét rozbiérkowych powinno byé przeprowadzone wediug sprawdzonych procedur
i zgodnie ze wszystkimi obowigzujacymi przepisami BHP.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét rozbiérkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robét, zgromadzié¢ potrzebne narzedzia i sprzet.
Roboty rozbiérkowe moga byé prowadzone wylacznie przez osoby doswiadczone i pod $cistym
nadzorem osoby uprawnionej. Wszyscy pracownicy muszg posiadaé stosowne klasyfikacje
zawodowe, zdolno$¢ i dopuszczenie do pracy na wysokosciach (aktualne badania lekarskie
i psychologiczne).

Osoby wykonujgce rozbiérke muszg znaé zasady bezpieczensiwa wykonywania robét oraz
obowigzujace przepisy.

Maszyny i sprzet pomocniczy, ktérymi wykonywane beda roboty rozbiérkowe muszg by¢ dopuszczone
do pracy i w petni sprawne.

Przed przystgpieniem do prac pracownicy muszg by¢ wyczerpujgco pouczeni i zapoznani
z zadaniem, jakie maja wykonac.

Kierownik robét przed przystapieniem do zadania przedstawi pracownikom projekt rozbidrki w tym
program rozbiorki, technologie i sposéb bezpiecznego wykonania robét. Pracownicy zostang
zapoznani z placem rozbiorki z obiektem do rozbiérki, okreslone zostang drogi ewakuacyjne, strefy
niebezpieczne oraz strefy zagrozenia. Okreslic nalezy réwniez trasy komunikacyjne, plac
skladowania, plac przetadunkowy, stanowisko postojowe maszyn.

Pracownicy poznajg pomieszczenia socjalne, miejsce, gdzie zostanie im pierwsza pomoc w razie
potrzeby lub wypadku. Takie szkolenia na stanowisku pracy pracownicy przed podjeciem
przystapienie do robét potwierdzg wtasnorecznym podpisem.

111.7.2 SPOSOB WYKONYWANIA ROZBIORKI

Rozbidrke przedmiotowych budynkéw, planuje sie¢ wykonaé za pomocg specjalistycznych maszyn,
metodami tradycyjnymi typu recznego bez techniki wysadzania.

Do wykonania rozbiorki planuje sie wykorzystaé nastepujgce maszyny.

- sprezarki i mioty pneumatyczne,
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- koparki hydrauliczne z odpowiednim osprzetem kruszacym,

- palniki acetylenowo-tlenowe do cigcia zbrojenia i ksztaltownikow stalowych,

- 2uraw samochodowy o udzwigu dostosowanym do ciezaru demontowanych elementéw i
planowanego zasiegu pracy (w zaleznosci od przyjetej przez wykonawce robét lokalizacji stanowiska
roboczego zurawia),

- koparki, tadowarki, samochody samowyladowcze — do zatadunku | wywozu materiatow

rozbidrki.

Obiekt przed przystgpienie do rozbiérki nalezy odpowiednio przygotowac:

- zabezpieczy¢ wszystkie media dochodzace do obiektu

-Wyznaczenie i oznaczenie stref bezpos$redniego zagrozenia i stref niebezpiecznych.

Bezposrednio przed przystgpieniem do robét:
- dokonanie szczegdtowych ogledzin catego obiektu w celu upewnienia sie, ze na terenie nie
przebywajg przypadkowi ludzie lub zwierzeta.
- formalne dopuszczenie obiektu do rozbidrki.

Celem prawidtowego zapewnia bezpieczenstwa nalezy:

- Zorganizowanie brygad i zespotéw roboczych.

- Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych

- Przeanalizowanie zagrozen jakie mogag wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych, okreslajac
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i ¢czas ich wystepowania.

- Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajgce szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

.8  SKLADANIE ZDEMONTOWANYCH ELEMENTOW

Elementy pochodzace z rozbidrki nalezy skiadowac na wysypiskach komunalnych, sktadnicach ziomu
lub innych przeznaczonych do tego celu miejscach.

Zgodnie z ustawg o odpadach, na Inwestorze jako wytworcy odpadow spoczywa obowigzek ztozenia
do wiadciwych terenowo organdw ochrony srodowiska informacji o wytworzonych i powstatych
odpadach.

.8 ZALECENIA WYKONAWCZE | UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych Kierownik Budowy jest obowigzany, sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzgdzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu i
warunki prowadzenia robot.

Whynikte niezgodnosci projektowe ze stanem faktycznym nalezy uzgodnié¢ z projektantem.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang, polskimi normami
i obowigzujacymi warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlanych.

W czasie prowadzenia robét nalezy zwréci¢ uwage by nie narusza¢ intereséw oséb trzecich.
Po zakoiiczeniu robét teren nalezy uporzgdkowac i przygotowaé pod planowana inwestycje.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Witkowski
ZAP/0135/POOK/M2




.10 DOKUMENTACJA ZDJECIOWA KAMIENICA NR 16
Fot 1. Widok elewaciji od strony ul. Bolestawa Chrobrego
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Fot 3. Widok écian undamentowych
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Fot 4. Widok oparcia troéw_n




Fot 4,5. Widok klatki schodowe;j
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.11  DOKUMENTACJA
Fot 8,10. Widok ogdlny

ZDJECIOWA BUDYNEK GOSPODARCZY







kierunek rozbiorki __

UWAGA:

Z uwagi na bliskie posadowienie budynku z kamienicq nr
14, rozbibrke budynku wykona¢ z wylqczeniem sciony
szczytowej przylegajocej do kamienicy nr 14 oraz scian
poprzecznych na odcinku okolo 150cm. Pozostowienie
tych $cian do czasu podjecia prac budowlanych przy

reglizacji

2apobieganie ewentualnego osiadania kamienicy nr i4.
Grunt w pozostawionym wykopie bedqcy pozostaloscig po

pomieszczeniach piwnicznych zasypa¢ pospblka i zogescie
do 1s=0,98.

Przewiduje sie rozbi6rke metodq tradycyjnq w nastgpujacej kolejnosci:
— demonta2 urzqdzen i przewod6w instalacyjnych

- demonta2 stolarki okiennej i drzwiowej,

demontaz konstrukcji wigzby dochowej

rozbibrke kominbw murowanych

rozbidrka $cian dziolowych

rozbibrka stropbw

rozbibrka scien nosnych

rozbibrka 4cion fundamentowych lqcznie z fundomentami
segregacja odpad6w, transport i utylizacja

przygotowanie placu pod planowanq inwestycje.

nowo projektowanego budynku, ma na celu
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

BUDYNEK UL. CHROBREGO 16

FARTER
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[RFE = deski 8.96 mj
113 [E ares .81 m
1.t huchnis. gres .78 m

CH16_PARTER RAZEM 123.64 m*

2 lokale mieszkalne

— A

UWAGA:
Z uwagi na

14, rozbibrke budynku wykona¢ z wylqczeniem sciany
szczytowe] przylegajacej do kamienicy nr 14 oroz scion
poprzecznych ng odcinku okoto 150cm. Pozostowienie
tych scion do czasu podjgcio prac budowlanych przy

realizacji

zapobieganie ewentualnego osiadania kamienicy nr 14. -
Grunt w pozostawionym wykopie bedqcy pozostaloscig po
pomieszczeniach piwnicznych zasypot pospbika i zagescic

do 1s=0,98.

Przewiduje sig rozbibrkg metodg tradycyjng w nastgpujqcej kolejnosci:

= demonta2
-~ demontaz
- demontag
— rozbibrke
- rozbibrka
- rozbibrka
- rozbibrka
- rozbibrko

- segregacjo odpadbw, transport i utylizacjo
przygotowanie placu pod planowanq inwestycjg.

bliskie posadowienie budynku z kamienicq nr

nowo projekiowanego budynku, ma na celu

urzqdzen i przewodbw instalacyjnych

stolorki okiennej i drzwiowej,

konstrukcji wigzby dachowej

komin6w murowanych

$cian dzialowych

stropbw

$cian nosnych

scian fundamentowych Iqcznie z fundamentami

inwestor

————
inwestycja

jednostka
projektowa

STARGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP. Z 0.0.
ul. Andrzeja Struga 29
73-110 Stargard Szczeciriski

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA MIESZKALNOC-USLUGOWYCH KAMIENIC
NR 12, 14, 16 | BUDOWA MIESZKALNYCH OFICYN WRAZ

Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Na dziatkach nr: 131/1, 131/3, 131/6, 131/7, 131/8, 191/1, 191/6;

ROZBIORKA ISTNIEJACYCH GARAZY
Na dziatkach nr. 131/6, 131/7, 131/8, 131/9;

PRZEBUDOWA CHODNIKA NA UL. BOLESLAWA CHROBREGO
| PRZEBUDOWA CHODNIKA WRAZ Z PRZEBUDOWA
1 BUDOWA ZJAZDOW NA UL. GARNCARSKIEJ

Na dziatkach nr: 61/11, 130/1, 130/2, 130/4, 130/5, 130/6, 131/1, 131/5, 131/8,
131/9;

PRZEBUDOWA SIEC|I KANALIZACYJNEJ W UL. GARNCARSKIEJ ORAZ
BUDOWA | PRZEBUDOWA PRZYLACZY WODNO-KANALIZACYJNYCH

| CIEPLNYCH W UL. BOLESLAWA CHROBREGO | UL. GARNCARSKIEJ
ORAZ NABRZEZU KANALU MLYNSKIEGO

Na dziatkach nr: 130/2, 130/4, 130/5, 130/6, 131/1, 131/5, 131/9, 19111, 191/6;

UL. BOLESEAWA CHROBREGO | GARNCARSKA W STARGARDZIE

SZCZECINSKIM, OBREB 11; STARGARD SZCZECINSKI - MIASTO
UM.

FORUM Architekei Sp. z 0.0.

adres: ul. Sienkiewicza 61/4, 50-349 Wroctaw
biuro: ul. Prusa 9/318, 50-319 Wractaw
telffax: 7132814 71

email: info@forum-architekcei.pl

autorzy tytul, imie, nazwisko

Nr uprawnien podpis

ARCHITEKTURA

Gléwny mgr inz. arch, 13/DSOKK/2011
projektant Michat Goncerzewicz
Sprawdzajacy | mgr inz. arch. Maciej Lose 22/DSOKK/2011
KONSTRUKCJA
Projektant mgr inz. Wojciech Witkowski ZAP/0135/POOK/M2
Sprawdzajgcy | mgr inz, Bartosz Januszewski ZAP/0102/POOK/08
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| ETAP ROZBIORKI KONDYGNACJI

kierunek rozbidrki

——

ETAP ROZBIORKI KONDYGNACUI

ETAP_ROZBIORKI KONDYGNACU!
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"ﬂ ETAP_ROZBIGRKI KONDYGNACJI

IIIJ ETAP_ROZBIGRKI KONDYGNACUI

CH16 RZUT 2 PIETRA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

BUDYNEK UL. CHROBREGO 16

2 PIETRO

3.1 kiatka schodowa deskif beton 12,57 m+
3.2 hall qres 6.77 m?
3.3 hall ares 2.75 m?
34 {azienka qres 479 mi
3.5 kuchnia ares 8.60 md
3.6 pokd deski 13.81 m
37 pokéj deski 9.94 md
3.8 pokdj deski 14.42 md
3.9 pokoj deski 17.08 m]
3.10 pokéj deski 4.60 m?
3.11 pokéj deski 19.56
3.12 kuchnia ares 785 m
3.13 we ares 1.33 mi
3.14 lazienka qres 2.58 m

CH16_2 PIETRO RAZEM
2 |okale mieszkalne

— A

UWAGA:
Z uwagi na

14, rozbibrkg budynku wykona¢ z wylqczeniem Sciany
szczylowe] przylegojacej do kamienicy nr 14 oraz scian
poprzecznych na odcinku okoto 150cm. Pozostawienie
tych scian do czosu podjgcia prac budowlanych przy

realizacji

zopobieganie ewentualnego osiadania kamienicy nr 14,
Grunt w pozostawionym wykopie bedqcy pozostalosciq po
pomieszczeniach piwnicznych zasypa¢ pospblka i zagescic

do Is=0,98.

Przewiduje si
= demontaz
- demonta2
demontaz
- rozbibrke
- rozbibrka
rozbibrka
rozbidrka
rozbidrka

segregacja odpaddw, transport i utylizocjo
przygotowanie placu pod planowang inwestycje.

bliskie posadowienie budynku z kamienicq nr

nowo projektowanego budynku, ma na celu

i@ rozbirkg metodq tradycyjng w nestgpujqcej kolejnosci:
‘urzqdzen i przewoddw instolacyjnych

stolarki okiennej i drzwiowej,

konstrukcji wigzby dachowej

kominSw murowanych

$cian dziatowych

stropbw

scian nosnych

cian fundamentowych lqcznie z fundamentomi

inwestor STARGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP. Z 0.0.
ul. Andrzeja Struga 29
73-110 Stargard Szczecinski
| h
inwestycja PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA MIESZKALNO-USLUGOWYCH KAMIENIC
NR 12, 14, 16 | BUDOWA MIESZKALNYCH OFICYN WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Na dziatkach nr: 131/1, 131/3, 131/6, 131/7, 131/8, 191/1, 191/6;
ROZBIORKA ISTNIEJACYCH GARAZY
Na dziatkach nr: 131/6, 131/7, 131/8, 131/9;
PRZEBUDOWA CHODNIKA NA UL. BOLESLAWA CHROBREGO
| PRZEBUDOWA CHODNIKA WRAZ Z PRZEBUDOWA
| BUDOWA ZJAZDOW NA UL. GARNCARSKIEJ
Na dziatkach nr: 61/11, 130/1, 130/2, 130/4, 130/5, 130/6, 131/1, 131/5, 131/8,
131/9;
PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W UL. GARNCARSKIEJ ORAZ
BUDOWA | PRZEBUDOWA PRZYLACZY WODNO-KANALIZACYJNYCH
I CIEPLNYCH W UL. BOLESLAWA CHROBREGO | UL. GARNCARSKIEJ
ORAZ NABRZEZU KANALU MLYNSKIEGO
Na dziatkach nr: 130/2, 130/4, 130/5, 130/6, 131/1, 131/5, 131/9, 191/1, 191/8;
UL. BOLESELAWA CHROBREGO | GARNCARSKA W STARGARDZIE
SZCZECINSKIM, OBREB 11; STARGARD SZCZECINSKI - MIASTO
UM.
jednostka FORUM Architekci Sp. z 0.0.
projektowa | adres: ul. Sienkiewicza 61/4, 50-349 Wroclaw
biuro: ul. Prusa 9/318, 50-319 Wroclaw
tel/fax: 713281471
email: info@forum-architekci.pl
=
autorzy tytul, imie, nazwisko Nr uprawnien podpis
ARCHITEKTURA
Gléwny mgr inz. arch. 13/DSOKK/2011
projektant Michat Goncerzewicz
Sprawdzajacy | mgr inz. arch. Maciej Lose 22/DSOKK/2011
KONSTRUKCJA
Projektant mgr inz. Wojciech Witkowski 2AP/0135/POOK/12
Sprawdzajacy | mgr inz. Bartosz Januszewski ZAP/0102/POOK/08
= = o ———————————
stadium PROJEKT ROZBIORKI
rysunek RZUT Il PIETRA
Nrrysunku | SM2-K-PR-R02-A rewizja A skala 1:100
branza K data 06.2016 strona
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strop 2 prefabrykatw belonowych na bekach
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ELEWACJA POLNOCNA
elowacja wzd pocwrza kwartaly
Poweracis Sy clewacyle] ok 54
ge ]
N T 28 88 | e
127 | Vel
[om | kom. lon, | 5:27m
(X3 om. lokat, | 8,30m
e Tewa fizm o0 [homidan [o0on /]
012 kom lokar, | 6.02m*
013 kom. ki, | 5.69m* @
014 om, ke, | 5,73m
015 kom lokat. | 5,62m*
016 kom, bokat, | 5,75m
047 ko loket. | 6,26m*

powierzehnia Wytkowa 48.93m*
powierzchnia zehudowy | 86,00mF
pawieszehnia dachéw 71.20m

pkrycie dachawe 2 papy asfaltowe)

budyniek garazawy do razbiccki w l etapie

4ciana murawana 2 cegly pelre) gr. 25¢m, \

Peknigcie dciany

sup iegie wadas dylatac

ELEWACJA ZACHODNIA

elewacja wzdhus ul. Gamearskiej
powierzchnia dciany elewacyjne: ok. 8 mt

budyrek garazowy do rozbisikiwl efapie

pokrycie dachawe 2 papy asfaltowe]

/

gzyms 2 prefabrykaiow betonowych na bekach

—
; sdm_mm:mmc_aw peindi,
' nietykowna,
: przenwa pomiezr; budynkami
|
4
i
1
|
i\ ELEWACJA WSCHODNIA
elewacia vadhat ul. Kanalu Miyfsiiego
powierzchnia sciany elewacyine, ok. 9 m?
beka stalowa 200
polrycie dechawe Z pepy asfakowe]

4ciana murowana g cegly, Netynkawana

e

T

RZUT PARTERU

RZUT DACHU

budynek garsowy do rmzhidrki w Il etapie,

35t
—

budynek paratowy oo razbidiki w1 evapie /-

UWAGI

1. Brak dostepu do fundamentéw istniejacego budynku.

Przyjeto ciany fundamentowe ceglane i ceglano-kamienne do glgbokesci 90cm p.p.t. Fundamenty nalezy rozebrac
wylacznie w strefie poza zakresem oddzialywania na zachowywany budynek garazowy.

2. Pod istniejacym budynkiem znajdujq sie niezinwentaryzowane fundamenty dawnej zabudowy. Po przeprowadzeniu
badan archeologicznych i uzyskaniu zgody Zachodnipomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

wykonat rozbiorke ww. fundamentow.

3. Ze wzgledu na brak dostepu do pomieszczeh, przyjeto grubasci wewngtrznych $cian dzialowych

migdzy pomieszczeniami - 25cm z cegly pelnej - jak $ciany zewnetrzne.

inwestor

inwestycja

=~
jednostka
projektowa

STARGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP.Z 0.0.
ul. Andrzeja Struga 29
73-110 Stargard Szczecirski

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA MIESZKALNO-USLUGOWYCH KAMIENIC
NR 12, 14, 16 | BUDOWA MIESZKALNYCH OFICYN WRAZ

Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Na dziatkach nr: 131/1, 131/3, 131/6, 131/7, 131/8, 191/1, 191/6;

ROZBIORKA ISTNIEJACYCH GARAZY
Na dziatkach nr: 131/6, 131/7, 131/8, 131/9;

PRZEBUDOWA CHODNIKA NA UL. BOLESLAWA CHROBREGO

| PRZEBUDOWA CHODNIKA WRAZ Z PRZEBUDOWA

| BUDOWA ZJAZDOW NA UL. GARNCARSKIEJ

Na dziatkach nr: 61/11, 130/1, 130/2, 130/4, 130/5, 130/6, 131/1, 131/5, 131/8,
131/9;

PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W UL. GARNCARSKIEJ ORAZ
BUDOWA | PRZEBUDOWA PRZYEACZY WODNO-KANALIZACYJNYCH

I CIEPLNYCH W UL. BOLESLAWA CHROBREGO | UL. GARNCARSKIEJ
ORAZ NABRZEZU KANALU MLYNSKIEGO

Na dziatkach nr: 130/2, 130/4, 130/5, 130/6, 131/1, 131/5, 131/9, 191/1, 191/6;

UL. BOLESEAWA CHROBREGO | GARNCARSKA W STARGARDZIE

8ZCZECINSKIM, OBREB 11; STARGARD SZCZECINSKI - MIASTO
UM.

FORUM Architekci Sp. z 0.0.

adres: ul. Sienkiewicza 61/4, 50-349 Wroclaw
biura: ul. Prusa 9/318, 50-319 Wroctaw
tel/fax: 7132814 71

email: info@forum-architekci.pl

autorzy tytut, imie, nazwisko Jllr uprawnien J podpis
ARCHITEKTURA
Glowny mgr inz. arch. 13/DSOKK/2011
projektant Michat Goncerzewicz
Sprawdzajacy | mgr inz. arch. Maciej Lose 22/DSOKK/2011
KONSTRUKCJA
Projektant mgr inz. Wojciech Witkowski ZAP/0135/PO0OK/12
Sprawdzajacy | mar inz. Bartosz Januszewski ZAP/0102/POOK/08
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stadium PROJEKT ROZBIORKI
=
sunek z
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Nrrysunku | SM2-K-PR-G01-A rewizja A skala 1:1 OO
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