
 

 

 

WRZ.271.1.5.5.2022           Inowrocław, 3.03.2022 r.

  

ZAWIADOMIENIE 

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami  
w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław – ETAP III 

 

I. W toku prowadzenia postępowania złożone zostały następujące pytania: 

 

1. 

 
Z zapisów umowy par. 6 wynika, że wynagrodzenie za przedmiot Umowy odbywać się 
będzie na podstawie faktury końcowej. Czy Zamawiający wyraża zgodę na płatności na 
podstawie faktur częściowych? Jeżeli tak to prosimy o ewentualną korektę umowy. 
 

 
W §6 ust. 6 wzoru umowy wskazano: „Podstawą do wystawienia faktury końcowej 
będzie podpisany bez zastrzeżeń i zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru 
końcowego”. 
Z przedmiotowego zapisu wynika fakt, iż celem wystawienia ostatniej faktury 
(faktury końcowej) niezbędnym jest dokonanie odbioru końcowego inwestycji wraz 
z uzyskaniem zatwierdzenia bez uwag na protokole odbioru końcowego. 
 
W §18 ust. 2 pkt 1) wzoru umowy wskazano: „Zamawiający przewiduje możliwość 
udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia w łącznej wysokości do 5 % 
wynagrodzenia brutto”. 
Z przedmiotowego zapisu wynika, iż w przypadku wystąpienia przez Wykonawcę  
o udzielenie zaliczki, Zamawiający dopuści możliwość fakturowania częściowego. 
 

 

2. 

 
W opisie do projektu budowlanego jest informacja że należy się liczyć z 
występowaniem wody gruntowej na głębokości 1,8-2,5 m. Zwracamy się z zapytaniem 
czy na każdym odcinku przekraczającym wskazaną wyżej głębokość należy przyjąć 
odwodnienie terenu? Przekazany przez Zamawiającego przedmiar nie zawiera pozycji 
dotyczących odwodnienia terenu. Czy Zamawiający skoryguje przedmiar o 
odwodnienie czy Wykonawca ma sam oszacować ilości igłofiltrów i godziny 



 

 

 

pompowania? 
Prosimy również o załączenie profili geologicznych lub dokumentacji geologicznej. 
W związku z dużym zakresem zadania prosimy o przełożenie terminu składania ofert o 
tydzień tj. do dnia 15.03. 
 

 
Zamawiający informuje, iż nie przewiduje konieczności wykonywania odwodnienia 
terenu. Przedmiar robót w tym zakresie pozostaje niezmienny.  
 
W związku z wnioskiem o dołączenie dokumentacji geologicznej, Zamawiający 
publikuje na stronie internetowej prowadzonego postępowania wnioskowaną 
dokumentację. 
 
Jednocześnie zawiadamiam, iż termin składania ofert pozostaje niezmienny. 
 

 

3. 

 
Czy Zamawiający potwierdza że przyjęte w przedmiarze ilość i grubości konstrukcji 
warstw nawierzchni asfaltowej są prawidłowe (poz 425 - 6500 m2 warstwa ścieralna i 
warstwa wiążąca po 4 cm i podbudowa 30 cm). Prosimy również o załączenie decyzji 
gestora drogi w jaki sposób odtwarzać nawierzchnie drogowe ? 
 

Zamawiający potwierdza prawidłowość wskazanych w przedmiarze ilości i grubości 
konstrukcji warstw nawierzchni asfaltowej. 
Przedmiot zamówienia obejmuje jedynie drogi będące drogami gminnymi  
w administrowaniu Zamawiającego oraz prywatne drogi wewnętrzne, dla których 
przewidziano wykonanie prac polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego (są 
to nawierzchnie nieutwardzone). Sposób odtworzenia nawierzchni dróg gminnych 
wskazany w przekazanym przedmiarze robót, zgodny jest z wytycznymi odtworzenia 
nawierzchni wymaganymi przez zarządcę drogi. 

 

Zatwierdzam 

Magdalena Dąbrowska 
Z-ca Wójta  Gminy Inowrocław 
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