

Warszawa, dnia 10 czerwca 2021 r.

Informacja na stronę internetową

PILNE

Nr sprawy: SZI-SZP.2612.13.2021

Dotyczy: trybu podstawowego – Sprawa 15/2021

uprzejmie informuje, że w wyniku rozpatrzenia przez Komisję przetargową Stołecznego Zarządu Infrastruktury ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na wykonanie kompleksowego przygotowania dokumentacyjnego oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas trwania robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego realizowanego w kompleksie wojskowym przy ul. 29 Listopada 1 w Warszawie: „Przebudowa budynku biurowo-sztabowego” – Sprawa 15/2021, zgodnie z kryteriami oceny ofert przyjętymi przez Zamawiającego, komisja przetargowa Stołecznego Zarządu Infrastruktury uznała za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:

ZBAR Sp. z o.o.
ul. Krakowska 60
94-214 Łódź

Warunki przedstawione w ofercie:

Cena oferty (netto) wynosi: 128 000,00 zł

(słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych i 00/100)

Cena oferty (brutto) wynosi: 157 440,00 zł

(słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści złotych i 00/100)

Ilość przyznanych punktów: 60,00

Termin wykonania zamówienia: Wariant III

Etap I – 90 od daty podpisania umowy

Etap II – 60 od daty podpisania umowy

Etap III – 90 od daty podpisania umowy

Ilość przyznanych punktów: 20,00

Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób nabyte w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert:

Ilość uznanych prac projektowych:

Architektoniczna – 6

Konstrukcyjno – budowlana – 9

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - 7

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – 3

Telekomunikacyjna - 6

Ilość przyznanych punktów: 18,50

Firma uzyskała najwyższą ilość punktów przyznanych za wszystkie kryteria spośród ofert niepodlegających odrzuceniu – 98,50 punktów.

Podstawa prawna:

Art. 239 ust.1 ustawy PZP: „Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia”.

Podstawa faktyczna:

Wybrana oferta zawiera najkorzystniejszy bilans punktów wyliczonych w oparciu o kryteria oceny ofert: cena oferty – 60,00 pkt, termin zakończenia prac – 20,00 pkt, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób nabyte w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert – 18,50 pkt, co jest zgodne z kryteriami oceny ofert określonymi w SWZ. Oferta Wykonawcy otrzymała 98,50 pkt.

Od wyniku postępowania przysługują Wykonawcom Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.


Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP w załączeniu przesyłam informacje o złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertach wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją.


Załącznik nr 1 na 4 str. - Zbiorcze zestawienie ofert po poprawieniu omyłki rachunkowej i pisarskiej na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy PZP

Załącznik nr 2 na 1 str. - Punktacją przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert

Z poważaniem

SZEF ZARZĄDU


plk Dariusz MACIĄG



Zbiornicze zestawienie ofert po poprawieniu omyłki rachunkowej i pisarskiej na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy PZP - Sprawa 15/2021

Wykonanie kompleksowego przygotowania dokumentacyjnego oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas trwania robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego realizowanego w kompleksie wojskowym przy ul. 29 Listopada 1 w Warszawie: „Przebudowa budynku biurowo-sztabowego nr 22” – Sprawa 15/2021

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 246 000,00 zł. (brutto).

Nr oferty	Firma (nazwa lub nazwisko) oraz adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie	Cena oferty netto (zł)		Termin wykonania zamówienia		Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób nabyte w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert	Warunki płatności	Data i godzina wpływu na Platformę zakupową
		Cena oferty brutto (zł)		Wariant Etap I, Etap II, Etap III (ilość dni od daty podpisania umowy)				
1	TomBud Tomasz Pleskowicz ul. Sikorskiego 4/5 15-667 Białystok	229-000,00	227 000,00	Wariant III		Architektoniczna bez ograniczeń – 8 Konstrukcyjno – budowlana bez ograniczeń – 7 Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń - 8 Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń – 6 telekomunikacyjna bez ograniczeń - 8	30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego	12.05.2021 r. o godz. 16:14
		281-670,00		Etap I – 90 od daty podpisania umowy Etap II – 60 od daty podpisania umowy po przesłaniu pisemnej informacji przez Zamawiającego o zatwierdzonym Programie Inwestycji i możliwości rozpoczęcia kolejnych etapów zamówienia Etap III – 90 od daty podpisania umowy po przesłaniu pisemnej informacji przez Zamawiającego o zatwierdzonym Programie Inwestycji i możliwości rozpoczęcia kolejnych etapów zamówienia				

2	<p>Mprojekt Polska Sp. z o.o. ul. Przewodowa 29 04-874 Warszawa</p>	168 000,00	<p>Wariant III</p> <p>Etap I – 90 od daty podpisania umowy Etap II – 60 od daty podpisania umowy po przesłaniu pisemnej informacji przez Zamawiającego o zatwierdzonym Programie Inwestycji i możliwości rozpoczęcia kolejnych etapów zamówienia Etap III – 90 od daty podpisania umowy po przesłaniu pisemnej informacji przez Zamawiającego o zatwierdzonym Programie Inwestycji i możliwości rozpoczęcia kolejnych etapów zamówienia</p>	<p>Architektoniczna bez ograniczeń – 6 Konstrukcyjno – budowlana bez ograniczeń – 6 Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń - 6 Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń – 6 telekomunikacyjna bez ograniczeń - 3</p>	30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego	13.05.2021 r. o godz. 08:15
3	<p>STEKOP Spółka Akcyjna ul. Moldawska 9 02-127 Warszawa</p>	173 365,00	<p>Wariant III</p> <p>Etap I – 90 od daty podpisania umowy Etap II – 60 od daty podpisania umowy po przesłaniu pisemnej informacji przez Zamawiającego o zatwierdzonym Programie Inwestycji i możliwości rozpoczęcia kolejnych etapów zamówienia Etap III – 90 od daty podpisania umowy po przesłaniu pisemnej informacji przez Zamawiającego o zatwierdzonym Programie Inwestycji i możliwości rozpoczęcia kolejnych etapów zamówienia</p>	<p>Architektoniczna bez ograniczeń – 7 Konstrukcyjno – budowlana bez ograniczeń – 7 Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń - 7 Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń – 7 telekomunikacyjna bez ograniczeń - 7</p>	30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego	13.05.2021 r. o godz. 15:14

4	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usługi- Handel Rafał Zieliński ul. Panoramiczna 13/6 71-447 Szczecin	161 000,00	Wariant III	<p>Etap I – 90 od daty podpisania umowy</p> <p>Etap II – 60 od daty podpisania umowy po przesłaniu pisemnej informacji przez Zamawiającego o zatwierdzonym Programie Inwestycji i możliwości rozpoczęcia kolejnych etapów zamówienia</p> <p>Etap III – 90 od daty podpisania umowy po przesłaniu pisemnej informacji przez Zamawiającego o zatwierdzonym Programie Inwestycji i możliwości rozpoczęcia kolejnych etapów zamówienia</p>	<p>Architektoniczna bez ograniczeń – 6</p> <p>Konstruktacyjno – budowlana bez ograniczeń – 6</p> <p>Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń - 6</p> <p>Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń – 6</p> <p>telekomunikacyjna bez ograniczeń - 6</p>	30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego	14.05.2021 r. o godz. 07:37
5	ZBAR Sp. z o.o. Ul. Krakowska 60 94-214 Łódź	128 000,00	Wariant III	<p>Etap I – 90 od daty podpisania umowy</p> <p>Etap II – 60 od daty podpisania umowy po przesłaniu pisemnej informacji przez Zamawiającego o zatwierdzonym Programie Inwestycji i możliwości rozpoczęcia kolejnych etapów zamówienia</p> <p>Etap III – 90 od daty podpisania umowy po przesłaniu pisemnej informacji przez Zamawiającego o zatwierdzonym Programie Inwestycji i możliwości rozpoczęcia kolejnych etapów zamówienia</p>	<p>Architektoniczna bez ograniczeń – 6</p> <p>Konstruktacyjno – budowlana bez ograniczeń – 9</p> <p>Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń - 7</p> <p>Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń – 3</p> <p>telekomunikacyjna bez ograniczeń - 6</p>	30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego	14.05.2021 r. o godz. 08:07

6	Konsmetal Alians Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 60/U2 01-248 Warszawa	485 000,00 187 000,00	Wariant III Etap I – 90 od daty podpisania umowy Etap II – 60 od daty podpisania umowy po przesłaniu pisemnej informacji przez Zamawiającego o zatwierdzonym Programie inwestycji i możliwości kolejnych etapów zamówienia Etap III – 90 od daty podpisania umowy po przesłaniu pisemnej informacji przez Zamawiającego o zatwierdzonym Programie inwestycji i możliwości rozpoczęcia kolejnych etapów zamówienia	Architektoniczna bez ograniczeń – 10 Konstrukcyjna – budowlana bez ograniczeń – 6 Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń - 10 Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń – 6 telekomunikacyjna bez ograniczeń - 13	30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego	14.05.2021 r. o godz. 08:32
7	Tylan Systemy Bezpieczeństwa Sp. z o.o. ul. Depowa 9B 15-381 Białystok	235 000,00 289 050,00	Wariant III Etap I – 90 od daty podpisania umowy Etap II – 60 od daty podpisania umowy po przesłaniu pisemnej informacji przez Zamawiającego o zatwierdzonym Programie inwestycji i możliwości rozpoczęcia kolejnych etapów zamówienia Etap III – 90 od daty podpisania umowy po przesłaniu pisemnej informacji przez Zamawiającego o zatwierdzonym Programie inwestycji i możliwości rozpoczęcia kolejnych etapów zamówienia	Architektoniczna bez ograniczeń – 3 Konstrukcyjna – budowlana bez ograniczeń – 3 Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń - 3 Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń – 3 telekomunikacyjna bez ograniczeń - 4	30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego	14.05.2021 r. o godz. 08:49

Olga...
(podpis osoby sporządzającej)

14.05.2021 r.
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Wykonanie kompleksowego przygotowania dokumentacyjnego oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas trwania robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego realizowanego w kompleksie wojskowym przy ul. 29 Listopada 1 w Warszawie; „Przebudowa budynku biurowo-sztabowego nr 22”


PUNKTACJA PRYZNANA OFERTOM W KAŻDYM KRYTERIUM OCENY OFERT PO WYJAŚNIENIACH ZŁOŻONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

KRYTERIA:

Cena oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób nabyte w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert



- 60%

- 20%

- 20%

Nr oferty	Nazwa firmy	Najniższa cena z ofert nie podlegających odrzuceniu (zł)	Cena z rozpatrywanej oferty (zł)	Punkty za "Cenę oferty brutto"	Punkty za "Termin wykonania zamówienia"	Punkty za "Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób nabyte w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert"	Suma punktów
Oferta została odrzucona Podstawa prawna: Art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia”.							
1	TomBud Tomasz Pleskowicz ul. Sikorskiego 4/5 15-667 Białystok	157 440,00	206 640,00	45,71	20,00	17,00	82,71
2	MPprojekt Polska Sp. z o.o. ul. Przewodowa 29 04-874 Warszawa	157 440,00	213 226,65	44,30	20,00	15,50	79,80
3	STEKOP Spółka Akcyjna ul. Miodawska 9 02-127 Warszawa	157 440,00	198 030,00	47,70	20,00	15,50	83,20
4	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usługi-Handel Rafal Zieliński ul. Panoramiczna 13/6 71-447 Szczecin	157 440,00	157 440,00	60,00	20,00	18,50	98,50
5	ZBAR Sp. z o.o. ul. Krakowska 60 94-214 Łódź	157 440,00					
Oferta została odrzucona Podstawa prawna: Art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia”.							
6	Konsmetal Alians Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 60/U2 01-248 Warszawa						
7	Tytan Systemy Bezpieczeństwa Sp. z o.o. ul. Depowa 9B 15-381 Białystok	157 440,00	289 050,00	32,68	20,00	12,50	65,18

Olga Dąbrowska Sylwia
(podpis osoby sporządzającej)

.....
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)