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ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI :

KOD CPV 45233251-3

LP. Nr. Spec. Tytut Specyfikacji

1 DM.00.00.00  Wymagania ogolne

2 D.01.01.01. Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych
3 D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu

4 D.01.02.03. Rozbiorki elementdéw drog i ulic

5 D.02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach | - IV kategorii

6 D.03.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

7 D.04.01.01. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
8 D.05.01.01. Nawierzchnia z kostki

9 D.06.01.01. Krawezniki betonowe 15x30 cm na tawie betonowej

10 D.07.01.01. Obrzeza betonowe

11 D.08.01.01. Prace z zakresu architektury krajobrazu na terenach
zielonych KOD CPV 45112710-5

12 D.09.01.01. Wykop i fundamenty KOD CPV 45262210-6

13 D.10.01.01. Konstrukcja i zadaszenie garazy KOD CPV 45450000-6
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DM.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna DM.00.00.00. - Wymagania Ogolne odnosi sie do
wymagan wspolnych dla poszczegoélnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach projektu : PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO -BUDOWALNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA BUDOWY
KOMPLEKSU GARAZY PRZY UL.SZYB ANDRZEJA W RUDZIE SLASKIEJ UL. SZYB
ANDRZEJA , 41-710 RUDA SLASKA DZIALKA NR 2701/181

OBREB 0006 WIREK, KATEGORIA OBIEKTU Il I XVII

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu zagospodarowania dla budowy
kompleksu garazy wraz z droga dojazdowa przy ul. Szyb Andrzeja w Rudzie
Slaskiej.

Zakres prac objety niniejszym projektem zawiera:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- roboty ziemne, uksztattowanie terenu oraz nowych skarp

- wykonanie warstwy wzmacniajacej podtoze (jesli zajdzie taka koniecznosc),

- ustawienie kraweznikow lub opornikow betonowych i obrzezy na tawach
betonowych,

- wykonanie podbudowy, utozenie nawierzchni kostki betonowej azurowej drog
wewnetrznych dojazdowych do garazy oraz z kostki betonowej zjazdu z ulicy
powiatowej na teren dziatki z garazami,

- montaz bokséw garazowych na wykonanych wczesniej ptytach fundamentowych,
- wykonanie nowej statej organizacji ruchu (jezeli bedzie taka koniecznos¢ w
zwiazku z wykonaniem zjazdu z ulicy powiatowej ul. Szyb Andrzeja na teren
dziatki z garazami),

- wykonanie zasilenia w energie elektryczna do kazdego garazu na potrzeby
oswietlenia garazu oraz gniazda wtykowego 230V razem z oddzielnym
opomiarowaniem dla kazdego garazu- wedtug odrebnego opracowania ,

- wykonanie oswietlenia zewnetrznego terenu- wedtug odrebnego opracowania.
Stan istniejacy zagospodarowania i uksztattowanie terenu

Teren opracowania znajduje sie w granicach administracyjnych miasta Ruda
Slaska w dzielnicy Wirek.

Teren objety opracowaniem obejmuje dziatke nr 2701/181, ktora nie jest
zagospodarowana budynkami, petnita role terenow sportowych dla Szkoty
Podstawowej nr 16 w Rudzie Slaskiej. Teren bedacy przedmiotem
zagospodarowania w wiekszosci pokryty jest ,,dziko” rosnaca roslinnoscia.
Obszar jest zaniedbany i nieuporzadkowany przestrzennie, wystepuja tutaj
skarpy, ktorych wysokosci dochodza do 2m. Czesciowo teren od strony potnocnej
przy ul. Szyb Andrzeja zostat uporzadkowany po pracach zwiazanych z nowa siecia
cieptownicza.

Teren z nachyleniem w kierunku potudniowym- rzedne terenu wynosza od 296,8
do 288,2.

Dojazd do nieruchomosci od ulicy Szyb Andrzeja.
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Teren sasiaduje z:

-ulica Szyb Andrzeja od strony potnocnej oraz od strony wschodniej

- ulica Katowicka i torowiskiem tramwajowym od strony potudniowej
-terenami oraz budynkiem Szkoty Podstawowa nr 16 im. Janusza Korczaka w
Rudzie Slaskiej od strony zachodniej

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla budowy
kompleksu garazy indywidualnych dla samochodéw osobowych. Projekt
obejmuje budowe 151 garazy oraz drogi dojazdowej. Wjazd do kompleksu
garazy odbywac sie bedzie od strony poétnocnej z ul. Szyb Andrzeja.
Przedmiotem opracowania jest budowa typowego garazu o konstrukcji
zelbetowej. Pojedynczy segment to jednostanowiskowy garaz dla samochodow
osobowych. W projekcie ujeto zestawienie segmentdéw w wieksze zespoty.
Projektowany garaz to budynek niepodpiwniczony o jednej kondygnacji
nadziemnej, posiada jedno pomieszczenie. Konstrukcja samonosna,
posadowiona na projektowanej ptycie zelbetowej wraz z tawami betonowymi
30x40cm z C12/15 pomiedzy ptytami. Boksy maja szerokos¢ wewnetrzng 2,80x
5,80 m ( rozpietos¢ konstrukcyjna 3 m i dtugos¢ 6 m).

Dostep przez brame wjazdowa uchylng typowa. Garaze o dachu
jednospadowym- spadek skierowany jest w strone sciany tylnej .

Na terenie nalezy wykonac usuniecie wszystkich pozostatych elementéw w tym
murkéw, obrzezy i chodnikow oraz schodéw terenowych.

Projekt przewiduje niwelacje terenu, w tym przesuniecie istniejacych skarp.
W projekcie nalezy ujac prawidtowe spadki podtuzne i poprzeczne drog
dojazdowych.

Projekt spetnia wszystkie wymogi podane w ,,Warunkach Technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” oraz w prawie budowlanym:
Ze wzgledu na charakter prac nie wystepuja zagrozenia dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw terenu. Nie wystepuja rowniez zagrozenia
pozarowe.

Zestawienie powierzchni dla projektowanego zagospodarowania

powierzchnia terenu (dziatki 2701/181) 10 536.5 m2
powierzchnia dziatki w granicach opracowania 10 536,5 m2
powierzchnia terenu zabudowanego 2718,0m2
powierzchnia nawierzchni azurowej 2079,5m2
powierzchnia zieleni 5739.0m2

Wspofczynnik % zabudowy terenu
= pow. terenu zabudowanego 2718,0m2

* wspofczynnik procentu terenu zabudowanego 2579 %

Wspdlczynnik terenu biologicznie czynnego
» pow. terenu zieleni 5739,0m2

* wspofczynnik terenu biologicznie czynnego 54,46 %
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Niniejsze powierzchnie sa zgodne z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Rodzaje robot wystepujacych w projekcie:

« roboty przygotowawcze (wykonawca winien opracowac i zatwierdzi¢ projekt
czasowej organizacji ruchu oraz oznakowanie robot, prace pomiarowe i
geodezyjne, karczowanie terenu z zarosli i drzew do srednicy 10 cm),

» wykonanie robot ziemnych (wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. II-
IV, sr. gteb. 75 i 50 cm / humus i pozostatosci po karczowaniu z wywozem
materiatu poza teren budowy, wykonanie nasypow mechanicznie $r. gr. 100 cm z
gruntu dowiezionego z zageszczeniem mechanicznym),

» zabezpieczenie lub przebudowa uzbrojenia obcego (sieci telekomunikacyjnej,
energetycznej itp.) na podstawie uzgodnien z wtasciwymi gestorami sieci;

» wykonanie robot budowlanych (profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 15
cm, wykonanie dolnej warstwy podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie grubosc¢ warstwy 12 cm, wykonanie gornej warstwy
podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie -
grubos¢ warstwy 15cm, tawa pod krawezniki betonowe z oporem, ustawianie
kraweznikow betonowych 15 x 30 cm na podsypce cementowo- piaskowej,
nawierzchnia z kostki betonowej azurowej 60x40x10cm cm na podsypce piaskowo-
cementowej z wypetnieniem spoin grysem 2/5mm, profilowanie i zageszczanie
podtoza pod ptyty fundamentowe dla garazy , wraz z wymiana gruntu do
gtebokosci 75cm z kruszywa tamanego 0/63 zageszczone do 1s=0,97 , podktady
betonowe C12/15 na przygotowanym podtozu gr. 5cm, ptyty fundamentowe
zelbetowe beton B-20 gr. 20 cm z gwarancja szczelnosci.

» oznakowanie tymczasowe i docelowe;

« roboty wykonczeniowe w tym rowniez zagospodarowanie otoczenia terenu w
formie humusowania i wysiania nasion traw.

« Instalacje zewnetrzne zasilania i oswietlenia terenu - wedtug odrebnej
dokumentacji i specyfikacji

-uktad komunikacyjny

Na terenie dziatki proponowana jest droga dojazdowa o szerokosci 5 m. Z drogi
dojazdowej zlokalizowano bezposrednio dojazdy do zespotu garazy. W
projektowanym zespole garazy zaplanowano ciagi od 2 do 28 - boksow.
Promienie tukow drog wewnetrznych wynosza od R=3m do R=15m. Droge
dojazdowa, dojazdy do zespotdéw garazy, podjazdy pod garaze nalezy wykonac
jako utwardzone kostka azurowa betonowa.

Z uwagi na spadek terenu dziatki, nalezy przewidzie¢ prawidtowe odwodnienie
terenu i drég wewnetrznych. Majac na uwadze bezpieczenstwo uzytkownikow
garazy nalezy przewidzie¢ prawidtowe oswietlenie zjazdow, drog wewnetrznych i
umozliwi¢ montaz oswietlenia garazy z oddzielnymi indywidualnymi licznikami
energii dla kazdego garazu.

Projektowany uktad warstw na drogach dojazdowych jest powszechnie stosowang
i sprawdzona konstrukcja z wykorzystaniem prefabrykowanych
drobnowymiarowych, betonowych materiatow nawierzchniowych. Stosowane do
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robot budowlanych materiaty powinny odpowiadac¢ obowiazujacym wymogom i
normom. Roboty i odbiory nalezy prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych i odpowiednimi normami.
Uktad projektowy.

Zakres opracowania:

» budowa drogi dojazdowej wewnetrznej z ptyt azurowych 40 x 60 x 10 cm np.
typu MEBA

* przebudowa ze wzgledu na lokalizacje zjazdu na projektowang droge dojazdowa
wewnetrzng przebudowa fragmentu chodnika przy wjezdzie, budowa zjazdu z
kostki betonowej na droge,

 oznakowanie pionowe i poziome

Przekroj konstrukcyjny drogi dojazdowej .

* -klasa drogi wewnetrzna

e ruch kategorii KR 1-KR2

« obciazenie - 80 kN/os

« spadki od 0,5% do max 6,0 % na fragmencie ciaggu komunikacji wewnetrznej-
spadek w kierunku potudniowym

e grunt G1-G2

» mrozoodpornosc podtoza nawierzchni 0,40 + 0,45 x 1,00 = 0,40 + 0,45 m

« warstwa scieralna z ptyt azurowych 40x60 cm gr.10 cm

« warstwa wyrownawcza cementowo piaskowa 1:4 gr.5cm

e warstwa podbudowy zasad. z kruszywa tam. stabiliz. mech. 0/31,5mm
gr.15cm

» warstwa podbudowy zasad. z kruszywa tam. stabiliz. mech. 0/63mm gr.12 cm

e warstwa odsaczajaca z piasku gr.15 cm

hz =45 cm < 50 cm
» kraweznik najazdowy na tawie betonowej z oporem C12/15
» kraweznik betonowy na tawie betonowej z oporem C12/15
Warunek mrozoodpornosci podtoza zgodnie Rozporzadzenia MTiGM z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie jest spetniony.
Zjazd
- zjazdy z kostki betonowej;
- ruch kategorii KR 1;

- grunt G1 - G2;

- przemarzanie 0,40 x 1,00 = 0,40 m;

- warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm
- warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm

- warstwa podbudowy zasad. z kruszywa tam. stabiliz. mech. 0/31,5mm gr. 3 cm
- warstwa podbudowy zasad. z kruszywa tam. stabiliz. mech. 0/63mm gr. 12 cm
- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15 cm

gr. hz=40cm <42 cm
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Warunek mrozoodpornosci podtoza zgodnie Rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie jest spetniony.

Krawezniki, obrzeza

- kraweznik betonowy 15x30 cm - jezdnia, zjazdy;

- tawa betonowa C 12/15 (B-15);

- wysokosc kraweznika: jezdnia +12 cm;

- kraweznik najazdowy 15x22 cm - przejscia dla pieszych, zjazdy;

- wysokosc kraweznika najazdowego: przejscia dla pieszych, +2 cm oraz parking;
Zjazdy +4 cm;

- tawa betonowa z oporem C 12/15 (B-15);

- obrzeza betonowe 6 x 20 cm;

- tawa betonowa C 12/15 (B-15);

Etapy prac budowlanych:

1.1. Roboty przygotowawcze

1.1.1. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych

Roboty majace na celu odtworzenie i wyznaczenie punktow wysokosciowych oraz
obstuge geodezyjna robot.

Zakres robét obejmuje:

a) wytyczenie w oparciu o dane projektowe przebieg zjazdu i drogi dojazdowej
-punktéw gtownych tj. poczatkow i koncow tukow kotowych z ich
zastabilizowaniem sytuacyjnym i wysokosciowym,

b) wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejace elementy terenowe
projektowanych urzadzen z ich zastabilizowaniem sytuacyjnym i wysokosciowym,
c) zabezpieczenie wyznaczonych punktdow i reperow w celu ich odtworzenia,
d) wykonanie pomiaréw powykonawczych i aktualizacja zasobu mapowego we
wtasciwym osrodku geodezyjnym.

1.1.2. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

Roboty obejmuja zdjecie warstwy humusu pod projektowang infrastrukture
drogowa.

Przewiduje sie mechaniczne i reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (Srednio
10 -15cm) na gtebokosc jego zalegania, na powierzchni wyznaczonych przez
granice robét ziemnych.

Przewiduje sie zgromadzenie czesci objetosci humusu na sktadowisku przy
obiektowym w celu pozniejszego wykorzystania.

1.1.3. Wykonanie wykopow.

Zakres robdt obejmuje wykonanie mechaniczne i reczne wykopow pod warstwy
konstrukcyjne nowo projektowanych elementow zagospodarowania terenu.
Przewiduje sie czesciowy przewoz gruntu uzyskanego z wykopow na sktadowisko
przy obiektowe. Pozostata czes¢ gruntu przewidziana jest do pozostawienia w
celu wykorzystania przy wykonaniu nasypow bez transportu gruntu.

1.1.4. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza dla zjazdu
Wykonanie koryta polega na profilowaniu dna koryta do wymaganego profilu
umozliwiajacego sptyw wod gruntowych i przenikajacych opadowych oraz
zageszczenie zgodnie z projektem. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy
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przystapi¢ do jego dogeszczania przez watowanie. Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy
zageszczeniu nie powinna réznic sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20%
jej wartosci. Wartosci wskaznika zageszczenia (Is) nie powinny by¢ mniejsze od
wartosci 1,0.

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm grubosci 12 cm

Warstwe podbudowy uktada sie na catej powierzchni projektowanej infrastruktury
drogowej. Roboty obejmuja wykonanie warstwy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, grubosci 12 cm, uktadanej w jednej warstwie, na
warstwie odsaczajacej z piasku o grubosci 15cm na gruncie. Przed zageszczeniem
rozscielane kruszywo wyprofilowac do spadkow poprzecznych i pochylen
podtuznych. Warstwe zageszcza sie walcami stalowymi wibracyjnymi gtadkimi.
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm grubosci 15 cm

Warstwe podbudowy uktada sie na catej powierzchni projektowanej infrastruktury
drogowej. Roboty obejmuja wykonanie warstwy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, grubosci 15 cm, uktadanej w jednej warstwie, na
zageszczonej warstwie 12cm. Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo
wyprofilowac do spadkéw poprzecznych i pochylen podtuznych. Warstwe
zageszcza sie walcami stalowymi wibracyjnymi gtadkimi.

1.1.5. Warstwa wierzchnia z ptyt azurowych lub na fragmencie z kostki
betonowej azurowej o grubosci 10 cm i dla zjazdu kostki betonowej
wibroprasowanej 8 cm

Roboty obejmuja wykonanie warstwy podsypki cementowo piaskowej (stosunek
1:4) a nastepnie uktadanie ptyt i kostki betonowej. Szczeliny miedzy kostkami nie
moga wynosic¢ wiecej jak 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory
ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do
zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac
walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem ptukanym. Dopuszcza
sie pozostawienie niewielkiej ilosci piasku. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze byc zaraz oddana do ruchu.

Roboty wykonczeniowe

1.1.6. Krawezniki betonowe na tawie fundamentowej

Zakres wykonywanych Robét:

- wytyczenie sytuacyjno- wysokosciowe dla kraweznika

- wykonanie rowka pod tawe jako wykopu waskoprzestrzennego o szerokosci i
gtebokosci zgodnej z dokumentacja projektowa,

- utozenie szalowania dla tawy podkraweznikowej z oporem,

- wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu wykonanego z godnie z norma PN-
88/B-06250 lub inng norma rownowazng ,

- rozszalowanie tawy,
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- w odstepach minimum co 50 m nalezy stosowac szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczng masa zalewowaq. Szczeliny dylatacyjne starannie oczysci¢
na petng wysokos¢ tawy i osuszy¢ przed zalaniem. Przed zalaniem mase zalewowa
podgrza¢ do temp. 150-170°C lub zgodnie z zaleceniem producenta,

- ustawienie kraweznika na podsypce cementowo-piaskowej

- wypetnienie spoin zaprawa cementowa a nastepnie wykonanie zasypki od strony
oporu,

- obsypanie tylnej scianki kraweznika piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym.

Wysokosc kraweznika od strony jezdni powinna by¢ zgodna z Dokumentacja
Projektowa. Szerokos¢ spoin nie powinna przekraczac¢ 0,5 cm. Spoiny kraweznikow
wypetnic¢ zaprawg cementowo-piaskowa w stosunku 1:2

Na tukach w planie ustawi¢ krawezniki tukowe lub krawezniki krotkie odpowiednio
dociete za pomoca odpowiedniego sprzetu. Nie dopuszcza sie do uzytku
kraweznikow potamanych lub cietych inng metoda. Mieszanke na podsypke
cementowo - piaskowa wykonac z uzyciem piasku srednio lub gruboziarnistego
zmieszanego z cementem w stosunku 1:4.

-mata architektura

Projekt zagospodarowania nie przewiduje wykonania elementow matej
architektury na terenie.

-uksztattowanie terenu

Projekt przewiduje maksymalne wpisanie projektowanego kompleksu w
istniejacy uktad wysokosciowy dziatki wraz z nowym uksztaltowaniem skarp.
Profil podtuzny - niweleta drogi dojazdowej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Dokumentow Przetargowych

i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w
podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumiec i stosowac w powiazaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi podanymi na stronie 1

1.3.2. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem,
stanowiacy catosc techniczno-uzytkowaq (droge) albo jego czesc stanowiaca
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
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1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi

zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego
wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.5. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw
Robot, przekazywania polecen

i innej korespondencji technicznej pomiedzy Kierownikiem Projektu/Inzynierem,
Wykonawca

i projektantem.

1.4.6. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia.

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona
korona drogi

i skarpami rowow.

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia
w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.12. Budynek garazu - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach,

1.4.13. budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego,

1.4.14. roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego,

1.4.15. Rejestr Obmiarow - akceptowany przez Kierownika Projektu/Inzyniera
rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez
Kierownika Projektu/Inzyniera.

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze,
zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i préb zwiazanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.

1.4.17. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Kierownika Projektu/Inzyniera.

1.4.18. Nawierzchnia - warstwa lub zespo6t warstw stuzacych do
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przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe
i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa
Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrownania nieréownosci
podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od
ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej
i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne
w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu
i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawierac¢ warstwe mrozoochronna,
odsaczajaca lub odcinajaca.
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia
przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody
przedostajacej sie do nawierzchni.
1.4.19. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie
pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.20. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio
utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.21. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot
z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony
Z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robot budowlanych.
1.4.22. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu
przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy
moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chroniacych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.
1.4.23. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego
zatrzymywania sie pojazdow, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i
wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.
1.4.24. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do
gtebokosci przemarzania.
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1.4.25. Podtoze ulepszone - gbrna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i
wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.26. Polecenie Kierownika Projektu/Inzyniera - wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Kierownika Projektu/Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.27. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Projektowej.

1.4.28. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego
potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana parametrow
geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.
1.4.29. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy
konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami
korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.30. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy
utrudnienie

w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.31. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.32. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji
Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robot.

1.4.33. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania
budowlanego.

1.4.34. Slepy Kosztorys - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w
kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.35. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca
odrebng catos¢ konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac
na wykonywaniu Robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich
zgodnosc z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Kierownika
Projektu/Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i
dokumenty:

Dokumentacja Projektowa

Projekt arch-bud i techniczny
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I. Czes¢ opisowa:

. Opis techniczny

. Zatacznik 1 - Dokumentacja geotechniczna
. Zatacznik 2 - Przedmiar robot

[I. Czes¢ rysunkowa:

1. Plan Sytuacyjny

skala 1:500

2. Przekroje typowe

skala 1:20

1.5.3. Zgodnosc Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Kierownika Projektu/Inzyniera Wykonawcy stanowia czes¢
Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Kierownika
Projektu/Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza byc
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST, i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie
Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego Robot.

Za utrzymanie ruchu publicznego uwaza sie wykonanie Robot utrzymaniowych i
remontow biezacych, niezbednych do utrzymania Terenu Budowy w odpowiednim
standardzie technicznym, zatozonym dla tej drogi. Powyzsze nie obejmuje
odsniezania i zwalczania gotoledzi, ktore wykonuje administrator drogi.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
czasowaq sygnalizacje, swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor

i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
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Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane
przez Kierownika Projektu/Inzyniera.
Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Kierownikiem Projektu/Inzynierem oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Kierownika
Projektu/Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Kierownika Projektu/Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wtaczony w Cene Kontraktowa.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu
Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub uciagzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan
bedzie miat szczegolny wzglad na:
1.  Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog
dojazdowych.
2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.
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Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po
zakonczeniu Robot ich szkodliwosc¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdow administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq
dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Kierownika
Projektu/Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Kierownika Projektu/Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Kierownika Projektu/Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w Cenie
Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty

i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania
Potwierdzenia zakonczenia przez Kierownika Projektu/Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej
elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Kierownika Projektu/Inzyniera powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciaggty bedzie
informowac Kierownika Projektu/Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powotane sa konkretne normy lub
przepisy, ktore spetnia¢ majgq materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz
wykonane i zbadane Roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w
kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i
przepisy s panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Kierownika
Projektu/Inzyniera. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Kierownikowi Projektu/Inzynierowi, co najmniej na 28 dni przed date
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Kierownika
Projektu/Inzyniera.

W przypadku, kiedy Kierownik Projektu/Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane
zmiany nie zapewniaja zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania,
Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Kierownika Projektu/Inzyniera.
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Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagty spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.
2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wtaczajac w to zrodta
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Kierownikowi
Projektu/Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowanga przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Kierownikowi Projektu/Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu
po ukonczeniu Robdt.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Dokumentacji Projektowej beda wykorzystane do
Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Dokumentacji
Projektowej lub wskazan Kierownika Projektu/Inzyniera.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Kierownika Projektu/Inzyniera,
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie Terenu Budowy
poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w Dokumentacji Projektowej.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika
Projektu/Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Kierownik Projektu/Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje
wytworni beda zachowane nastepujace warunki:
a) Kierownik Projektu/Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Kierownik Projektu/Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do
tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do
realizacji Dokumentacji Projektowej.
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2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Kierownika
Projektu/Inzyniera. Jesli Kierownik Projektu/Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robot niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Kierownika
Projektu/Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda
one potrzebne do Roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jakosc i wtasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Kierownika
Projektu/Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy

w miejscach uzgodnionych z Kierownikiem Projektu/Inzynierem lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Kierownika Projektu/Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Kierownika Projektu/Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
zgody Kierownika Projektu/Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet
uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Kierownika
Projektu/Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Projektu/Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Kierownika Projektu/Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu/Inzynierowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika
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Projektu/Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Kierownika Projektu/Inzyniera,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania
warunkow Kontraktu, zostang przez Kierownika Projektu/Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkow i w
sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Kierownika
Projektu/Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Rob6t i wtasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Kierownika
Projektu/Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drag publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0golne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, oraz za jakosc zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za
ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji Robot oraz poleceniami Kierownika Projektu/Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie

i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Kierownika Projektu/Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Kierownik
Projektu/Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Kierownika
Projektu/Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Decyzje Kierownika Projektu/Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Projektu/Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatow i Roboét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
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badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Kierownika Projektu/Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Kierownika Projektu/Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robo6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Kierownika
Projektu/Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierad:

a) czesc ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0sob odpowiedzialnych za jakosc i terminowos$¢ wykonania
poszczegolnych elementdéw Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow, nastaw mechanizmoéw sterujacych a takze wyciagganych wnioskow

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Kierownikowi Projektu/Inzynierowi;

b) czesc szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ sSrodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow
Robot,

- sposdb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi
wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagnac zatozong jakosc¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik Projektu/Inzynier moze zazadac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robot

z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Kierownik Projektu/Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu/Inzynierowi swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Kierownik Projektu/Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Kierownik Projektu/Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Kierownik Projektu/Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robo6t badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢

z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Kierownik Projektu/Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek.

Na zlecenie Kierownika Projektu/Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
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przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Kierownika Projektu/Inzyniera. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Kierownika Projektu/Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Kierownika
Projektu/Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Kierownika Projektu/Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Kierownika
Projektu/Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Kierownika Projektu/Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Kierownikowi Projektu/Inzynierowi kopie
raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Kierownikowi Projektu/Inzynierowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu/Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Kierownik Projektu/Inzynier
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow
u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Kierownik Projektu/Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Roboét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Kierownik Projektu/Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzic
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Kierownik Projektu/Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z Dokumentacja Projektows i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan

i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Kierownik Projektu/Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore
posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
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2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

» Polska Norma lub inng rownowazng

« aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt.1.

i ktore spetniaja wymogi Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST
kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Kierownikowi
Projektu/Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
Kierownika Projektu/Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Kierownika Projektu/Inzyniera programu zapewnienia jakosci
i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robét,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Kierownika Projektu/Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Roboét
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku

z warunkami klimatycznymi,
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- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Kierownikowi Projektu/Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Kierownika Projektu/Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika Projektu/Inzyniera do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiaréow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdéw Robo6t. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza
sie w sposob ciagty
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robo6t. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Kierownika Projektu/Inzyniera.
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3)
nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Kierownika
Projektu/Inzyniera

i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie

z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika
Projektu/Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu/Inzyniera na pismie.
Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Kierownika Projektu/Inzyniera.
7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robot nie
wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m?3 jako dtugos¢ pomnozona
przez sredni przekroj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Kierownika Projektu/Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie
Zzapewniajac

w sposéb ciagty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Kierownika Projektu/Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow Robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w
Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie
braku miejsca szkice moga byc¢ dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do
Rejestru Obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Kierownikiem
Projektu/Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Kierownik Projektu/Inzynier.

Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika Projektu/Inzyniera. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika
Projektu/Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Kierownik Projektu/Inzynier na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i
W oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot.
Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robot. Odbioru Robét dokonuje Kierownik Projektu/Inzynier.

8.3. Odbior ostateczny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Kierownika Projektu/Inzyniera.

Odbior ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Kierownika Projektu/Inzyniera
zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.3.1.
Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego

w obecnosci Kierownika Projektu/Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
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wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z
Dokumentacja Projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robot
uzupetniajacych w warstwie scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robo6t w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest
protokot odbioru ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Projektu.
2. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Projektu i ew.
uzupetniajace lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).
5. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
ST iew. PZJ.
6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z ST i ew. PZJ.
7. Opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiarow zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia,
wodociagowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen.
9. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Robét i sieci uzbrojenia terenu.
10.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy
komisja.
8.4. Odbioér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogolne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji Kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie
uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot beda obejmowac:
- Robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- Wartos¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy,
- Wartos¢é pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogélnych
zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki
okreslone w w/w dokumentach, a niewyszczegoélnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Wykonawca jest zobowiazany do wykonania Projektu Organizacji Ruchu na czas
budowy i zatwierdzenia go przez wtasciwy organ i administratora drogi. Koszty
projektu i wykonania Organizacji Ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca. Po
stronie Wykonawcy lezy réwniez spetnienie roszczen oséb i podmiotow, ktore w
zwiazku z wprowadzeniem Organizacji Ruchu na czas budowy i prowadzeniem
robot doznaja jakiegokolwiek uszczerbku.

Koszt wybudowania objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.
(b) Budowa drdg objazdowych, innych urzadzen i obiektow lub remont
istniejacych drog w zakresie dostosowania ich do ruchu objazdowego.
(c) Optaty/dzierzawy terenu.
(d) Odszkodowania zwigzane z wydtuzeniem tras pojazdow komunikacji
zbiorowej.
(e) Przygotowanie terenu.
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(f) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu.
(g) Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(h) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet
(i) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

(j) Zimowe utrzymanie w odpowiednim standardzie.
Koszt Likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(k) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
(l) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

» podktady geodezyjne - mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500;
wykonana przez Przedsiebiorstwo Ustug Geodezyjnych ,, Kamix-2” z Rudy
Slaskiej

* pomiary uzupetniajace w terenie; wizja lokalna, inwentaryzacja fotograficzna

« zatozenia projektowania drog

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami ( Dz.
U. poz.1333 z 2020r)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z zmianami (Dz.
U. Nr 75, poz. 690z 2002r.) (Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z 2008 r.)(Dz. U. Nr
228, poz. 1514 z2 2008 r.)(Dz. U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r.)(Dz.U. Nr 239 poz.
1597 z 2010 r.)(Dz. U. Nr 220, poz. 1289 z 2012r.)(Dz. U. poz. 926 z 2013r.)
.)(Dz. U. poz. 926 z 2015r.);(Dz. U. poz. 2285 z 2017r.) (Dz. U. poz. 1065 z
2019r.); (Dz. U. poz. 1608 z 2020r.)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr109z 2010r. poz. 719; wraz z
pozniejszymi aktualizacjami) - itd.

* Rozporzadzenie MTiGM (Dz. U. 99. 43. 430) z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie;

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia
3.08.2000 r.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych programu funkcjonalno
- uzytkowego

» obowiazujace ustawy, przepisy, normy

D.01.01.01. ODTWORZENIE | WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH
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1. WSTEP
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru, wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych dla projektu:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWALNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA
BUDOWY KOMPLEKSU GARAZY PRZY UL.SZYB ANDRZEJA W RUDZIE SLASKIEJ
UL. SZYB ANDRZEJA , 41-710 RUDA SLASKA DZIALKA NR 2701/181
OBREB 0006 WIREK, KATEGORIA OBIEKTU III | XVII
Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu
i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1
1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robot
wymienionych w pkt. 1.1. zwigzanych z odtworzeniem i wyznaczeniem trasy i
punktow wysokosciowych oraz obstuga geodezyjng realizacji zadania- ciagu
pieszo-jezdnego
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszym ST sg zgodne z obowigzujacymi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogoélne”.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot i ich zgodnosc
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Kierownika Projektu/Inzyniera.
Ogolne wymagania Robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.
2.  MATERIALY
Do stabilizacji punktow osi trasy nalezy uzywac:

palikow drewnianych lub rurek stalowych - dla punktow zlokalizowanych w
poboczach,

gwozdzi z folig lub pretow stalowych - dla punktow zlokalizowanych w
nawierzchni asfaltowej jezdni.
Wszystkie elementy uzywane do stabilizacji punktow powinny miec dtugos¢
dostosowana do aktualnie panujacych warunkow atmosferycznych i powinny
pozwoli¢ na stabilizacje punktow w sposob okreslony w niniejszej ST. Ewentualna
wymiana punktéw z powodu ich zniszczenia lub warunkéw atmosferycznych nie
moze powodowac roszczen Wykonawcy o dodatkowa zaptate.
Do stabilizacji punktoéw wysokosciowych - reperow roboczych (kiedy zajdzie
potrzeba ich odtworzenia lub zageszczenia), nalezy uzyc stupkow betonowych.
Jako repery robocze mozna wykorzystac¢ punkty state na stabilnych budowlach
wzdtuz trasy.
Do wyznaczenia przekrojow poprzecznych mozna uzywac palikéw drewnianych lub
rurek albo pretéw stalowych.
Do wykonania opisow i oznaczen punktow mozna uzywac farby chloro-
kauczukowej w dowolnym kolorze oprocz biatego.

29



Specyfikacja Techniczna do projektu kompleksu garazy przy ul. Szyb Andrzeja w Rudzie Slgskie;]

3. SPRZET
3.1.  Uzywany sprzet powinien byc zgodny z ofertag Wykonawcy, PZJ i warunkami
okreslonymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”, p. 3.
3.2. Roboty pomiarowe nalezy wykonac nastepujacym sprzetem geodezyjnym
gwarantujacym doktadnosci podane w p.5.:

teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki, taty, tasmy stalowe i ruletki,
- sprzet GPS.
Wszystkie uzywane do Robot instrumenty geodezyjne powinny by¢ zrektyfikowane
oraz posiada¢ wymagane przepisami szczegolnymi swiadectwa legalizacji.
Doktadnos¢ instrumentow powinna zapewnia¢ wykonanie Robét z zatozong w
niniejszej SST doktadnoscia.
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dla transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
5. WYKONANIE ROBOT
51.  Ogoblne zasady wykonania Robot
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogoélne”.
Prace pomiarowe nalezy wykonac zgodnie z pkt.1.3. oraz Instrukcjami GUGiK
wymienionymi w p.10 niniejszej ST. Zamawiajacy ma obowiazek przekazaé
Wykonawcy ,,Materiaty geodezyjne” (zawarte w Dokumentacji Projektowej)
potrzebne do wykonania Robdot wymienionych w p.1.1.
Roboty obejmuja wykonanie:
a) odtworzenia dla potrzeb Dokumentacji Projektowej:

punktow osi trasy,

punktow wyznaczajacych mierzone przekroje poprzeczne,

reperéw roboczych,
b) uzupetnienia osi trasy dodatkowymi punktami, w tym poczatkow i koncow
krzywych przejsciowych i tukow kotowych,
c) wyznaczenia przekrojow poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojow
wedtug potrzeb,
d) wyznaczenia dodatkowych punktéw osi w rejonie obiektow mostowych i
zatozenie reperow roboczych przy tych obiektach,
e) stabilizacji punktéw w sposob chroniacy je przed zniszczeniem,
f) pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktéow,
g) w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych
punktéw osnowy geodezyjnej i
ustalenie ich wspétrzednych, tacznie z ich zgtoszeniem do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego,
h) utrzymywanie zastabilizowanych punktéw w niezbednym zakresie,
i) aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikajacych z przepisow Prawa
Geodezyjnego oraz szczegdtowych ustalen innych ST.
j) wykonanie, stabilizacja i aktualizacja osnowy pomiarowej oraz aktualizacja i
odtworzenie osnowy panstwowej,
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zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej ST.

52.  Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami
GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien uzyskac¢ dane zawierajace
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzic¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego
wytyczenia Robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Kierownika Projektu/Inzyniera o
wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gtownych trasy i (lub)
reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzic¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca
stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznia sie od rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic o tym
Kierownika Projektu/Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Kierownika
Projektu/Inzyniera

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Kierownika
Projektu/Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza
by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny
by¢ zaakceptowane przez Kierownika Projektu/Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i
ich oznaczen w czasie trwania Robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robdét, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji Robot
naleza do obowiazkow Wykonawcy.

53.  Osnowa realizacyjna

Przed przystapieniem do Robot, Wykonawca ma obowiazek wyznaczyc i
zastabilizowa¢ osnowe pomiarowa. Rozmieszczenie punktow osnowy oraz punktow
wysokosciowych powinno byc takie, aby kazdy punkt zlokalizowany w obrebie
Robot byt namierzalny co najmniej z dwoch punktow osnowy poziomej oraz co
najmniej jednego punkt osnowy pionowej, z zatozong doktadnoscia. Ponadto przy
kazdym realizowanym obiekcie inzynierskim powinny byc¢ zastabilizowane co
najmniej dwa dodatkowe punkty osnowy poziomej i co najmniej jeden punkt
osnowy pionowej, niezaleznie od punktéw o ktorych mowa powyzej.
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Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami Robo6t zwigzanych z wykonaniem
trasy drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna
wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy
drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci
stupkow betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie
w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Kierownika
Projektu/Inzyniera.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzednej.

Doktadnos¢ osnowy realizacyjnej powinna odpowiadac doktadnosci osnowy
pomiarowej panstwowej ll-giej klasy.

Osnowa realizacyjna powinna by¢ dowiazana co najmniej do dwoch punktow
osnowy panstwowej (poziomej i pionowej) klasy nie nizszej niz ll-giej. Przed
dowiazaniem osnowy realizacyjnej do osnowy panstwowej Wykonawca dokona
aktualizacji wspotrzednych punktéw osnowy panstwowej, do ktorej osnowa
realizacyjna ma by¢ dowigzana. Aktualizacje ta wykonuje sie wytacznie za
pomoca sprzetu GPS.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy rowniez utrzymanie osnowy realizacyjnej w
trakcie realizacji Robot, w okresie gwarancji i rekojmi. Osnowe realizacyjng
nalezy aktualizowac nie rzadziej niz:

a) w trakcie trwania Robdt - co miesigc oraz w przypadku kazdego naruszenia
ktoregokolwiek punktu osnowy poziomej lub pionowej; za naruszenie osnowy
uznaje sie rowniez uzasadniong obawe Wykonawcy lub Kierownika
Projektu/Inzyniera, ze takie naruszenie nastapito,

b)  w okresie gwarancji - wedtug wskazan Kierownika Projektu/Inzyniera, lecz
nie rzadziej niz co 3 miesiace,

c) w okresie rekojmi - wedtug wskazan Kierownika Projektu/Inzyniera.
Jakiekolwiek uzupetnienie punktow osnowy pomiarowej (poziomej i pionowej) lub
koniecznos¢ czestszej aktualizacji osnowy, niz w okresach granicznych podanych
w niniejszej ST nie moze powodowac roszczen Wykonawcy o dodatkowa zaptate.
54.  Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonac w oparciu o Dokumentacje Projektowa przy
wykorzystaniu osnowy realizacyjnej i (lub) osnowy panstwowej, ktora zostata
zaktualizowana w sposob podany w p. 5.3

0s trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich
w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie
rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do
dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca Robot
zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica
Robot.

Punkty wyznaczajace o$ trasy na krzywych powinny by¢ wyznaczone na tyle gesto,
aby odlegtos¢ pozioma pomiedzy styczng z poprzedniego punktu a punktem na
krzywej nie przekraczata zatozonej tolerancji pomiarowej, to jest 3 cm.
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55.  Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i
wykopow na powierzchni terenu (okreslenie granicy Robot), zgodnie z
Dokumentacja Projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia Roboét i w miejscach zaakceptowanych przez
Kierownika Projektu/Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne
paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowac w przypadku nasypow o wysokosci
przekraczajacej 1 metr oraz wykopow gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy
palikami lub wiechami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi
kolejnych przekrojow poprzecznych.

Rzedne niwelety punktdw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 5 mm w
stosunku do rzednych niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

Na odcinkach, na ktérych wystepuja tuki pionowe odlegtos¢ pomiedzy krzywych
powinny by¢ wyznaczone na tyle gesto, aby odlegtos¢ pozioma pomiedzy styczng z
poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczata zatozonej tolerancji
pomiarowej, to jest 5 mm.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i
wykopow o ksztatcie zgodnym z Dokumentacja Projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Robot geodezyjnych zgodnie z
wymogami i doktadnosciami wymienionymi w punkcie 5.

Roboty objete ST odbiera Kierownik Projektu/Inzynier na podstawie
przedstawionych przez Wykonawce szkicow, dziennikdw pomiarowych i
protokotow wg zasad okreslonych w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punktow wysokosciowych jest
kilometr (km) wyznaczonej sytuacyjnie i wysokosciowo oraz zastabilizowanej
trasy, tacznie z wykonaniem wszystkich niezbednych czynnosci majacych na celu
wykonanie i odbior Robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robot podane sa w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.
Roboty objete ST odbiera Kierownik Projektu/Inzynier na podstawie
przedstawionych przez Wykonawce szkicow, dziennikow pomiarowych i
protokotow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za kilometr (km) odtworzenia trasy i wyznaczenia punktow
wysokosciowych po dokonaniu odbioru Robét wg punktu 8.

Cena jednostkowa obejmuje:

Zakres Robot obejmuje:

- wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejacy przebieg trasy punktow
gtownych trasy tj. poczatkow i koncow elementdw geometrycznych - krzywych
przejsciowych
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i tukow kotowych oraz ramp przechytkowych z ich zastabilizowaniem sytuacyjnym
i wysokosciowym,

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe miejsc przekrojow poprzecznych
zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz ich zageszczenie w sposob podany w
p.5, zabezpieczenie wyznaczonych punktow i reperéw w celu ich odtworzenia,

- wrazie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych
punktow osnowy geodezyjnej i ustalenie ich wspotrzednych, tacznie z ich
zgtoszeniem do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego,

- uzyskanie wszystkich niezbednych danych z Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego,

- aktualizacja punktow osnowy panstwowej (poziomej i pionowej),

- wykonanie, zastabilizowanie i utrzymanie w okresie Robét, gwarancji i
rekojmi punktow osnowy realizacyjnej,

- aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikajacych z przepisow Prawa
Geodezyjnego oraz szczegotowych ustalen innych ST,

- wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci okreslonych w niniejszej ST na
podstawie szkicow i dziennikdw pomiarow geodezyjnych oraz protokotow kontroli
zgodnie z zasadami okreslonymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”,

- pozyskanie niezbednych materiatow geodezyjnych,

- wykonanie niezbednych zgtoszen i innych czynnosci przewidzianych
odpowiednimi przepisami,

- zakup i transport materiatow i sprzetu,

- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych
niniejsza ST, zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

D.01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

10. WSTEP

10.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru, zdjecia warstwy humusu dla projektu: PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO -BUDOWALNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA BUDOWY
KOMPLEKSU GARAZY PRZY UL.SZYB ANDRZEJA W RUDZIE SLASKIEJ UL. SZYB
ANDRZEJA , 41-710 RUDA SLASKA DZIALKA NR 2701/181

OBREB 0006 WIREK, KATEGORIA OBIEKTU III I XVII

Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

10.2.Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robot
wymienionych w p.1.1., zwigzanych ze zdjeciem humusu i darniny grubosci 10 cm.
Roboty wykonuje sie dla catej projektowanej inwestycji pod konstrukcje
nowoprojektowanych ciagow pieszo-jezdnych i chodnikow.
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10.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.
10.4. Ogoblne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania, zgodnos¢

z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Kierownika Projektu/Inzyniera.
Ogblne wymagania dotyczace Robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania
Ogélne”.

11. MATERIALY

Materiaty nie wystepuja.

12. SPRZET

12.1.Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, PZJ i warunkami
okreslonymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogoélne”, p. 3.

12.2.Roboty zwigzane ze zdjeciem humusu nalezy wykonywac koparka lub recznie.
13. TRANSPORT

Humus mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Przewiduje sie transport zdjetego humusu na sktadowisko przyobiektowe na
odlegtosc¢ 1,0 km w celu jego pozniejszego wykorzystania do umocnienia skarp.
14, WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu/Inzynierowi do akceptacji Projekt
Organizacji i Harmonogram Robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
bedzie wykonywane usuniecie humusu.

14.1.Zakres wykonywanych Robot

15.1.1. Humus nalezy zdjaé na gtebokosc jego zalegania, to jest srednio 10 cm. W
miejscach, gdzie warstwa humusu jest grubsza niz powyzej zatozona, nalezy ja
zdjac na petna gtebokos¢ zalegania. Zwiekszona ilos¢ humusu do zdjecia
wynikajaca z wiekszej grubosci zalegania nie moze by¢ podstawa do zadania przez
Wykonawce dodatkowej zaptaty.

15.1.2. Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca
sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zageszczaniem, najezdzaniem przez
pojazdy.

15.1.3. Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opadow i
bezposrednio po nich, aby uniknaé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

15. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci Robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia
humusu

Z powierzchni pasa Robét ziemnych.

16. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy (m?) zdjetej warstwy humusu.

17. ODBIOR ROBOT

Zdjecie warstwy humusu podlega odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu wedtug zasad podanych w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.
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18. WARUNKI PLATNOSCI
Ptaci sie za metr kwadratowy (m?) zgodnie z obmiarem, po odbiorze Robot.
Cena jednostkowa obejmuje:
reczne i mechaniczne zdjecie warstwy humusu na petna gtebokos¢ jego
zalegania,
zatadunek i transport humusu na sktadowisko przyobiektowe lub na wysypisko,
utrzymanie odktadu w niezbednym zakresie,
biezace oczyszczanie drog dojazdowych z resztek przewozonego humusu
nanoszonego kotami pojazdow,
rekultywacja terenu po likwidacji odktadu,
oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,
wykonanie niezbednych pomiardw, prob i sprawdzen,
- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza
ST, zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
19. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania lub inng
norma rownowazng .

D.01.01.03. ROZBIORKI ELEMENTOW
20. WSTEP
20.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru, rozbiérek elementéw drog i ulic dla projektu: PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO -BUDOWALNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA BUDOWY
KOMPLEKSU GARAZY PRZY UL.SZYB ANDRZEJA W RUDZIE SLASKIEJ UL. SZYB
ANDRZEJA , 41-710 RUDA SLASKA DZIALKA NR 2701/181
OBREB 0006 WIREK, KATEGORIA OBIEKTU III I XVII
Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.
20.2.Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robot
wymienionych w p. 1.1. i obejmuja rozbiorke:

rozbiorka schodow terenowych
- kraweznikow betonowych 15 x 30 cm
- zerwanie istniejacych warstw na fragmencie drogi wewnetrznej
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
Polskimi Normami i okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania
Ogolne”.
20.3.0gblne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Kierownika Projektu/Inzynier.
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania
Ogolne”.
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21. MATERIALY

Materiaty nie wystepuja.

22. SPRZET

22.1.  Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertag Wykonawcy, PZJ i warunkami
okreslonymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogoélne”, p. 3.

22.2.  Dla wszystkich rozbiorek nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- sprzet pomiarowy,

- koparki,

- tadowarki,

- samochody samowytadowcze,

- samochody skrzyniowe,

- samochody dostawcze,

- spycharki,

- sprzet reczny.

22.3. Dla rozbiorki kraweznika betonowego wraz z tawami nalezy uzyc
nastepujacego sprzetu:

- koparka z waska tyzka,

- osprzet dtubakowy do koparki,

224. Dla rozbiorki nawierzchni z trylinki nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:
- koparka,

- spycharka,

225. Dla rozbiorki barier stalowych nalezy uzyé nastepujacego sprzetu:
- sprzet reczny,

- szlifierka katowa z tarczami zapasowymi,

- agregat pradotworczy,

- palnik acetylenowo - tlenowy,

- butle z tlenem i acetylenem,

- wozek do butli,

226. Dla rozbiorki elementow oznakowania pionowego nalezy uzyc
nastepujacego sprzetu:

- sprzet reczny,

- szlifierka katowa z tarczami zapasowymi,

- agregat pradotworczy,

- palnik acetylenowo - tlenowy,

- butle z tlenem i acetylenem,

- wozek do butli,

- sprezarka spalinowa z mtotem pneumatycznym lub mtot spalinowy,
- dzwig,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy.

23. TRANSPORT

Rozebrane krawezniki, obrzeza oraz gruz jest wtasnoscig Wykonawcy i powinien
by¢ usuniety z placu budowy dowolnymi srodkami transportu. Przewiduje sie
odwiezienie gruzu z rozbiorek na wysypisko na odlegtosc¢ 20 km.
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24. WYKONANIE ROBOT

24.1.0géblne zasady wykonania Robot

Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogoélne”.
24.2.Wykonanie Robdt rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementow drog obejmuja usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementdéw wymienionych w pkt. 1.3. zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST lub wskazanych przez Kierownika Projektu/Inzynier.

Decyzje o ewentualnym zakwalifikowania materiatu z rozbiérki do ponownego
wbudowania podejmuje Kierownik Projektu/Inzynier/Inzynier.

Wszystkie elementy mozliwe do powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja sie
wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez
Kierownika Projektu/Inzynier.

Elementy i materiaty, ktore stajg sie wtasnosciag Wykonawcy powinny by¢ usuniete
Z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow drog, znajdujace sie w
miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacja Projektowa beda wykonane wykopy
drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczego6lnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy
wypetni¢ warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i
zagescic.

Zatadunek gruzu na srodki transportu nalezy prowadzic¢ za pomoca koparki lub
tadowarki. W trakcie przewozu gruzu Wykonawca ma obowiagzek biezacego
utrzymania drég dojazdowych, w tym ich biezacego utrzymania.

Pozostate z rozbiorki odpady nalezy odwiez¢ do miejsca ich sktadowania na
podstawie wskazania odpowiedniego organu (trasa i miejsce zdeponowania -
Ustawa Dz.U. nr 62 z 20.06.2001 r.)

25. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci Robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych
Robot rozbidrkowych oraz wywozu gruzu z miejsca budowy, jak rowniez
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtornego
wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunietych elementach
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w odpowiednich ST.
Odbioru wykonanych Rob6t rozbiorkowych dokonuje Kierownik Projektu/Inzynier
na budowie na zasadach okreslonych w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” jak
dla Robét zanikajacych

i ulegajacych zakryciu.

26. OBMIAR ROBOT

Obmiaru Roboét dokonuje sie na budowie.

Jednostka obmiaru Robot zwigzanych z rozbiorka elementéw drog i ulic jest dla
rozbiorki:

- nawierzchni - metr kwadratowy (m?),

- kraweznikow - metr (m),
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- stupkow do znakow, tablic i tarcz znakéw drogowych - sztuka (szt.),

- scianek i taw pod rury przepustow - metr szescienny (m?3),

- stupkow prowadzacych - sztuka (szt.)

27. ODBIOR ROBOT

Odbioru wykonanych Robét rozbiorkowych dokonuje Kierownik Projektu/Inzynier
na budowie na zasadach okreslonych w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” jak
dla Robét zanikajacych

i ulegajacych zakryciu.

28. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa za jednostke obmiarowa okreslong w p.
7 wg dokonanego obmiaru i odbioru.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci
majacych na celu zrealizowanie Robot okreslonych w Dokumentacji Projektowej.
W szczegolnosci zakres Robot powinien obejmowac wszystkie roboty niezbedne do
prawidtowego wykonania zakresu przewidzianego w Dokumentacji Projektowej,
tacznie z Robotami, ktore nie zostaty zinwentaryzowane i nie zostaty ujete w
przedmiarze Robét.

W szczegolnosci w zakres Robot wchodza:

28.1.Dla wszystkich rozbiorek:

- wyznaczenie Robot w terenie,

- zatadunek i odwoz na sktadowisko,

- koszty wysypiska, utylizacji, sktadowania, rekultywacji,

- koszty przygotowania materiatow do ponownego wbudowania,

- koszty biezacego oczyszczania nawierzchni drog dojazdowych do wysypiska,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych
niniejsza SST, zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

28.2. Dla rozbiorki kraweznika betonowego wraz z tawami:

- rozebranie prefabrykatéw i ztozenie w stosy,

- rozkucie tawy betonowej i utozenie w stosy,

- niezbedne poszerzenia rowka pod kraweznik z odcieciem, rozbiorka i
odtworzeniem nawierzchni i podbudowy przy krawezniku.

28.3. Dla rozbidrki nawierzchni:

- Zerwanie asfaltu i podsypki,

- ztozenie w stosy rozebranego materiatu,

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH | -IV KATEGORII
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru, wykonania wykopow w gruntach I-1V kategorii dla projektu:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWALNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA
BUDOWY KOMPLEKSU GARAZY PRZY UL.SZYB ANDRZEJA W RUDZIE SLASKIEJ
UL. SZYB ANDRZEJA , 41-710 RUDA SLASKA DZIALKA NR 2701/181
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OBREB 0006 WIREK, KATEGORIA OBIEKTU 111 1 XVII

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robot
wymienionych w p.1.1., zwiazanych z wykonaniem wykopow i makroniwelacji
terenu oraz projektowanych skarp na terenie. Grunt z wykopdow nie jest
przewidziany do wykorzystania.

Roboty prowadzone sa dla catej projektowanej inwestycji pod konstrukcje
nowoprojektowanych parkingow i chodnikow oraz pod istniejacy ciag pieszo-
jezdny.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi normami i
okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Kierownika Projektu/Inzyniera.
Ogblne wymagania dotyczace Robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania
Ogélne”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertag Wykonawcy, PZJ i
warunkami okreslonymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”, p. 3.

Przy mechanicznym wykonywaniu Robot Wykonawca powinien dysponowac
nastepujacym sprzetem:

a) koparka,

b) spycharka gasienicowa,

c) samochody wywrotki,

d) sprzet do odwodnienia wykopow zgodnie z technologiag Wykonawcy,
pozwalajacy na odwodnienie wykopow dla wykonywania Robot ponizej zwierciadta
wody gruntowej.

Uzywany sprzet powinien byc zgodny z ofertg Wykonawcy i uzyskaé akceptacje
Kierownika Projektu/Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Przewiduje sie przewdz gruntu uzyskanego z wykopow na sktadowisko
przyobiektowe, na odlegtos¢ 1 km oraz na wysypisko na odlegtosc¢ 20 km.

4.2. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byc
podstawa roszczen Wykonawcy dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.
4.3. Grunty z wykopow nalezy przewozi¢ w sposob uniemozliwiajacy wysypywanie
sie przewozonego materiatu na droge lub nanoszenie gruntu na kotach
samochoddw na drogi dojazdowe. W wypadku wystapienia zanieczyszczania drog
dojazdowych przewozonym materiatem Wykonawca podejmie srodki w celu
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uprzatniecia materiatu oraz uniemozliwienia dalszego zanieczyszczania drog lub
poniesie koszty tych czynnosci wykonanych przez odpowiednie stuzby lub innych
Wykonawcdw wskazanych przez Kierownika Projektu/Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu/Inzynierowi do akceptacji
Projekt Organizacji i Harmonogram Robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w
jakich beda wykonywane wykopy.

5.2. Wykonanie Robot

Wykopy nalezy wykonywac z zachowaniem nastepujacych wymagan:

- odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie moze by¢
wieksze niz 10 cm;

- r6znica w stosunku do projektowanych rzednych roboét ziemnych nie moze
przekracza¢ +1 cm i -3 cm;

- szerokosc¢ korpusu nie moze roznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
10 cm;

- krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman;

- pochylenie skarp wykopu nie moze roznic sie od projektowanego o wiecej niz
10%;

- maksymalna gtebokos¢ wklesniec¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze
przekracza¢ 10 cm.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie
w catym okresie trwania Robot ziemnych. Wykonawca przedstawi do akceptacji
Kierownika Projektu/Inzyniera przewidywany sposéb odwodnienia wykopow oraz
sprzet do tego przewidziany.

5.3. Sposob i kolejnosc realizacji wykopow musi uwzgledniac¢ etapowanie Robot i
ich postep w pozostatych branzach. Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopow z
wyprzedzeniem powodujacym utrudnienia w realizacji innych Robot lub w sposob
powodujacy zagrozenie ruchu pieszego lub kotowego.

5.5. Warunkiem rozpoczecia wykopow jest w wypadku wykonywania wykopow
ponizej zwierciadta wody gruntowej, obnizenie tego zwierciadta do poziomu
umozliwiajacego wykonywanie Robot.

5.5. Wykopy nalezy wykonywac w sposob zapewniajacy statecznos¢ oparcia
obiektow sasiednich oraz skarp wykopu. W przypadkach watpliwych Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania obliczenia statecznosci skarp oraz zabezpieczenia
obiektdw sasiednich. Obliczenia te podlegaja sprawdzeniu przez Kierownika
Projektu/Inzyniera oraz Projektanta.

5.6. Jakiekolwiek uszkodzenia obiektow sasiednich oraz wykonanych skarp nasypu
na skutek obsuniecia sie gruntu, Wykonawca usunie wtasnym staraniem.

5.7. Po wykonaniu wykopow Wykonawca dokona zabezpieczenia wykopow przed
przedostawaniem sie do niego wody (opadowej i gruntowej). Wykonawca bedzie
wtasnym staraniem utrzymywat system odwodnienia przez caty niezbedny czas.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST oraz w Dokumentacji Projektowej.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na:
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a) odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci;

b) zapewnienie statecznosci skarp;

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania Robot i po ich zakonczeniu;

d) doktadnosc¢ wykonania wykopow;

e) biezacego oczyszczania nawierzchni jezdni z zanieczyszczen nanoszonych
samochodami przewozacymi grunt.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest metr szescienny (m?3) wykonanych Robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Roboty ziemne uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
jezeli wszystkie

wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymogami.
W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu Rob6t z wymaganiami, roboty
Zziemne uznaje sie za niezgodne z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca
zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

Zakres badan sprawdzajacych w czasie odbioru podano w p.5.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za metr szescienny (m3) wykonania wykopow.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- wykonanie wykopu,

- odwiezienie gruntu na sktadowisko przyobiektowe lub wysypisko,

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

- wykonanie obliczen statecznosci skarp wykopu w sytuacjach przewidzianych
niniejsza ST,

- zabezpieczenie skarp wykopu,

- usuniecie wszelkich uszkodzen obiektow powstatych na skutek wykopow, w tym
wykonanych skarp wykopu,

- odwodnienie wykopu na czas niezbedny do jego wykonania i utrzymania,

- biezace utrzymanie w czystosci nawierzchni jezdni - usuwanie zanieczyszczen
nanoszonych samochodami przewozacymi grunt,

- rekultywacja terenu wysypiska (lub jego koszt),

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, prob i sprawdzen,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robdt i jego utrzymanie.

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza
ST, zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
lub inng norma réwnowazng .

PN-81/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe lub inng norma rownowazna.
PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw lub inng norma
rownowazna.

PN-60/B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej lub inng
norma rownowazng .
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PN-68/B-06050. Roboty ziemne. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze lub inng norma réwnowazna.

BN-64/8931-02. Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni i podtoza przez obcigzenie ptyta lub inng norma rownowazng .
BN-75/8931-03. Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntow do celow
drogowych i lotniskowych lub inng norma réwnowazna.

BN-70/8931-05. Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaznika nosnosci gruntu jako
podtoza nawierzchni podatnych lub inng norma réwnowazna.

BN-77/8931-12. Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
lub inng norma réwnowazna.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania lub inng
norma rownowazng .

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég lub inng norma
rownowazna.

D.03.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
29. WSTEP

29.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru, koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza dla
projektu: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWALNY ZAGOSPODAROWANIA
TERENU DLA BUDOWY KOMPLEKSU GARAZY PRZY UL.SZYB ANDRZEJA W
RUDZIE SLASKIEJ UL. SZYB ANDRZEJA , 41-710 RUDA SLASKA DZIALKA NR
2701/181 OBREB 0006 WIREK, KATEGORIA OBIEKTU 11 | XVII

30.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu

i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1

29.3.Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robot
wymienionych w p.1.1. i obejmuja mechaniczne profilowanie i zageszczenie
koryta stanowiacego podtoze pod konstrukcje ciagow pieszo-jezdnych i chodnikow
29.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”

29.5.0go6lne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot i ich zgodnos¢

z Dokumentacja Projektowa, ST, i poleceniami Kierownika Projektu/Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania
Ogélne”.

30. MATERIALY

Nie wystepuja.
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31. SPRZET
31.1.Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertag Wykonawcy, PZJ i warunkami
okreslonymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”, p. 3.
Przy mechanicznym zageszczaniu podtoza gruntowego Wykonawca powinien
dysponowac nastepujacym sprawnym technicznie sprzetem:
31.2.Do profilowania podtoza:

réwniarka samojezdna,

spycharka gasienicowa.
31.3.Do zageszczania podtoza:

walec okotkowany,

walec gtadki,

walec ogumiony, samojezdny.
Wykonawca do wykonania koryta, profilowania i zageszczenia podtoza moze uzyc
innego sprzetu zaakceptowanego przez Kierownika Projektu/Inzyniera.
32. TRANSPORT

Nie wystepuje.
33. WYKONANIE ROBOT
33.1.Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu/Inzynierowi do akceptacji
Projekt Organizacji Robdt na czas Robot i Harmonogram Robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane koryto. Harmonogram powinien
uwzgledniac¢ wykonanie Robot odcinkami w taki sposob, aby zabezpieczyc¢ koryto
przed zawilgoceniem.
W czasie prowadzenia Robét nalezy wykonac tymczasowe odwodnienie w celu
odprowadzenia ewentualnych wod opadowych oraz gruntowych.
33.2.Profilowanie i zageszczenie podtoza
Wykonanie koryta polega na profilowaniu dna koryta do wymaganego profilu oraz
zageszczenie zgodnie z projektem. Spadki poprzeczne pod dolna warstwe
podbudowy nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania
przez watowanie. Jakiekolwiek nierownosci powstate przy zageszczaniu powinny
by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Kierownika
Projektu/Inzyniera.
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowac¢ wg normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z BN-77/8931-12 lub réwnowazna lub dla gruntow
grubookruchowych ptyta VSS zgodnie z PN-S-02205 lub inng norma rownowazng .
Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna réznic sie od
wilgotnosci optymalnej:
- w gruntach niespoistych + 2%,
- w gruntach mato i srednio spoistych + 0% 1 -2%,
- w mieszaninach popiotowo - zuzlowych  +2% i -4%.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to
przed przystapieniem do uktadania podbudowy nalezy odczekac do czasu jego
naturalnego osuszenia lub uzyc srodkow zaakceptowanych przez Kierownika
Projektu/Inzyniera.
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Po osuszeniu podtoza Kierownik Projektu/Inzynier oceni jego stan i ewentualnie

zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapi wskutek

zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona na wtasny koszt.

33.3.Wymagania dotyczace zageszczenia

Wartosci wtornych modutow odksztatcenia E; badanych wedtug zatacznika ,,B”

normy PN-S-02205:1998 lub inng norma rownowazng , wskaznika zageszczenia Is

badanego wedtug normy BN-77/8931-12 lub inng norma rownowazng oraz

wskaznika odksztatcenia |, = E2 /E1, powinny odpowiada¢ parametrom podanym w

tab. 3 i 4 normy PN-5-02205 lub inng norma rownowazng , w zaleznosci od

gtebokosci od powierzchni robot ziemnych oraz rodzaju gruntéw. Dla

projektowanego obiektu nalezy przyjmowac:

a) dla wszystkich konstrukcji nawierzchni drog - jak dla drég o ruchu bardzo

ciezkim i ciezkim,

b) dla ciagow pieszo - rowerowych i chodnikéw - jak dla drég o ruchu lekkim.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie moga byc osiggniete przez

bezposrednie zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podjac srodki w celu

ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci

wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki proponuje Wykonawca i

przedstawia do akceptacji Kierownikowi Projektu/Inzynierowi.

34. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

34.1.Badania i pomiary wykonanego koryta i podtoza

W wypadku watpliwosci, co do jakosci wykonanych Robét, Kierownik

Projektu/Inzynier moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych lub zmienic

czestotliwosc ich wykonania w stosunku do czestotliwosci podanej w niniejszej

ST.

6.1.1. Zageszczenie podtoza

Wskaznik zageszczenia podtoza nalezy sprawdzac¢ wg BN-77/8931-12 lub

rownowaznej przynajmniej w dwoch punktach wybranych losowo na kazdej

dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 500 m?2.
Zageszczenie nalezy kontrolowac na podstawie normalnej préby Proctora,

przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II) lub inna norma

rébwnowazng .

Wskazniki zageszczenia powinny spetnia¢c wymagania podane w p. 5.3.

6.1.2. Nosnos¢ i zageszczenie podtoza

W przypadku, gdy przeprowadzenie badanie zageszczenia wg metody Proctora

jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarnistos¢ materiatu tworzacego podtoze,

kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych wg PN-S-

02205 lub inng norma rownowazng .

Niezaleznie od zastosowania metody ptytowej do sprawdzenia zageszczenia

podtoza, nalezy to badanie wykonac w celu sprawdzenia nosnosci podtoza. Wtorny

modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ na kazdej dziatce roboczej, lecz nie

rzadziej niz w jednym punkcie na 500 m? podtoza.

Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia powinien wynosic:

a) dla zwirow, pospotek i piaskow - lo < 2,2
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b) dla gruntow drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytow, glin, glin
pylastych, glin zwieztych, itow) - Iob < 2,0

c) dla gruntéw réznoziarnistych (zwirow gliniastych, pospotek gliniastych, pytow
piaszczystych, piaskow gliniastych, glin piaszczystych w tym zwieztych) - I, < 2,2
d) dla narzutéw kamiennych, rumoszy - I, < 2,2

e) dla gruntéow antropogenicznych - na podstawie badan poligonowych.
Wartos¢ wtornego modutu odksztatcenia E; powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w p. 5.3.

Do odbioru zageszczenia podtoza Wykonawca przygotuje i przedstawi
tabelaryczne zestawienie wynikow badan wskaznika zageszczenia, wraz z
wartosciami srednimi dla catego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie
biezacej kontroli zageszczenia.

34.2.Cechy geometryczne

6.2.1. Rownos¢

Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ 4 metrowq
tata, co 20 m w kierunku podtuznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyc tata,
co najmniej 10 razy na kazdy 1 km. Nierownosci nie moga przekraczac 2 cm.
6.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 3,5 metrowej taty i poziomicy, co
najmniej 10 razy na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukow
poziomych: na poczatku, w srodku i koncu kazdego tuku kotowego.

Spadki poprzeczne podtoza powinny byc¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z
tolerancja + 0,5%.

6.2.3. Gtebokos¢ koryta i rzedne dna

Gtebokosc¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzac na krawedziach i w osi koryta:

a) na prostych - co 20 m,

b) na odcinkach krzywoliniowych - co 10 m.

Roznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 0 cm

i-2cm.

6.2.4. Uksztattowanie koryta

Uksztattowanie koryta nalezy sprawdzac¢ w punktach gtownych trasy i w innych
dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej, niz co100 m.

0s$ koryta w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej nizo 5 cm.

6.2.5. Szerokosc korony

Szerokosc korony nalezy sprawdzac co najmniej 10 razy na 1 km.

Szerokos¢ korony nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10cmi-5cm.

34.3.Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych
od okreslonych w punkcie 6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do
gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrownane i powtornie zageszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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35. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m?) wyprofilowanego i
zageszczonego podtoza gruntowego.
36. ODBIOR ROBOT
Podtoze podlega odbiorowi czesciowemu wedtug zasad okreslonych w ST
DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogoélne”. Badania przy odbiorze polegaja na
sprawdzeniu technicznych dokumentdéw kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréow
dla sprawdzenia wymogow podanych w punkcie 6.
37. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za metr kwadratowy (m?) profilowania i zageszczania podtoza.
Cena jednostki obmiarowej jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu
wykonania i obejmuje:
profilowanie koryta,
zageszczenie koryta,
zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnienie wykopdw,
ewentualne osuszenie zawilgoconych wykopow,
wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,
oznakowanie Robot i jego utrzymanie,
- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejsza
ST, zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
38. PRZEPISY ZWIAZANE
38.1.Normy
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne lub inng norma rownowazng .
BN-77/8931-12. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu lub inng norma
rownowazng .
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta lub inng norma
réownowazng
I
D.04.01.01. PODBUDOWA Z KRUSZYWA Lt AMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE
39. WSTEP
39.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru, wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie dla projektu: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWALNY
ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA BUDOWY KOMPLEKSU GARAZY PRZY
UL.SZYB ANDRZEJA W RUDZIE SLASKIEJ UL. SZYB ANDRZEJA , 41-710 RUDA
SLASKA DZIALKA NR 2701/181
OBREB 0006 WIREK, KATEGORIA OBIEKTU III I XVII
Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.
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39.2.Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie i ttucznia oraz wyrownanie istniejacej podbudowy.
39.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z norma podstawowa PN-S-
06102 lub inng norma rownowazna , normami zwigzanymi, wytycznymi i
okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

39.4.0g6lne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot i ich zgodnos¢

z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Kierownika Projektu/Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania
Ogélne”.

40. MATERIALY

Do wykonania nowej podbudowy przewidziano uzycie kruszywa tamanego
niesortowanego o uziarnieniu 0+31,5 i 0+63 mm oraz wody.

Kruszywo tamane niesortowane 0+31,5 i 0+63 mm o uziarnieniu ciggtym lub
tamane roznych frakcji, ktére zmieszane w odpowiedniej proporcji dadza
uziarnienie zgodne z tablicag w pkt. 2.1.1. Dla takich kruszyw wymagana jest
recepta laboratoryjna, podajaca proporcje mieszania poszczegolnych frakcji
kruszyw.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatow odpadowych takich jak zuzle hutnicze,
tupki poweglowe, gruz, destrukt betonowy. Nie nalezy stosowac¢ materiatow
innych, niz pochodzacych z rozkruszenia skat.

40.1.Kruszywa

2.1.1. Wymagania dla kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna miescic¢ sie w obszarze dobrego uziarnienia.
Sktad ziarnowy kruszywa sprawdza sie za pomocga analizy sitowej wg PN-91/B-
06714/15 lub inng norma rownowazng .

Sito P.rzechodzi przez P.rzechodzi przez

kwadratowe sito sito

[mm] [%] - dla kruszywa [%] - dla kruszywa
0+63 mm 0+31,5 mm

63 100

31,5 76 - 100 100

20 62 - 100 77 - 100

16 56 - 92 70 - 92

12,8 49 - 86 60 - 86

8 40 - 75 50 - 75

6,3 35-68 44 - 68

4 28 -58 37 - 58

2 18 - 41 25 -41

1 13- 32 18 - 32
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0,5 9-23 13 -23
0,25 5-16 7-15
0,125 4-11 4-11
0,075 2-10 2-10

Ponadto podbudowa zlokalizowana bezposrednio na gruncie podtoza powinna

spetnia¢ wymog nieprzenikania D, : czastek:
— <

/ 85
w ktorym:

D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy,
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Wymagane cechy fizyczne kruszywa - zgodnie z tabelg ponizej:

Wymagani | Wymagani

L
, . ;. a a

P | Wiasciwosci dla uz. dla uz.

0/63 0/31,5

Zawartosc ziarn mniejszych niz 0,075 mm, nie 2-12% 2-10%

wiecej niz

2 | Zawartos¢ nadziarna, nie wiecej niz 10% 5%

3 | Zawartos¢ ziaren nieforemnych, nie wiecej niz: 40% 35%

4 Za.\war.toéf' zanieczyszczen organicznych, nie 1% 1%
wiecej niz:

5 | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu | 30-70% 30-70%

Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles:

a) catkowita po petnej liczbie obrotdw, nie wiecej
6 | niz

b) po 1/5 liczby obrotow, w stosunku do ubytkow
masy po petnej liczbie obrotdw, nie wiecej niz

50% 35%

35% 30%

7 | Nasigkliwos¢, nie wiecej niz 5% 3%

Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach

8 R 10% 5%
zamrazania, nie wiecej niz

9 Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, nie niedopusz | niedopusz
wiecej niz cz. cz.

1 | Zawartosc zwiagzkow siarki w przeliczeniu na SOs, ’ ’

0 | nie wiecej niz
Wskaznik nosnosci wnes mieszanki kruszywa

1

1 | - Przy zageszczeniu Is = 1,00, nie mniejszy niz: 60 80
- przy zageszczeniu Is = 1,03, nie mniejszy niz: - 120

40.2.Woda
Do zwilzania kruszywa stosuje sie wode czysta, wodociggowa. Dla pitnej wody
wodociggowej wymagan nie okresla sie.
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40.3.Kontrola jakosci materiatow w okresie dostaw.
Kontrola jakosci materiatéw polega na przeprowadzeniu badan cech fizycznych
materiatow na reprezentatywnych probkach dla partii kruszywa i porownaniu
wynikow
z wymaganiami okreslonymi w p. 2.1., przed rozpoczeciem Robot.
Partie stanowi sktadowany na bazie materiat w ilosci niezbednej do wykonania
odcinka prébnego. Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego
zrodta do wykonania podbudowy stabilizowanej mechanicznie sa pozytywne
wyniki badania nosnosci ptytg VSS, oceniane zgodnie z wymogami p.5 niniejszej
Specyfikacji.
Podczas wykonywania odcinka prébnego nalezy ustali¢ ilos¢ wody niezbednej do
zageszczenia.
41. SPRZET
41.1.  Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ i warunkami
okreslonymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”, p. 3.
3.2. Do wykonania podbudow z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
nalezy stosowac:

réwniarki albo uktadarki kruszywa,

walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne,

cysterny z woda z mozliwoscia regulacji spryskiwania,

w miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe,
ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
42. TRANSPORT
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi samowytadowczymi sSrodkami
transportu w ten sposob, aby nie spowodowac rozsegregowania frakcji kruszywa
oraz zmian wilgotnosci mieszanki.
43, WYKONANIE ROBOT
43.1.Podtoze
Warstwa podbudowy uktadana jest na zageszczonym i wyprofilowanym podtozu
gruntowym wykonanym zgodnie z ST .
5.1.1. Kontrola jakosci wykonania podtoza
Kontrola jakosci wykonania podtoza polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanej
warstwy z wymaganiami podanymi w odpowiedniej Specyfikacji Technicznej.
W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji ustalonych w ST, usterki w
wykonaniu podtoza nalezy usunac.
43.2.Przygotowanie kruszywa tamanego
Przygotowanie kruszywa tamanego polega na wymieszaniu w taki sposéb, aby
uzyskac ciggtosc uziarnienia i zwilzenie do wilgotnosci optymalnej z tolerancja +
2%.
43.3.Transport i rozscietanie kruszywa
Nalezycie wymieszane i zwilzone kruszywo dostarczaé¢ na budowe w warunkach
zabezpieczajacych je przed wysychaniem i segregacja.
43.4.Profilowanie
Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo nalezy wyprofilowac do spadkow
poprzecznych i pochylen podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej.
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W czasie profilowania nalezy wyrownac lokalne zagtebienia za pomoca ciezkiego
szablonu skrzynkowego lub spycharki.

43.5.Zageszczenie

Podbudowe nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, wibracyjnymi i gtadkimi.
W ostatniej fazie zageszczania nalezy sprawdzic¢ profil szablonem. Zageszczenie
podbudowy nalezy wykonywac warstwami okreslonymi w p. 1.3. przy zachowaniu
wilgotnosci optymalnej.

Zageszczenie podbudowy powinno by¢ réwnomierne na catej szerokosci, a nosnosc
podbudowy badana ptyta VSS powinna odpowiada¢ warunkom podanym w p.
5.6.7.

43.6.Wymagania jakosciowe wykonania podbudowy

5.6.1. Zgodnosc rzednych niwelety z projektem

Odchylenia rzednych profilu podtuznego w stosunku do projektu nie powinny
przekraczac¢ - 2 cm, + 0 cm.

5.6.2. Rownos¢ podbudowy w przekroju podtuznym

Odchylenie profilu podtuznego podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, mierzone zgodnie z norma BN-68/8931-04 lub rownowazna, 4-
metrowa tata, nie powinny przekraczac przy uktadaniu mechanicznym dla
podbudowy pomocniczej + 2 cm.

5.6.3. Zgodnos¢ spadku i réwnos¢ podbudowy

Nalezy stosowac spadki poprzeczne zgodne z zatozonymi w Dokumentacji
Projektowej.

Rdznice wartosci wykonanych spadkow poprzecznych, w stosunku do
projektowanych nie powinny przekracza¢ wartosci bezwzglednej spadku wiecej
nizo+ 0,5 %.

5.6.4. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa

z uwzglednieniem projektowanych odsadzek - czyli poszerzen warstwy podbudowy
w stosunku do warstw lezacych powyzej.

Odchylenia szerokosci, mierzone od osi drogi nie powinny przekraczac¢ + 5 cm

w stosunku do Dokumentacji Projektowej.

5.6.5. Grubos¢ warstwy podbudowy

Odchylenia grubosci wykonanej podbudowy w stosunku do przyjetej w
Dokumentacji Projektowej nie powinny przekroczyc¢ + 2 cm.

Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy o grubosci mniejszej niz podana

w Dokumentacji Projektowej.

5.6.6. Zageszczanie podbudowy

Zageszczenie kontroluje sie ptyta VSS przez sprawdzenie modutu odksztatcenia
Z wymaganiami podanymi w p. 5.6.7.

5.6.7. Nosnos¢ i zageszczenie podbudowy

a) nosnos¢ podbudowy po jej zageszczeniu badana wg normy BN-64/8931-02 lub
rownowazna i obliczana wg wzoru:

E=>fPm

4 As
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Tab. 5.6.7.1. Wymagania dla nosnosci warstwy podbudowy

Podbudowa z kruszywa o | Minimalny modut odksztatcenia mierzony ptyta
wskazniku noSnosci Wnos o srednicy 30 cm, MPa

nie mniejszym niz pierwsze obcigzenie, Eq drugie obciazenie, E;

120 100 180

Dla zaktadanego obcigzenia ruchem modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla
przyrostu obciazenia od 0,25 + 0,35 MPa.
b) wskaznik zageszczenia l, mierzony ptyta VSS zgodnie z zaleznoscia:
, ., | = E .
powinien mieC wartosc nie ° E wieksza niz 2,2.

44. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

44.1.Badania kontrolne przed wykonaniem podbudowy

Obejmuja one:

a) kontrole jakosci materiatow w okresie dostaw i przygotowania mieszanki wg
pkt. 2.3 5.2.

b) kontrole jakosci wykonania podtoza wg pkt. 5.1.1.

44.2.Kontrola jakosci podbudowy w czasie budowy

6.2.1. Zakres badan

Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana na
kazdej dziennej dziatce roboczej za pomoca analizy sitowej. Wyniki powinny by¢
zgodne z p. 2.1.1.

Wilgotnos¢ materiatu kontroluje sie wg PN-77/B-06714/17 lub inng norma
rownowazng . Do kontroli nalezy pobiera¢ co najmniej po dwie prébki z kazdej
dziennej dziatki roboczej.

Kontrola zageszczenia i nosnosci podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy
przeprowadzad nie rzadziej niz 1 raz na 3000 m? i w miejscach watpliwych
wskazanych przez Kierownika Projektu/Inzyniera.

Wymagania dla zageszczenia i nosnosci podano w p. 5.6.7.

Kontrola grubosci poszczegélnych warstw podbudowy polega na bezposrednim
pomiarze w koncowej fazie zageszczenia, co najmniej w dwoch miejscach na
kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia w grubosci w przekroju zgodnie z pkt. 5.6.5.

Kontrola szerokosci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich
pomiarach, przynajmniej w 5 miejscach dla catego odcinka i nie rzadziej niz co 50
m. Wyniki powinny by¢ zgodne z pkt. 5.6.4.

Kontrola pochylen podtuznych, spadkow poprzecznych oraz rownosci podbudowy.
Zgodnos¢ z projektem profilu podtuznego sprawdza sie przyrzadem lub
instrumentem niwelacyjnym. Rownos¢ w przekroju podtuznym sprawdza sie
przynajmniej w 5 miejscach dla catego odcinka.

Sprawdzenie spadkow poprzecznych dokonuje sie tatg profilowa z poziomica.
Spadki poprzeczne i rownos¢ podbudowy sprawdza sie co najmniej w 5 miejscach i
nie rzadziej niz co 50 m dla catego odcinka. Wyniki pomiaréw powinny by¢ zgodne
z pkt. 5.6.2.i5.6.3.
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Rzedne wysokosciowe sprawdza sie w osi oraz na krawedziach jezdni co 20 m na
odcinkach prostych oraz co 10 m na odcinkach krzywoliniowych. Wyniki pomiaréw
powinny by¢ zgodne z pkt. 5.6.1.
Podbudowa podlega odbiorowi Robot zanikajacych albo odbiorowi czesciowemu
wg zasad okreslonych w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.
45. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m?) wykonanej i odebranej
podbudowy w rozréznieniu na grubosci.
46. ODBIOR ROBOT
Podbudowa podlega odbiorowi Robo6t zanikajacych albo odbiorowi czesciowemu
wg zasad okreslonych w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.
46.1.Dokumenty i badania do odbioru
Badania przy odbiorze przeprowadza sie w celu sprawdzenia, czy podbudowa
zostata wykonana zgodnie z projektem i ST.
Badania polegaja na sprawdzeniu:
a) zgodnosci rzednych niwelety z projektem,
b) zgodnosci podtuznych i porzecznych spadkow,
c) szerokosci podbudowy,
d) konstrukcji i grubosci podbudowy,
e) zageszczenia,
f) nosnosci.
47. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za metr kwadratowy (m?) wykonanej podbudowy w rozréznieniu na
grubosci. Cena jednostki obmiarowej jest cena usredniong dla zatozonego sposobu
wykonania i obejmuje:
zakup i transport mieszanki lub kruszywa i ttucznia na miejsce sktadowania,
przygotowanie mieszanki, w tym doprowadzenie jej do odpowiedniej
wilgotnosci,
transport i roztozenie w korycie,
profilowanie,
zageszczenie,
- badania materiatow, opracowanie recepty, badanie nosnosci, ustalenie
wilgotnosci optymalnej, wykonanie innych badan przewidzianych w niniejszej ST
oraz dodatkowo zleconych przez Kierownika Projektu/Inzyniera,
- wykonanie odcinka probnego,
oznakowanie i zabezpieczenie Rob6t oraz jego utrzymanie,
- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza
ST, zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
48. PRZEPISY ZWIAZANE

48.1. Normy

PN-S-06102 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
lub inng norma réwnowazng .

PN-B-11112 Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych lub inng

norma rownowazng .
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BN-64/8931-02 Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta lub inng
norma rownowazng .

BN-68/8931-04 Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg lub
inng norma rownowazng .
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -

Oznaczanie sktadu ziarnowego - Metoda przesiewania
lub inng norma réwnowazng .

PN-EN 933-2 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -
Oznaczanie sktadu ziarnowego - Nominalne wymiary
otworow sit badawczych lub inng norma réwnowazna.

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci
kruszyw - Czes¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez
suszenie w suszarce z wentylacja lub inng norma
rébwnowazng .

D.05.01.01 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ
49. WSTEP
49.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru, nawierzchni z kostki brukowej betonowej dla projektu:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWALNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA
BUDOWY KOMPLEKSU GARAZY PRZY UL.SZYB ANDRZEJA W RUDZIE SLASKIEJ
UL. SZYB ANDRZEJA , 41-710 RUDA SLASKA DZIALKA NR 2701/181
OBREB 0006 WIREK, KATEGORIA OBIEKTU III | XVII
49.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.
49.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni z:
Koski betonowej 8 cm w miejscu budowy ciagow pieszo-jezdnych
494. Okreslenia podstawowe
Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda
wibroprasowana. Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch
warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.
Podsypka - warstwa piasku lub mieszanki cementowo - piaskowej stuzaca do
utozenia prefabrykatow na warstwie podbudowy lub na podtozu gruntowym.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne”.
495. 0golne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne”.
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50. MATERIALY

50.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna byc zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna byc¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek
rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczad:

- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci:

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu
samochodowego,

- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugosci + 3 mm,

- na szerokosci + 3 mm,

- na grubosci + 5 mm.

Kolory kostek zaprojektowanych - na parkingach to: brazowy

- na ciggach pieszo-jezdnych to: szary,

- na chodnikach to : ceglany i piaskowy

2.2.4. Wytrzymatos¢ na sciskanie

Wytrzymatosc na sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢
mniejsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna byc¢
mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwosc kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-06250 lub inng norma rownowazng i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.2.6. Odpornosc na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 lub rownowazna.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest
wystarczajaca, jezeli:

- probka nie wykazuje peknie¢,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie
zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralnoéc¢
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Scieralnos$¢ kostek betonowych okre$lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 lub
inng norma rownowazng ,powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.
2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez dodatkéow,
klasy nie nizszej niz ,,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze.
Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 lub inng norma
rownowazng .
2.3.2. Kruszywo
Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 lub
inng norma rownowazng . Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie
laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych
dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
Wtasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek
brukowych powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 lub inng norma
rownowazng .
2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i
barwnikdéw, zgodnie z recepta laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wieksza wytrzymatosc¢, mniejsza
nasigkliwosc i wieksza odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnic kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢
barwniki nieorganiczne.
2.4. Krawezniki
Krawezniki stosowane do obramowania nawierzchni z ptyt betonowych oraz do do
obramowania nawierzchni kostkowych, powinny odpowiada¢ wymaganiom wg BN-
80/6775-03/01 lub inng norma réwnowazng i wg BN-80/6775-03/04 lub inng
norma rownowazng .
2.5. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypetnienia spoin miedzy
ptytami powinien by¢ cementem portlandzkim - klasy 32,5 i odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-B-19701 lub inng norma réwnowazng .

Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08 lub inng norma
rownowazng .
2.6. Piasek
Piasek do zaprawy cementowej powinien by¢ gatunku 1 wg PN-B-06712 lub inng
norma rownowazng , natomiast do wypetniania spoin przez zamulenie - piasek
gatunku 1, lecz o zawartosci pytow mineralnych w granicach od 3 do 8%.
51. SPRZET
51.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania
ogoblne”
51.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.
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Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna
stosowac¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada sie z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek,
mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka
szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostona z tworzywa
sztucznego.

- Do wyrownania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na
rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

52.  TRANSPORT

52.1.  Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne”.

52.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na
palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0.7 R, kostki przewozone sa na
stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma stalowa,
co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach
transportowych producenta.

53. WYKONANIE ROBOT

53.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”.
5.2. Podtoze

Podtoze moze stanowi¢ grunt rodzimy lub nasypowy, na ktorym bezposrednio
uktadana jest nawierzchnia.

Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed
skutkami przemarzania. Wskaznik zageszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-
12 lub inng norma rownowazng , powinien wynosic Is > 1,0.

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymogami okreslonymi w korycie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.
5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni trylinki
powinna by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa, i stanowiq ja:

- warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, sredniej
grubosci 23 cm,

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST .
5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z trylinki nalezy stosowac, krawezniki uliczne
betonowe lub obrzeza chodnikowe betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inng
norma rownowazng .

Typ zastosowanego kraweznika lub obrzeza, oraz sposob jego wbudowania musi
by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa

5.5. Podsypka
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Na podsypke nalezy stosowac piasek, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 lub
inna norma rownowazna .

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnos¢ ksztattéw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w Dokumentacji Projektowej i
zaakceptowanego przez Kierownika Projektu.

Kostke uktada sie na uprzednio wykonanej podbudowie, na podsypce piaskowej w
taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy
uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Kostke nalezy uktadac tak by
wypetnic szczelnie powierzchnie ograniczong obramowaniem. Jesli jest to
niemozliwe ze wzgledu na wymiary kostki nalezy ja przycia¢ na wymiar.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a nastepnie zamies¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory
ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac
walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢
zaraz oddana do ruchu.

54. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

54.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania
ogoblne”.

54.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent
kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt. 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta
wynikow biezacych badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania
wytrzymatosci na Sciskanie pobierac 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji
dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie
wymagan podanych w pkt. 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia owi do
akceptacji.

54.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z
Dokumentacja Projektowa i odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
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Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt
5.5 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni

Konstrukcje i grubos¢ podbudowy wg pkt 5.3 nalezy sprawdzac¢ w jednym miejscu
na kazdym kilometrowym odcinku drogi lub na kazde 6000 m? powierzchni oraz w
miejscach budzacych watpliwosci.

6.3.4. Sprawdzenie obramowania nawierzchni

Nalezy przeprowadzic¢ ocene wizualng obramowania nawierzchni na catej dtugosci
budowanego odcinka.

544. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierownosci podtuzne

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z
norma BN-68/8931-04 nie powinny przekraczac¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja + 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokosc¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz + 5 cm.

6.4.5. Grubosc podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekraczac + 1,0 cm.

54.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt. 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych
robot.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty
przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam,
gdzie poleci Kierownik Projektu/Inzynier.

55. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z
trylinki.

56. ODBIOR ROBOT

56.1. Ogoblne zasady odbioru roboét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Kierownika Projektu/Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

56.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
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- przygotowanie podtoza,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,

- wykonanie tawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sa okreslone w DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
57. PODSTAWA PLATNOSCI
57.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00
,Wymagania ogoélne”.
57.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania m? (metr kwadratowy) nawierzchni z trylinki grubosci 12 cm
obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podtoza oraz ewentualnie podbudowy,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
- utozenie i ubicie kostki,
- wypetnienie spoin,
- pielegnacje nawierzchni,
- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej,
- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza
ST, zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
58. PRZEPISY ZWIAZANE
60.1. Normy
PN-B-04111  Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego
lub inng norma réwnowazng ,
PN-B-06250 Beton zwykty lub inng norma rownowazna ,
PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwyktego lub inng norma
rownowazng ,
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci lub inng norma rownowazna ,
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw lub inng norma
rownowazng ,
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drdg, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza lub inng
norma rownowazna ,
BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe lub inng norma
réownowazng ,
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego lub
inng norma rownowazng ,
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i tata lub inng norma rownowazng .
PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej.
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Warunki techniczne lub inng norma rownowazna

PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci woda lub
inng norma rownowazna ,

PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci
metoda bezposrednia lub inng norma rownowazng ,

PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na
sciskanie lub inng norma réwnowaznga ,

PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia
na uderzenia (zwieztos¢) lub inng norma rownowazng ,

PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa lub inng norma
rownowazng ,

B.05.01.02 PARKINGI Z PLYT AZUROWYCH

61. WSTEP

61.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (5ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z ptyt
azurowych dla zadania :

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWALNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA
BUDOWY KOMPLEKSU GARAZY PRZY UL.SZYB ANDRZEJA W RUDZIE SLASKIEJ
UL. SZYB ANDRZEJA , 41-710 RUDA SLASKA DZIALKA NR 2701/181
OBREB 0006 WIREK, KATEGORIA OBIEKTU Il [ XVII
61.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot zawartych w pkt 1.1.
61.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem nawierzchni:
- z ptyt azurowych np. 54 x 32 x 10 cm,
61.4. Okreslenia podstawowe
61.4.1. Ptyty azurowe - prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy
nawierzchni.
61.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w
B00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
61.5. Wymagania dotyczace robot

Wymagania dotyczace rob6t podano w B00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
62. MATERIALY
62.1. Wymagania dotyczace materiatow
Wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
B00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
62.2. Ptyty azurowe
62.2.1. Odmiany
W zaleznosci od technologii produkcji ptyty rozréznia sie odmiany:
ptyta jednowarstwowa- 1,
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62.2.2. Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek
wymiarowych rozrdznia sie gatunki ptyt:

- gatunek | - G1,

- gatunek Il - G2.

62.2.3. Sktadowanie

Ptyty azurowe powinny by¢ sktadowane rebem, ptaszczyznami gornymi ku sobie,
na podtozu wyrownanym i odwodnionym. Ptyty nalezy ustawia¢ na podktadkach
drewnianych oraz zabezpieczaé krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami
drewnianymi.

62.3.4. Beton i jego sktadniki

62.3.4.1. Beton do produkcji ptyt azurowych

Do produkcji ptyt azurowych betonowych jednowarstwowych nalezy stosowaé
beton klasy B 25 i B 30.

W przypadku ptyt dwuwarstwowych, goérna (Scieralna) warstwa ptyt powinna byc
wykonana z betonu klasy B 30.

62.3.4.2. Cement

Do produkcji ptyt azurowych betonowych nalezy stosowaé cement portlandzki
klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg PN-B-19701 lub inng norma réwnowazng .
Przechowywanie cementu powinno byc zgodne z BN-88/6731-08 lub inng norma
rownowazng .

62.3.4.3. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 lub inng
norma rownowazng .

62.3.4.4. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 lub inng
norma rownowazng .

62.5. Materiaty na podsypke

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 lub inng norma
rownowazng , a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 lub inng norma
rébwnowazng .

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 lub innag
norma rownowazng .

63. SPRZET

63.1. Wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczace sprzetu podano w B00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

63.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z ptyt azurowych

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu sprzetu pomocniczego:

- do przygotowania podsypki piaskowej,

64. TRANSPORT

64.1. Wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w B00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
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64.2. Transport ptyt chodnikowych

Ptyty azurowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci
projektowanej.

Ptyty powinny byc zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu, a gorna ich warstwa nie powinna wystawac¢ poza sciany srodka
transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej ptyty.

64.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatow, stosowanych do wykonania nawierzchni z ptyt
azurowych betonowych, podano w ,,Krawezniki betonowe”.

65. WYKONANIE ROBOT

65.1. Zasady wykonania robot

Zasady wykonania robét podano w B00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

65.2. Koryto pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podtozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi
nawierzchni oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ,,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze
by¢ mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

65.3. Podsypka

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5
cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

65.4. Warstwa odsaczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej przewidziana jest warstwa odsaczajaca pod
chodnikiem, to jej wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w
,Warstwy odsaczajace i odcinajace”.

65.5. Uktadanie nawierzchni z ptyt azurowych

Ptyty przy kraweznikach nalezy uktadaé w taki sposob, aby ich gérna krawedz
znajdowata sie powyzej gornej krawedzi kraweznika.

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio dociete
nalezy uktada¢ w jednym poziomie, regulujac wysokos¢ urzadzen naziemnych do
poziomu nawierzchni.

Ptyty nalezy uktadaé zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej.
66. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

66.1. Zasady kontroli jakosci robot

Zasady kontroli jakosci robét podano w B00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

66.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania materiatow
przeznaczonych do budowy nawierzchni i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji.

66.2.1. Badania ptyt chodnikowych

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu.
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Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje sie przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia
do 1 mm. Pozostate badania ptyt nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w BN-80/6775-03/01 lub inng norma rownowazng i BN-80/6775-03/03
lub inng norma réwnowazng .

66.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatow stosowanych do wykonania nawierzchni z ptyt
azurowych powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatow wg pkt 2.

66.3. Badania w czasie robot

66.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa i odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

- gtebokosci koryta:

- 0 szerokosci do 3 m: + 1 cm,

- 0 szerokosci powyzej 3 m: + 2 cm,

- szerokosci koryta: + 5 cm.

66.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt
5.3 niniejszej SST. Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie moga
przekracza¢ + 1 cm.

66.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacja projektows .

Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni przeprowadzac nalezy w nastepujacy
sposob: na kazde 200 m? nawierzchni z ptyt azurowych nalezy zdjac 2 ptyty w
dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubosc¢ podsypki oraz sprawdzi¢ uktad ptyt
nawierzchni.

66.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

66.4.1. Sprawdzenie rownosci nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci przeprowadzac nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do
300 m? utozonej nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co
50 m nawierzchni. Dopuszczalny przeswit pod tatg nie powinien przekraczac 1,0
cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji,
biorac pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w punktach zatamania
niwelety nie moga przekracza¢ + 3 cm.

66.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co
najmniej raz na kazde 150 do 300 m? nawierzchni i w miejscach watpliwych,
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jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego

profilu wynosza + 0,3%.

66.4.4. Sprawdzenie réwnolegtosci spoin

Sprawdzenie réwnolegtosci spoin nalezy przeprowadzac za pomocg dwoch sznurow

napietych wzdtuz spoin i przymiaru z podziatka milimetrowa. Dopuszczalne

odchylenie wynosi = 1 cm.

66.4.5. Sprawdzenie szerokosci i wypetnienia spoin

Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadzac przez usuniecie spoin na

dtugosci okoto 10 cm w trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m? nawierzchni

i zmierzenie ich szerokosci oraz wypetnienia.

67. OBMIAR ROBOT

67.1. Zasady obmiaru robot

Zasady obmiaru robot podano w B00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

67.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z ptyt

betonowych.

68. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robét podano w B00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i

wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

69. PODSTAWA PLATNOSCI

69.1. Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w B00.00.00 ,,Wymagania

ogoblne”.

69.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? chodnika z ptyt betonowych obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,

- rozscielenie podsypki piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

- utozenie ptyt,

- wypetnienie spoin piaskiem ,

- pielegnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji

technicznej.

70. PRZEPISY ZWIAZANE

70.1. Normy

1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw lub
inng norma rownowazng ,

2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
lub inng norma rownowazng ,

3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru
cech geometrycznych lub inng norma rownowazng ,
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4, PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci lub inng norma

rownowazng ,
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
6. BN-88/6731- Cement. Transport i przechowywanie lub inng norma
08 rownowazng ,
7. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
03/01 nawierzchni drog, ulic, parkingow i torowisk

tramwajowych. Wspolne wymagania i badania lub
inng norma rownowazna ,
8. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

03/03 nawierzchni drog, ulic, parkingow i torowisk
tramwajowych. Ptyty chodnikowe lub inng norma
rownowazng .
9. BN-64/8845- Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne
01 wykonania i odbioru lub inng norma réwnowazng .
10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuija.
D.06.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE 15x30 cm NA tAWIE BETONOWEJ
71. WSTEP

70.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru, kraweznikow betonowych na tawie betonowej dla projektu
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWALNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA
BUDOWY KOMPLEKSU GARAZY PRZY UL.SZYB ANDRZEJA W RUDZIE SLASKIEJ
UL. SZYB ANDRZEJA , 41-710 RUDA SLASKA DZIALKA NR 2701/181

OBREB 0006 WIREK, KATEGORIA OBIEKTU III I XVII

70.2.Stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w pkt.1.1.

70.3.Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robot
wymienionych w p.1.1. i obejmuja utozenie kraweznika betonowego 15x30 na
tawie betonowej z oporem z betonu B-20 w miejscu wystepowania ciagow pieszo-
jezdnych.

70.4.Podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy - prefabrykowana belka betonowa obramowujaca
jezdnie.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.
70.5.0g6lne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot i ich zgodnos¢

z Dokumentacja Projektowa, ST, i poleceniami Kierownika Projektu/Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania
Ogolne”.
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71. MATERIAL
Do ustawienia kraweznikow na tawie betonowej przewiduje sie:
krawezniki betonowe uliczne 15 x 30 cm w gat. 1, jednowarstwowe,
beton B-20 na tawe fundamentowa,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 z uzyciem cementu klasy 32,5 bez
dodatkow,
deski iglaste obrzynane Ill kl. do wykonania szalunkéw,
bitumiczna masa zalewowa,
woda.
71.1.Wymagania dla kraweznikow
2.1.1. Beton
- klasa minimum B-30; Kierownik Projektu/Inzynier moze obnizy¢ wymagana
klase betonu do klasy nie nizszej niz B-20,
- nasigkliwos¢ < 5%,
- mrozoodpornos¢ > F 150.
Stosuje sie krawezniki jednowarstwowe.
2.1.2. Wyglad zewnetrzny prefabrykatow wg tabeli 1. BN-80/6775-03/00 lub inna
norma rownowazng ,
Tabela 1. Wymagania wygladu zewnetrznego dla kraweznikow wg BN 80/6775-
03/00 lub inng norma rownowazng ,

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna
wielkos¢ wad
i uszkodzen
Wklestosc lub wypuktos¢ powierzchni gornej, wichrowatosc
powierzchni i krawedzi, mm 2
Szczerby i ograniczajacych powierzchnie
uszkodzenia krawedzi| gorne niedopuszczalne
i narozy (Scieralna), mm
ograniczajacych pozostate
powierzchnie 2
maks. liczba
- maks. dtugos¢ mm 20
- maks. gtebokos¢ mm 6

71.2.Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
B-06712 lub inng norma rownowazng , a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-
06711 lub inng norma rownowazng .

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-
19701.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 lub
rownowazna. Jezeli stosowana jest woda pitna, nie istnieje potrzeba jej badania
oraz okreslania cech zgodnie z w/w norma.
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71.3.Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac beton klasy B20 wg PN-B-06250
lub inng norma réwnowazna , ktorego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom
p. 2.2. a grysy i zwir - wymaganiom normy PN-86/B-06712 lub inna norma
rownowazng .

71.4.Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna
odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04 lub inng norma rownowazng lub
Aprobaty Technicznej rownowaznej.

72. SPRZET

72.1.Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertag Wykonawcy, PZJ i warunkami
okreslonymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogoélne”, p. 3.

72.2.Roboty zwigzane z utozeniem kraweznikdéw wykonuje sie recznie. Do
przygotowania zaprawy stosuje sie mieszarke. Do ciecia kraweznikdw nalezy
uzywac pit przystosowanych do ciecia betonu.

73. TRANSPORT

Do rozwiezienia materiatu moga by¢ uzyte dowolne srodki transportowe
zaakceptowane przez Kierownika Projektu/Inzyniera. Uzywane srodki
transportowe powinny uniemozliwiaé przesuwanie sie tadunku po skrzyni
tadunkowej oraz mechaniczny zatadunek i wytadunek w sposdb uniemozliwiajacy
uszkodzenie.

74. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu/Inzynierowi do akceptacji Projekt
Organizacji i Harmonogram Robot uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich
beda wykonywane Roboty.

74.1. Krawezniki betonowe

Zakres wykonywanych Robét:

wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe dla kraweznika zgodnie z
Dokumentacja Projektowa,

wykonanie rowka pod tawe jako wykopu waskoprzestrzennego o szerokosci
i gtebokosci zgodnej z Dokumentacja Projektowa,

utozenie szalowania dla tawy podkraweznikowej z oporem,

wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu B-20 wykonanego z godnie z
norma PN-88/B-06250 lub inng norma réownowazng ,

rozszalowanie tawy,

w odstepach minimum co 50 m w tawach nalezy stosowac szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewowa. Szczeliny dylatacyjne
starannie oczyscic¢ na petng wysokosc tawy i osuszy¢ przed zalaniem. Przed
zalaniem mase zalewowa podgrzac do temp. 150-170°C lub zgodnie z zaleceniem
producenta,

ustawienie kraweznika na podsypce cementowo-piaskowej zgodnie z kartg
03.11. Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED); przy Robotach
bezwzglednie przestrzegac prawidtowego usytuowania kraweznika zgodnie z
Dokumentacja Projektowa,
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obsypanie tylnej scianki kraweznika piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym.
74.2.Wymagania dla wykonania
5.2.1. tawy betonowe
Beton B20 na tawy podkraweznikowe powinien by¢ zgodny z PN-88/B-06250 lub
inng norma rownowazng . Wymiary tawy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa. Tolerancja wymiaréw moze wynosic :
dla wysokosci - + 10% wysokosci projektowej,
dla szerokosci - + 20% szerokosci projektowej.
5.2.2. Krawezniki
Wysokosc kraweznika od strony jezdni powinna by¢ zgodna z Dokumentacja
Projektowa. Niweleta podtuzna powinna by¢ zgodna z projektowana niweleta
jezdni.
Szerokosc spoin nie powinna przekraczac 0,5 cm.
Spoin kraweznikdéw nie wypetnia sie. Nad szczelinami dylatacyjnymi taw w
odstepach co 50 m spoiny zalewac bitumiczng masa zalewowa.
Na tukach w planie ustawi¢ krawezniki tukowe lub krawezniki krotkie odpowiednio
dociete za pomoca odpowiedniego sprzetu. Nie dopuszcza sie do uzytku
kraweznikow potamanych lub cietych inng metoda. tuki o promieniu powyzej 15
m mozna wykonywac z kraweznikow prostych.
Mieszanke na podsypke cementowo - piaskowa wykonac z uzyciem piasku $rednio
lub gruboziarnistego zmieszanego z cementem marki 35 w stosunku 1:4.
75. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
75.1.Kontrola jakosci Robot dla wszystkich Robot polega na sprawdzeniu:
zgodnosci wbudowanych materiatéw z wymaganiami zawartymi w p. 2
niniejszej ST na podstawie atestow producenta i badan kontrolnych,
wtasciwego wysokosciowego utozenia elementu na podstawie przedstawionej
przez Wykonawce niwelacji powykonawczej,
sprawdzeniu stopnia réwnosci,
- sprawdzeniu wypetnienia spoin.
76. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest metr (m) dla wykonanego kraweznika na tawie z
oporem.
77. ODBIOR ROBOT
Odbioru elementow ulic dokonuje sie na zasadach odbioru Robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu (tawy). Odbior elementow ulic powinien by¢ zgtoszony
i przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych Robot bez hamowania ich postepu, tj. przed utozeniem
warstwy scieralnej.
78. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za metr (m) wykonanego kraweznika na tawie betonowej. Cena jest cena
usredniona dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:
- zakup i transport wszystkich materiatow,
- wykonanie wszystkich czynnosci wymienionych w niniejszej specyfikacji,
- wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiardw i sprawdzen,
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- oznakowanie i zabezpieczenie Robot i jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza

ST, zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

79.  PRZEPISY ZWIAZANE

79.1.Normy

BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i
badania lub inng norma rownowazng .

BN-80/6775.03.04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
chodnikowe lub inng norma rownowazng .

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru lub
inng norma rownowazng .

PN-79/B-06711 Kruszywo budowlane .Piasek do betonéw i zapraw lub inng norma
rébwnowazng .

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu lub inng norma rownowazng .

PN-88/B-06250 Beton zwykty lub inng norma réwnowazng .

PN-79/B-12001 Kruszywo mineralne. Piaski do zapraw budowlanych lub inng
norma rownowazng .

PN-88/B-30010 Cement portlandzki biaty lub inng norma réwnowazng .

PN-88/B-32250 Woda do betonow i zapraw lub inng norma réwnowazng .

PN-88/B-04481 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu lub inng normg
réwnowazng .

D.07.01.01. OBRZEZA BETONOWE

80. WSTEP

80.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru obrzezy betonowych dla projektu: PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO -BUDOWALNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA BUDOWY
KOMPLEKSU GARAZY PRZY UL.SZYB ANDRZEJA W RUDZIE SLASKIEJ UL. SZYB
ANDRZEJA , 41-710 RUDA SLASKA DZIALKA NR 2701/181

OBREB 0006 WIREK, KATEGORIA OBIEKTU III I XVII

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1
80.2.Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie obramowania chodnika jedno lub
dwustronnego z obrzeza betonowego 8x30 cm na tawie z betonu B-15 z
zamknieciem spoin zaprawa cementowa.

Roboty wykonuje sie:

- wzdtuz nowych projektowanych chodnikow.
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80.3.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace
jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.
80.4.0gblne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot i ich zgodnos¢

z Dokumentacja Projektowa, ST, i poleceniami Kierownika Projektu.

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania
Ogolne”.

81. MATERIALY

81.1.0go6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

81.2.Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

- obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 lub inng norma
réownowazng i BN-80/6775-03/01 lub inng norma réwnowazng ,

- beton B-15 o konsystencji plastycznej (K-1)odpowiadajacy wymaganiom PN-
80/B-06250 lub inng norma rownowazng ,

- deski iglaste obrzynane Il kl. do wykonania deskowan,

- cement wg PN-B-19701 lub inng norma réwnowazna ,

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 lub inng norma réwnowazng .

81.3.Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.3.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Nalezy stosowac obrzeza wysokosci 8 cm, ktorych wymiary sg zgodne z podanymi
w tablicy 1.

Tabl. 1. Wymiary obrzezy betonowych

Wymiary obrzezy

( b h r
75 8 30 3
100 8 30 3

2.3.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy podano w tablicy 2.
Tabl. 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, mm
Gatunek 1 Gatunek 2
L +8 +12
b 3 +3
h +3 +3

72.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu, o fakturze
z formy lub zatartej.
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Krawedzie elementow powinny byc rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie
powinny przekraczac wartosci podanych w tablicy 3.

Tabl. 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna
wielkos¢ wad i
uszkodzen
Gatunek | Gatunek
1 2

Wklestosc lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi 2 3

Szczerby i ograniczajacych powierzchnie gérne | niedopuszczalne

uszkodze-

nia krawedzi i ograniczajacych pozostate

narozy powierzchnie:

liczba, nie wiecej niz 2 2
dtugos¢, mm nie wiecej niz 20 40
gtebokos¢, mm nie wiecej niz 6 10

2.3.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach
otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek

i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokosc 5
cm, dtugos¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokosc obrzeza.

2.3.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 lub inng norma
rownowazng , klasy B 25 i B30. Dopuszcza sie stosowanie obrzezy
wibroprasowanych posiadajacych odpowiednia aprobate IBDiM.

81.4.Materiaty na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 lub inng
norma rownowazng , a piasek - wymaganiom PN-B-11113 lub inng normg
rownowazng . Beton powinien spetni¢ wymogi PN-80/B-06250 lub réwnowazng dla
klasy B30 i konsystencji K-1.

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-30000 ,,Cement portlandzki” lub inng norma réwnowazng , PN-B-12001
,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw.” lub inng norma rownowazng i PN-B-
32250 ,,Woda do betonow i zapraw budowlanych.” lub inng norma réwnowazng .
82. SPRZET

Obrzeza ustawia sie recznie.

Do wytworzenia zapraw stosuje sie betoniarke wolnospadowa lub mieszarke do
Zapraw.

Do wytworzenia mieszanki betonowej uzywa sie weztow betoniarskich.

Do ciecia obrzezy uzywa sie pit.

Ponadto przy Robotach stosuje sie drobny sprzet pomocniczy.
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83. TRANSPORT

83.1.0gblne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania
Ogélne”.

83.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 70% zatozonej
wytrzymatosci gwarantowanej betonu. Obrzeza powinny byc¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

83.3. Transport betonu do wykonania tawy

Przewidziano transport betonu samochodem wywrotka na odlegtos¢ 15 km w
sposob zabezpieczajacy przed wptywami atmosferycznymi i rozsegregowaniem.
83.4. Transport pozostatych materiatow

Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy przed wptywami atmosferycznymi i rozsegregowaniem.

84. WYKONANIE ROBOT

84.1.0g0blne zasady wykonania Robot

Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogoélne”.
84.2.Wykonanie koryta

Koryto pod tawe nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

84.3.Lawa pod obrzeze

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi tawa z betonu B-15 o wymiarach
zgodnych z Dokumentacja Projektowa.

84.4.Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiac¢ na wykonanym podtozu w miejscu
i ze Swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowej.

Odcinki obrzeza znajdujace sie po wewnetrznej stronie chodnika - miedzy
chodnikiem a pasem dzielacym, ustawia sie jako wtopione, zgodnie z wymiarami
podanymi w Dokumentacji Projektowej.

Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je zaprawa
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic i
zmyc¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petna gtebokosé.

85. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

85.1.0g06lne zasady kontroli jakosci Robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania
Ogolne”.

85.2.Badania przed przystapieniem do Robét

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien wykonac badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawié
wyniki tych badan Kierownikowi Projektu do akceptacji.
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Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach
i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.

Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia
do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z
wymaganiami tablicy 11 2.

Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje sie przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia
do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w niniejszej ST.
85.3.Badania w czasie Robdt

W czasie Robot nalezy sprawdzac wykonanie:

a) koryta pod tawe,

b) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego zgodnie z wymaganiami p. 5.4,
przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,

- niwelety goérnej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosic¢ + 1 cm na kazde 100 m
dtugosci obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywac
catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosc.

86. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza
chodnikowego wraz z wykonaniem wszystkich Robot towarzyszacych opisanych w
niniejszej ST.

87. ODBIOR ROBOT

87.1.0goblne zasady odbioru Robot

Ogoblne zasady odbioru Robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST

i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug p. 6 niniejszej ST, daty wyniki pozytywne.
87.2.0dbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonane koryto,

- wykonana tawa pod obrzeze,

88. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za wykonanie 1 m betonowego obrzeza chodnikowego. Zaptacie
podlegaja Roboty odebrane. Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla
zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow,
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- wykonanie koryta,
- zageszczenie koryta pod tawe,
- wykonanie szalunku pod tawe,
- wykonanie tawy z betonu B15,
- rozszalowanie tawy,
- ustawienie obrzeza na podsypce cementowo - piaskowej,
- wypetnienie spoin,
- obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza,
- wykonanie wszystkich niezbednych badan, prob i pomiarow,
- oznakowanie miejsca Robo6t i jego utrzymanie.
89. PRZEPISY ZWIAZANE
89.1.Normy
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania lub inng
norma rownowazng .
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane lub inng norma réwnowazng .
PN-B-06250 Beton zwykty lub inng norma rownowazng .
PN-B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw lub inng normg
rownowazng .
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych lub inng norma rownowazna ,
PN-B-11111  Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka lub inna norma rownowazna ,
PN-B-11113  Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek lub inng norma réwnowazna ,
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci lub inng norma rownowazng ,
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania lub inng
norma rownowazng ,
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza lub inng norma
rébwnowazng ,
PN-B-30000 Cement portlandzki lub inng norma rownowazna ,
PN-B-12001  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw lub inng norma réwnowazng ,
PN-B-32250 Woda do betonéw i zapraw budowlanych lub inng normg
réownowazng .

D.08.01.01 KOD CPV 45112710-5

PRACE Z ZAKRESU ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU NA TERENACH ZIELONYCH

I. CZESC OGOLNA

90. WSTEP

90.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu oraz projektu:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWALNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA
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BUDOWY KOMPLEKSU GARAZY PRZY UL.SZYB ANDRZEJA W RUDZIE SLASKIEJ
UL. SZYB ANDRZEJA , 41-710 RUDA SLASKA DZIALKA NR 2701/181
OBREB 0006 WIREK, KATEGORIA OBIEKTU III I XVII

90.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
90.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy
wykonaniu realizacji projektu zieleni.
90.4. Nazwy i kody
90.4.1. Przygotowanie pod budowe oraz prace dotyczace oczyszczania - CPV
45111200-0
90.4.2. Prace z zakresu architektury krajobrazu na terenach zielonych - CPV
45112710-5
1. CZESC SZCZEGOLOWA
91. MATERIALY
91.2. 0goélne wymagania dotyczace materiatow
Materiat roslinny stosowany do realizacji projektu zieleni powinien byc
etykietowany z podaniem zrédta pochodzenia - szkotka, ziemia, nawozy
stosowane powinny posiadac atesty dopuszczalnosci do stosowania na polskim
rynku.
91.3. Gwarancja
Gwarancji powinna udzieli¢ firma wykonawcza projektu zieleni.
92. SPRZET
92.3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania Robot. Sprzet uzywany do Robét
powinien by¢ zgodny z ofertag Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie lub powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Kierownika Projektu/Inzyniera.
Wykonawca dostarcza Kierownikowi Projektu/Inzynierowi kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczanie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to jest
wymagane przepisami.
92.3.2. Sprzet do wykonywania robot
Roboty do ktérych nie przewidziano uzycia sprzetu wykonac recznie lub stosujac
drobny sprzet pomocniczy.
93. TRANSPORT
Przewdz zieleni moze odbywac sie dowolnym srodkiem transportu. Nalezy
zabezpieczyc¢ zielen tak, aby w czasie przewozu nie przemieszczata sie i nie ulegta
uszkodzeniu, a takze ziemia na sadzonkach nie wysypywata sie .
94.WYKONANIE ROBOT
89.1.Zabezpieczenie drzew istniejacych przed skutkami budowy - osiatkowanie
pni drzew, przyciecie.
94.2.Przygotowanie terenu pod zatozenie zieleni - odgruzowanie i wywoz poza
plac budowy.
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94.3.Uprawa gleby - przeoranie, zagrabienie.

94.4.Rozrzucenie warstwy ziemi urodzajnej wczesniej zebranej z terenu
opracowania i zabezpieczonej w pryzme.

94.5.Przygotowanie dotow do sadzenia drzew i krzewow z zaprawa.
94.6.Sadzenie drzew i krzewow i zaktadanie trawnika dywanowego zgodnie z
projektem.

95. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

95.1. Kontrola w czasie wykonywania wycinki drzew i krzewow

95.2. Kontrola zgodnosci posadzonych gatunkow drzew i krzewdw z projektem.
96. ODBIOR ROBOT

96.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane, gdy sa zgodne z Dokumentacja Projektowa , ST i
wymaganiami Kierownika Budowy.

96.2. Odbioér ostateczny

Odbidr Robot zieleni dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.

Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakonczeniu robot.

97. PODSTAWA PLATNOSCI

97.1.0g6lne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.

Zasady ptatnosci za wykonanie zadania ustalone w umowie. Ptatnos¢ za wykonanie
zadania moze nastapi¢ po podpisaniu protokotu odbioru robot, w ktorym stwierdzi
sie wykonanie petnego zakresu umownego.

WYMAGANIA DOTYCZACE URZADZENIA TERENOW ZIELONYCH

98.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét urzadzenia terenéw zielonych realizowanych
w obrebie placu budowy dla inwestycji polegajacej na budowie garazy.

98.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
zwiazanych z:

- przygotowaniem terenu pod zielen,

- sadzeniem i pielegnacja zieleni,

97.3.Sadzenie roslin.

Materiat sadzeniowy powinien by¢ zdrowy, wieloletni, z prawidtowo uformowang
bryta korzeniowa lub kontenerowy w pojemniku.

Przygotowanie podtoza. W celu stworzenia odpowiedniej struktury gleby
/gruzetkowatej/ i dostarczenia niezbednej ilosci materiatu organicznego
zaprawiamy doty tj. podczas sadzenia wypetniamy doty pod rosliny zyzng gleba w
odpowiedniej ilosci: pod krzewy i pnacza 0,3x0,3x0,3m, pod byliny 0,2x0,2x0,2m.
Dodatkowo mieszamy zyzng ziemie z nawozem wielosktadnikowym w ilosci
0,08kg/m?. Tak przygotowane podtoze doprowadza sie do stanu silnego
zwilgocenia.

Transport i sadzenie. Powinien odbywac sie w dni niezbyt upalne. Podczas
transportu roslin z bryta korzeniowa nalezy unika¢ wstrzasow. Rosliny bez bryty
korzeniowej, ktére nie beda szybko posadzone nalezy zadotowac. Optymalng porg
sadzenia sg dni pochmurne, ale nie chtodne. Rosliny sadzimy przed rozwojem lisci
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wiosng lub jesienig po opadnieciu. Rosliny iglaste najkorzystniej sadzi¢ koncem
sierpnia i we wrzesniu. Rosliny z brytg korzeniowa mozna sadzi¢ rowniez w okresie
wegetacji. Gtebokos¢ sadzenia - ogdlnie nalezy sadzic tak gteboko jak rosty w
szkotce. Gtebokosc¢ i szerokos¢ dotu ma umozliwi¢ swobodne umieszczenie i
roztozenie systemu korzeniowego. Nie nalezy miesza¢ warstwy urodzajnej z
podglebiem.

Technika sadzenia. Rosliny bez bryty korzeniowej - jedna osoba trzyma rosline,
druga zasypuje korzenie zyzna, sypka ziemig. Po napetnieniu dotu do potowy
nalezy udeptac glebe w poblizu scianek dotu. Nastepnie wypetni¢ dot do konca,
uformowac powierzchnie wokét drzewa na ksztatt misy i zala¢ woda. Powierzchnie
misy wyscidtkowad. Rosliny z bryta korzeniowa - bryta korzeniowa nie moze by¢
peknieta. Wstawiamy rosline w dot, sciagamy warstwe chroniaca bryte korzeniowa
i przestrzen wolna wypetniamy glebg odpowiednia dla rosliny.

Drzewa wzmacniamy mocujac do drewnianych palikow.

Pielegnacja w pierwszym roku.

Aby rosliny sie dobrze przyjety w nowym miejscu w przypadku suszy nalezy je
podlewac. Utrzymaniu wilgotnosci sprzyja sciotkowanie. Nalezy regularnie
oczyszczac z chwastow powierzchnie wokot roslin.

Pielegnacja krzewdw polega na przycinaniu wiosng rocznych przyrosty
pozostawiajac w pierwszych latach ok.5cm, pozniej 1 - 2cm /ciecie formujace/.
Trawniki po wysianiu nalezy regularnie podlewac, az trawa wzejdzie. Trawe 3-
5cm watujemy lekkim watem. Po trzech tygodniach pierwsze koszenie - scinamy
wowczas 1,5-2cm koncow lisci. Stosujemy kosiarke o bardzo ostrych ostrzach. Gdy
trawa osiggnie 5cm mozemy rozpoczac regularne koszenie. Kosi¢ raz w tygodniu.
Chwasty usuwac recznie, dopiero po uptywie 6 miesiecy mozna stosowac srodki
chwastobdjcze. Po okresie zimowym korzystne jest przewietrzanie podtoza watem
kolcowym lub robiac otwory aeratorami.

Przed wysypaniem kory w miejscach zaznaczonych na projekcie nalezy utozy¢
agrotkanine i przytwierdzic ja szpilkami do gruntu. Zabezpieczy to klomby przed
zachwaszczeniem.

Trawniki.

Po budowie tezni oraz przytaczy w parku konieczne bedzie odtworzenie
trawnikow.

Przygotowanie gleby pod trawnik z siewu: przekopac ziemie na gtebokos¢ 15cm.
Do tej warstwy gleby nalezy dodac torf niski w ilosci 2kg/m? oraz nawoz
mineralny przedsiewny - 3kg/100m?- Glebe mieszamy i watujemy, lekko
spulchniamy i poziomujemy. Nastepnie wysiewamy odpowiedniag mieszanke trawy
i ugniatamy watem srednio ciezkim. Nie nalezy wysiewac trawy w dni wietrzne.
Najkorzystniejszy termin wysiewu - maj. Srednio stosuje sie 30g mieszanki na
1m?2.

98.4. Okreslenia podstawowe

Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiaréow o wyraznie wyksztatconym pniu,
ktory na pewnej wysokosci nad ziemia rozgatezia sie w korone.

Krzew - wielopedowa zdrewniata roslina, ktorej gtowne pedy wyrastaja nie wyzej
niz 10 cm
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nad szyjka korzeniowa.

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajace roslinom
prawidtowy rozwoj.

Materiat roslinny - sadzonki drzew i krzewow.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi
ja korzeniami rosliny.

Forma naturalna - forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego
gatunku, z wyraznie wyksztatconym przewodnikiem, nie przycinanym i nie
podkrzesywanym.

Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w
szkotce poprzez wyprowadzenie do okreslonej wysokosci pnia i prawidtowo
uformowang korona.

Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w
szkotce przez niskie przyciecie przewodnika powodujaca wybicie min. 3 pedow.
98.5. Materiaty

Ziemia urodzajna i torf

Ziemia urodzajna i torf powinny posiadac nastepujace wtasciwosci:

- ziemia zakupiona i dostarczona na plac budowy - nie moze byc¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie -winna
posiadac aktualne badania dotyczace odczynu (pH) i granulacji oraz zawartosci
mikroelementow, powinna by¢ odchwaszczona.

- nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do zaprawy dotow i
rozestania w miejscu sadzenia krzewow oraz zaktadania trawnikow,

- przed dostawa ziemi urodzajnej nalezy podac jej wtasciwosci - odczyn (pH)
granulacje,zawartos¢ mikroelementow.

Dostarczone sadzonki drzew, krzewow i traw powinny by¢ zgodne z norma PN-
87/R-67023 lub inng rownowazng i PN76/R-67022 lub inng réwnowazng -
wtasciwie oznaczone tzn. muszg miec etykiety, na ktérych podana jest

nazwa polska i tacinska, forma, wybor, wysokos¢ pnia, numer normy. Sadzonki
drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ zwarty i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,

- pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete,

- rownomiernie rozmieszczone pedy boczne korony drzewa,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,

- dostawca materiatu sadzeniowego musi udokumentowac wiek dostarczonych
sadzonek,

ktore musza odpowiadac¢ obowigzujacym w Polsce normom (ilos¢ pedow,
wysokos¢, bryta

korzeniowa); wyklucza sie zastosowanie sadzonek mtodszych niz dwa lata.
Ochrony Roslin,
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- materiat sadzeniowy winien zostac zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrost podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- Slady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych,

- martwica i pekniecia kory,

- uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej,

- zte zrosniecia odmiany szczepionej z podktadka,

- nie w petni zaleczone blizny na przewodniku.

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem
chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udziatem procentowym
sktadnikow. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie

transportu i przechowywania. Zaleca sie stosowanie nawozow wielosktadnikowych
zawierajacych azot, fosfor i potas. Ilos¢, termin oraz mieszanka nawozowa winny
zostac

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

98.6. Sprzet

Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Przy zaktadaniu i pielegnowaniu terenow zieleni uzywane sa:

- koparko-tadowarki do przemieszczania materiatow,

- glebogryzarki, ptugi, kultywatory, brony do uprawy gleby,

- waty kolczatki oraz waty gtadkie do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechaniczne do pielegnacji trawnikow,

- Swidry glebowe do wykonania dotéw pod nasadzenia,

- opryskiwacze plecakowe do opryskiwania trawnikow,

- sprzet do podlewania,

- drobny sprzet reczny.

98.7. Transport

Transport materiatdbw moze by¢ dowolny, pod warunkiem ze nie uszkodzi ani tez
nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow. W czasie transportu rosliny
musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej oraz czesci
nadziemnych, wyschnieciem oraz przemarznieciem. Rosliny musza mie¢
zabezpieczone bryty korzeniowe (folia, worki jutowe) lub by¢ w pojemnikach.
Rosliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast
sadzone. Jezeli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowad w miejscu ocienionym i
nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

98.8. Wykonanie robét

Drzewa i krzewy

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na
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sprawdzeniu:

- wielkosci dotow pod drzewa i krzewy,

- zaprawy dotow ziemia urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacjg Projektowa w zakresie miejsc
sadzenia, gatunkow i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodnosci z normami,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowosci osadzenia palikow drewnianych przy drzewach formy piennej

i przymocowania do nich drzew,

- odpowiednich termindéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew, krzewow i
pnaczy,

- zasilenia nawozami mineralnymi,

- przykrycia powierzchni gruntu warstwa kory drzewnej.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew, krzewdw i pnaczy dotyczy:

- zgodnosci z Dokumentacja Projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i
odmian oraz ilosci drzew, krzewow i pnaczy,

- prawidtowosci osadzenia palikow do drzew i przywiazania do nich pni drzew
(paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nienaruszone),

- wykonania misek przy drzewach i krzewach oraz pnaczach - jezeli odbior jest na
wiosne lub wykonania kopczykow -jezeli odbidr jest na jesieni,

- wykonania Scidtkowania,

- jakosci posadzonego materiatu.

W okresie jednorocznej pielegnacji w okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia
petne uzupetnianie nasadzen, ktdre zostaty zakwalifikowane jako nieudane na
koszt

wtasny.

98.9. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest:

a) 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania trawnikow,

b) 1 szt. (sztuka) posadzonego drzewa lub krzewu.

98.10. Przepisy zwigzane

Normy

1. PN-70/G-98011 Torf rolniczy lub inng norma réwnowazng ,

2. PN-87/R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste lub inng
norma rownowazng .

3. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych lub inng norma
réwnowazng .

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO -
REMONTOWYCH

B.09.00.00. ROBOTY budowlane, fundamenty

99.1. WSTEP
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99.1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem projektowanych
elementow zelbetowych dla : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWALNY
ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA BUDOWY KOMPLEKSU GARAZY PRZY
UL.SZYB ANDRZEJA W RUDZIE SLASKIEJ UL. SZYB ANDRZEJA , 41-710 RUDA
SLASKA DZIALKA NR 2701/181

OBREB 0006 WIREK, KATEGORIA OBIEKTU III | XVII.

Fundamenty

Zaprojektowano posadowienie garazy na ptytach fundamentowych gr.20cm z
betonu C20/25W8, zbrojonej dotem i gora siatkami Q378 lub pretami fi8 co 15cm
ze stali A-llIN.

Pod ptyta fundamentowa wykonac¢ 5cm warstwe chudego betonu C12/15 i warstwe
poslizgowa z 2 warstw papy podktadowej. Grunty wymieni¢ do gtebokosci 75cm
wzgledem terenu na kruszywo zageszczone do uzyskania parametru 1S=0,97,
warstwami co 30cm, pierwsza warstwe zagescic statycznie. Jako materiat nasypu
stosowac kruszywo certyfikowane dolomitowe, bazaltowe lub inne (np. o gradacji
ciagtej 0-63 mm). Na styku dwoch ptyt, w celu zapobiezenia nierownomiernego
osiadania sasiednich segmentow nalezy wykonac tawe betonowg 40cm x 30cm
(szer. x wys.) z betonu C12/15.

Na koncu ptyty od strony wjazdu nalezy zastosowac standardowy katownik
zimnogiety ocynkowany np. 70x30x3 lub mozna osadzi¢ katownik progowy drzwi
garazowych .

Konstrukcja nadziemna garazy

Konstrukcja zelbetowa prefabrykowana, modutowa. Skrzynia garazu jest
konstrukcjg samonosng. Ze wzgledu na zréznicowanie terenu zaprojektowano
posadowienie jej na ptycie fundamentowej o gr.20cm.

Pojedynczy garaz stanowi samodzielny modut konstrukcyjny, wzajemnie
oddylatowany o 5cm.

Wymiary zewnetrzne 3xém w rzucie ( wewnatrz 2,80x5,80m), przy wysokosci
2,45-2,70m.

Sciany garazu prefabrykowanego sa zazwyczaj z betonu C30/37, $ciany grubosci 8
do 12cm zbrojone siatka np. @6 co 15cm w zaleznosci od producenta, brama
stalowa uchylna o wymiarze 2,50m x 2,50m.

W dolnych czesciach scian znajduja sie prety do odgiecia przy montazu z ptyta
posadzkowa . Mozna zastosowac przy pomocy styropianu podciecie w ptycie
fundamentowej do tatwiejszego potaczenia ze $ciana. Sciana frontowa z brama
wykonana jest w formie ramy monolitycznej w ksztatcie umozliwiajacym montaz
bramy garazowej oraz zapewniajacy wystarczajaca sztywnosc sciany.

Ptyta stropowa réwniez z betonu C30/37 wylewana jest zazwyczaj razem ze
$cianami. Dach wykonczy¢ papa termozgrzewalng i obrobkami blacharskimi.
Wykonanie dachow garazy ze spadem na tyt oraz miedzy rzedami garazy
zastosowanie pasa zieleni pozwala na efektywne odprowadzanie wody.

99.1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
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Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

99.1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie

zaprojektowanej konstrukcji z zelbetu.

100. MATERIALY

100.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza byc¢ zgodne

Z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki
okreslone w:

-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.,
Nr 207, poz. 2016; z pozniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr
92, poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r.,
Nr 166, poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu
budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na
podstawie tych ustaw.

100.2. Materiaty uzyte do wykonania konstrukcji

Materiaty do wykonania robot betonowych i zelbetowych omawianego obiektu nalezy
stosowac zgodnie

z Dokumentacja Projektowa- opisem technicznym i rysunkami:

Do wykonania elementéw zelbetowych nalezy stosowac¢ mieszkanke wykonywana
w Wytworni. Utozong mieszkanke w deskowaniach zageszczad w sposob
mechaniczny zgodnie z wytycznymi wymaganych norm.

100.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm. Odbior stali na
budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotaczonego
przez wytworce stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami
powyzej przytoczonych norm. Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod
zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiarow i
gatunkow. Nalezy dazyé, by stal byta magazynowana w miejscu nie
narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub /
oraz z tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do
pretow. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty
lub pretéw stalowych.

100.4. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowac materiaty zgodne z wymaganiami
normy. Materiaty stosowane na deskowania nie moga deformowac sie pod
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wptywem i warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszanka
betonowa.

101. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé¢ sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o
ruchu drogowym.

Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone srodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo przewozone na
samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczyc przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na
wtasny koszt

102. WYKONANIE ROBOT

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami. Betonowanie mozna rozpoczac po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

102.1. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementow licowych powinny by¢ wykonywane z elementow
deskowan uniwersalnych umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury
zewnetrznej. Elementy dodatkowe mozna wykonac z drewna w postaci tarcicy lub
sklejki. Materiaty stosowane na deskowania nie moga deformowac sie pod
wptywem warunkow atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg
betonowa. Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu
betonowego listwami o wymiarach 2 cm na stykach dwoch prostokatnych do
siebie krawedzi, szczegblnie w stykach wklestych. Mozna takie fazowania
wykonywac rowniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim
przypadku nalezy przeprowadzi¢ w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia
zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inspektor
Nadzoru.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usunac z powierzchni deskowania
wszelkie zanieczyszczenia (wiory, wode, lod, liscie, elektrody, gwozdzie,
drut wigzatkowy itp.). Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych
przewidzianych projektem nalezy przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.
102.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic

z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone
ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian
we wtasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna
przekracza¢ 4 mm, w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy
prostowac. Prety ucina sie z doktadnoscia do 0,5 cm.

102.3. Montaz zbrojenia
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Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Dla zachowania
wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegolnie podktadek z
pretow stalowych jest niedopuszczalne. Uktad zbrojenia konstrukcji musi
umozliwic¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia
w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie

i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

102.4. Wbudowanie mieszkanki betonowej

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic: potozenie zbrojenia,
zgodnosc rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek
dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny.

102.5. Warunki atmosferyczne

Betonowanie nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz
+5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania
na wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni swiezego betonu.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony
przed zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co
najmniej 15MPa.

102.6. Pielegnacja betonu

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-
88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami.

103. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega
na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz niniejszej SST. Ocena
poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy
103.1. Deskowania

Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana
przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

103.2. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana
przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

103.3. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega
na: kontroli miejsca przechowywania czynnikow produkcji, sprawdzeniu urzadzen
do wazenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu samochodéw do
przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrobki
betonu. Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegaja odbiorowi, a ocena
poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
104. ODBIOR ROBOT
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Odbioru robot powinien dokonywac inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie
potrzeby réwniez autor projektu przy udziale przedstawiciela Wykonawcy robét.
Po zakonczeniu wszystkich robot nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.
Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Nie dopuszcza sie stosowania
do robdt materiatéw, ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogolnych
wykonania robot.

105. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-06250 Beton zwykty lub inng norma rownowazna ,

PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
lub inng norma réwnowazng ,

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdw powszechnego uzytku lub inng norma rownowazng .

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czesc 2: Ocena zgodnosci lub inng norma rownowazng
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci
objetosci lub inng norma réwnowazng ,

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu lub inng norma réwnowazna ,
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych lub inng
norma rownowazng ,

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego
lub inng norma réwnowazng .

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane lub inng norma
rownowazng ,

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju lub inng norma réwnowazng ,

PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane -
Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe - Wymagania techniczne lub inng
norma rownowazng ,

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO -
REMONTOWYCH
B.10.00.00. Konstrukcja i zadaszenie garazy

Konstrukcja garazy dla :

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWALNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA
BUDOWY KOMPLEKSU GARAZY PRZY UL.SZYB ANDRZEJA W RUDZIE SLASKIEJ
UL. SZYB ANDRZEJA , 41-710 RUDA SLASKA DZIALKA NR 2701/181

OBREB 0006 WIREK, KATEGORIA OBIEKTU III | XVII

Zaprojektowano zespoét garazy prefabrykowanych zelbetowych. Kazdy z garazy
bedzie posadowiony na niezaleznej ptycie zelbetowej, garaze zostana wzajemnie
oddylatowane o 5cm.
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Parametry techniczne:

« Dtugos$c¢ 6,0m po zewnetrznej stronie

« Szerokos¢ 3,0m po zewnetrznej stronie

» Wysokosc¢ 2,47m od posadzki; wys. Prefabrykatu 2,71m

* Powierzchnia zabudowy 18,00m2

» Kubatura 40,60m3

 Powierzchnia uzytkowa 16,24m2

» Pow. zabudowy dla wszystkich garazy 2718,0m2

Rdznice poziomow posadzki garazu oraz drogi dojazdowej przed progiem wykonac
zgodnie z wytycznymi producenta bramy garazowej ( najczesciej 2-3 cm).
Lokalizacje otworow wentylacyjnych pokazano na rysunku rzutu w lewym rogu,
ktora nalezy podac¢ przed wykonaniem prefabrykatu. Otwory nawiewne wykonac¢ w
bramie garazowej lub w Sciance tylnej.

Garaz prefabrykowany posiada gtadkie betonowe powierzchnie, co umozliwia
pokrycie ich od zewnatrz tynkiem strukturalnym cienkowarstwowym.

Instalacje elektryczne nalezy wykonywac nawierzchniowo, ze wzgledu na
niewielkg grubos¢ scian bruzdowanie jest niewskazane.

Podczas wyboru odpowiedniego producenta nalezy zwrdci¢ uwage, aby
konstrukcja byta przystosowana do posadowienia w |l strefie Sniegowej oraz |
strefie wiatrowej.

Gotowe garaze betonowe to najwyzsza jakos¢ w krotkim czasie i niskim kosztem.
Garaze gotowe to wytrzymate i szczelne konstrukcje zapewniajace wtasciwe
warunki postoju dla samochodu. Te zas maja wptyw zarowno na koszty
ubezpieczen, jak i na trwatos¢ powtok lakierniczych i innych korodujacych
elementow. Garaze betonowe wyrdzniaja sie przede wszystkim tym, ze mozna
postawic je bardzo szybko - wystarczy przygotowac ptyty fundamentowe. Garaz
betonowy jest konstrukcjg niezwykle wszechstronng. Réwnie dobrze moze petnic
funkcje magazynowe, stuzyc jako przestrzen uzytkowa. W kazdym przypadku jest
to zabudowa nader estetyczna, ktdrg bez przeszkod dopasujemy do otoczenia,
Garaze prefabrykowane betonowe mogg byc rowniez wykonywane na budowie z
prefabrykowanych elementow. Pojedynczy boks garazowy sktadany jest z dwoch
$cian bocznych, tylnej oraz frontowej taczonych ze soba poprzez zespawanie
marek stalowych. Na dachu uktadane sa ptyty dachowe korytkowe DKZ. Na
miejscu montazu garazu prefabrykowanego nalezy zabetonowac potaczenia
pomiedzy ptytami DKZ oraz pionowe wezty przy scianach. Dach nalezy pokry¢
wysokiej jakosci materiatami termoizolacyjnymi i obrobi¢ obrébkami
blacharskimi.

Kolorystyka

Elewacje - kolorystyka

Dla projektowanych zespotow budynkow garazy przewiduje sie nastepujacy
projekt kolorystyki elewacji:

« obrobki blacharskie dachu - zastosowanie blachy stalowej powlekanej RAL 8017
* rury spustowe, rynny blacha stalowa powlekana RAL 8017

» brama garazowa segmentowa RAL 8017

« elewacja wykonczona tynkiem w kolorze jasnym bezowym
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 kratki wentylacyjne z zaluzja - kolor RAL 8017
« pokrycie dachowe - styropapem do uzyskania wymaganych spadkow

106. WSTEP

106.1. Nazwa zamowienia Nazwa zamowienia brzmi: ,,PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO -BUDOWALNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA BUDOWY
KOMPLEKSU GARAZY PRZY UL.SZYB ANDRZEJA W RUDZIE SLASKIEJ UL. SZYB
ANDRZEJA , 41-710 RUDA SLASKA DZIALKA NR 2701/181

OBREB 0006 WIREK, KATEGORIA OBIEKTU III | XVII.

106.2. Zakres stosowania Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt.
1.3. w ramach realizacji zamowienia podanego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza robét zwiazanych z montazem
prefabrykatow zelbetowych obejmujacych:

- Roboty przygotowawcze:

-prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,

- prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkow istniejacych z
projektem,

-zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia
terenu,

- przejecie i odprowadzenie z terenu robét wod opadowych i gruntowych,

- wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i
wode oraz odprowadzenia Sciekow,

- oznakowanie roboét prowadzonych w pasie drogowym,

- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu
budowlanego, - Roboty zasadnicze:

- wykonanie i montaz prefabrykowanych elementow zelbetowych,

- Roboty koncowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robot:

- Przeprowadzenie niezbednych pomiaréow i badan laboratoryjnych. Montaz
prefabrykatow przeprowadzony bedzie przy realizacji szeregu obiektow
projektowanego uktadu.

106.4. Okreslenia podstawowe Najczesciej uzywane w ST okreslenia podstawowe
podano w ST-00.01 pkt 1.4.

Ponadto:

Montaz swobodny

- montaz elementow prefabrykowanych wielkowymiarowych, wykonywany na styk
prosty, bez pomocy czesci taczacych ograniczajacych wielkosci odchytek
montazowych, pozwalajacy na swobodne wzajemne przesuniecia wzgledem siebie
montowanych elementéow. Montaz przymusowy (wymuszony)

- montaz elementow prefabrykowanych wielkowymiarowych, wyposazonych w
ptaszczyznach stykowych w ztacza montazowe ograniczajace odchytki montazowe,
wyznaczajace doktadne miejsce usytuowania elementdéw w konstrukcji budynku
oraz uniemozliwiajace swobodne przesuniecia poprzeczne i podtuzne wzgledem
siebie montowanych elementow.
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107. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00.01 pkt. 2.

Prefabrykaty powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-73/B-06281 lub
rownowaznej. Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan
wytrzymatosciowych. Do wbudowania mogg by¢ uzyte prefabrykaty, dla ktorych
wydano jeden z nastepujacych dokumentow:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa

- certyfikat zgodnosci z Polska Norma (PN) lub Aprobatg Techniczng (AT)

- deklaracje zgodnosci z PN lub AT.

Do kazdej partii prefabrykatow dostarczanych na budowe, powinno by¢ dotaczone
zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta. Zaswiadczenie to powinno
potwierdzac¢ prawidtowos¢ wykonania prefabrykatow pod wzgledem:

- jakosci materiatow uzytych do produkcji (kruszywa, cementu, wody, specjalnych
dodatkéw, stali zbrojeniowej, okuc, osadzonej w elemencie stolarki),

- zgodnosci z projektem: ksztattu, wymiarow, masy prefabrykatu oraz
dopuszczalnych odchytek i wymagan wytrzymatosciowych,

- wielkosci dopuszczalnych odchytek w odniesieniu do wymiarow gabarytowych
prefabrykatu,

- wielkosci dopuszczalnych odchytek w odniesieniu do wymiarow otworow i ich
usytuowania w elemencie oraz do prawidtowosci usytuowania i rozstawu srub,
sworzni, pretow, blach tacznikowych itp. elementow umieszczonych w
prefabrykacie. Wielkos¢ partii prefabrykatow dostarczanych na budowe
uzalezniona jest od przyjetych rozwiagzan technologicznych w projekcie montazu i
organizacji budowy i powinna by¢ kazdorazowo uzgodniona miedzy producentem,
a odbiorca.

108. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-00.01 pkt. 3.
Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu,
przeznaczonego dla realizacji robot zgodnie z zatozong technologia zurawia
wiezowego lub dzwigu samochodowego, ktérego parametry techniczne jak
udzwig, wysieg, wysokos¢ podnoszenia itp. sa dostosowane do rodzaju
montowanego prefabrykatu. Uzyty do montazu sprzet mechaniczny powinien
spetniac nastepujace warunki:

- posiada¢ udzwig przy wymaganym wysiegu wiekszy o okoto 5% od maksymalnej
masy montowanego prefabrykatu wraz z osprzetem (zawiesia, chwytaki itp.),

- posiada¢ wysieg wiekszy o co najmniej 50 cm od potrzebnego do ustawienia
najdalej montowanego prefabrykatu,

- posiada¢ wysokos¢ podnoszenia tadunku wyzsza co najmniej 1,0 m od gornej
krawedzi najwyzej montowanego prefabrykatu.

Urzadzenia pomocnicze do montazu, jak zawiesia, rozpory, taczniki, konduktory,
drabinki, rusztowania itp., powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w
projekcie organizacji montazu i spetnia¢ nastepujace wymagania:

- wytrzymatos¢ elementow konstrukcyjnych poszczegolnych urzadzen
pomocniczych powinna by¢ dostosowana do przenoszonych obcigzen z
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uwzglednieniem odpowiednich wspdtczynnikow przecigzenia i wspotczynnikow
materiatowych,

- konstrukcja urzadzen montazowych powinna zapewniac ich maksymalng
uniwersalnos¢ zastosowania do montazu réznych rodzaju prefabrykatow,
niezaleznie od ich wielkosci wysokosci kondygnacji, - obstuga urzadzen
pomochniczych nie powinna by¢ skomplikowana,

- wszystkie urzadzenia pomocnicze powinny by¢ zaopatrzone w tabliczki z
podanymi wartosciami udzwigu lub obcigzenia. Urzadzenia nietypowe powinny
by¢ wykonane w oparciu o obliczenia statyczne i rysunki techniczne zatwierdzone
przez wtasciwy nadzor techniczny.

109. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.01 pkt. 4. Zatadunek,
transport, roztadunek i sktadowanie elementoéw prefabrykowanych powinno
odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny. Materiaty nalezy utozy¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Do transportu nalezy uzywac specjalistycznego sprzetu dostosowanego do
przewozu prefabrykatow. Elementy przewozone na ptask powinny by¢ starannie i
rowno utozone na powierzchni tadunkowej srodka transportowego , na
przektadkach z drewna lub twardej gumy. Przektadki nalezy umieszczaé w
odlegtosci 20 lub 30 cm od konca elementu. Ich dtugos¢ powinna byc¢ wieksza od
szerokosci zabezpieczonego elementu, a grubosc¢ co najmniej o 3 cm wieksza od
wysokosci uchwytow wystajacych pionowo z elementdéw. Przektadki rozdzielajace
elementy musza by¢ utozone doktadnie w linii pionowej. Niespetnienie tego
warunku moze by¢ przyczyna spekan.

110. WYKONANIE ROBOT

110.1. Warunki ogélne wykonania robét Ogélne warunki wykonania robét podano
w ST.00.01. Wykonanie robét powinno na podstawie zatwierdzonego przez
Inzyniera projektu organizacji montazu lub instrukcji montazowych, w przypadku
obiektow o prostej powtarzalnej konstrukcji.

Projekt technologii i organizacji montazu powinien zawierac:

- dane wyjsciowe i charakterystyke obiektu,

- charakterystyke lokalnych warunkow realizacji (uksztattowanie terenu, warunki
gruntowo wodne, stanu zbrojenia podziemnego, inwentaryzacje przeszkod
naziemnych i napowietrznych, posiadany sprzet montazowy i transportowy),

- zestawienie prefabrykatow,

- 0g6lng koncepcje wykonania montazu,

- zasady doboru maszyn gtownych do montazu,

- zestawienie urzadzen pomocniczych,

- omoéwienie technologii montazu poszczegélnych prefabrykatow (sposob ich
pobierania, zawieszenia na haku, sposoby stezenia montazowego),

- zasady organizacji brygad montazowych z podaniem cykli montazu,.

- wytyczne w zakresie technologii montazu w warunkach zimowych.

Przed przystapieniem do montazu konstrukcji z prefabrykatow nalezy:
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- dokonac odbioru technicznego czesci budowli, od ktorej rozpoczyna sie montaz
prefabrykatow monolitycznych. w szczegolnosci nalezy sprawdzi¢ wymiary,
odlegtosci osi, rzedne wysokosciowe stop, scian piwnicznych itp. czesci budowli
oraz rozmieszczenie w nich i prawidtowosc¢ wykonania srub kotwiacych, trzpieni,
blach tacznikowych, gniazd, uchwytéw do urzadzen montazowych oraz innych
elementow wyposazenia niezbednych do prawidtowego montazu prefabrykatow.

- zatozy¢ geodezyjna osnowe realizacyjnga, wyznaczy¢ osie gtowne budowli,
wyznaczy¢ osie fundamentow.

- gdy montaz konstrukcji z prefabrykatow zaczyna sie od poziomu stanu
zerowego, nalezy:

- sprawdzi¢ podstawowe wymiary stanu zerowego budowli oraz prawidtowos¢
ksztattu rzutu poziomego, - sprawdzi¢ rzedne wysokosci stanu zerowego i poziom
stropow,

- wyznaczy¢ osie ustawienia prefabrykatow przyziemia.

- punkty state geodezyjnej osnowy realizacyjnej powinny by¢ ustabilizowane w
terenie i zabezpieczone przed mozliwoscig ich uszkodzenia, przesuniecia itp.

- w przypadku koniecznosci wyznaczania osi $cian, stupow itp. elementow na
wszystkich kondygnacjach montowanej budowli, punkty wyznaczajace te osie
powinny by¢ ustabilizowane na zewnetrznej krawedzi stanu zerowego tej budowli
za pomoca stalowych trzpieni, trwatych rys lub w inny odpowiedni sposob.

- rzedne wysokosciowe budowli i poziomu utozenia stropu powinny byc¢ ustalone
przy pomocy pomiarow geodezyjnych. Prawidtowos¢ wykonania tej czesci
budowli, od ktérej rozpoczyna sie montaz (fundamenty, piwnice itp.), nalezy
potwierdzi¢ protokotem odbioru tych robot, bez dokonania technicznego i
formalnego odbioru tej czesci budowli nie wolno rozpoczynaé montazu konstrukcji
z prefabrykatow. Przed rozpoczeciem montazu nalezy przygotowac odpowiednig
do potrzeb ilosc¢ srodkow transportowych, dostarczy¢ na budowe potrzebne
Zurawie, maszyny, sprzet pomocniczy i urzadzenia oraz przeprowadzi¢ ich
przeglad i odbior techniczny.

110.2. Przygotowanie sprzetu montazowego

Konstrukcje z elementow prefabrykowanych nalezy montowac za pomoca
odpowiedniego sprzetu mechanicznego (zurawie wiezowe, suwnice bramowe,
dzwigi samojezdne), ktorego parametry techniczne, jak udzwig, wysieg, wysokosé¢
podnoszenia itp., powinny by¢ dostosowane do rodzaju montowanych elementow
konstrukcji. Przy montazu prefabrykatow zaleca sie stosowac lekkie drabinki
przestawne, przesuwne pomosty robocze, lekkie rusztowania itp. urzadzenia,
ktore moga byc¢ tatwo przenoszone lub przesuwane na kolejne stanowiska
robocze. Krawedzie stropu, na ktorym pracuje brygada montazowa, powinny byc
zabezpieczone lekkimi, segmentowymi balustradami, usuwanymi bezposrednio
przed ustawieniem w danym miejscu prefabrykatow. Do rektyfikacji pionu oraz
umocowania na czas montazu prefabrykatow nalezy stosowac rozpory montazowe,
taczniki imadtowe, prowadnice montazowe itp. urzadzenia umozliwiajace
ustawienie prefabrykatow w przewidzianym miejscu i ich stabilizacje. Urzadzenia
te powinny by¢ zmontowane w miejscach oznaczonych w projekcie organizacji
montazu przed ustawieniem prefabrykatow na podtozu i zamocowane do
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prefabrykatu przed jego zwolnieniem z zawiesia montazowego. W czasie montazu
nalezy dokonywac biezacej kontroli stanu technicznego sprzetu montazowego i
pomochniczego i natychmiast usuwac stwierdzone usterki i uszkodzenia.
Czestotliwosc tego rodzaju kontroli powinna by¢ tak ustalona, aby zapewnic
prawidtowa i nieprzerwang prace brygad montazowych uzywajacych ten sprzet.
110.3. Dostawa prefabrykatow i materiatéw do montazu konstrukcji obiektu
Montaz konstrukcji z prefabrykatow powinien by¢ w zasadzie wykonywany
bezposrednio ze srodkéw transportowych, palet lub z miejsca ich scalania. Jesli
projekt organizacji montazu nie przewiduje montazu bezposrednio ze srodkow
transportowych, dopuszcza sie przyobiektowe sktadowanie prefabrykatow na
odpowiednio przygotowanych placach sktadowych zlokalizowanych w zasiegu
dziatania urzadzen montazowych.

110.4. Odbior prefabrykatow na budowie

Przy odbiorze prefabrykatow na budowie srodka transportowego nalezy: -
sprawdzi¢ zgodnosc z wykazem liczby i typow prefabrykatow, - sprawdzic
prawidtowos¢ oznakowania prefabrykatéw, - sprawdzi¢ stan techniczny
prefabrykatow, - sporzadzic¢ protokot w przypadku uszkodzen prefabrykatow. W
przypadku gdy prefabrykaty zostaty uszkodzone i nie nadaja sie do wbudowania,
nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ wytwaornie o brakach i uszkodzeniach
prefabrykatow.

110.5. Ogolne warunki montazu

Montaz konstrukcji z elementow prefabrykowanych, mozna rozpoczaé po
wykonaniu wszystkich czynnosci przygotowawczych, w warunkach
atmosferycznych umozliwiajacych montaz oraz gdy konstrukcja podporowa
(fundamenty, stan zerowy) wraz ze ztagczami, badz poprzednia kondygnacija,
osiggneta wymagang wytrzymatos¢ betonu. Przyjeta kolejnos¢ montazu
poszczegolnych prefabrykatéw powinna zapewnia¢ mozliwie najszybsze tworzenie
samostatecznych zespotow elementdw konstrukcji oraz tatwosc i bezpieczenstwo
montazu. Przy montazu prefabrykatow powinny by¢ spetnione nastepujace
warunki:

- kazdy prefabrykat przed podniesieniem winien by¢ doktadnie obejrzany i
oczyszczony z brudu, $niegu, lodu, a czesci metalowa z rdzy i innych
zanieczyszczen, z tym, ze niedopuszczalne jest usuwanie lodu za pomoca goracej
wody, soli i bezposrednie dziatanie ptomieniem,

- wypuszczone z prefabrykatu prety zbrojenia nie powinny by¢ pogiete, w
przypadku koniecznosci ich prostowania nie moze by¢ naruszone ich potozenie ani
tez uszkodzony beton,

- prefabrykat powinien by¢ uchwycony i podnoszony w taki sposob, aby nie zostat
uszkodzone jego krawedzie, obrzeza i faktura,

- przy podnoszeniu prefabrykatow nalezy stosowac odpowiednie rodzaje zawiesi,
zawieszac prefabrykaty o masie nie wiekszej niz maksymalny udzwig zawiesia,
zaczepiac liny kierunkowe i kontrolowac¢ prawidtowos¢ zawieszenia prefabrykatu
na haku po podniesieniu go na wysokos¢ 0,5 m nad terenem - prefabrykatami
zawieszonymi na haku zurawia nalezy manewrowac bez wstrzasow i szarpniec,
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- podnoszenie i opuszczanie prefabrykatow powinno sie odbywac pionowo,
odciagganie liny z zawieszonym prefabrykatem lub odciaganie prefabrykatu
zawieszonego na linie jest zabronione,

- kazdy prefabrykat powinien by¢ zatrzymany nad miejscem jego ustawienia lub
utozeni na wysokosci okoto 30 cm - od podtoza, tak aby dalsze jego opuszczanie
odbywato sie przy jednoczesnym bezposrednim kierowaniu prefabrykatem przez
montazystow,

- prefabrykat powinien by¢ zawieszony na haku zurawia do czasu zabezpieczenia
przed przewroceniem sie (o ile nie jest samostateczny) przez zamocowanie,
rozporami montazowymi przy konstrukcyjnych potaczeniach spawanych, a
nastepnie wypetnianych betonem, nalezy sprawdzi¢ jakosc¢ spawow i dokonac ich
odbioru przed zabetonowaniem, - przed ostatecznym zamocowaniem kazdego
prefabrykatu i wykonaniem ztaczy nalezy sprawdzic¢ prawidtowosc jego potozenia
w poziomie i pionie.

Przy montazu konstrukcji prefabrykowanych nie moga wystapi¢ nastepujace
btedy:

- przesuniecie prefabrykatu w kierunku, poprzecznym i podtuznym,

- przesuniecie prefabrykatu w pionie,

- skrecenie prefabrykatu w stosunku do jego osi podtuznej,

- przechylenie prefabrykatu z pionu, - przesuniecie prefabrykatu gérnej
kondygnacji w stosunku do prefabrykatu dolnej kondygnacji,

- zbyt mate oparcie na podporach ptyt stropowych, belek, podciagdw itp.
prefabrykatow,

- skrecenie ptyt stropowych, belek, podciagow itp., utozenie w réznych poziomach
ptyt dachowych itp. stropowych, dachowych itp.

110.6. Roboty montazowe w okresie obnizonych temperatur

Roboty montazowe sa dopuszczalne, jesli:

- Temperatura nie spada ponizej -5°C, a predkosc wiatru nie przekracza 8m/s
- Temperatura nie spada ponizej -10°C a predkos¢ wiatru nie przekracza 4m/s
- Temperatura nie spada ponizej -15°C, a predkos¢ wiatru nie przekracza 2m/s
Jezeli mroz jest wiekszy lub wiatr silniejszy montaz jest zabroniony. Robot
montazowych nie wolno wykonywac rowniez podczas gotoledzi, opadow sniegu i
deszczu. Spawanie elementow ztaczy bez zastrzezen dozwolone jest przy
temperaturze nie nizszej niz - 5°C. Przy temperaturze od -5 do -10°C trzeba
stosowac ostony od wiatru i zapewnic takie warunki aby wykonane spawy stygty
powoli. Montaz w temperaturze ponizej -10°C jest dozwolony pod warunkiem
zastosowanie srodkow zapewniajacych wiazanie i twardnienie betonu i zapraw.
Montaz w temperaturze od -10°C do - 5°C wolno wykonywac tylko wyjatkowo,
stosujac specjalne zabezpieczenia przed zamarznieciem fragmentow konstrukcji,
ktore zawierajg zaprawe lub mieszanke betonowa. Zabezpieczenie musi by¢
utrzymane do czasu osiggniecia wymaganej wytrzymatosci.

Do zabezpieczen mozna stosowac:

- Materiaty izolacyjne do okrywania (maty stomiane, ptachty brezentowe)

- Domieszki chemiczne

- Nagrzewanie promieniami podczerwieni
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- Nagrzewanie goracym powietrzem

- Nagrzewanie para

110.7. Montaz belek, podciagow, ptyt stropowych i dachowych

Przy montazu belek, podciagow, ptyt stropowych, dachowych itp. prefabrykatow,
o ile w dokumentacji nie podano inaczej nalezy zachowa¢ minimalne oparcie na
podporze zgodnie z danymi podanymi nizej:

Tabela 2. Wymagane minimalne podparcia dla prefabrykatow

Sposob oparcia i rozpietos¢ poziomych Beton zwykty nie Beton zwykty

prefabrykatow nizszy niz C16/20 | nizszy niz C16/20
oraz beton
kruszynowy lekki

Prefabrykaty nie L<3,0m 5cm 7 cm

zamocowane L<3,0m 7 cm 10 cm

oparte na dwoch

podporach

Prefabrykaty L<3,0m 4 cm 5cm

Zamocowane L>3,0m 5cm 7,0 cm

oparte na dwoch
podporach oraz
prefabrykaty
oparte na trzech
lub czterech
krawedziach

Kazdy prefabrykat powinien by¢ utozony na rowno roztozonej warstwie zaprawy o
wytrzymatosci na Sciskanie okreslonej w projekcie. Jesli w projekcie nie
przewidziano inaczej, grubosc¢ warstwy zaprawy powinna byc nie mniejsza niz 10
mm i nie wieksza niz 20 mm. Przy montazu prefabrykatéw nalezy zwraca¢ uwage
na doktadne utozenie w poziomie. Elementy wspornikowe mocowane do
konstrukcji prefabrykowanej do czasu wykonania statych potaczen powinny byc
zabezpieczone urzadzeniami stabilizujagcymi ich potozenie w konstrukcji zgodnie z
projektem. Po zmontowaniu belek podsuwnicowych podciaggow, ptyt stropowych
itp. Elementow przekryc, na kazdej kondygnacji nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
ich utozenia w poziomie na catej dtugosci budynku.

110.8. Wykonywanie potaczen prefabrykatow

110.8.1 Wykonywanie potaczen spawanych Potaczenia spawane przy dtugosci spoin
ponad 250 mm i grubosci ponad 10 mm oraz spawanie pretow zbrojeniowych o
srednicy wiekszej niz 20 mm nalezy wykonac zgodnie z instrukcja spawania. Ze
wzgledu na wtasciwa prace potaczen spoiny nie powinny zbyt krotkie. Ich
minimalna dtugos¢ wynosi:

- 10 D (Srednic preta) - przy spawaniu tukiem elektrycznym pretoéw na naktadke
jedna spoing - 5 D - przy spawaniu tukiem elektrycznym pretow z naktadkami
dwoma spoinami

- 5D - przy spawaniu pretdw z elementami ptaskimi lub profilowanymi dwoma
spoinami bocznymi
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- 2,5 D - przy spawaniu pretow z elementami ptaskimi czterema spoinami
bocznymi Nie dopuszcza sie: - wprowadzania jakichkolwiek zmian w konstrukcji
ztaczy spawanych

- stosowania podktadek, przektadek lub wstawek nie przewidzianych w projekcie
potaczenia bez uprzedniego uzgodnienia z projektantem (autorskim biurem
projektow) - przepalania pretow, petli, klamer itp. Elementow tacznikowych w
weztach spawanych Po wykonaniu spawania nalezy wszystkie spoiny doktadnie
oczyscic i zabezpieczy¢ czesci metalowe przed korozja

110.8.2 Wykonywanie betonowych potaczen monolitycznych

Wypetnianie ztacz i spoin konstrukcyjnych pionowych zaprawa cementowa lub
mieszanka betonowa nalezy wykonywac dopiero po stwierdzeniu prawidtowosci
ustawienia elementow, dokonaniu odbioru potaczen spawanych lub utozonego
zbrojenia, stwierdzeniu zabezpieczenia czesci metalowych przed korozja i
usunieciu wszelkich zanieczyszczen mechanicznych. Przy wypetnianiu ztacz zaleca
sie wykonywac zageszczenie zaprawy przez wibrowanie lub ttoczenie pod
cisnieniem. Przy stosowaniu procesow ,,mokrych”, temperatura otoczenia podczas
wykonywania tych robot nie powinna byc¢ nizsza niz +5°C, a w przypadku
koniecznosci wykonywania ich w temperaturze nizszej nalezy stosowac srodki
zabezpieczajace wiazanie i twardnienie zaprawy lub mieszanki betonowej
przewidziane dla robot prowadzonych w warunkach zimowych.

110.9. Ocieplenie ztaczy i uszczelnienie spoin

Uszczelnianie ztacz i spoin niekonstrukcyjnych scian zewnetrznych, chroniace
budowle przed przeciekami wod opadowych lub gruntowych albo innych spoin
niekonstrukcyjnych powinno by¢ wykonane za pomoca kitow, uszczelek ze
spienionych tworzyw sztucznych oraz uszczelek wykonanych na bazie kauczuku
itp. materiatow,. Powinny one odznaczac sie tatwoscig stosowania i wymiany.
Kity, wktadki i uszczelki z tworzyw sztucznych lub innego materiatu powinny miec
jakos¢ potwierdzong zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta i
by¢ dopuszczone do stosowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Przy
uszczelnianiu spoin za pomocg elastycznych uszczelek szerokos¢ spoiny powinna
by¢ mniejsza od grubosci uszczelki. Uszczelki powinny by¢ wciskane pod spoine za
pomoca odpowiednich narzedzi w taki sposob, aby doktadnie przylegaty do
powierzchni na catej dtugosci spoiny. Przy uszczelnianiu pionowych spoin za
pomoca wktadek metalowych lub tworzywowych wktadki powinny by¢ wsuniete w
przewidziana dla nich komore na catg wysokos¢ prefabrykatu i swymi krawedziami
przylegac¢ do powierzchni betonu w spoinie.

111.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00.01 pkt. 6.
Jako zespol elementow prefabrykowanych nalezy rozumiec wydzielong
funkcjonalnie lub konstrukcyjnie czes¢ budowli, np. segment hali, kondygnacje,
dziatke montazowa wezet klatki schodowej, ktorej prawidtowosé wykonania jest
warunkiem decydujacym o prawidtowosci montazu nastepnej czesci budowli.
Kontrola jakosci wykonania zespotu elementow powinna obejmowac sprawdzenie:
- zewnetrznych wymiarow zespotu, - doktadnosci montazu poszczegolnych
prefabrykatow (osiowosc i pionowosc ustawienia) i wielkosci przesuniec
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poziomych, pionowych, wychylenia z pionu, wzajemnego przesuniecia itp., -
poziomu utozenia ptyt, stropowych, podciagow, belek itp., i gtebokosci ich
oparcia, - doktadnosci wykonania potaczen, - doktadnosci wypetnienia spoin, -
doktadnosci uszczelnienia i ocieplenia ztaczy, - rozmieszczenia punktow
kontrolnych wraz z danymi okreslajacymi ich potozenie. Prawidtowos¢ wykonania
kontrolowanego zespotu nalezy sprawdzi¢ przez pomiar i poréwnanie
stwierdzonych odchytek montazowych z wymaganiami okreslonymi w projekcie i
warunkach technicznych. Nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary decydujace o
doktadnosci wykonania kontrolowanego zespotu. Przed udzieleniem zezwolenia na
dalszy montaz nalezy sprawdzi¢ wszystkie wyniki badan wytrzymatosci probek
kontrolnych i stwierdzaé, czy wytrzymatos¢ betonu i zaprawy w ztaczach i
spoinach pozwala na dalsze prowadzenie robot. W zespotach z elementow
prefabrykowanych, ktorych kompletnosc zalezy od wykonania innych robot poza
montazowymi, kontrola jakosci wykonania zespotu nalezy rowniez objac roboty
zgodnie z ustalonym dla nich warunkami wykonania i odbioru robét. Kontrola
jakosci wykonania zespotu powinna by¢ przeprowadzona komisyjnie. W przypadku
stwierdzenia prawidtowosci wykonanych robot protokot koncowy (zapis w
dzienniku budowy) powinien zawierac¢ zezwolenie na dalsze prowadzenie robét.
Warunki badan elementow prefabrykowanych i innych materiatow powinny by¢
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera.

112.0BMIAR ROBOT

W zwiazku z ryczattowym charakterem umowy i przyjetym rozliczeniem za
skonczone elementy robot obmiar robot nie bedzie stosowany.

113.0DBIOR ROBOT

Ogolne wymagania w zakresie odbioru robot podano w ST-00.01 pkt. 8. Odbior
podtoza nalezy przeprowadzic¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
montazowych. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Techniczna i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne
wyniki. Wymagania przy odbiorze Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-
71/B-06280. Sprawdzeniu podlega - zgodnos¢ z dokumentacja techniczna, - rodzaj
zastosowanych materiatow, - protokoty z odbiorow czesciowych, - prawidtowosc
wykonanych montazy, Protokot odbioru koncowego montazu konstrukcji z
elementow prefabrykowanych powinien m.in. zawierac: - wyniki
przeprowadzonych badan, - decyzje komisji dotyczaca przyjecia lub nie przyjecia
odbieranej konstrukcji - z wykazaniem ewentualnych usterek i podaniem sposobu
i terminu ich usuniecia oraz wskazaniem kto ma dokonac kontroli po usunieciu
usterek, - wniosek komisji dotyczacy mozliwosci prowadzenia budowlanych robot
wykonczeniowych.

114.ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01 pkt. 9. Wynagrodzenie
przystugujace Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamoéwienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym. Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, przyjeta
zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym opracowanym przez
Wykonawce (na podstawie Wykazu Cen) zatwierdzonym przez Inzyniera Kontraktu
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i Zamawiajacego. Ptatnosci beda dokonywane za skonczone elementy robot
zgodnie z Warunkami Kontraktu. Cena ryczattowa przedstawiona w ofercie (oraz
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym) jest ostateczna i wyklucza mozliwosé
zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych Wykazem Cen. Cena
obejmuje:

- wykonanie projektu technologii i organizacji montazu,

- dostawa prefabrykatow,

- montaz,

- wykonanie i rozebranie rusztowan,

- pomiary i badania,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

115. Normy

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze lub inng norma
rébwnowazng ,

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i Projektowanie lub inng norma réwnowazng .

PN-EN 408:2004 Konstrukcje drewniane - Drewno konstrukcyjne lite i klejone
warstwowo - Oznaczanie niektorych wtasciwosci fizycznych i mechanicznych lub
inna norma rownowazna ,

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci lub inng norma
rownowazng ,

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie lub
inna norma rownowazna ,

PN-EN 912:2000 t.aczniki do drewna. Dane techniczne tacznikow stosowanych w
konstrukcjach drewnianych lub inng norma rownowazng ,

PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozje -- Czesc¢ 1: Gatunki stali odpornych
na korozje lub inng norma réwnowazng .

PN-B-03200 (PN-90/B-03200) Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie lub inng norma réwnowazng .

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru
lub inng norma réwnowazng .

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy lub inng norma rownowazng .
PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami. Projektowanie
i wykonanie lub inng norma rownowazng .

PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z ksztattownikow i blach
profilowanych na zimno. Projektowanie i wykonanie lub inng norma rownowazng .
PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochylong wewnetrzng powierzchnia
stopek walcowane na goraco. Tolerancje ksztattu i wymiaréw lub inng norma
réwnowazng .

PN-B-01806 (PN-86-01806) Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. -
Ogolne zasady uzytkowania, konserwacji i napraw lub inng norma rownowazng .
PN-EN ISO 22063:2005 Powtoki metalowe i inne nieorganiczne - Natryskiwanie
cieplne - Cynk, aluminium i inne stopy lub inng norma rownowazng .
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PN-EN 25817 PN-ISO 5817 Ztacza stalowe spawane tukowo. Wytyczne do okreslania
poziomow jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych lub inng norma
rownowazna.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne
wytyczne PN-EN 288 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej
uznawanie lub inng norma rownowazng ,

PN-EN 1SO 14731:2006 Spawalnictwo. Nadzér spawalniczy. Zadania i
odpowiedzialnos¢ lub inng norma réownowazng .

PN-EN ISO 12944:2001 Arkusze od 1 do 8 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja
konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systemow malarskich lub inng norma
réownowazng .

PN-EN 1SO 2808:2008 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki lub inng norma
rownowazng .

PN-EN 1SO 2409:2008 Farby i lakiery. Metoda siatki naciec¢ lub inng norma
rébwnowazng .
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