
Tabela przedmiaru robót

Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego- rozbiórka budynku 
gospodarczego

Data utworzenia: 2021-09-02

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót IlośćNr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Dział nr 1. Rozbiórka budynku gospodarczego
[CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia]

szt.        9,000Wykucie z muru drzwi i ościeżnic drewnianych o powierzchni 
do 2 m2

1 KNR 4-01 
0354-04

SST.1

9       9,00000

m2       18,930Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, 
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

2 KNR 4-01 
0535-08

SST.1

0.50*(15.53+3.40)*2      18,93000

m2       51,510Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład3 KNR 4-04 
0509-03

SST.1

(14,80+15,50)*0,5*3,40      51,51000

m3        5,994Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) 
przy grubości płyty stropowej do 10 cm

4 KNR 4-04 
0305-01

SST.1

#p3*0.06+0.27*0.24*3.20*14

m3       24,972Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m 
(do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej

5 KNR 4-04 
0102-02

SST.1

0.12*(2,54+2,80)*0.5*2.82*8       7,22822

0,25*(2,80*14,80+(2,80+2,54)*0,5*3,22+2,54*15,33-1,00*2,00*9)      17,74390

m3        6,670Rozebranie fundamentów murowanych z bloczków 
betonowych

6 KNR 4-04 
0101-02

SST.1

0.25*0.80*(3,22+15,33+14,80)       6,67000

m3       39,670Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi na odległość 5 km

7 KNR 4-01 
0108-09

SST.1

#p1*2.00*0.05+#p2*0.0055+#p3*0.02+#p4+#p5+#p6

m3        6,670Zasypanie przestrzeni po fundamentach8 KNR 2-02 
1101-07 
analogia

SST.1

#p6
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