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A. CZĘŚĆ OPISOWA 
PROJEKTU BUDOWLANEGO MONTAŻU PRZEPŁYWOMIERZA W ISTNIEJĄCEJ STUDNI NA KANALE 

SANITARNYM NA TERENIE GMINY OLSZTYN  
 
I. OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
a/ umowa z Inwestorem 
b/ materiały wyjściowe do projektowania: 
- mapa sytuacyjno - wysokościowa skala 1:500 do celów projektowych; 
- warunki  techniczne nr TD/006971/14 wydane przez PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie  
- obowiązujące normy i przepisy; 
- wizja w terenie 
 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA 
W stanie istniejącym teren inwestycji stanowią tereny zielone – pastwiska, przez które przebiega kolektor kanalizacji 
sanitarnej z komorami żelbetowymi rewizyjnymi. Zwieńczenia komór są w złym stanie technicznym. 
 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
Przewidziano adaptację jednej z komór istniejących do montażu układu pomiarowego, remont komory, ogrodzenie 
terenu 
 

4. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
Komora żelbetowa istniejąca z układem pomiarowym. 
 

5. DANE DODATKOWE 
Obszar, na którym zlokalizowane będą obiekty nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na 
podstawie zapisów Uchwały nr XXXVIII/492/04 Rady Miasta Olsztyn z dn. 29.12.2004 r.. 
Działki nie znajdują się w granicach terenu górniczego. 
 

6. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 
Wykonanie planowanych prac nie ma negatywnego wpływu na środowisko. 
Użytkowanie urządzeń nie spowoduje zatem przekroczenia żadnego z parametrów dopuszczalnego poziomu 
szkodliwych lub uciążliwych oddziaływań na środowisko – wręcz przeciwnie spowoduje ich zmniejszenie. 
Inwestycja nie stanowi również źródła uciążliwych lub szkodliwych odpadów, nie powoduje nieodwracalnych zmian w 
środowisku przyrodniczym w obrębie zajmowanej działki. Nie pogarsza również warunków użytkowani terenów 
sąsiadujących, nie powoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu, wibracji o natężeniu oddziałującym 
szkodliwie na środowisko, zdrowie ludzi, otaczające obiekty budowlane. Nie powoduje również powstawania 
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promieniowania niejonizującego, emisji substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne lub nieprzyjemnych 
zapachów. 
 

7. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
Projektowana inwestycja swoim zasięgiem oddziaływania dotyczyć będą tylko działki nr 11 w obrębie 136. 
Największe oddziaływanie inwestycji na powyższą działkę będzie miało miejsce przy prowadzeniu robót 
budowlanych. Przy eksploatacji oddziaływanie będzie znikome i nieuciążliwe dla właścicieli ww. nieruchomości. 
Obszar oddziaływania określono zgodnie z następującymi aktami prawnymi: 
- Ustawą z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139, 1893) 
 

8. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt  urządzenia pomiarowego do pomiaru ilości ścieków sanitarnych 
odprowadzanych kolektorem „K” 1000 z gminy Barczewo do systemu kanalizacji sanitarnej w Olsztynie. 
Dane Liczbowe 
Komora studni 
- ilość:       1 szt. 
- wymiary nominalne komory istniejącej 

    (Bnom.xLnom.xHnom.)  1450x1850x3030 mm 
- wymiary gabarytowe komory istniejącej (BxLxH)               1950x2350x3530 mm 
- średnica wlotu:                   DN1000 
- średnica wylotu:     DN1000 
- rzędna wlotu i wylotu:     116,40 m n.p.m.  
- rzędna korony studni:     119,68 m n.p.m. 
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Fot. 1 i 2 Widok komory z poziomu terenu 

 
Fot. 3 Widok kinety z góry 
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Fot. 4 widok stropu i ściany komory 

 

9. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE 
9.1 Opomiarowanie ścieków 
Do rozliczenia ścieków (przyjęto średni przepływ zmierzony z natury w ciągu dnia Qśr: 103,0 l/s) zaprojektowano 
energooszczędny przepływomierz z funkcją ultradźwiękowego pomiaru wypełnienia w kolektorach częściowo i 
całkowicie wypełnionych. Dobrano przepływomierz CellBOX-NFL z kompletną szafą sterowania i automatyki. 
Przepływomierz montowany w komorze istniejącej z dwiema sondami – jedną zanurzeniową i drugą bezkontaktową. 
Przepływomierz ma posiadać funkcje pomiaru: 
- natężenia przepływu 
- ilości przepływającego ścieku 
- poziomu ścieków w kanale 
- prędkości przepływu ścieków 
Przepływomierz ma monitorować stan naładowania akumulatora zestawu oraz parametry serwisowe i stany 
alarmowe. 
Urządzenie dokonuje pomiaru wstecznego. Przy niedrożnym kanale urządzenie rejestruje poziom z brakiem 
prędkości V co skutkuje wartością natężenia przepływu Q = 0 natomiast jest widoczna linia ciśnień H. 
Urządzenie pomiarowe nie ingeruje w kształt kanału ani w potrzebę jego przebudowy w celu instalacji, nie zmniejsza 
geometrii przekroju poprzecznego i nie blokuje kanału oraz nie ma wpływu na jego ewentualne „zapchanie”. 
Przy zanieczyszczeniu czujnika pomiarowego, należy go wyczyścić. 
Zakres pomiarowy dla kanału dn1000 i spadku 0,3% +/- 6 ms. Niepewność pomiarowa wynosi +/- 1% zakresu 
wartości końcowej.   
Materiał czujnika sondy to PVDF. Podstawka montażowe wykonana jest ze stali nierdzewnej 1.4571; V4A. Kable w 
osłonie poliuretanowej. Stopień ochrony IP68. 
Przyrządy pomiarowe do pomiaru ilości pobranych wód powierzchniowych lub podziemnych oraz ilości i temperatury 
ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, nie podlegają prawnej kontroli metrologicznej. 
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Szafa sterownicza: 

· Komunikacja urządzenia zdalna poprzez GSM/GPRS w standardzie obowiązującym w Przedsiębiorstwie 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie – nr 11-18. Obiekt musi być dodany do systemu 
funkcjonującego w Spółce z możliwością pełnego zarządzania danymi 

· Zestaw zasilany z ładowalnych akumulatorów. W zakres dostawy wchodzą dodatkowe akumulatory 
pozwalające na swobodną wymianę. 

· Akumulatory zamontowane w walizce IP68 montowanej w szafie sterowniczej. Akumulator stosowany w 
urządzeniu ma napięcie 12V i pojemność 24Ah. 

· Szafa pomiarowa przykręcona trwale do płyty pokrywowej komory. 
Zakres monitorowanych parametrów: 

· Pomiar ilości ścieków wykonywany co 15 minut, łączność co 6 godzin. Możliwość zdalnego wybudzenia w 
dowolnym momencie 

· Stany alarmowe – uszkodzenie, słaba bateria, brak odczytu, inne błędy – sygnalizowane automatycznie 

· Stan naładowania akumulatorów 

Zasilanie: 

· Akumulator o pojemności 24Ah 

· Zapasowe dwa akumulatory na wymianę 

· Czas pracy przy powyższych parametrach pomiaru – do 5 miesięcy, przy dobrym zasięgu GSM 

UWAGI: 

· Montaż przepływomierza powinien się odbyć zgodnie z instrukcją montażu i instalacji producenta 
przepływomierzy. 

· Urządzenie skalibrowane fabrycznie 

· Urządzenie należy skalibrować zgodnie ze standardem 11-18 
9.2 Remont komory  
Przewiduje się wykonanie następujących prac budowlanych w obrębie komory istniejącej: 
- uzupełnienie ubytków i uszczelnienie ścian wewnętrznych i kinety 
- demontaż płyty stropowej  
- montaż nowej płyty stropowej i jej szczelne połączenie ze ścianami komory 
- montaż włazu zabezpieczonego przed kradzieżą i nieautoryzowanym otwarciem 
- wykonanie ogrodzenia 
Metoda renowacji polegać będzie na naprawie uszkodzonych nawierzchni materiałami opartymi na cementach 
odpornych na siarczany, w/c < 0,45, klasa > C35/45. Wykonać remont zarówno ścian jak i kinety.  
Przed przystąpieniem do wykonywania napraw należy oczyścić podłoże z wszelkich luźnych i skorodowanych 
warstw batonu/cegły. Należy usunąć wszelkie naloty i zabrudzenia, tłuszcze także stare powłoki. Czyste nośne  
podłoże powinno charakteryzować się minimalną wartością przyczepności pojedynczego pomiaru > 1,0 MPa badaną 
metodą „pull-off. Do wykonania przygotowania według powyższych zasada należy stosować wodę pod wysokim 
ciśnieniem (ciśnienie robocze urządzenia > 200 bar) lub wodę pod wysokim ciśnieniem z użyciem granulatu lub tzw. 
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turbo dyszy  (ciśnienie robocze urządzenia > 200 bar). Nie dopuszcza się stosowania urządzeń do czyszczenia wodą 
nie zapewniających podanych ciśnień roboczych. 
Przecieki wód gruntowych należy uszczelnić. Miejsca wycieków należy rozkuć na głębokość co najmniej 2 cm. Małą 
porcję zaprawy uszczelniającej na bazie szybkosprawnego cementu należy wymieszać z czysta wodą do żądanej 
konsystencji. Z tak przygotowanej zaprawy uformować stożek i docisnąć go w miejsce wycieku. Przytrzymać kilka 
minut aż do utwardzania. Duże wycieki zamykać stopniowo. 
Uszczelnienie zawilgoceń 
Zastosować zaprawę cementową krystalizującą w porach betonu. Porcję zaprawy wcierać w wilgotne podłoże aż do 
uzyskania efektu suchości podłoża. Bezwzględnie stosować środki ochrony osobistej: rękawice gumowe oraz 
okulary ochronne. 
Wymogi materiałowe:   
- szybkowiążące zaprawy uszczelniające powierzchniowe przesączenia wody (wiązanie mniej niż 30 sekund) 
- krystalizuje pod wpływem wody 
- bez zawartości chlorków 
Naprawa konstrukcji, ubytków, reprofilacja oraz powłoka ochronna na środowisko agresywne  XA3 wg 
tablicy.2. normy PN-EN 206-1 – obróbka ręczna 
Zastosować mineralne (cementowe) modyfikowane zaprawy naprawcze przeznaczone do napraw obiektów 
narażonych na wilgoć i stały kontakt z wodą zbrojone włóknem szklanym. Materiał przygotować zgodnie z instrukcją 
producenta. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń dotyczących ilości dodawanej wody zarobowej ponieważ 
wzrost w/c znacznie obniża parametry materiału. Nie dopuszczalne jest mieszanie bez kontroli ilości dodanej wody. 
Podłożę powinno być zwilżone ale nie mokre. Zgodnie z zaleceniami producenta stosować warstwę sczepną 
(gruntującą). Materiał nakładać poprzez naciąganie pacą stalową najpierw wypełniając fugi i wyszczerbienia 
cegły/betonu. Duże ubytki wypełniać partiami.  
Wymogi materiałowe: 
- zaprawa wysoce odporna na siarczany 
- nie zawiera C3A 
- zbrojona włóknem szklanym 
- stanowi długotrwałą wyprawę ochronną w obiektach kanalizacyjnych w zakresie od pH 3,5 
- spełnia wymagania normy PN EN 206-1 dla klas ekspozycji XA3 w pełnym zakresie 
- deklarowana przyczepność do podłoża ceramicznego (cegła) wartość średnia min. 1,8 MPa potwierdzone wynikami 
badań akredytowanej jednostki badawczej 
- przyczepność do podłoża betonowego min. 2,0 MPa (wart. średnia) po działaniu wodnego r-ru jonów 
siarczanowych SO42- ~ 6000 mg/L (klasa XA3) potwierdzone wynikami badań akredytowanej jednostki badawczej 
- nasiąkliwość po 28 dniach < 10% 
- głębokość wnikania wody pod ciśnieniem w oparciu o EN 12390-8 maks. 10 mm potwierdzone wynikami badań 
akredytowanej jednostki badawczej 
- odporność na ścieranie po 100 000 zmiennych obciążeń wg DIN EN 295-3 oraz DIN-EN 598 poniżej 0,60 mm 
potwierdzone wynikami badań akredytowanej jednostki badawczej 
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- zmniejszenie przyczepności do podłoża po działaniu substancji chemicznej o mniej niż 20% wg PN-EN 13529:2005 
potwierdzone wynikami badań akredytowanej jednostki badawczej 
- wytrzymałość na ściskanie klasa R3 (> 25 MPa) wg PN EN 1504-3 
Wymiana elementów 
Jako zwieńczenie zamontować nową płytę stropową prefabrykowaną z otworem na właz dn600. 
Zastosować zamknięcie  włazem żeliwnym typu lekkiego zabezpieczonym przed otwarciem poprzez system 
mechanicznych ramion opartych o wnętrze studni otwieranych z zastosowaniem odpowiedniego klucza 
indywidualnego dla danego włazu. 

Wykonanie by-passu na czas prowadzenia robót 
Z uwagi na dużą ilość ścieków dopływających należy zapewnić ciągły ich przepływ podczas wykonywania prac 
montażowych, budowlanych i w późniejszym czasie eksploatacyjnym komory. W tym celu został zaprojektowany by-
pass. Składa się on z dwóch pomp o wydajności w pkt. pracy Q=52,0 l/s i wysokości podnoszenia H=32,0 m, dwóch 
przewodów tłocznych o średnicy Ø160 mm każdy oraz korka pneumatycznego Ø1000mm. Schemat by-passu 
przedstawiono na rys. 2.0 i rys. 4.3. Zasilanie pomp by-passu z przenośnych agregatów prądotwórczych.  
Wykonanie ogrodzenia 
Projektowane ogrodzenie ma na celu zabezpieczenie istniejącego terenu oraz jego infrastruktury przed osobami 
postronnymi. 
Dla zapewnienia komunikacji przewiduje się wykonanie furtki zamykanej na kłódkę techniczną. 
Dane liczbowe 
Ogrodzenie terenu 
a. wysokość ogrodzenia                          - 180,00 cm ( bez cokołu) 
b. długość nowego ogrodzenia z siatki   -  25,0 mb 
Furtka przy wejściu  : szerokość 1,10 m wysokość 1,60 m światło przejścia 1,00 m 
Dane konstrukcyjne i materiałowe 
Projektuje się ogrodzenie z siatki stalowej plecionej - ślimakowej wg PN-EN 10223-6: 
Wysokość siatki 1,80 m , z trzema rzędami linki stalowej, ocynkowanej powlekanej z 
napinaczami. Ze względu na występowanie nawierzchni ziemnej przewiduje się wykonanie pod każdy słupek fundamentu 
betonowego. 
• Ø drutu min. 2,8 mm/ Ø drutu z otuliną pcv min. 3,8 mm 
• Wymiar oczka 50x50 mm Słupki ogrodzeniowe 
• Długość słupka 2,50 m ( ze względu na uskoki terenu) 
• Słupek pośredni     Ø 42,4 x 1,5 mm 
• Słupek podporowy Ø 42,4 x 1,5 mm 
• Słupek narożny      Ø 48,3 x 2,0 mm Odległość miedzy słupkami to 250cm. 
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Rozstawienie ogrodzenia ( rys. 4.1 ) 

Odcinek Długość Ilość elementów Cokół 

A-A 5,0 3 BRAK 

A’-A’ 5,0 2 BRAK 

B-B 5,0 2 BRAK 

B’-B’ 5,0 2 BRAK 

 
10. GEOLOGIA 

Prace terenowe obejmowały wizje terenu badań i wykonanie otworu wiertniczego. Na powierzchni terenu wykonano 
1 odwiert wiertniczy o głębokości 4 m ppt. Łącznie wykonano 4 mb wierceń. Wyniki wierceń przedstawiono w kartach 
otworów. Budowa geologiczna dokumentowanego terenu wskazuje na małe zróżnicowanie. Stopień złożoności 
podłoża możemy określić jako proste. Grunty rozpatrywanego podłoża zaliczono do rodzimych mineralnych, 
nieskalistych sypkich. W profilach geotechnicznych stwierdzono występowanie utworów czwartorzędowych 
holoceńskich i plejstoceńskich. Wodę jako zwierciadło swobodne nie stwierdzono. Podany w dokumentacji poziom 
wody gruntowej odnosi się do okresu wierceń i może ulegać wahaniom w zależności od pory roku, intensywności 
opadów atmosferycznych lub roztopów wiosennych, pracy systemu melioracyjnego. Strefa przemarzania w rejonie 
badań wynosi hz=1,00 m p.p.t.. Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych oraz w oparciu o normę PN-
81/B-03020 dokonano oceny podłoża przez wydzielenie warstw: 
Warstwa I – są to gliny piaszczyste twardoplastyczne średnim stopniu plastyczności IL=0,25 
10.1 Lokalizacja odwiertu 
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10.2 Karta otworu 

 
 
UWAGI: 

1. Roboty montażowe sieci oraz prób należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru i sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI  INSTAL 2001”. 

2. Całość robót wykonać zgodnie z „Wytycznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych cz. II 
Instalacje Sanitarne i przemysłowe” oraz wykopy prace ziemne cz.I i zgodnie z warunkami-Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (D.U. 02.75.690 z p.zm.) 
 

       Opracował  
 

mgr inż. Bartosz Szewczyk 
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11. INFORMACJA BIOZ 
Poniżej zawarto informacje niezbędne do wykonania planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, 
poz.1126) w zakresie robót budowlanych związanych budową boiska.  
Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania „PLANU 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA” w przypadku, gdy: 

1. w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych art. 21. ust. 
2 (tu. pkt. 3.4) lub 

2. przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich 
zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 
osobodni. 
Plan BIOZ należy opracować w oparciu o:  

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126); 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz.U. 2003 poz.1650); 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401); 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U. Nr 118, 
poz.1263); 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181); 
Przed przystąpieniem do prac związanych z realizacją, kierownik budowy zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji 
placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu określenia zagrożeń występujących podczas realizacji 
inwestycji. 
ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 
POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW. 
Planowana inwestycja polega na umieszczeniu układu pomiarowego w istniejącej komorze kanalizacji sanitarnej na 
kolektorze DN1000. 
Z wykonaniem obiektu związane są: 

- prace budowlano-montażowe, tj.: 
o prace montażowe oraz budowlane związane z remontem komory, 
o wykonanie układu pomiarowego kanalizacji sanitarnej; 
o budowa ogrodzenia  

- prace towarzyszące i porządkowe:  
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WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się następujące obiekty budowlane i małej architektury: 

- obiekty liniowe, tj.: sieć kanalizacji sanitarnej; 
WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
W zagospodarowaniu terenu występują elementy mogące stwarzać zagrożenie dla zdrowia bądź życia ludzi: 

- sieć kanalizacji sanitarnej - ryzyko wpadnięcia do studni, 
PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIE MOGĄCE WYSTĄPIĆ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI, KTÓRYCH CHARAKTER, 
ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGÓLNIE WYSOKIE RYZYKO 
POWSTANIA ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI, A W SZCZEGÓLNOŚCI 
PRZYSYPANIA ZIEMIĄ LUB UPADKU Z WYSOKOŚCI 

Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej 
niż 1,5m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości >3m oraz 
wykopy o stromych ścianach 

DOTYCZY 

Roboty przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości powyżej 5m NIE DOTYCZY 
Rozbiórka obiektów budowlanych o wysokości >8m NIE DOTYCZY 
Roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych NIE DOTYCZY 
Montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i 
wysokościowych 

NIE DOTYCZY 

Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów i śmigłowców DOTYCZY 
Prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na 
podpory 

NIE DOTYCZY 

Montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych NIE DOTYCZY 
Betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych  mostów (przyczółki, filary, pylony) NIE DOTYCZY 
Fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach NIE DOTYCZY 
Roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w 
odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej niż: 

 3,0m dla linii o napięciu znamionowym <1 kv 

 5,0m dla linii o napięciu znamionowym > 1kv i <15kv 

 10,0m dla linii o napięciu znamionowym >15kv i <30kv 

 15,0m dla linii o napięciu znamionowym >30kv i <110kv 

  NIE DOTYCZY 

Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków NIE DOTYCZY 
Roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę przy wysokości piętrzenia >1m NIE DOTYCZY 
Roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE, PRZY PROWADZENIU KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ DZIAŁANIA SUBSTANCJI 
CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU I 
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ZDROWIU LUDZI 

Roboty prowadzone w temperaturze poniżej –10°c NIE DOTYCZY 
Roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających 
azbest 

NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJĄCYM 

Roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej NIE DOTYCZY 
Roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy 
technologiczne z użyciem izotopów 

NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POBLIŻU LINII WYSOKIEGO NAPIĘCIA LUB CZYNNYCH 
LINII KOMUNIKACYJNYCH 

Roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów 
mniejszej niż 30m dla linii o napięciu znamionowym  = 110 kv 

NIE DOTYCZY 

Roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów 
mniejszej niż 15m dla linii o napięciu znamionowym >110 kv 

NIE DOTYCZY 

budowa i remont: 

 linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) 

 sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia 
elektroenergetyczne 

 linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym 

 sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych 
związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego 

NIE DOTYCZY 

Wszystkie roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach 
prowadzenia ruchu kolejowego 

NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJĄCE RYZYKO UTONIĘCIA PRACOWNIKÓW 

Roboty prowadzone z wody lub pod wodą NIE DOTYCZY 
Montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych NIE DOTYCZY 
Fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach NIE DOTYCZY 
Roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę przy wysokości piętrzenia >1,0 
m 

NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W STUDNIACH, POD ZIEMIĄ I W TUNELACH 

Roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w 
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych 

DOTYCZY 

Roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: 
tunelową, przecisku lub podobnymi 

NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJĄCYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z LINII 
NAPOWIETRZNYCH 
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Roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE W KESONACH Z ATMOSFERĄ WYTWARZANĄ ZE 
SPRĘŻONEGO POWIETRZA 

Roboty przy budowie i remoncie nabrzeży portowych NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJĄCE UŻYCIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH 

Roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu NIE DOTYCZY 
Roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w elementach konstrukcyjnych 
istniejących obiektów 

NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTAŻU I DEMONTAŻU CIĘŻKICH ELEMENTÓW 
PREFABRYKOWANYCH 

Montaż i demontaż elementów o masie  > 1,0 t  DOTYCZY 

SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI 
ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić szkolenie wstępne na stanowisku pracy, a także prowadzić 
instruktaż pracowników w zakresie robót stwarzających szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (jeżeli takie występują). Instruktaż powinien określać charakter, skalę i zasady 
wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych. Instruktaż powinien się odbywać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i higieny pracy. 
Szczególnie należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia: 

- organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych, 

- czynniki mogące stanowić bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia  pracownika, 

- sposób sygnalizacji świetlnej, dźwiękowej, ręcznej oraz komunikatów słownych przy wykonywaniu 
prac stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników, 

- funkcjonowanie środków ochrony zbiorowej (np. balustrady zabezpieczające wykopy), 

- wykorzystanie środków ochrony indywidualnej pracownika: odzież ochronna (ubrania robocze, 
kamizelki ostrzegawcze), środki ochrony głowy (hełmy ochronne), środki ochrony kończyn dolnych (buty ochronne, 
kalosze) i górnych (rękawice ochronne), środki ochrony twarzy i oczu, słuchu (maski , okulary, słuchawki),  

- określenie procedur postępowania w przypadku możliwych wypadków i sytuacji zagrożenia zdrowia i 
życia ludzi (rodzaj i umiejscowienie środków ratowniczych - apteczek, neutralizatorów materiałów agresywnych, 
środków gaśniczych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne, 

- stosowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w 
tym celu osoby,  

- wyznaczenie osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej. 
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ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W 
ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄC BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ 
SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót należy: 

- przed przystąpieniem do robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- zorganizować plac budowy i zaplecze zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,  

- miejsce składowania odpadów wyznaczyć na wskazanym wysypisku śmieci po uzyskaniu 
stosownego pozwolenia, 

- zabezpieczyć ciągi komunikacyjne znajdujące się w pobliżu prowadzonych prac rozbiórkowych i 
budowlanych przed możliwością stworzenia niebezpieczeństwa dla osób postronnych, 

- zapewnić przejście dla przechodniów i utrzymania ruchu kołowego w bezpiecznej odległości od 
prowadzonych prac rozbiórkowych i budowlanych, 

- prace rozbiórkowe i budowlane prowadzić po uprzednim ustawieniu oznakowania na czas budowy, 

- w trakcie trwania robót kontrolować stan oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpieczeń 
placu budowy i uzupełniać je o niezbędne dodatkowe zabezpieczenia w sytuacjach awaryjnych, 

- każdy wyjazd z placu budowy oznakować, w celu informacji o możliwości niespodziewanego 
pojawienia się pojazdów budowy, 

- zapewnić łączność telefoniczną placu budowy umożliwiającą szybkie wezwanie pogotowia 
medycznego, straży pożarnej bądź innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagrożenia, 

- zapewnić możliwość wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych robót, 

- wyznaczyć punkt pierwszej pomocy z apteczką,  

- zatrudniać wyłącznie pracowników którzy: 
o posiadają wymagane kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska 

(np. operatorzy maszyn), 
o wykonując prace montażowe i instalacyjne przy urządzeniach elektroenergetycznych będą 

przeszkoleni i będą wykonywać pracę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17 września 1999 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, 

o uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy, 
o zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;  

- zapewnić środki ochrony indywidualnej pracowników: odzież ochronna (ubrania robocze, kamizelki 
ostrzegawcze), środki ochrony głowy (hełmy ochronne), środki ochrony kończyn dolnych (buty ochronne, kalosze) 
i górnych (rękawice ochronne), środki ochrony twarzy  
i oczu, słuchu (maski , okulary, słuchawki). 
Przy wykonywaniu robót, należy zwrócić szczególną uwagę na poniższe zagadnienia:  
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- Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach, opiniach, 
decyzjach administracyjnych. 

- Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących 
sieci (jeżeli takie występują), kierownik budowy powinien określić bezpieczną odległość od sieci, w jakiej mogą być 
prowadzone roboty oraz sposób wykonywania tych robót. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji 
podziemnych (jeżeli takie występują), a także głębienie wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. W 
celu lokalizacji urządzeń uzbrojenia podziemnego używać detektorów stosowanych w budownictwie do wykrywania 
sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociągowe, gazowe i cieplne, w 
przypadku sieci z innych materiałów przekopy kontrolne należy przeprowadzać  ręcznie. 

- Odkrywki istniejącego uzbrojenia należy wykonywać w porozumieniu i pod nadzorem jednostek 
eksploatujących uzbrojenie oraz Kierownika Budowy odpowiedzialnego za realizacje robót. 

- W miejscu wykonywania wykopów niedopuszczalne jest prowadzenie jednocześnie innych robót. 

- W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić tablice 
ostrzegawcze o prowadzonych robotach i ew. głębokich wykopach.  

- W miarę postępu wykonywania wykopów należy sukcesywnie umacniać skarpy przeciwdziałając ich 
osypywaniu. 

- Należy mieć w pogotowiu sprzęt do awaryjnego wydobycia pracowników z wykopu. 

- Przy wykonywaniu robót ziemnych i montażowych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w 
terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Niedopuszczalne jest przebywanie osób w zasięgu 
działania naczynia roboczego maszyny. 

- Przy wykonywaniu robót montażowych z użyciem dźwigu należy: stosować zawiesia odpowiednie do 
rodzaju elementu, podnosić na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczającej dopuszczalnego nominalnego 
udźwigu, dokonać oględzin zewnętrznych elementu, stosować liny kierunkowe, skontrolować prawidłowość 
zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokość 0,5m. 

- Przy wykonywaniu robót montażowych z użyciem dźwigu należy określić zakres bezpiecznych 
warunków pogodowych do prowadzenia prac przy jego wykorzystaniu. 

- Wszystkie maszyny, urządzenia stosowane do wykonywania prac muszą posiadać odpowiednie 
sprawdzenia dokonywanych przez uprawnione organy nadzoru i aktualne przeglądy techniczne przed rozpoczęciem 
pracy. 

- Wszystkie prace należy wykonywać z wykorzystaniem indywidualnych środków ochrony, jeżeli ich 
zastosowanie jest wymagane dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi. 
Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji: 

- dziennik budowy w biurze kierownika budowy, 

- dokumentacja techniczna j.w., 

- dokumentacja budowy w zakresie BHP:  
o szkoleń wstępnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy,  
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o szkoleń podstawowych i okresowych w siedzibie firmy, 

- dokumentów dotyczących dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urządzeń podlegających dozorowi 
technicznemu w biurze kierownika budowy,  

- protokołów z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych stanu bezpieczeństwa na budowie w biurze 
kierownika budowy. 
 

Opracował 

 
mgr inż. Bartosz Szewczyk 
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II. OŚWIADCZENIA, ZAŚWIADCZENIA 
 

1.  OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIĄZUJĄCYMI  PRZEPISAMI 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 

1409 z późniejszymi zmianami) 
 

OŚWIADCZAM 
że projekt budowlany jest kompletny i sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. 
 

 Branża Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis 

Projektant Sanitarna mgr inż. Bartosz Szewczyk 
do projektowania  bez ograniczeń  

w specjalności instalacyjnej 
WAM/0023/POOS/08 

 

Sprawdzający Sanitarna mgr inż. Grzegorz Kowalewski 
do projektowania  bez ograniczeń  

w specjalności instalacyjnej 
WAM/0022/POOS/08 
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2. KOPIE ZAŚWIADCZEŃ Z IZB BUDOWLANYCH ORAZ KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ 
PROJEKTOWYCH 
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B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
Rys. 1.0   Plan orientacyjny     1:500 
Rys. 2.0   Plan sytuacyjny     1:100/500 
Rys. 3.0   Inwentaryzacja komory    1:20 
Rys. 4.0   Stan projektowany         1:20 
Rys. 5.0   By-pass na czas robót    1:20 

 


