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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST) 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot OST 

 

Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z: 
 

„Budową 6 pawilonów usługowych”. 
 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

 

Instytucja finansująca inwestycję: SŁAWSKIE CENTRU, KULTURY I WYPOCZYNKU W SŁAWIE  

UL. Odrodzenia Wojska Polskiego 19 

67- 410 Sława 

Projektant: Przedsiębiorstwo Budowlane Tempus Sp. z o. o.,  

Lasocice, ul. Szkolna 16,  

64 – 100 Leszno 

Wykonawca: Wybrany w przetargu 

 

1.3. Zakres stosowania OST 

 

Ogólna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.4. Zakres robót objętych OST 

 

Roboty budowlane objęte niniejszą specyfikacją obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

przeprowadzenie rozbudowy. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zasady wykonania  

i odbioru oraz wymagania dla następujących robót: 

 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę  (SST – 1) 
 

 roboty ziemne, 

 

Roboty związane z wykonaniem konstrukcji (SST – 2): 

 zbrojenie betonu 

 beton  

 konstrukcje stalowe, 

 izolacje przeciwwilgociowe. 
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 izolacja cieplna podłogi na gruncie 

 

Roboty wykończeniowe (SST – 3): 

 stolarka, 

 posadzki i podłogi, 

 nawierzchnie z kostki betonowej. 

 

Kolejność realizacji uzależniona jest od pór roku i może być zmieniona przez Wykonawcę. 

 

1.5. Określenia podstawowe 

 

Użyte w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST), wymienione poniżej określenia należy rozumieć  

w każdym przypadku następująco: 

 

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowie stanowiącej całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury. 

 

Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach. 

 

Budowla – każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury. 

 

Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności: 

 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 

śmietniki. 

Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 

nadbudowa obiektu budowlanego. 

 

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie  

lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 

Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 

odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji. 

Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
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instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 

place postojowe i place pod śmietniki.  

 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 

Dokumentacja budowy – zestaw obejmujący następujące dokumenty: 

 

 dokumentacja dokonanego zgłoszenia budowy wraz z załączonym projektem, 

 dziennik budowy ( wydany Wykonawcy przez Zamawiającego ) wraz z załączonymi rysunkami i 

opiniami służącymi realizacji robót oraz dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie materiałów 

dostarczonych do wbudowania zgodnie z wymaganiami przepisów, 

 protokoły odbiorów częściowych i końcowych. 

 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi  

w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Sporządzenie 

dokumentacji powykonawczej wraz z dostarczeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 

należy do obowiązków Wykonawcy. Sporządzona dokumentacja powykonawcza wymaga 

potwierdzenia co do zgodności ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru ze strony 

Zamawiającego. 

 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie.  

 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania 

we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  

 

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 

ruchu publicznego na okres budowy. 

 

Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzonymi pieczęcią organu wydającego, 

wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stanowi urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. Dziennik realizacji 

zamówienia – dokument wydany przez Zamawiającego. 

 



16 | S t r o n a  
Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. 

Przedsiębiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega 

sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem. 

 

Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany 

jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robót i koordynację. 

 

Inżynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której 

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót  

i administrowanie kontraktem. 

 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 

Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru książka z ponumerowanymi stronami, 

służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców  

i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

 

Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również różne tworzywa i wyroby 

budowlane niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacja projektową i specyfikacjami 

technicznymi, posiadające odpowiednie atesty i aprobaty. 

 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

jeśli przedział tolerancji nie został określony – przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

 

Polecenie Inspektora Nadzoru – wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy  

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 

PZJ – program zachowania jakości. 

 

Umowa – umowa zawarta między Zamawiającym i Wykonawcą odnośnie realizacji inwestycji wg p. 

1.1. 

 

Wykonawca – jedna ze stron umowy będąca Generalnym Realizatorem Inwestycji  

według p. 1.1. 
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Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji  techniczno- użytkowych. Zadanie 

może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem 

oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

 

Zamawiający – jedna ze stron umowy będąca Zleceniodawcą Wykonania Inwestycji  

według p. 1.1. 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 

na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) oraz Prawem Budowlanym i sztuką 

budowlaną.  

1.6.1. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy: 

 teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  

 lokalizację i współrzędne punktów głównych,  

 dziennik budowy,  

 dwa egzemplarze dokumentacji projektowej, 

 dwa komplety Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR).  

 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt.  

1.6.2. Dokumentacja projektowa  

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową:  

 Zamawiającego – wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz 

projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy,  

 Wykonawcy – wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w 

ramach ceny kontraktowej.  

1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
(STWiOR) 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)  

i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera / Kierownika projektu 

stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
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poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych 

warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).  

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub zaniechań w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję  

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na 

piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i Specyfikacją 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR).  

 

Dane określone w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót (STWiOR) będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 

ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji.  

 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) i wpłynie to na niezadowalającą 

jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane  

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 

sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi 

lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem / Kierownikiem projektu. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 

robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem / Kierownikiem projektu.  

 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem / Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez Inżyniera / Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony  

w cenę kontraktową.  

1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

 możliwością powstania pożaru.  

1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów, sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 

albo przez personel Wykonawcy.  

1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót 

będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 

otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), 

mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 

wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

1.6.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
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potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  

i urządzeń w czasie trwania budowy.  

 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 

robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inżyniera / Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać 

za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 

roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 

wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 

działalnością.  

Inżynier / Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 

pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier / Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował  

w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 

umowy.  

1.6.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 

niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera  

/ Kierownika projektu. Inżynier / Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy niespełniające tych 

warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 

będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 

będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

Inżyniera/Kierownika projektu.  

 

1.6.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  



21 | S t r o n a  
Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. 

Przedsiębiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega 

sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem. 

 

 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej  

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

1.6.11. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w 

jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika projektu powinien 

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

1.6.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne  

i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  

z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 

podczas prowadzenia robót.  

 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw  

w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót  

i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/ Kierownika projektu o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, 

obciążenia i wydatki wynikłe z naruszenia jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,  

z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 

dostarczonej przez Inżyniera / Kierownika projektu. 

 

1.6.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  

 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile 

w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są 

państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 

odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 

przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera / Kierownika 

projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 

dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 

zatwierdzenia.  
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1.6.14. Wykopaliska  

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości  

o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 

własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/ Kierownika projektu  

i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty 

i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier / Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym  

i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć 

cenę kontraktową. 

 

1.7. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują realizację) 

 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Inżynierowi / Inspektorowi Nadzoru pomieszczenia 

biurowe z przyłączem energii elektrycznej, linii telefonicznej itp. Zgodnie z wymaganiami podanymi  

w warunkach kontraktu. Wykonawca zapewni pomieszczenia rady budowy, rady techniczne itp. 
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2. MATERIAŁY 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 

zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 

lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 

źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

(STWiOR) w czasie realizacji robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów ze źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Inżynierowi / Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi Inżynierowi / Kierownikowi projektu do 

zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje  

o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących  

ze źródeł miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, 

dzierżawy  

i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład 

czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą 

formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie 

odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych  

w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 

wymagań umowy lub wskazań Inżyniera / Kierownika projektu. Wykonawca nie będzie prowadzić 

żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 

dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera / Kierownika projektu. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze.  

 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  

 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy  

i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera / Kierownika projektu. Jeśli Inżynier / Kierownik 
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projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 

zakupione,  

to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera / 

Kierownika projektu. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  

i niezapłaceniem. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  

 

Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 

przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inżyniera / Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie 

przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na 

wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera / Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera / Kierownika projektu.  

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 

dostępne do kontroli przez Inżyniera / Kierownika projektu. Miejsca czasowego składowania 

materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem / 

Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę  

i zaakceptowanych przez Inżyniera / Kierownika projektu.  

 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów  

 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera / Kierownika projektu  

w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 

być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do 

akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  

W przypadku, gdy Inżynier / Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być 

spełnione następujące warunki:  

a) Inżynier / Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,  

b) Inżynier / Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,  

c) jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.  
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3. SPRZĘT  

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), Programie Zapewnienia 

Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera / Kierownika projektu; 

w przypadku braku ustaleń  

w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inżyniera / Kierownika projektu.  

 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

(STWiOR) i wskazaniach Inżyniera / Kierownika projektu.  

 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska  

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi / Kierownikowi projektu 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami.  

 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.  

 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 

przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inżyniera / Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera / Kierownika projektu, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody.  

 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inżyniera / Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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4. TRANSPORT  

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)  

i wskazaniach Inżyniera / Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową.  

 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera  

/ Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

na koszt Wykonawcy.  

 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), Programu 

Zapewnienia Jakości (PZJ), projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz 

poleceniami Inżyniera / Kierownika projektu.  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót, za dokładne wytyczenie  

w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera / Kierownika 

projektu.  

 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego  

w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera / Kierownika projektu. Sprawdzenie 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera / Kierownika projektu nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inżyniera / Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej  

i w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inżynier / Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia  

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

 

Polecenia Inżyniera / Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inżyniera / Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe  

z tego tytułu poniesie Wykonawca.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI  

 

6.1. Program zapewnienia, jakości  

 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera / Kierownika projektu 

program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, 

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 

gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) oraz ustaleniami.  

 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 sposób zapewnienia bhp,  

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 

formę przekazywania tych informacji Inżynierowi / Kierownikowi projektu;  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne,  

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp.,  

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  

i wykonywania poszczególnych elementów robót,  

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót  

 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
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zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier / Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań  

w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.  

 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR). Minimalne wymagania 

co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Specyfikacji Technicznej Wykonania  

i Odbioru Robót (STWiOR), normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inżynier / Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową.  

 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi / Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

 

Inżynier / Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych,  

w celu ich inspekcji.  

 

Inżynier / Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje  

o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne,  

że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier / Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie 

do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca.  

 

6.3. Pobieranie próbek  

 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

 

Inżynier / Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera  

/ Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 

/ Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera / Kierownika projektu. Na zlecenie Inżyniera / Kierownika projektu Wykonawca będzie 
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przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości,  

o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;  

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

 

6.4. Badania i pomiary  

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inżyniera / Kierownika projektu. Przed przystąpieniem do pomiarów 

lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera / Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 

do akceptacji Inżyniera / Kierownika projektu.  

 

6.5. Raporty z badań  

 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi / Kierownikowi projektu kopie raportów  

z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi / Kierownikowi projektu na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera / Kierownika projektu  

 

Inżynier / Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek  

i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania / pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 

powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.  

 

Inżynier / Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót  

z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) na podstawie 

wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

 

Inżynier / Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inżynier / Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania 

i Odbioru Robót (STWiOR). Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
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6.7. Certyfikaty i deklaracje  

 

Inżynier / Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  

i dokumentów technicznych,  

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną  

w pkt a i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR).  

 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikację Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te 

dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 

przez Wykonawcę Inżynierowi / Kierownikowi projektu.  

 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.  

 

6.8. Dokumenty budowy 

 

(1) Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw.  

 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera /  Kierownika projektu.  

 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
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 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

 datę uzgodnienia przez Inżyniera / Kierownika projektu programu zapewnienia jakości  

i harmonogramów robót,  

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach,  

 uwagi i polecenia Inżyniera / Kierownika projektu,  

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót,  

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  

i w trakcie wykonywania robót,  

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

z podaniem, kto je przeprowadzał,  

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

 inne istotne informacje o przebiegu robót.  

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy  

będą przedłożone Inżynierowi / Kierownikowi projektu do ustosunkowania się.  

Decyzje Inżyniera / Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta  

do dziennika budowy obliguje Inżyniera / Kierownika projektu do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

 

(2) Rejestr obmiarów  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.  

 

(3) Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości (PZJ). Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera / Kierownika projektu.  
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(4) Pozostałe dokumenty budowy  

a) Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 

dokumenty:  

b) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

c) protokoły przekazania terenu budowy,  

d) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne,  

e) protokoły odbioru robót,  

f) protokoły z narad i ustaleń,  

g) korespondencję na budowie.  

 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie  

w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera / 

Kierownika projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
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7. OBMIAR ROBÓT  

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Inżyniera /  Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 

dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  

 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) nie zwalnia Wykonawcy  

od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera / 

Kierownika projektu na piśmie.  

 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę  

i Inżyniera / Kierownika projektu.  

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej.  

 

Jeśli Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) właściwa dla danych robót nie 

wymaga tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój.  

 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie  

z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR).  

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inżyniera / Kierownika projektu. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 

utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
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7.4. Wagi i zasady ważenia  

 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR). Będzie utrzymywać to 

wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 

Inżyniera  

/ Kierownika projektu.  

 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  

 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza 

się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 

zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały  

i jednoznaczny.  

 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 

formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem / 

Kierownikiem projektu.  
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8. ODBIÓR ROBÓT  

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

(STWiOR), roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi ostatecznemu,  

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier / Kierownik 

projektu.  

 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera / Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy  

i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera / Kierownika projektu.  

 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier / Kierownik projektu na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary,  

w konfrontacji z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

(STWiOR) i uprzednimi ustaleniami.  

 

8.3. Odbiór częściowy  

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inżynier / Kierownik projektu. 

  

8.4. Odbiór ostateczny robót  

 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inżyniera / Kierownika projektu. 

 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera / Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,  

o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inżyniera / Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR). W toku odbioru ostatecznego robót 

komisja zapozna się  

z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  

w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych 

robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową  

i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), z uwzględnieniem tolerancji, i nie 

ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 

potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  

w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 

uzupełniające lub zamienne),  

3. recepty i ustalenia technologiczne,  

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacją 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) i ewentualnym programem zapewnienia jakości 

(PZJ),  
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6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze Specyfikacją 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) i ewentualnym Programem Zapewnienia Jakości 

(PZJ), 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 

Robót (STWiOR) i programem zapewnienia jakości (PZJ),  

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń,  

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny  

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

9.1. Ustalenia ogólne  

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 

płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena 

jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania  

i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) i w dokumentacji projektowej.  

 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  

i transportu na teren budowy,  

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  

 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie 

warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.  

 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem / Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi / 

Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,  

c) opłaty / dzierżawy terenu,  

d) przygotowanie terenu,  

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,  

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  
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Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

 

Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Wymagania ogólne 

 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm  

lub ich części oraz do stosowania się do norm i opracowań przytoczonych w poszczególnych 

Specyfikacjach Technicznych, a także niżej wymienionych. 

 

10.2. Wykaz ważniejszych przepisów i opracowań dotyczących zadania  

 

1. Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi 

zm.), 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi 

zmianami), 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 

r. Nr 198 poz. 2041), 

4. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wydane przez Instytut Techniki 

Budowlanej, 

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Budownictwo ogólne. Tom 

I , Arkady, Warszawa 1990, 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953), 

7. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz.401), 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 

120 poz. 1126), 

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. Nr 169, poz. 1650. 
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I. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 

SST 1- ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ  
 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę i wykonania robót ziemnych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót ziemnych występujących na terenie objętym opracowaniem.  

W zakres tych robót wchodzi: 

 roboty ziemne 

 

1.4.  Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są zgodne  

z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 1.5. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 

1.6. 
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2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Materiały” pkt 2. 

 

Do zasypywania wykopów nie może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, należy 

zastosować grunt o parametrach przyjętych w dokumentacji projektowej. 

 

Podczas robót powodujących zapylenie i brudzenie pomieszczeń oraz otoczenia Inwestora, 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć pomieszczenia, meble oraz inny narażony na 

zabrudzenia sprzęt i materiały folią budowlaną o odpowiedniej grubości.  

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Sprzęt” pkt 

3. 

 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać przy 

użyciu dowolnego sprzętu. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Transport” pkt 4. 

 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na 

całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Wykonanie robót” pkt 5. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wydzielić teren, ogrodzić i oznakować zgodnie z 

wymogami BHP.  

 

5.3. Roboty ziemne - wykopy i zasypki 

5.3.1. Zabezpieczenie skarp wykopów 

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 

bezpiecznych nachyleń skarp: 

 w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1, 

 w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25, 

 w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 

zabezpieczenia: 

 w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 

3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów oraz mieć 

spadki umożliwiające odpływ wód opadowych, 

 naruszenie stanu naturalnego skarpy jak rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane  

z zachowaniem bezpiecznych nachyleń, 

 stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników.  

5.3.2. Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.  

5.3.3. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów  

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu  

o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta 

bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.  

 

W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu 

projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich 

decyzji. 
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5.3.4. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek  

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera,  

co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  

5.3.5. Warunki wykonania zasypki 

Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych  

w nim robót. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone  

z odpadków materiałów budowlanych i śmieci. Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być 

wykonane warstwami o grubości:  

 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

 0,50 ÷ 1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo – udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami, 

 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 

 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu według dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niż Js = 0,95, 

zgodnie z próbą normalnej Proctora. Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być 

wykonywane w sposób niepowodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

  



46 | S t r o n a  
Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. 

Przedsiębiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega 

sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Kontrola jakości” pkt 6. 

 

6.2. Roboty rozbiórkowe 

 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych, stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania oraz 

kontroli przetransportowania zdemontowanych materiałów poza obręb opracowania. 

 

6.3. Roboty ziemne - wykopy i zasypki 

 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

 zgodność wykonania robót z dokumentacją, 

 prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 

 przygotowanie terenu, 

 rodzaj i stan gruntu w podłożu, 

 wymiary wykopów,  

 zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

 

Przy wykonywaniu podkładów i nasypów sprawdzeniu podlega: 

 materiał użyty na podkład, 

 grubość i równomierność warstw podkładu, 

 sposób i jakość zagęszczenia. 

 

Przy zasypkach kontrolą jest objęty (-a): 

 stan wykopu przed zasypaniem, 

 materiał do zasypki, 

 grubość i równomierność warstw zasypki, 

 sposób i jakość zagęszczenia.  
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7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Obmiar robót” pkt 7. 

 

7.2. Obmiar robót 

 

Jednostkami obmiarowymi są : 

 rozbiórka nawierzchni – [m2], 

 wykopy – [m3], 

 podkłady i nasypy - [m3], 

 zasypki - [m3], 

 transport gruzu - [m3], z uwzględnieniem odległości transportu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)  

„Odbiór robót” pkt 8. 

 

8.2. Odbiór robót  

 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Podstawa płatności” pkt.9. 

 

9.2. Podstawa płatności 

 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5. Płatność należy przyjmować 

na podstawie jednostek obmiarowych zgodnie z pkt 7.2 po odbiorze robót.  

 

Cena jednostkowa robót związanych z rozbiórką nawierzchni z kostki chodnikowej  

wraz z krawężnikami i murkami obejmuje: 

 wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

 wykonanie rozbiórki, 

 przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, 

 załadunek i odwiezienie na miejsce składowania materiałów przeznaczonych do późniejszego 

wykorzystania, 

 załadunek i wywiezienie nieprzydatnych materiałów z rozbiórki, 

 zabezpieczenie terenu robót, 

 uporządkowania terenu budowy i stanowisk roboczych. 

 

Wykopy- płaci się za [m3] gruntu w stanie rodzimym, cena obejmuje: 

 wyznaczenie zarysu wykopu, 

 odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody  

i odwiezieniem (Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych) 

 odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych.  

 

Wykonanie podkładów i nasypów - płaci się za [m3] podkładu po zagęszczeniu, cena obejmuje: 

 dostarczenie materiałów, 

 uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 

 

Zasypki - płaci się za [m3] zasypki po zagęszczeniu, cena obejmuje: 

 dostarczenie materiałów, 

 zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.  

 

Transport gruntu - płaci się za [m3] wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem 

odległości transportu, cena obejmuje: 
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 załadowanie gruntu na środki transportu, 

 przewóz na wskazaną odległość, 

 wyładunek, 

 utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.  

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

10.1. Norma  

 

1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

2. PN-86/B-02480 
Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis 

gruntów. 

3. PN-B-02481:1999 
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole 

literowe i jednostki miary.  

4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

5. PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.  
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SST 2- ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI 

 

KONSTRUKCJE STALOWE 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru konstrukcji stalowych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

 są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 1.5. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 

1.6. 
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2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Materiały” pkt 2. 

Konstrukcje stalowe: 

 Słupy stalowe z dwuteownika  HEB 180 

 Rygle stalowe z dwuteownika HEB180 

  Płatew stalowa z rury kwadratowej RK 100x 100 

 Blachy stalowe  

 

2.2. Odbiór stali na budowie 

 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 

 znak wytwórcy, 

 profil, 

 gatunek stali, 

 numer wyrobu lub partii, 

 znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

 

2.3. Odbiór konstrukcji na budowie  

 

Odbiór konstrukcji na budowie powinien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego odbioru 

konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów 

międzyoperacyjnych zostały usunięte.  

 

Cechowanie elementów farbą na elemencie. 

 

2.4. Łączniki 

 

Jako łączniki występują: połączenia na śruby. 

2.4.1. Śruby 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

 śruby z łbem sześciokątnym według PN-EN-ISO 4014:2002, 

 śruby fundamentowe według PN-72/M-85061, 

 nakrętki sześciokątne według PN-EN-ISO 4034:2002, 
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 podkładki okrągłe zgrubne według PN-ISO 7091:2003, 

 podkładki klinowe do dwuteowników według PN-79/M-82009, 

 podkładki klinowe do ceowników według PN-79/M-82018. 

Wszystkie łączniki winny być cechowane. Śruby i nakrętki - cechy wywalcowane 

 na główkach. 

 

2.5. Składowanie materiałów i konstrukcji 

 

Materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane dźwigami. Do wyładunku mniejszych 

elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić 

za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób 

umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości 

składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.  

 

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować  

i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne 

uszkodzenia samej konstrukcji, jak i jej powłoki antykorozyjnej. Konstrukcję należy układać w pozycji 

poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 

2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe, składować 

w tym samym położeniu. 

 
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 

zawilgoceniem. Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub 

beczkach. 

 

2.6. Badania na budowie 

 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 

Inżyniera. 

Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

 jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

 zgodności z projektem, 

 zgodności z atestem wytwórni, 

 jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

 jakości powłok antykorozyjnych. 

  

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia odnośnie sposobu naprawy powstałych uszkodzeń  

w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
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3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Sprzęt” pkt 

3. 

3.2. Sprzęt do transportu i montażu 

 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dźwigów, wciągarek, dźwigników, podnośników  

i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom  

o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do 

ich eksploatacji. 

 

3.3. Sprzęt do połączeń na śruby 

 

Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Transport” pkt 4. 

 

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Wykonanie robót” pkt 5. 

 

5.2. Składanie zespołów 

 

Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, 

które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować 

dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń według załączonej tabeli: 

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 

  Nieprostoliniowość słupy, części ram 
0,001 długości, lecz nie 

więcej                jak 10 [mm] 

  Odchyłki płaskości półek,    

  ścianek średników 
 

2 mm na dowolnym odcinku 

1000 [m] 

  Wymiary przekroju  
do 0,01 wymiaru, lecz nie 

więcej niż 5 [mm] 

  Przesunięcie średnika - 0,006 wysokości 

  Wygięcie średnika - 0,003 wysokości 

  Wymiar nominalny [mm] 

 
Dopuszczalna odchyłka wymiaru [mm] 

 

przyłączeniowy swobodny 

do 500 

500-1000 

1000-2000 

2000-4000 

4000-8000 

8000-16000 

16000-32000 

0,5 

1,0 

1.5 

2,0 

3,0 

5,0 

8,0 

2,5 

2,5 

2.5 

4.0 

6,0 

10,0 

16 

 

Połączenia na śruby 

Długość śruby powinna być taka, aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, 

przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje. Nakrętka 

i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do dołączonych 

powierzchni. Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem 
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pokryć warstwą smaru. Śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu 

młotkiem kontrolnym. 

 

5.3. Montaż konstrukcji 

 

Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków,  

które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności układu geometrycznego | 

i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu 

stateczności elementów uprzednio zmontowanych. Połączenia wykonywać według punktu 5.4.  

Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas 

transportu i składowania. 

Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji: 

Lp. Rodzaj odchyłki 

Dopuszczalna 

odchyłka 

1 
strzałka wygięcia h/750, lecz nie więcej słupa 

niż 
15 mm 

2 
wygięcie belki lub 1/750, lecz nie więcej 

wiązara niż 
15 mm 

3 odchyłka strzałki montażowej 0,2 projektowanej 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Kontrola jakości” pkt 6. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Obmiar robót” pkt 7. 

7.2. Obmiar robót 

 

Jednostkami obmiaru są: 

 metr gotowej konstrukcji w tonach. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)  

„Odbiór robót” pkt 8. 

 

8.2. Odbiór robót  

 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Podstawa płatności” pkt.9. 

 

9.2. Podstawa płatności 

 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt 7. Cena obejmuje wszystkie czynności 

wymienione w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST). 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

10.1. Norma  

 

1. PN-B-06200:2002 
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i 

odbioru. 

2. 
PN-EN 

10025:2002 

Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 
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SST 2- ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI 

KONSTRUKCJ E DREWNIANE  

  

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru konstrukcji wykonanych  z drewna litego. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Roboty, których dotyczy Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST), obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż elementów konstrukcyjnych wykonanych z 

drewna w obiekcie przetargowym tzn.:  

 Konstrukcja pergoli z drewna litego  

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są zgodne  

z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 1.5. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 

1.6. 
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2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Materiały” pkt 2. 

 

2.2. Elementy konstrukcyjne drewniane  

 

Belki z drewna litego klasy C24 o przekroju wg dokumentacji  

 

2.3. Łączniki montażowe 

 Łączniki systemowe 

 Szpilki gwintowane M10, M12, M16 

 Nakrętki M10, M12, M16 kl.4 wg PN-75/M-82144 

 Podkładki D=11mm, D=13mm, D-17mm wg PN-78/M-82005 

 Kotwy wklejane M10x130, M12x160, M16x190 

 Nakrętki i podkładki 

 Okucia indywidualne z blachy i profili stalowych 

 Wkręty 5x50mm BM-nr9550.00 

 

2.4. Impregnaty 

 

Wykonawca wykona impregnację drewna litego do stopnia trudnozapalengo wg projektu.  

 

2.5. Dostawa materiałów na Plac Budowy  

 

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy elementy drewniane. Transport elementów powinien odbywać 

się środkami przystosowanymi do tego celu. Przewożone elementy powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami i zanieczyszczeniem w trakcie transportu oraz przed opadami atmosferycznymi. 

Ustawienie elementów w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom składowania. 

Dostosowanie elementów drewnianych na Plac Budowy musi towarzyszyć przekazanie dokumentacji 

wysyłkowej zawierającej: 

 Nazwę producenta,  

 Numer identyfikacyjny zamówienia, 

 Nazwę i adres Placu Budowy 

 Wyszczególnienie elementów, 

 Deklaracje zgodności, 

 Atesty, 

 Protokoły kontroli jakości przeprowadzonej w wytwórni. 
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2.6. Składowanie materiałów 

 

Wykonawca zapewni składowanie i przechowywanie elementów drewnianych pod wiatami 

zabezpieczającymi przed opadami atmosferycznymi na poziomym, odizolowanym, wyniesionym i 

utwardzonym podłożu, Elementy drewniane powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach 

rozmieszonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. Łączniki, impregnaty i inne akcesoria 

będą przechowywane w pomieszczeniu zadaszonym , zamkniętym z podłogą wyniesioną ponad poziom 

terenu.  

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Sprzęt” pkt 

3. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Transport” pkt 4. 

 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 

Wymagania ogólne: 

 Wykonawca zamontuje elementy konstrukcji drewnianej po uzyskaniu wymaganej nośności podpór. 

Wykonawca uzyska wcześniejszą zgodę inżyniera na montaż konstrukcji po dokonaniu oględzin 

montażu. Elementy drewniane osadzone na podporach należy impregnować przed montażem. 

 Połączenia z drewna litego oparte na podporach łączone  za pomocą………. Szczegóły konstrukcyjne 

wg Projektu Konstrukcyjnego Wykonawczego  

 Belki  z drewna litego a także elementy docinane należy zaimpregnować do uzyskania stopnia trudno 

zapalnego oraz impregnować drewnochronem. Impregnację i poprawki należy wykonywać na 

elementach oczyszczonych, osuszonych, w dzień bez opadów. Dopuszcza się wykonywanie prac 

malarskich w warunkach zimowych pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej temperatury malowania 

i schnięcia impregnatów pod zadaszeniem.   

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Kontrola jakości” pkt 6. 

 

6.2. Materiały drewniane  

 

Kontrola jakości podlegają wszystkie elementy konstrukcji drewnianej . Kontrola jakości winna odbyć 

się przed montażem elementów konstrukcyjnych i powinna obejmować w szczególności : 

 sprawdzenie wymiarów wzorników i konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów konstrukcji 

przez stwierdzenie ich zgodności z dokumentacja techniczną i wymaganiami podanymi w niniejszych 

warunkach technicznych, 

 sprawdzenie wilgotności drewna 

 rodzaj i klasa użytego drewna  

Podczas  odbioru powinny być sprawdzone : 

 zgodność wykonanych robót z dokumentacją  

 prawidłowość wykonania złączy 

 przekroje, prawidłowość oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych  

 sposób zabezpieczenia drewna przed wilgocią, zagrzybieniem i działaniem ognia 

 dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego  
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Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości wbudowanych 

materiałów, wykonania elementów przed ich zamontowaniem i gotowej konstrukcji.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Obmiar robót” pkt 7. 

 

7.2. Obmiar robót 

 

Jednostką obmiarową jest 1m3 wbudowanego materiału drewnianego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)  

„Odbiór robót” pkt 8. 

 

8.2. Odbiór robót  

 

Do odbioru robót powinny być przedłożone dokumenty wykonawcze, dziennik budowy oraz 

dokumentacja powykonawcza  wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie 

wykonywania konstrukcji. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Podstawa płatności” pkt.9. 

9.2. Podstawa płatności 

 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt 7. Cena obejmuje: 

 zakup  

 dostarczenie materiału  



62 | S t r o n a  
Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. 

Przedsiębiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega 

sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem. 

 

 wykonanie impregnacji  

 wykonanie konstrukcji drewnianych 

 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

10.1. Norma  

 

1. PN-B-03150:2000 
Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 

projektowanie  

2. 
PN-EN 

26891:1997 

Konstrukcje drewniane. Złącza na łączniki mechaniczne. 

Ogólne zasady określania wytrzymałości i 

odkształcalności  

3. 
PN-EN 

13271:2002 

Łączniki do drewna. Nośności charakterystyczne i moduł 

podatności złączy. 

4. PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy. Wytrzymałości  
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SST 2- ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI  

 

ŚCIANY DZIAŁOWE I SUFITY PODWIESZANE  

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z wykonaniem ścian działowych oraz sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-

kartonowych, montowanych na sucho. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonaniem: 

 Ścian działowych oraz sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są zgodne  

z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 1.5. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 

1.6. 
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2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Materiały” pkt 2. 

 

2.2. Płyty gipsowo-kartonowe  

 

Jako obustronne okładziny, powinny być stosowane płyty o gr 12,5mm. Wszystkie płyty gipsowo-

kartonowe, zarówno w wersjach standardowych jak i o podwyższonych parametrach odporności 

ogniowej, zostały zaklasyfikowane jako materiały niepalne. Izolacyjność cieplna λ = 0,2 W/mK.  

  

2.3. Szpachlówka gipsowa  

 

Powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B30042:1993, Gipsowe masy szpachlowe powinny być 

dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.  

 

2.4. Kształtowniki stalowe  

 

Zimnogięte z blachy stalowej o grubości, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-

88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN10142+A1:1997: 

 pionowe CW50, CW75, CW100 z blachy stalowej o grubości 0,6 mm 

 poziome (sufitowe) UW50, UW75, UW100 z blachy stalowej grubości 0,55mm 

 ościeżnicowe UA50, UA75, UA 100 z blachy stalowej grubości 2,0mm 

 narożne Lwi50, Lwi60, Lwa50, Lwa60 z blachy stalowej grubości 0,6mm 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe i kształtu powinny być określone w dokumentacji technicznej. 

 

2.5. Wełna mineralna lub szklana  

 

Pomiędzy płytami G-K przestrzeń może być wypełniona płytami lub matami z niepalnej wełny 

mineralne lub szklanej. Grubość i parametry wełny zgodnie \z dokumentacją projektową .Wyroby z 

wełny mineralnej lub szklanej powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie.  

 

2.6. Taśmy spoinowe  

 

Do wzmacniania spoin między płytami G-K oraz narożach i na obwodzie ściany należy stosować 

taśmy spinowe z włókna szklanego, siatki, taśmy papierowej lub inne.  



65 | S t r o n a  
Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. 

Przedsiębiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega 

sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem. 

 

2.7. Uszczelki (taśmy uszczelniające) 

 

Do uszczelniania połączeń ścian działowych ze stropami oraz ścianami bocznymi powinny być 

stosowane uszczelki polietylenowe grubości 3mm  lub 4 mm. 

 

2.8. Wkręty do mocowania płyt gipsowo-kartonowych  

 

Do mocowania płyt G-K do kształtowników nośnych należy stosować wkręty stalowe 

zabezpieczeniowe przed korozją typu TN ( w przypadku mocowania płyt do kształtowników CW) lub 

typu TB ( w przypadku mocowania płyt do kształtowników UA). Do łączenia kształtowników między 

sobą powinny być stosowane wkręty stalowe zabezpieczone przed korozją, o minimalnych wymiarach 

3,9 x 11 mm. Wkręty powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie.  

 

2.9. Łączniki mechaniczne  

 

Do mocowania kształtowników szkieletu nośnego do konstrukcji głównej budynku należy stosować 

łączniki mechaniczne, określone w dokumentacji technicznej obiektu. Łączniki powinny być 

dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.  

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Sprzęt” pkt 

3. 

 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Do wykonania iniekcji 

używać sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z zaleceniami dostawcy systemu oraz 

jego instrukcjami. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Transport” pkt 4. 
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Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały powinny być zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem , 

uszkodzeniem opakowań i zanieczyszczeniem. Materiały powinny być przechowywane w miejscach 

półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonymi przed opadami 

atmosferycznymi .  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Wykonanie robót” pkt 5. 

 

5.2. Izolacje przeciwwilgociowe 

 

Przygotowanie podkładu: 

 podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 

obiążenia, 

 powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

 

Gruntowanie podkładu: 

 podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany 

roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową, 

 przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 

Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa 

może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej, 

 temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 

 

5.3. Izolacje z folii 

 

W przypadku izolacji w pomieszczeniach mokrych spadki podkładu w kierunku kratki ściekowej lub 

kanału powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niż 1%. Folia 

powinna zostać ułożona na całej izolowanej powierzchni i wywinięta na powierzchnie pionowe i 

ukośne. Arkusze folii powinny być ułożone z zakładem o szerokości 15 cm. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI  

 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Kontrola jakości” pkt 6. 

 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 

zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 

 lub innym równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez 

dokumentów potwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór 

materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 

oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie 

należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Obmiar robót” pkt 7. 

 

7.2. Obmiar robót 

 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)  

„Odbiór robót” pkt 8. 

 

8.2. Odbiór robót  

 

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Podstawa płatności” pkt.9. 

 

9.2. Podstawa płatności 

 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 dostarczenie materiałów, 

 przygotowanie i oczyszczenie podłożą, wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

 uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

10.1. Norma  

 

1. 
PN-B-24620:1998 

/Az1:2004 
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
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SST 2- ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI  

 

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

 

11. WSTĘP 

 

11.1. P
rzedmiot SST 

 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych. 

 

11.2. Z
akres stosowania SST 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

11.3. Z
akres robót objętych SST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonaniem: 

 izolacji z foli polietylenowej pod warstwy podłogi na gruncie  

 

11.4. O
kreślenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są zgodne  

z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 1.5. 

 

11.5. O
gólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 

1.6. 
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12. MATERIAŁY 

 

12.1. O
gólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Materiały” pkt 2. 

 

12.2. F
olia polietylenowa paroszczelna  

 

Grubość 0,2 mm 

 

12.3. F
olia polietylenowa paroprzepuszczalna  

 

Paroprzepuszczalność minimum 1200 g/m2/24h 

 

13. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Sprzęt” pkt 

3. 

 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Do wykonania iniekcji 

używać sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z zaleceniami dostawcy systemu oraz 

jego instrukcjami. 

 

14. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Transport” pkt 4. 

 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. Transport materiałów wykonać zgodnie z instrukcją producentów. 
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15. WYKONANIE ROBÓT 

 

15.1. O
gólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Wykonanie robót” pkt 5. 

 

15.2. I
zolacje przeciwwilgociowe 

 

Przygotowanie podkładu: 

 podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 

obiążenia, 

 powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

 

Gruntowanie podkładu: 

 podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany 

roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową, 

 przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 

Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa 

może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej, 

 temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 

 

15.3. I
zolacje z folii 

 

W przypadku izolacji w pomieszczeniach mokrych spadki podkładu w kierunku kratki ściekowej lub 

kanału powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niż 1%. Folia 

powinna zostać ułożona na całej izolowanej powierzchni i wywinięta na powierzchnie pionowe i 

ukośne. Arkusze folii powinny być ułożone z zakładem o szerokości 15 cm. 
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16. KONTROLA JAKOŚCI  

 

16.1. O
gólne wymagania dotyczące kontroli jakości 

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Kontrola jakości” pkt 6. 

 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 

zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 

 lub innym równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez 

dokumentów potwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór 

materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 

oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie 

należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

 

16.2. W
yniki odbiorów materiałów i wyrobów 

 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

17. OBMIAR ROBÓT 

 

17.1. O
gólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Obmiar robót” pkt 7. 

 

17.2. O
bmiar robót 

 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
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18. ODBIÓR ROBÓT 

 

18.1. O
gólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)  

„Odbiór robót” pkt 8. 

 

18.2. O
dbiór robót  

 

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

19. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

19.1. O
gólne wymagania 

 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Podstawa płatności” pkt.9. 

 

19.2. P
odstawa płatności 

 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 dostarczenie materiałów, 

 przygotowanie i oczyszczenie podłożą, wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

 uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

20. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

10.1. Norma  

 

1. 
PN-B-24620:1998 

/Az1:2004 
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
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SST 2- ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI  

 

IZOLACJE CIEPLNA PODŁOGI NA GRUNCIE 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania izolacji cieplnej. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonaniem: 

 izolacji posadzki ze styropianu EPS  

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są zgodne  

z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „ 

Wstęp” pkt 1.5.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 

1.6. 
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2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Materiały” pkt 2. 

 

Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 

 oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 

ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia  

i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

 oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", 

   

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta, typu wyrobu, kraju 

pochodzenia, daty produkcji. 

 

2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu 

 

Płyty termoizolacyjne- płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 100 Podłoga/ 

Dach) mają zastosowanie jako izolacja termiczna. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu 

ekspandowanego określa norma PN-EN 13163, 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 

 

Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej, 

 są właściwie oznakowane i opakowane, 

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

 producent dostarczył zarówno dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, jak i karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 

wyrobów. 
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Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowa. 

 

2.4. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 

 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. 

 

Podstawowe zasady przechowywania: 

 izolacja termiczna - płyty ze styropianu przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 

uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Sprzęt” pkt 

3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania izolacji cieplnej 

 

Roboty można wykonać przy użyciu takiego sprzętu jak:  

 do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, 

opakowania typu „big bag") do materiałów suchych i o konsystencji past, 

 do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi - szlifierki ręczne, piły 

ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 

 pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 
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4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Transport” pkt 4. 

 

4.2. Transport materiałów 

 

Materiały do wykonania izolacji cieplnej należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów 

materiałów, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu 

drogowego. 

 

Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 

kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na 

paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy 

lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. 

Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 

pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. Przy załadunku wyrobów należy 

przestrzegać zasady wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia 

przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy 

stosować: kliny, rozpory i bariery.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Wykonanie robót” pkt 5. 

 

5.2. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 

 

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża polegającą na kontroli jego czystości, 

wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 

 próba odporności na ścieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub 

występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny, 

 próba odporności na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni 

lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca, 

 próba zwilżania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub 

spryskiwacza. Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany od 

płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju 

podłoża  

 

5.3. Przygotowanie podłoża 

 

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 

 oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych 

(olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża, 

 usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą), 

 usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża, odczekać do jego wyschnięcia, 

 w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań. Sposób przygotowania 

powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa, ciśnieniowa) należy 

dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą 

wyrównawcza, 

 wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane przez producenta systemu, 

 wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

 

5.4. Wykonanie izolacji cieplnej 

 

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta dotyczących dopuszczalnych 

warunków atmosferycznych  
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Płyty układać przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm).Zapewnić szczelność warstwy 

izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt.  

6. KONTROLA JAKOŚCI  

 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Kontrola jakości” pkt 6. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 

 

6.2.1. Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 

dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów 

przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia oraz normami. 

6.2.2. Ocena podłoża 

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. 

niniejszej SST. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

 

Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów 

systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest 

bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 

 kontroli przygotowania podłoża - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy 

gruntującej, równości powierzchni,  

 kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej - montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na 

powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, 

ukształtowania detali elewacji - styków i połączeń, 

 kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, 

położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią), 

 kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, 

wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy 

zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie izolacji nie powinno powodować 

szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt  

i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm, 

 kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania, 
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6.4. Badania w czasie odbioru robót  

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, 

dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 

 zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości przygotowania podłoża, 

 prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 

 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie 

dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że 

przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.  

6.4.2. Opis badań odbiorowych 

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót  

z zastosowaniem izolacji termicznej poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. 

niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST). 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Obmiar robót” pkt 7. 

 

7.2. Obmiar robót 

 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się 

 na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera  

i sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Odbiór robót” pkt 8. 

 

8.2. Odbiór robót  

 

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Podstawa płatności” pkt.9. 

 

9.2. Podstawa płatności 

 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

 ocenę i przygotowanie podłoża, 

 wyznaczenie krawędzi powierzchni płyt 

 gruntowanie podłoża, 

 przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili mocujących, 

wypełnienie ewentualnych nieszczelności, 

 szlifowanie powierzchni płyt, 

 mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych , 

 wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 

 gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), 

 wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych wraz z 

docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, wymaganym zabezpieczeniem przed 

zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp., 

 uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
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 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony 

ze Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta, 

 likwidację stanowiska roboczego. 

 

10. NORMA 

 

10.1. Norma  

 

1. 
PN-EN 

13163:2004 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby                      

ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. 

Specyfikacja. 

2. 
PN-ISO 3443-

1:1994 

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny                     

i określenia. 

3. PN-B-02025:2001 

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło                          

do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania 

zbiorowego. 

4. 
PN-EN ISO 

6946:2004 

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór 

cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda 

obliczania. 
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SST 3- ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

 

STOLARKA 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

prawidłowy montaż: 

 Stolarka drzwiowa zewnętrzna 

 stolarka drzwiowa wewnętrzna 

 stolarki okiennej PCV wraz z parapetami i okapnikami i nawietrzakami 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są zgodne  

z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 1.5. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 

1.6. 
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2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Materiały” pkt 2. 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 

 

2.2. Okucia budowlane 

 

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 

zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

 

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm - 

wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 

budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

 

Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia 

niezabezpieczone należy przed ich zamocowaniem pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, 

chromianową przeciwrdzewną. 

2.2.1. Zawiasy 

Przewiduje się zastosowanie do wszystkich drzwi zawiasów czopowych o kształcie cylindrycznym  

z płaskimi kantami, ze stali błękitnawej (odcień uzyskany dzięki obróbce termicznej), z pierścieniem ze 

stali nierdzewnej i nylonu, w ilości 3 do 4 sztuk na skrzydło, 

2.2.2. Odbój drzwiowy 

Odbój drzwiowy przymocowany śrubą ze stali nierdzewnej.  

2.2.3. Zabezpieczenia na obrzeżach i narożnikach przed uderzeniami  

Zamocowanie kątowników i profili w kształcie litery U ze stali nierdzewnej na obrzeżach,  

z dokładnym wyrównaniem (zlicowaniem) z płaszczyzną drzwi oraz na narożnikach ościeżnicy. 

 

2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich 

 

Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy 

impregnować: elementy drzwi, powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. 

 

Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków ochrony 

drewna podanymi w świadectwach ITB 
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Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników 

szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 

 

Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych elementów 

stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych - nie należy 

stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia. 

 

2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich 

 

Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub syntetyczny oraz 

bioodporne farby do gruntowania. Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy 

podać rodzaj środka użytego do gruntowania. 

 

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej 

 

Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować: 

 do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych 

szybkoschnących według BN-71/6113-46, 

 do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe według PN-C- 8190I/2002 oraz farby ftalowe 

ogólnego stosowania według BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego 

stosowania według BN-76/6115-38. 

 

2.6. Uszczelki 

 

Wykonanie na bazie mieszanki EPT, EDDM lub polichloroplenu. Kształtowanie wapnem  

i sieciowanie podłużne przed nałożeniem na szpule. Twardość 60 shore lub wyższa,  

w zależności od celu użytkowania. 

Wulkanizacja bez dodatku surowca dla płaszczyzn ciętych pod katem. 

 

2.7. Drzwi zewnętrzne 

 

Drzwi wejściowe z drewna klejonego, ramowe jednoskrzydłowe z doświeltem lewym, zawiasy rolkowe 

ze stali nierdzewnej, pochwyt ze stali nierdzewnej na całą wysokość skrzydła, antywłamaniowe klasa 

WK2, ościeżnica z drewna klejonego warstwowo, próg drewniany okuty listwami aluminiowymi, 

niewidoczny od zewnątrz drenaż. 

 

2.8. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice 

 

Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń wyposażone w uszczelkę o izolacyjności akustycznej Rw minimum 32db, 

ościeżnice drewniane (fornirowany mdf).  
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Drzwi wewnętrzne obejmują drzwi do toalet – analogicznie jak do pozostałych pomieszczeń z podcięciem o 

pow. netto 200 cm2, wyposażone w samozamykacze drzwi. 

2.9. Szklenie  

 

Szklenie drzwi: szyba zespolona dwukomorowa, szkło bezbarwne, niskoemisyjne. Parametry techniczne 

zgodnie z wytycznymi producenta, w zależności od wielkości przeszkleń. Szkło obustronnie bezpieczne, od 

zewnątrz hartowane, od wewnątrz laminowane, antywłamaniowe w klasie P4A. 

 

Lt: 61% 

Lr: 15% 

SF: 36% 

 

Szklenie okien: szkło odprężone, od wewnątrz laminowane bezpieczne, szyby zespolone dwu- lub 

trzykomorowe.  

 

Lt: 61% 

Lr: 15% 

SF: 35%. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Sprzęt” pkt 

3. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  
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4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Transport” pkt 4. 

 

4.2. Transport  

 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 

normą lub projektem indywidualnym. Okucia niezamontowane do wyrobu przechowywać  

i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy 

przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być 

przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone 

przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

 

4.3. Składowanie elementów 

  

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny 

być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości 

nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Wykonanie robót” pkt 5. 

 

5.2. Atesty dostarczone przez wykonawcę 

 

Wykonawca winien, przed złożeniem zamówienia, przedstawiać systematycznie Architektowi,  

nie czekając na jego prośbę, wszystkie opisy techniczne i atesty producentów świadczące o tym, że 

wykonane elementy odpowiadają specyfikacjom i wymaganiom sformułowanym w niniejszym 

dokumencie. Opisy te sporządzają uprawnione laboratoria, zgodnie z przepisami. W przypadku 

niespełnienia tego wymagania, Wykonawca będzie całkowicie odpowiedzialny za wszystkie 

konsekwencje bezpośrednie i pośrednie, wynikające z nie respektowania tej klauzuli. 

 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 

ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni 

ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

Ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

 

5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki  

5.3.1. Montaż ościeżnic drewnianych  

Po wykonaniu tynków zamontować ćwierćwałki maskujące połączenie drzwi ze ścianą. Zewnętrzne 

płaszczyzny ościeżnicy drewianej powinny być oddalone od zewnętrznej płaszczyzny surowych 

ścianek o 25 mm. Połączenie ościeżnicy ze ścianą należy wykonać tak aby profil ościeżnicy był 

całkowicie wypełniony ścianką i zaprawą. Ościeżnice krawędziowe typ N należy wbudowywać na 

krawędzi otworu drzwiowego w ścianie. 

5.3.2. Osadzanie stolarki okiennej 

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy 

kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianką uszczelniającą poliuretanową. 

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być 

mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. 

 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
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Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 

ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem 

ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia 

ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

5.3.3. Osadzanie stolarki drzwiowej 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. Ościeżnice 

należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a murem 

wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Przed trwałym 

zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 

Dopuszcza

lne 

wymiary 

luzów w 

stykach 

elementów 

stolarskich 

- wartość 

luzu i 

odchyłek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Powłoki malarskie 

 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez 

widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać 

nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 

 

5.5. Zamocowanie okuć budowlanych 

 

Okucia budowlane typowe mocuje się na ogół śrubami. Części ruchome okuć budowlanych należy 

nasmarować przed zamocowaniem. Elementy mocujące ościeżnic (futryn) - zamocowanie ich należy 

wykonać w sposób niewidoczny w stanie wykończonym. 

 
Wartość luzu i odchyłek 

 

Miejsca luzów okien drzwi 

Między skrzydłami +2 +2 

Między skrzydłami a ościeżnicą -1 -1 
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5.5.1. Zawiasy czopowe i zwykłe 

Wmontowanie skrzydełek zawiasów: głębokość wycięć nie większa niż 1 mm od grubości blaszek. 

Dno wycięcia płaskie, a jego głębokość jednakowa. W przypadku przykręcania zwykłych zawiasów, 

średnica otworu wstępnie przewierconego musi odpowiadać zaleceniom producenta, dotyczącym 

danego gatunku drewna. 

 

Bolce z tulejkami zawiasów czopowych i zwykłych należy umieścić w tej samej osi,w odstępie 

minimum 2 mm od powierzchni zewnętrznej stolarki. 

5.5.2. Elementy zamknięć 

Wcięcia i gniazda niezbędne dla zamocowania elementów zamknięć należy wykonywać 

w sposób dokładny i dopasowany, nie osłabiający wytrzymałości, trwałości i szczelności stolarki, 

jednocześnie manipulowanie częściami ruchomymi nie może sprawiać trudności. 

5.5.3. Rygiel górny i dolny 

Rygiel górny i dolny posiadają blachy zasuwkowe, wykonane z materiału dostosowanego do tego,  

w którym są wmontowane. 

 

5.6. Montaż parapetów 

 

Przed wstawieniem nowego parapetu sprawdzić poziomicą, czy podłoże pozostało równe. Ewentualne 

wybrzuszenia wygładzamy szpachlówką do tynków. W przypadku montażu parapetów z PVC należy użyć 

piany do PCV, a powierzchnię powinniśmy dodatkowo zmatowić poprzez przetarcie jej gruboziarnistym 

papierem ściernym. Na oczyszczone i odtłuszczone podłoże wypuścić z puszki w regularnych odstępach 

pianę montażową uszczelniającą. Po całej powierzchni rozprowadzamy cienką, równą warstwę. Należy 

pamiętać  

o tym, że piana po nałożeniu zwiększa swoją objętość. Po zwilżeniu piany wodą wstawić nowy parapet na 

miejsce i docisnąć mocno do podłoża. O przyczepności piany do podłoża decyduje pierwszy nacisk. W ciągu 

kilku minut możliwe są jeszcze poprawki położenia parapetu. Zaleca się pozostawienie docisku na około 60 

minut. Po utwardzeniu nadmiar piany usunąć przy pomocy noża. Wokół okna wykonać izolację z folii 

wysokoparoprzepuszczalnej, wykorzystując do tego również folię wcześniej przeciętą i wywiniętą. 

Zamocować obróbki. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI  

 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Kontrola jakości” pkt 6. 

 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej  

i drzwiowej oraz PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

 

6.2. Ocena jakości 

 

Ocena jakości powinna obejmować: 

 sprawdzenie zgodności wymiarów, 

 sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

 sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

 sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Obmiar robót” pkt 7. 

 

7.2. Obmiar robót 

 

Jednostką obmiarową robót jest - dla pozycji - szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)  

„Odbiór robót” pkt 8. 

 

8.2. Odbiór robót  

 

Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór obejmuje 

wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Podstawa płatności” pkt.9. 

 

9.2. Podstawa płatności 

 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

 dostarczenie gotowej stolarki, 

 osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem, 

 dopasowanie i wyregulowanie, 

 ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

10.1. Norma  

 

1. PN-B-10085:2001 
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i 

badania. 

2. PN-72/B-10180 
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne                             

przy odbiorze. 

3. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

4. PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 

5. PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 

6. PN-C-81901:2002 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego 

stosowania. 

7. PN-C-8l607:1998 

 
Emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe  modyfikowane i 

ftalowe kompolimeryzowane styrenowane. 
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SST 3- ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  

 

POSADZKI I PODŁOGI 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru posadzek. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym: 

 warstwy wyrównawcze pod posadzki gr 6 cm wykonana z betonu B15 

 

Warstwa wyrównawcza grubości, wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem  

i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 

powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 1.5. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 

1.6. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Materiały” pkt 2. 

 

2.2. Woda  

 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł (PN-EN 1008:2004). 

 

2.3. Piasek  

 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej,a w szczególności nie 

zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów,a mianowicie: 

 piasek drobnoziarnisty 0,25÷0,5 mm, 

 piasek średnioziamisty 0,5÷1,0 mm, 

 piasek gruboziarnisty 1,0÷2,0 mm. 

 

2.4. Cement  

 

Cement według normy PN-EN 191-1:2002. 

 

2.5. Masa zalewowa  

 

Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu lub 

wełny mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak tłuszczowy). 

 

2.6. Środek gruntujący 

 

Impregnat przeznaczony do gruntowania i wzmacniania podłoża cementowego zapobiega tworzeniu 

się pęcherzy na warstwie wylewki oraz zapobiega zbyt szybkiemu odciąganiu z niej wody przez 

nadmiernie chłonne podłoże. Emulsję gruntującą należy przewozići przechowywać w szczelnie 

zamkniętych oryginalnych opakowaniach, w suchych warunkach w temperaturze powyżej 5°C, chronić 

przed przegrzaniem, okres przydatności emulsji do użytku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji. Przy 

bezpośrednim kontakcie z oczami przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. 

 

2.7. Płytki gresowe 
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Płytki gresowe - wymagania: 

 twardość według skali Mahsa: 8, 

 ścieralność: V klasa ścieralności, 

 przy wejściach wykonać jako antypoślizgowe. 

 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

 długość i szerokość: ±1,5 mm, 

 grubość: ±0.5 mm, 

 krzywizna: 1,0 mm. 

 

Płytki gresowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 

 listwy przypodłogowe, 

 kątowniki, 

 narożniki. 

 

Materiały pomocnicze 

Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa  

albo klej. Do wypełnienia spoin stosować zaprawy według PN-75/B-10121: 

 zaprawę z cementu portlandzkiego 35 - białego i mączki wapiennej, 

 zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Sprzęt” pkt 

3. 

 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  
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4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Transport” pkt 4. 

 

4.2. Transport  

 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)   

„Wykonanie robót” pkt 5. 

 

5.2. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

 

Warstwę wyrównawczą wykonać z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża 

mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz 

wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

 

Wymagania podstawowe: 

Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 

wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Wytrzymałość podkładu 

cementowego badana według PN- 85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie - 12 MPa, 

na zginanie - 3 MPa. Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej, powinno być 

wolne od kurzu, zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Podkład cementowy powinien być oddzielony 

od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy. W podkładzie powinny być wykonane 

szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w 

ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. Zaprawę cementową należy przygotowywać 

mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą - 5÷7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 

Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 

cementu nie powinna być większa niż 400kg/m3. 
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Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi  

o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia  

z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.  

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie  

z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w 

dowolnym miejscu nie powinna wykazywać większych prześwitów niż 5 mm.  

Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać  

2 mm/1 m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład 

powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi 

trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

 

5.3. Zagruntowanie podłoża emulsją 

 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku. Wszystkie luźne, 

nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem emulsji usunąć. 

 

Przygotowanie emulsji  

Emulsji gruntującej nie należy łączyć z innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać. 

 

Sposób użycia 

Emulsję nanosi się na podłoże w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem jako 

cienką i równomierną warstwę. Na podłożach bardzo chłonnych i zmurszałych emulsję nanieść 

jeszcze raz poprzecznie do pierwszej warstwy. Użytkowanie powierzchni należy rozpocząć po 

wyschnięciu, nie wcześniej jednak niż po 6 godzinach od nałożenia emulsji. 

 

Narzędzia 

Wałek lub pędzel malarski, narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI  

 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Kontrola jakości” pkt 6. 

 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona zaświadczeniem o jakości lub znakiem 

kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Nie 

dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

 

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Obmiar robót” pkt 7. 

 

7.2. Obmiar robót 

 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)  

„Odbiór robót” pkt 8. 

 

8.2. Odbiór robót  

 

Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 

przypadku zastrzeżeń odnośnie zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych(po okresie 

gwarancyjnym). 

 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

Odbiór powinien obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki - badanie należy wykonać przez 

ocenę wzrokową, 

 sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie 

wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych, 

 badania prostoliniowości - wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 

dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych - badanie należy wykonać 

przez ocenę wzrokową. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Podstawa płatności” pkt.9. 

 

9.2. Podstawa płatności 

 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki według ceny jednostkowej, która 

obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu oraz oczyszczenie stanowiska 

pracy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

10.1. Norma  

 

1. PN-EN 1008:2004 
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 

próbek. 

2. 
PN-EN 197-

1:2002 

Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku. 

3. 
PN-EN 

13139:2003 
Kruszywa do zaprawy. 

4. PN-87/B-01100 
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy                          

i określenia. 

5. PN-EN 649:2002 

Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne                                   

i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku 

winylu 

6. PN-C-81901:2002 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego 

stosowania. 
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SST 3- ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  

 

TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie tynków wewnętrznych obiektu według poniższego: 

 tynki cementowo – wapienne, 

 tynki gipsowe 

 okładziny ścian płytkami w pomieszczeniach sanitarnych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są zgodne  

z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 1.5. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 

1.6. 
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2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Materiały” pkt 2. 

 

2.2. Woda  

 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł (PN-EN 1008:2004). 

 

2.3.  Piasek 

 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej,a w szczególności nie 

zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, 

a mianowicie: 

 piasek drobnoziarnisty 0,25÷0,5 mm, 

 piasek średnioziarnisty 0,5÷1,0 mm, 

 piasek gruboziarnisty 1,0÷2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - -

średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito  

o prześwicie 0,5 mm. 

 

2.4. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne 

 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie 

zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w 

takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. około 3 godzin. Do 

zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-

wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 

cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia 

zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno 

sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 

powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 

obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

2.5. Siatka podtynkowa  
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Parametry siatki:  

 

 wymiary oczek w osiach: 4 x 5 mm, 

 długość: 50 m (+/- 5 %), 

 szerokość: 1m (+/- 5 %), 

 rodzaj splotu: gazejski, 

 siła zrywająca w obu kierunkach: 1500 N / 5 cm. 

 

Sposób pakowania: siatka pakowana jest w rolki o wymiarach: szerokość 1 m, długość 50 m. 

 

 

2.6. Płytki ceramiczne (według PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998) 

 

Wymagania: 

 barwa według wzorca producenta, 

 nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%, 

 wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa, 

 odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C, 

 stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż: 

 gatunek I 80%, 

 gatunek II 75%. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Sprzęt”pkt 

3. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Transport” pkt 4. 

4.2. Transport  
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Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)   

„Wykonanie robót” pkt 5. 

 

5.2. Ogólne zasady wykonywania tynków 

 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania 

i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Tynki należy 

wykonywać  

w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 

obniżonych temperatur". Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych 

dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich 

temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 

pierwszego tygodnia, zwilżane wodą. 

 

5.3. Przygotowanie podłoży 

 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 

licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy  

z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 

szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża 

należy zwilżyć wodą. 

  

5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych 

 

Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio 

do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do 

dostatecznie wytrzymałego podłoża. Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić 

nieotynkowane lub otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.  
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Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania 

murów budynku. Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić mury z 

grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. Na oczyszczoną i zwilżoną 

powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i 

narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej, narzut z 

plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej. Elementy ceramiczne powinny być posegregowane 

według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania - moczone 

w ciągu 2 ÷ 3 godzin w wodzie czystej. Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania 

płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku 

poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm / 1 m, odchylenie powierzchni 

okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Kontrola jakości” pkt 6. 

 

6.2. Zaprawy 

 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę  

i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Obmiar robót” pkt 7. 

 

7.2. Obmiar robót 

 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem, 

zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

  



107 | S t r o n a  
Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. 

Przedsiębiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega 

sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)  

„Odbiór robót” pkt 8. 

 

8.2. Odbiór robót  

8.2.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć 

wodą. 

8.2.2. Odbiór tynków 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 

zgodne z dokumentacją techniczną. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od 

płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 

na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.  

 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

 pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 

 poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających  

z podłoża, pilśni itp., 

 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Podstawa płatności” pkt. 9. 
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9.2. Podstawa płatności 

 

Tynki płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie zaprawy, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

 osiatkowanie bruzd, 

 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

 reperacje tynków po dziurach i hakach, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

10.1. Norma  

 

1. PN-85/B-04500 
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 

i wytrzymałościowych. 

2. PN-70/B-10100 
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

3. PN-EN 1008:2004 
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie 

próbek. 

4. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

5. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

6. PN-EN 771-6:2006 
Wymagania dotyczące elementów murowych- Część 6: 

Elementy murowe z kamienia naturalnego. 

7. PN-B-11205:I997 Elementy kamienne. 
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SST 3- ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  

ROBOTY MALARSKIE 

 

11. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z wykonaniem wewnętrznych robót malarskich. 

 

8.3. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

8.4. Zakres robót objętych SST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonaniem: 

 robót malarskich farbą emulsyjną (dwukrotne malowanie podłoży gipsowych 

z gruntowaniem). 

 

1.3.  Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 1.5. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 

1.6. 
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2. MATERIAŁY 

 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Materiały” pkt 2. 

 

2.2 Farby budowlane  

 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-

styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia 

przez ITB. Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-0-79601"2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 

stożkowe według PN-EN ISO 90-2:2002 i przechowywane  w temperaturze min. +5°C. 

 

2.3. Środki gruntujące 

 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynków zwykłych 

 nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie 

podaje inaczej. Na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 

rozcieńczoną wodą w stosunku 1: 3 lub 1: 5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się 

wykonanie powłoki malarskiej. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)  „Sprzęt” 

pkt.3. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

4. TRANSPORT 

 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Transport” pkt 4. 

4.2. Transport  

 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Farby powinny być 

przewożone w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyżej +5 C°. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Wykonanie robót” pkt 5. 

 

5.2. Wykonanie robót 

 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 

zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu dwóch dni pomieszczenia powinny być ogrzane 

do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego 

obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie malowania 

niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów 

wentylacyjnych  

i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i trzykrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 

 całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

 całkowitym ułożeniu posadzek, 

 usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

 

Przygotowanie podłoży 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie 

ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 

wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 

wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, 

odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1: 1996, dla danego typu farby 

podkładowej. 

 

Gruntowanie 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju 

z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1: 3 lub 1:5. 

Wykonywania powłok malarskich 

Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących  

i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok 

powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów 

pędzla. 

Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Gruntować podłoże nanosząc 

farbę pędzlem lub wałkiem. Pomieszczenie po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI  

 

6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Kontrola jakości” pkt 6. 

 

6.2. Powierzchnia do malowania 

 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

 sprawdzenie wsiąkliwości, 

 sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

 sprawdzenie czystości. 

 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna wystąpić nie 

wcześniej niż po 3 s. 

 

6.3. Roboty malarskie 

 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

 dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach. 

 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

 sprawdzenie zgodności barwy ze wzornikiem, 

  dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 

 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 

Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 

całkowicie  

i wykonać powtórnie. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1  Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Obmiar robót” pkt 7. 

 

7.2. Obmiar robót 

 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej malatury. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1  Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)  

„Odbiór robót” pkt 8. 

 

8.2. Odbiór robót  

8.2.1. Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  

w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 

posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 

cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką.  

 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 

gruntowaniem oczyścić. 

 

8.2.2. Odbiór robót malarskich 

Sprawdzenie robót malarskich: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich pod względem równomiernego rozłożenia 

farby, jednolitego natężenia barwy, zgodności ze wzornikiem producenta, braku prześwitu, 

dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 

zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp. 

 sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru, 

 sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie, 
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 sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 

powłoki od podłoża, 

 sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.3. Ogólne wymagania 

 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Podstawa płatności” pkt.9. 

 

9.4. Podstawa płatności 

 

Cena obejmuje: 

 wykonanie robót, 

 zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony 

środowiska,  

 uporządkowanie placu budowy. 

 

10. NORMA 

 

10.1. Norma  

 

1. PN-EN 1008:2004 
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie 

próbek. 

2. PN-70/B-10100 
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania                     

przy odbiorze. 

3. PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

4. PN-B-10280 
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi                                      

i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
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SST 3- ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  

 

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej chodników. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym  

i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

Zakres robót związany jest z wykonaniem nawierzchni chodników z kostki betonowej koloru szarego. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są zgodne  

z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „ 

Wstęp” pkt 1.5.  

 

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony  

do budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu 

niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się 

kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 

charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m. 

Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 

Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów 

nieprzeznaczonych do komunikacji. 
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Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 

wypełniającymi. 

Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia 

odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 

1.6. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Materiały” pkt 2. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Betonowa kostka brukowa 

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym  

na nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na 

zewnętrznych nawierzchniach mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu 

 

Lp
. 

Cecha 

Zał
ącz
nik 
nor
my 

Wymaganie 

1 2 3 4 

1 Kształt i wymiary 

1.1 Dopuszczalne odchyłki w 
mm od zadeklarowanych 
wymiarów kostki, grubości:  
< 100mm  
> 100mm 

C   Długość   Szerokość  
Grubość                      

 
 

±2            ±2            ±3 
±3            ±3            ±4 

Różnica 
pomiędzy 
dwoma 
pomiarami 
grubości, 
tej samej 
kostki, 
powinna 
być     ≤ 3 
mm 

1.2 Odchyłki płaskości i 
pofalowania (jeśli 
maksymalne wymiary 
kostki      > 300 mm), przy 
długości pomiarowej:  
300 mm  
400 mm 

C Maksymalna (w mm) 
wypukłość                     wklęsłość 

 
 

1,5                                    1,0 
2,0                                    1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 
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2.1 Odporność                                             
na zamrażanie/rozmrażanie                         
z udziałem soli 
odladzających (wg klasy 3, 
zał. D) 

D 

Ubytek masy po badaniu: wartość średnia 
≤1,0kg/m2, przy czym każdy pojedynczy 
wynik <1,5 kg/m2 

2.2 Wytrzymałość na 
rozciąganie                   przy 
rozłupywaniu F 

Wytrzymałość charakterystyczna T 2 3,6 
MPa. Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i 
nie powinien wykazywać obciążenia 
niszczącego mniejszego niż 250 N/mm 
długości rozłupania 

2.3 Trwałość   (ze względu na 
wytrzymałość) F 

Kostki mają zadawalającą trwałość 
(wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania 
pkt 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja 

2.4 Odporność na ścieranie 
(wg klasy 3 oznaczenia H 
normy) 

G i 
H 

Pomiar wykonany na tarczy 

 
 

 
 

 
 

szeroki
ej 
ścierne
j, wg 
zał. G 
normy 
-
badani
e 
podsta
wowe 

Bohmego, wg zał. H normy - 
badanie alternatywne 

 
 

 
 

 
 

≤ 23 
mm 

≤20.000mm3/5000 mm2 

2.5 Odporność na 
poślizg/poślizgnięcie 

I 

a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była 
szlifowana lub polerowana - zadawalająca 
odporność, jeśli wyjątkowo wymaga się 
podania wartości odporności na 
poślizg/poślizgnięcie - należy zadeklarować 
minimalną jej wartość pomierzoną wg zał. l 
normy (wahadłowym przyrządem do badania 
tarcia) 

3 Aspekty wizualne 

3.
1 

Wygląd 

J 

a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć 
rys i odprysków, nie dopuszcza się 
rozwarstwień w kostkach dwuwarstwowych,  

c) ewentualne wykwity nie są uważane za 
istotne. 

3.
2  
 
3.
3 

Tekstura 
 
Zabarwienie (barwiona 
może być warstwa 
ścieralna lub cały element) 

J 

a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze - 
producent powinien opisać rodzaj tekstury,  

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być 
porównane z próbką producenta, 
zatwierdzoną   przez odbiorcę,  

c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury 
lub zabarwienia, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami we właściwościach 
surowców i zmianach warunków twardnienia 
nie są uważane za istotne 

 

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek  

w początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów 

fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat. 

2.2.2. Składowanie kostek 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 

przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

2.2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin w nawierzchni 
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Należy stosować następujące materiały: 

 na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4  

z piasku naturalnego, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody 

odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004,  

 do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Sprzęt”pkt 

3. 

 

3.2. Sprzęt  

 

Roboty związane z wykonaniem robót tj.: chodników, opaski wokół budynku i drenażu mogą być 

prowadzone ręcznie oraz przy użyciu następujących urządzeń: 

 

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 

 ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 

 mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka  

i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce 

ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania 

piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

 do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 

 do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z 

wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Transport” pkt 4. 

 

4.2. Transport materiałów 

 

Transport materiałów będzie następował przy użyciu następujących środków transportu: 

 samochód skrzyniowy, 

 samochód dostawczy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)   

„Wykonanie robót” pkt 5. 

 

5.2. Konstrukcja podbudowy 

 

Podbudowa z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm stabilizowanego mechanicznie powinna być 

wyprofilowana zgodnie z projektowanymi spadkami. 

 

5.3. Obramowanie nawierzchni 

 

Obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich 

ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości 

nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 

 

5.4. Podsypka 

 

Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiałów  

na podsypkę powinny być zgodne z pkt 2.2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości 

podsypki nie powinny przekraczać ±1 cm. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się  

w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

 współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

 wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki  

w dłoni nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody. Rozścielenie podsypki cementowo-

piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek 3 ÷ 4 m. Rozścielona podsypka 

powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub 

zagęszczarkami wibracyjnymi. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin musi być zakończone 

przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

 

5.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

 

Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania. 
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Warunki atmosferyczne 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 

temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia 

temperatura utrzymuje się w granicach 0°C ÷ +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są 

przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze 

słomy, papą itp.). 

 

Ułożenie nawierzchni z kostek 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 

większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w 

której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.  

 

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie ręczne zaleca się 

wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub 

wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów 

kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie tak, aby 

układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą 

dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych  

i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, 

bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze 

przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne 

zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki 

w okolicach studzienek  

i krawężników. 

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 

podsypka zagęszcza się. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów 

itp.) powinna trwale wystawać 3 mm ÷ 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz 3 mm ÷ 10 mm 

powyżej korytek ściekowych (ścieków). 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy 

kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe  

i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń 

uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkam i, 

szlifierkami z tarczą itp.). 

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 

prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia 

oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną 

nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
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5.6. Ubicie nawierzchni z kostek 

 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną  

z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy 

prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 

kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku 

wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić 

na kostki całe. 

5.6.1. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić 

3 mm ÷ 5 mm. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 

 

5.7. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

 

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem,  

po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości 3,0 ÷ 4,0 cm  

i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 ÷ 10 dni. Po upływie od 2 tygodni  

(przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15°C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) 

nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Kontrola jakości” pkt 6. 

 

6.2. Kontrola jakości materiałów   

 

Badanie materiałów następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami dokumentacji 

projektowej i odpowiednich norm materiałowych. 

 

6.3. Kontrola jakości robót 

 

Kontroli podlega: 

 liniowość i prawidłowość ustawienia obrzeży, 

 wykonanie podsypki, nawierzchni chodników . 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Obmiar robót” pkt 7. 

 

7.2. Obmiar robót 

 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)  

„Odbiór robót” pkt 8. 

 

8.2. Odbiór robót  

 

Roboty uznaje się za wykonane, jeżeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji 

dały wynik pozytywny.  

 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

 wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 

 ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Podstawa płatności” pkt.9. 

 

9.2. Podstawa płatności 

 

Cena jednostkowa dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
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 oznakowanie robót, 

 przygotowanie podłoża, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 wykonanie podsypki, 

 ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 

 ułożenie i ubicie kostek, 

 wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 

 pielęgnację nawierzchni, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

 odwiezienie sprzętu. 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót towarzyszących 

jak: podbudowa, obramowanie. 

 

10. NORMA 

 

10.1. Norma  

 

1. 
PN-EN 197-

1:2002 

Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku. 

2. PN-EN 1338:2005 
Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. 

3. 
PN-EN 

13242:2004 

Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych  

i budownictwie drogowym. 

4. PN-EN 1008:2004 

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania 

próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej 

do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu. 

 


