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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczających m2

2*3 m2 6,000
RAZEM 6,000

2
d.1

KNR 5-15
1006-01
analiza indy-
widualna

Ogrodzenie prowizoryczne taśmą ostrzegawczą na słupkach drewnianych m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

3
d.1

KNR 2-31
0703-01-ana-
logia

Przymocowanie tablic ostrzegawczych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1

KNR 4-01
0420-02

Wykonanie poziomych pomostów na dachu m2

1,5*2 m2 3,000
RAZEM 3,000

5
d.1

KNR 19-01
0430-01

Zastawy zabezpieczające na dachu m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

6
d.1

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

17 m 17,000
RAZEM 17,000

7
d.1

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

17 m 17,000
RAZEM 17,000

8
d.1

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

17 m 17,000
RAZEM 17,000

9
d.1

TZKNBK VI -
130
analogia

Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych z foli na istniejącym de-
skowaniu wraz z rozebraniem zabezpieczenia

m2

110 m2 110,000
RAZEM 110,000

2 Prace zasadnicze
10

d.2
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskichz blachy nie nadającej się do użytku m2

(15,52+1,08+1,30+2,32+3,02*1,5)*0,20 m2 4,950
RAZEM 4,950

11
d.2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

15,52+1,08+1,30+2,32 m 20,220
RAZEM 20,220

12
d.2

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

15,5 m 15,500
RAZEM 15,500

13
d.2

KNR 4-01
0415-03

Uzupełnienie włazów kominiarskich szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

14
d.2

KNR-W 2-02
0536-04

Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy
z ocynku

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

15
d.2

KNR 4-01
0414-03

Wymiana deskowania z desek o grub. 32 mm na styk m2

5 m2 5,000
RAZEM 5,000

16
d.2

KNR 4-01
0413-02
analogia

Wzmocnienie krokwi przezmocowanie dwustronnie kantówek grub. 50 mm-śru-
bami [impregnowane "fabrycznie"]

m

2*4,70 m 9,400
RAZEM 9,400

17
d.2

KNR 4-01
0817-05-ana-
logia

Montaż izoklinów 50x50, laminowanych papą - przy klapie wyłazowej m

(0,80+0,80)*2 m 3,200
RAZEM 3,200
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18

d.2
KNR-W 4-01
0518-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

109,96 m2 109,960
RAZEM 109,960

19
d.2

KNR-W 4-01
0518-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa
Krotność = 3

m2

poz.18 m2 109,960
RAZEM 109,960

20
d.2

KNR 2-02
0501-01

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo, papą podkła-
dową na osnowie z włókna poliestrowego, modyfikowana SBS, grubości 4 mm

m2

poz.19 m2 109,960
RAZEM 109,960

21
d.2

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, wierzchniego krycia, na osnowie z
włókna poliestrowego, modyfikowana SBS, grubości 5,2 mm

m2

poz.20 m2 109,960
RAZEM 109,960

22
d.2

KNR 4-01
0817-05-ana-
logia

Montaż izoklinów 100x100, laminowanych papą [kominy,mur ściny tylnej i
szczytowej, w części niższej przy murach]

m

(0,44+1,48+0,44+1,48)*2+2*0,59+0,81+2*0,56+1,25+2*0,53+0,70+18,39+
3,02+6,31

m 41,520

RAZEM 41,520
23

d.2
KNR 0-22
0529-06

Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd mb ob-
wodu

(0,44+1,48+0,44+1,48)*2+2*0,59+0,81+2*0,56+1,25+2*0,53+0,70 mb ob-
wodu

13,800

RAZEM 13,800
24

d.2
KNR 0-22
0529-03

Obróbki dachowe włazów dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewal-
nej dkd

mb ob-
wodu

4*0,80 mb ob-
wodu

3,200

RAZEM 3,200
25

d.2
KNR 0-22
0529-04

Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowa-
niu papy termozgrzewalnej dkd

mb

18,39+3,02+6,311 mb 27,721
RAZEM 27,721

26
d.2

KNR 0-22
0529-05

Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy przy zastosowaniu papy ter-
mozgrzewalnej dkd - dodatek za każde 5 cm szer. ponad 30 cm

mb

3,02*2 mb 6,040
RAZEM 6,040

27
d.2

KNR-W 2-02
0514-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa-
nej

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

28
d.2

KNR AT-27
0507-04+
analiza włas-
na

Listwy dociskowe z doszczelnieniem m

poz.22 m 41,520
RAZEM 41,520

29
d.2

KNR 2-02
0508-05

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm z blachy ocynkowanej m

poz.11 m 20,220
RAZEM 20,220

30
d.2

KNR 2-02
0508-09
analogia

Montaż kolanek do rur spustowych z blachy ocynkowanej szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

31
d.2

KNR 2-02
0508-09

Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

32
d.2

KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej m

poz.12 m 15,500
RAZEM 15,500

33
d.2

KNR-W 2-15
0212-06
analogia

Wymiana rur wywiewnych szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

34
d.2

KNR-W 2-15
0212-06
analogia

Montaż i ponowny montaż istniejących rur przechodzących przez dachy i na
kominach

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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35

d.2
KNR-W 2-02
0536-06

Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką - z
blachy z ocynku [z wykorzystaniem standardowych przejść przez dachy]

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3 Kominy
36

d.3
KNR 4-04
0109-04

Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów m3

(0,44*1,48+0,44*1,48)*1,40*2+0,59*0,81*1,48+0,56*1,25*1,22+0,53*0,70*1,92 m3 5,920
RAZEM 5,920

37
d.3

KNR 4-04
0306-02

Rozebranie czap kominowych m3

[(0,44*1,48+0,44*1,48)+0,59*0,81+0,56*1,25+0,53*0,70]*0,10 m3 0,285
RAZEM 0,285

38
d.3

KNR 4-01
0310-01

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 m3

poz.36 m3 5,920
RAZEM 5,920

39
d.3

KNR 4-01
0201-10

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych m

(0,44+1,48+0,44+1,48)*2+2*0,59+0,81+2*0,56+1,25+2*0,53+0,70 m 13,800
RAZEM 13,800

40
d.3

KNR 4-01
0202-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. 8 mm

kg

poz.41*9,6 kg 32,362
RAZEM 32,362

41
d.3

KNR 4-01
0203-13

Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2

(0,54*1,58+0,54*1,58)+0,69*0,86+0,56*1,25+0,53*0,70 m2 3,371
RAZEM 3,371

42
d.3

KNR 4-01
0518-05
analogia

Posmarowanie powierzchni czap kominowych m2

poz.41 m2 3,371
RAZEM 3,371

43
d.3

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pi-
lastrach o pow.odbicia do 5 m2

m2

(0,44+1,48+0,44+1,48)*2*1,40+(2*0,59+0,81)*1,42+(2*0,56+1,25)*1,22+(2*
0,53+0,70)*1,92

m2 19,848

RAZEM 19,848
44

d.3
KNR 4-01
0735-02

Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem
płaskim + wykonanie pasów tynków na murach ponad dachem.

m2

poz.43 m2 19,848
RAZEM 19,848

45
d.3

KNR 0-23
2612-06
analogia

Wtopienie warstwy warstwy siatki w tynk m2

poz.43 m2 19,848
RAZEM 19,848

46
d.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe m2

poz.43 m2 19,848
RAZEM 19,848

47
d.3

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową m2

poz.43 m2 19,848
RAZEM 19,848

4 Roboty izolacyjne
48

d.4
KNR 4-01
0610-03

Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - pow.
odgrzyb. ponad 2 m2

m2

5 m2 5,000
RAZEM 5,000

49
d.4

KNR 4-01
0627-01

Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania pre-
paratami solowymi

m2

5 m2 5,000
RAZEM 5,000

50
d.4

KNR 4-01
0627-02

Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowa-
nia preparatami solowymi

m2

5 m2 5,000
RAZEM 5,000

5 Anteny
51

d.5
KNR 5-06
1208-03
analogia

Demontaż anten lokatorskich [R*0,5] szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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52

d.5
KNR 5-06
1208-03
analogia

Montaż anten lokatorskich - według wzoru inwestora szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

53
d.5

KNR-W 5-08
0701-11
analogia

Montaż sztyc antenowych - według wzoru inwestora szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

54
d.5 analiza indy-

widualna

Ustalanie użytkowników anten z loktorami kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

6 Inne
55

d.6
KNR 4-01
0920-22-ana-
logia

Założenie zabezpieczeń przed otwieranie z zewnątrz w wyłazach dachowych
(skoble)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

56
d.6

KNR 4-04
1101-02

Transport i utylizacja papy, materiałów z rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i
wywózce kontenerem

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

57
d.6 kalk. własna

Dodatek za utylizację papy t

poz.18*4*0,010 t 4,398
RAZEM 4,398

58
d.6

Wywóz gruzui innych odpadów kontenerem wraz z kosztami utylizacji kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

59
d.6

Sprawdzenie przewodów kominowych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

60
d.6

Kontrola kominiarska kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

61
d.6

Porządek na dachu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

62
d.6

Wykonanie porządku na dachu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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