Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Organizacji
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 3141669, fax: (22) 223141670
e-mail: ada.pisarska@mazovia.pl
www.mazovia.pl

CG-R-IV.ZP.U.272.21.2020.AP

Warszawa 29 maja 2020 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ zakup usług polegających na zrealizowaniu: „Cyfryzacji danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji", w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" – Projekt ASI, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – dla Powiatów: Otwockiego, Szydłowieckiego, Warszawskiego Zachodniego, Zwoleńskiego i Miasta Ostrołęki - tura VIII.

Stosownie do treści art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 tj.) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w następujący sposób:

1. DOTYCZY CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA – POWIAT OTWOCKI:

1) W załączniku nr 3a do SIWZ (wzór ogólnych warunków umowy) Zamawiający wprowadza zmiany polegające na:

a) dodaniu w § 1 ust. 1 skrótu „(PZGiK)" po wyrazach Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego;

b) usunięciu w § 1 ust. 2 wyrazów „w celu ich publikacji";

c) wpisaniu nowego terminu zakończenia prac w § 2 ust. 1 „**30 kwietnia 2021 r."**

§ 2 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:

„ 1 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością, z zachowaniem najwyższych standardów jakości, zgodnie z terminami określonymi
w harmonogramie, o którym mowa w ust. 3, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami określonymi w OPZ, w terminie do 4 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

zostaje zastąpionym nowym następującym brzmieniem

„ 1 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością, z zachowaniem najwyższych standardów jakości, zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie, o którym mowa w ust. 3, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami określonymi w OPZ, w terminie do 30 kwietnia 2021 r.";

d) usunięciu w § 2 ust. 3, ust. 5 oraz § 10 ust. 1, ust. 2 wyrazów „geodezyjnych i kartograficznych”;

e) usunięciu w § 2 ust. 4 wyrazów „niniejszej umowy”;

f) § 3 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:

„1. Łączne wynagrodzenie brutto Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 wynosi …….. zł (słownie: ……..złotych), w tym …… zł podatku VAT (słownie: …….…... złotych).”

zostaje zastąpionym nowym o następującym brzmieniu:

„***1. Łączne wynagrodzenie brutto Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 wynosi …… zł (słownie złotych: ……. i 00/100), w tym kwota netto wynosi ……. zł (słownie złotych: ……. i 00/100), podatek VAT wynosi …….. zł (słownie złotych: …….. i 00/100).”;***

g) dodaniu w § 3 ust. 5 wyrazu „Województwa” po wyrazach „na pierwsze i każde żądanie”;

h) dodaniu w § 3 ust. 7 wyrazów „odebranego protokolarnie przez Komisję kontroli i odbioru” po wyrazach „przedmiotu Umowy”;

i) § 6 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu

„1. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 2 ust.1 dostarczenia przedmiotu Umowy wolnego od wad, Województwo naliczy karę umowną w wysokości 0,1 % kwoty należnego wynagrodzenia, o którym mowa § 3 ust.1, za każdy dzień opóźnienia.”

zostaje zastąpionym nowym następującym brzmieniem:

„1. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 2 ust.1 dostarczenia przedmiotu Umowy wolnego od wad, Województwo naliczy karę umowną w wysokości 0,05 % kwoty netto należnego wynagrodzenia, o którym mowa § 3 ust.1, za każdy dzień opóźnienia.”

j) zastąpieniu w § 6 ust. 2, 5 oraz § 8 ust. 1 lit. b wyrazu „brutto” wyrazem „netto”;

k) dodaniu ust. 5a w § 6 po ust. 5 w brzmieniu „***5a. Za niewywiązanie się z któregokolwiek obowiązku wynikającego z § 11 ust. 5b Województwo naliczy Wykonawcy karę w wysokości 300 zł brutto, naliczaną dla każdego przypadku niewywiązania się z obowiązków oddzielnie.”;***

l) dodaniu w § 6 ust. 8 litery „a” po cyfrze „5”;

m) zastąpieniu w § 7 ust. 4a wyrazu „gotówkową” wyrazem „pieniężną”;

n) zmianie sposobu wyliczenia postanowień zawartych w § 8 ust. 1 z wyliczenia literowego na wyliczenie punktowe;

o) dodaniu w § 9 ust. 3 wyrazów „przez Partnera Projektu” po wyrazach „W przypadku udostępnienia Wykonawcy materiałów PZGiK”;

p) usunięcia z § 10 ust. 1 wyrazów „ zgodnie z obowiązującymi przepisami”;

q) dodaniu w § 11 ust. 5a wyrazów „(ust. 5)” po wyrazach ”przez Wykonawcę lub Podwykonawcę do realizacji Umowy”;

r) usunięciu z § 11 ust. 5b zdania *„Za niewywiązanie się z któregokolwiek obowiązku wynikającego z niniejszego ustępu Województwo naliczy Wykonawcy karę w wysokości 500 zł brutto, naliczaną dla każdego przypadku niewywiązania się z ww. obowiązków oddzielnie.”;*

2) **w załączniku 2a do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia - OPZ**):

a) zastępuje się w rozdz. I ust. 2 wyraz ”zawartej” wyrazem „zawartych”;

b) dodaje się w rozdz. I ust. 2 wyraz „/Miastami” po wyrazie „Powiatami”;

c) usuwa się z rozdz. I ust. 3 pkt 1 wyrazów „i 4”;

d) zastępuje się w rozdz. IV ust. 16 wyrazów „zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych” wyrazami ***„wniosku Wykonawcy o wydanie materiałów”;***

e) dodaje się w rozdz. X ust. 5 pkt. 1 zdania „***Za dzień rozpoczęcia kontroli uznaje się dzień roboczy następujący po dniu protokolarnego przekazania Komisji kontroli i odbioru przez Wykonawcę cyfryzacji danych PZGiK produktów do kontroli technicznej. Zamawiający przyjmuje, że sobota nie jest dniem roboczym.”;***

f) **nowe brzmienie otrzymuje załącznik nr 2 do załącznika 2a do SIWZ (w brzmieniu zgodnym z załączonym do pisma);**

2. DOTYCZY CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA – POWIAT SZYDŁOWIECKI:

1) w załączniku nr 3b do SIWZ (wzór ogólnych warunków umowy) Zamawiający wprowadza zmiany polegające na:

a) dodaniu w § 1 ust. 1 skrótu „(PZGiK)” po wyrazach Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego;

b) usunięciu w § 1 ust. 2 wyrazów „w celu ich publikacji”;

c) nadaniu nowego brzmienia § 1 ust. 2 pkt 2 „2) przeliczenia punktów osnowy wysokościowej z układu Kronsztadt 60 lub Kronsztadt 86 do układu PL-EVRF2007 – NH”;

d) § 3 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:

„1. Łączne wynagrodzenie brutto Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 wynosi …….. zł (słownie: ……..złotych), w tym …… zł podatku VAT (słownie: …….…... złotych).”

zostaje zastąpionym nowym następującym brzmieniem:

„1. Łączne wynagrodzenie brutto Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 wynosi …… zł (słownie złotych: …… i 00/100), w tym kwota netto wynosi ……. zł (słownie złotych: ……. i 00/100), podatek VAT wynosi …….. zł (słownie złotych: …….. i 00/100).”;

e) zastąpieniu w § 3 ust. 5 wyrazów „ust. 2” wyrazami „ust. 3”;

f) dodaniu w § 3 ust. 5 wyrazu „Województwa” po wyrazach „na pierwsze i każde żądanie”;

g) zastąpieniu w § 3 ust. 6 wyrazów „ust. 7 pkt 1” wyrazami „ust. 1”

h) § 6 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu

„ 1 .W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 2 ust. 1 dostarczenia przedmiotu Umowy wolnego od wad, Województwo naliczy karę umowną w wysokości 0,1 % kwoty należnego wynagrodzenia odrębnie za każdy przypadek uchybienia terminowi, za każdy dzień opóźnienia.”

zostaje zastąpionym nowym następującym brzmieniem:

„1. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 2 ust.1 dostarczenia przedmiotu Umowy wolnego od wad, Województwo naliczy karę umowną w wysokości 0,05 % kwoty netto należnego wynagrodzenia, o którym mowa § 3 ust.1, za każdy dzień opóźnienia.”;

i) zastąpieniu w § 6 ust. 2, 5 oraz § 8 ust. 1 lit. b wyrazu „brutto” wyrazem „netto”;

j) dodaniu ust. 5a w § 6 po ust. 5 w brzmieniu „5a. Za niewywiązanie się z któregokolwiek obowiązku wynikającego z § 11 ust. 5b Województwo naliczy Wykonawcy karę w wysokości 300 zł brutto, naliczaną dla każdego przypadku niewywiązania się z obowiązków oddzielnie.”;

k) dodaniu w § 6 ust. 8 litery „a” po cyfrze „5”;

l) zastąpieniu w § 7 ust. 4a wyrazu „gotówkową” wyrazem „pieniężną”;

m) zmianie sposobu wyliczenia postanowień zawartych w § 8 ust. 1 z wyliczenia literowego na wyliczenie punktowe;

n) dodaniu w § 11 ust. 5a wyrazów „(ust. 5)" po wyrazach "przez Wykonawcę lub Podwykonawcę do realizacji Umowy";

o) usunięciu z § 11 ust. 5b zdania „Za niewywiązanie się z któregokolwiek obowiązku wynikającego z niniejszego ustępu Województwo naliczy Wykonawcy karę w wysokości 500 zł brutto, naliczaną dla każdego przypadku niewywiązania się z ww. obowiązków oddzielnie.";

2) w załączniku 2b do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia - OPZ): Zamawiający wprowadza zmiany polegające na:

a) dodaniu w rozdz. I ust. 2 wyrazu „/Miastami" po wyrazie „Powiatami";

b) nadaniu nowego brzmienia rozdz. III ust. 1 pkt 3 „**3)przeliczenie punktów osnowy wysokościowej z układu Kronsztadt 60 lub Kronsztadt 86 do układu PL-EVRF2007 – NH";**

c) rozdz. VII ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu

„1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konwersji punktów osnowy wysokościowej z układu Kronsztadt 86 do układu PL-EVRF2007 - NH dla obszaru powiatu szydłowieckiego."

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konwersji punktów osnowy wysokościowej i istniejących w PZGiK wysokości punktów osnowy szczegółowej III klasy z układu Kronsztadt 60 lub Kronsztadt 86 do układu PL-EVR2007 - NH dla obszaru powiatu szydłowieckiego.";

d) zastąpieniu w rozdz. VII ust. 3 pkt 5 wyrazu „poligonów" wyrazem „punktów";

e) dodaniu w rozdz. VII ust. 4 pkt 2 lit. a wyrazów „Kronsztadt 60 lub" po wyrazach „do transformacji wysokościowej z układu";

f) dodaniu w rozdz. VII ust. 4 pkt 2 lit. d wyrazów „Kronsztadt 60 lub" po wyrazach „wykonanie transformacji wysokościowej punktów z układu";

g) dodaniu w rozdz. VII ust. 4 pkt 2a po pkt 2 w brzmieniu " ***2a) przenumerowanie punktów szczegółowej osnowy wysokościowej i punktów osnowy szczegółowej III klasy zgodnie z zasadami zawartymi w załączniku nr 1 do Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 14 lutego 2012 r.";***

h) rozdz. VII ust. 4 pkt 3 o dotychczasowym brzmieniu:

„ 3) wykonanie plików wsadowych do aktualizacji powiatowej bazy osnów:

a) uzupełnienia danych dla reperów wysokościowej osnowy szczegółowej III klasy wartościami wysokości w układzie PL-EVRF2007-NH,

b) uzupełnienie danych dla punktów ściennych poziomej osnowy szczegółowej III klasy wartościami wysokości w układach Kronsztadt 86 i PL-EVRF2007-NH,

c) uzupełnienie danych dla reperów podstawowej osnowy wysokościowej wartościami w układzie PL-EVRF2007-NH.

otrzymuje nowe następujące brzmienie

„3 wykonanie plików wsadowych do zasilenia powiatowej bazy osnów prowadzonej w BANK OSNÓW 3 o dane pozyskane w niniejszym opracowaniu poprzez:

a) wprowadzenie nowej numeracji punktów szczegółowej osnowy wysokościowej i punktów osnowy szczegółowej III klasy z zachowaniem starych odpowiedników,

b) uzupełnienia danych dla reperów wysokościowej osnowy szczegółowej III klasy wartościami wysokości w układzie PL-EVRF2007-NH,

c) uzupełnienie danych dla punktów ściennych poziomej osnowy szczegółowej III klasy wartościami wysokości w układach Kronsztadt 86 i PL-EVRF2007-NH,

d) uzupełnienie danych dla reperów podstawowej osnowy wysokościowej wartościami w układzie PL-EVRF2007-NH,";

i) dodaniu w rozdz. VII ust. 4 pkt 5 wyrazów „Kronsztadt 60 lub" po wyrazach „do przeliczenia wysokości z układu".

3. DOTYCZY CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA – POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI:

1) w załączniku nr 3c do SIWZ (wzór ogólnych warunków umowy) Zamawiający wprowadza zmiany polegające na:

a) dodaniu w § 1 ust. 1 skrótu „(PZGiK)" po wyrazach Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego;

b) § 3 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:

„ 1 Łączne wynagrodzenie brutto Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 wynosi …… zł (słownie: …… ……złotych), w tym ……. zł podatku VAT (słownie: ……..……złotych).

otrzymuje nowe następujące brzmienie

„**1. Łączne wynagrodzenie brutto Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 wynosi …… zł (słownie złotych: …….…… i 00/100), w tym kwota netto wynosi ……. zł (słownie złotych: ……. i 00/100), podatek VAT wynosi …….. zł (słownie złotych: …….. i 00/100).";**

c) dodaniu w § 3 ust. 5 wyrazu „Województwa" po wyrazach „na pierwsze i każde żądanie";

d) dodaniu w § 3 ust. 7 wyrazów „odebranego protokolarnie przez Komisję kontroli i odbioru" po wyrazach „przedmiotu Umowy";

e) zastąpieniu w § 3 ust. 21a i ust. 23 pkt 3 wyrazów „ust. 1 pkt 4" wyrazami „ust. 16 pkt 4";

f) zastąpieniu w § 3 ust. 23 pkt 3 wyrazów „wykonujących przedmiot umowy" wyrazami „świadczących usługi"

g) § 6 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:

„1. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 2 ust.1 dostarczenia przedmiotu Umowy wolnego od wad, Województwo naliczy karę umowną w wysokości 0,1 % kwoty należnego wynagrodzenia, o którym mowa § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia."

otrzymuje nowe następujące brzmienie

„1. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 2 ust. 1 dostarczenia przedmiotu Umowy wolnego od wad, Województwo naliczy karę umowną w wysokości 0,05 % kwoty netto należnego wynagrodzenia, o którym mowa § 3 ust.1, za każdy dzień opóźnienia.";

h) zastąpieniu w § 6 ust. 2, 5 oraz § 8 ust. 1 lit. b wyrazu „brutto" wyrazem „netto";

i) dodaniu ust. 5a w § 6 po ust. 5 w brzmieniu „***5a. Za niewywiązanie się z któregokolwiek obowiązku wynikającego z § 11 ust. 5b Województwo naliczy Wykonawcy karę w wysokości 300 zł brutto, naliczaną dla każdego przypadku niewywiązania się z obowiązków oddzielnie.";***

j) dodaniu w § 6 ust. 8 litery „a" po cyfrze „5";

k) dodaniu w § 9 ust. 7 wyrazów „zmieniającej uchwałę" po wyrazach „uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1906/298/17 z dnia 5 grudnia 2017 r.";

l) dodaniu w § 11 ust. 5a wyrazów „(ust. 5)" po wyrazach "przez Wykonawcę lub Podwykonawcę do realizacji Umowy";

m) usunięciu z § 11 ust. 5b zdania „Za niewywiązanie się z któregokolwiek obowiązku wynikającego z niniejszego ustępu Województwo naliczy Wykonawcy karę w wysokości 500 zł brutto, naliczaną dla każdego przypadku niewywiązania się z ww. obowiązków oddzielnie.";

4. DOTYCZY CZĘŚCI IV ZAMÓWIENIA – POWIAT ZWOLEŃSKI:

1) w załączniku nr 3d do SIWZ (wzór ogólnych warunków umowy) Zamawiający wprowadza zmiany polegające na:

a) dodaniu w § 1 ust. 1 skrótu „(PZGiK)" po wyrazach Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego;

b) usunięciu w § 1 ust. 2 wyrazów „w celu ich publikacji";

c) usunięcia w § 2 ust. 3, ust. 5 oraz § 10 ust. 1, ust. 2 wyrazów „geodezyjnych i kartograficznych";

d) usunięcia w § 2 ust. 4 wyrazów „niniejszej umowy";

e) § 3 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:

„1. Łączne wynagrodzenie brutto Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 wynosi …….. zł (słownie: ……..złotych), w tym …… zł podatku VAT (słownie: …….…... złotych).

zostaje zastąpionym nowym następującym brzmieniem:

„1. Łączne wynagrodzenie brutto Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 wynosi …… zł (słownie złotych: …… i 00/100), w tym kwota netto wynosi ……. zł (słownie złotych: ……. i 00/100), podatek VAT wynosi …….. zł (słownie złotych: …….. i 00/100).";

f) zastąpieniu w § 3 ust. 5 wyrazów "ust.2" wyrazami „ust. 3";

g) dodaniu w § 3 ust. 5 wyrazu „Województwa" po wyrazach „na pierwsze i każde żądanie";

h) zastąpieniu w § 3 ust. 6 wyrazów „ust. 7 pkt 1" wyrazami „ust. 1";

i) dodaniu w § 3 ust. 7 wyrazów „odebranego protokolarnie przez Komisję kontroli i odbioru" po wyrazach „przedmiotu Umowy";

j) § 6 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu

„1. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 2 ust.1 dostarczenia przedmiotu Umowy wolnego od wad, Województwo naliczy karę umowną w wysokości 0,1 % kwoty należnego wynagrodzenia, o którym mowa § 3 ust.1, za każdy dzień opóźnienia."

zostaje zastąpionym nowym następującym brzmieniem:

1. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 2 ust.1 dostarczenia przedmiotu Umowy wolnego od wad, Województwo naliczy karę umowną w wysokości 0,05 % kwoty netto należnego wynagrodzenia, o którym mowa § 3 ust.1, za każdy dzień opóźnienia.";

k) zastąpieniu w § 6 ust. 2, 5 oraz § 8 ust. 1 lit. b wyrazu „brutto" wyrazem „netto";

l) dodaniu ust. 5a w § 6 po ust. 5 w brzmieniu ***„5a. Za niewywiązanie się z któregokolwiek obowiązku wynikającego z § 11 ust. 5b Województwo naliczy Wykonawcy karę w wysokości 300 zł brutto, naliczaną dla każdego przypadku niewywiązania się z obowiązków oddzielnie.";***

m) dodaniu w § 6 ust. 8 litery „a" po cyfrze „5";

n) zastąpieniu w § 7 ust. 4a wyrazu „gotówkową" wyrazem „pieniężną";

o) zmianie sposobu wyliczenia postanowień zawartych w § 8 ust. 1 z wyliczenia literowego na wyliczenie punktowe;

p) dodaniu w § 9 ust. 3 wyrazów „przez Partnera Projektu" po wyrazach „W przypadku udostępnienia Wykonawcy materiałów PZGiK";

q) usunięcia z § 10 ust. 1 wyrazów „ zgodnie z obowiązującymi przepisami";

r) dodaniu w § 11 ust. 5a wyrazów „(ust. 5)" po wyrazach "przez Wykonawcę lub Podwykonawcę do realizacji Umowy";

s) usunięciu z § 11 ust. 5b zdania „Za niewywiązanie się z któregokolwiek obowiązku wynikającego z niniejszego ustępu Województwo naliczy Wykonawcy karę w wysokości 500 zł brutto, naliczaną dla każdego przypadku niewywiązania się z ww. obowiązków oddzielnie.";

2) w załączniku 2d do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia - OPZ) Zamawiający wprowadza zmiany polegające na:

a) zastąpieniu w rozdz. I ust. 2 wyrazu "zawartej" wyrazem „zawartych";

b) dodaniu w rozdz. I ust. 2 wyrazu „/Miastami" po wyrazie „Powiatami";

c) usunięciu z rozdz. I ust. 3 pkt 1 wyrazów „i 4";

d) sprostowaniu w rozdz. III ust. 1 omyłki pisarskiej w nr umowy o partnerskiej współpracy przy realizacji projektu ASI, prawidłowy nr „211/GW/GW-7/15/ASI";

e) zastąpieniu w rozdz. IV ust. 15 pkt 6 wyrazów „podstawę wpisów do EGiB i treść mapy zasadniczej" wyrazami „uzasadniających wpisy do EGiB i dokumentów uzasadniających treść mapy zasadniczej";

f) zastąpieniu w rozdz. IV ust. 16 wyrazów „zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych" wyrazami „wniosku Wykonawcy o wydanie materiałów";

g) dodaniu w rozdz. X ust. 5 pkt. 1 zdania ***„Za dzień rozpoczęcia kontroli uznaje się dzień roboczy następujący po dniu protokolarnego przekazania Komisji kontroli i odbioru przez Wykonawcę cyfryzacji danych PZGiK produktów do kontroli technicznej. Zamawiający przyjmuje, że sobota nie jest dniem roboczym.";***

5. DOTYCZY CZĘŚCI V ZAMÓWIENIA – MIASTO OSTROŁĘKA:

1) w załączniku nr 3e do SIWZ (wzór ogólnych warunków umowy) Zamawiający wprowadza zmiany polegające na:

a) dodaniu w § 1 ust. 1 skrótu „(PZGiK)" po wyrazach Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego;

b) § 3 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:

„ 1. Łączne wynagrodzenie brutto Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 wynosi …… zł (słownie: …… …….…… złotych), w tym ……. zł podatku VAT (słownie: ……..…….. złotych).

zostaje zastąpionym nowym następującym brzmieniem:

„1. Łączne wynagrodzenie brutto Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 wynosi …… zł (słownie złotych: …….…… i 00/100), w tym kwota netto wynosi ……. zł (słownie złotych: ……. i 00/100), podatek VAT wynosi …….. zł (słownie złotych: …….. i 00/100).";

c) dodaniu w § 3 ust. 5 wyrazu „Województwa" po wyrazach „na pierwsze i każde żądanie";

d) § 3 ust. 7 o dotychczasowym brzmieniu:

„ 7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie na podstawie faktur po wykonaniu przedmiotu Umowy, przy czym:

1) wypłata transzy I, w wysokości 60 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, tj. ……..…….zł brutto, w tym ……..…… zł podatku VAT, uzależniona będzie od

wykonania prac, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, odebranych protokolarnie przez Komisję kontroli i odbioru;

2) wypłata transzy II, w wysokości 40% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, tj. ……..…… zł brutto, w tym ……..…… zł podatku VAT, uzależniona będzie od wykonania prac, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, odebranych protokolarnie przez Komisję kontroli i odbioru;

zostaje zastąpionym nowym następującym brzmieniem:

„7.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie na podstawie faktur po wykonaniu przedmiotu Umowy, przy czym:

1) płatność za etap I, w wysokości 60 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, tj. ……..……zł brutto, w tym ……..…… zł podatku VAT, po wykonaniu prac, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, odebranych protokolarnie przez Komisję kontroli i odbioru;

2) płatność za etap II, w wysokości 40% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, tj. ……..…… zł brutto, w tym ……..…… zł podatku VAT, po wykonaniu prac, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, odebranych protokolarnie przez Komisję kontroli i odbioru";

e) § 3 ust. 19 o dotychczasowym brzmieniu:

„ 19.Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 16 pkt 2, 3 lub 4, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat o pracowniczych planów kapitałowych."

zostaje zastąpionym nowym następującym brzmieniem:

„19. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 16 pkt 2, 3 lub 4, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych."

f) zastąpieniu w § 3 ust. 21a i ust. 23 pkt 3 wyrazów „ust. 1 pkt 4" wyrazami „ust. 16 pkt 4";

g) zastąpieniu w § 3 ust. 23 pkt 3 wyrazów „wykonujących przedmiot umowy" wyrazami „świadczących usługi"

h) § 6 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:

„1. W przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 2 ust.1 dostarczenia przedmiotu Umowy wolnego od wad, Województwo naliczy karę umowną w wysokości 0,1 % kwoty należnego wynagrodzenia, przewidzianego w danym etapie, stosownie do § 3 ust.7, odrębnie za każdy przypadek uchybienia terminowi danego etapu, za każdy dzień opóźnienia."

zostaje zastąpionym nowym następującym brzmieniem:

„1 W przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 2 ust.1 dostarczenia przedmiotu Umowy wolnego od wad, Województwo naliczy karę umowną w wysokości 0,05 % kwoty netto należnego wynagrodzenia, przewidzianego w danym etapie, stosownie do § 3 ust.7, odrębnie za każdy przypadek uchybienia terminowi danego etapu, za każdy dzień opóźnienia.";

i) zastąpieniu w § 6 ust. 2, 4, 5 oraz § 8 ust. 1 lit. b wyrazu „brutto” wyrazem „netto”;

j) dodaniu ust. 5a w § 6 po ust. 5 w brzmieniu ***„5a. Za niewywiązanie się z któregokolwiek obowiązku wynikającego z § 11 ust. 5b Województwo naliczy Wykonawcy karę w wysokości 300 zł brutto, naliczaną dla każdego przypadku niewywiązania się z obowiązków oddzielnie.”;***

k) dodaniu w § 6 ust. 8 litery „a” po cyfrze „5”;

l) dodaniu w § 9 ust. 7 wyrazów „zmieniającej uchwałę” po wyrazach „uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1906/298/17 z dnia 5 grudnia 2017 r.”;

m) dodaniu w § 11 ust. 5a wyrazów „(ust. 5)” po wyrazach ”przez Wykonawcę lub Podwykonawcę do realizacji Umowy”;

n) usunięciu z § 11 ust. 5b zdania „Za niewywiązanie się z któregokolwiek obowiązku wynikającego z niniejszego ustępu Województwo naliczy Wykonawcy karę w wysokości 500 zł brutto, naliczaną dla każdego przypadku niewywiązania się z ww. obowiązków oddzielnie.”;

2) w załączniku 2e do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia - OPZ) Zamawiający wprowadza zmiany polegające na:

a) dodaniu w rozdz. I ust. 2 wyrazu „/Miastami” po wyrazie „Powiatami”;

b) zastąpieniu w rozdz. V ust. 34 wyrazów „ W szczególności zadanie to dotyczy oznaczeń” wyrazami „Wykonawca wykona ww. pracę dla wszystkich użytków gruntowych m.in. dla”;

c) dodaniu w rozdz. V ust. 35 po wyrazach „ Wykonawca zmieni ww. oznaczenia odpowiednio na” wyrazu „np.”

d) dodaniu w rozdz. V ust. 36, 37, 38 po wyrazie „typu” wyrazu „np.”

e) skreśleniu rozdz. V ust. 46, 51, 52;

6. W zał. Nr 1 do SIWZ (Formularz oferty) w ust. 2 Termin wykonania zamówienia: zapis o dotychczasowym brzmieniu :

- dla części: I do 4 miesięcy od daty podpisania umowy,

zostaje zastąpionym nowym następującym brzmieniem:

„- dla części: I do 30 kwietnia 2021 r.”;

7. W § 4. ust 2(Termin wykonania zamówienia dla poszczególnych części:)

Zapis o dotychczasowym brzmieniu

„- dla części: I do 4 miesięcy od daty podpisania umowy,”

zostaje zastąpionym nowym następującym brzmieniem:

„- dla części: I do 30 kwietnia 2021 r.”;

8. W § 13 (Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert) ust. 2 i 3 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„(…) 2. Termin składania ofert upływa w dniu 16 czerwca 2020 r. godzina 10:00.

3. Terminem otwarcia ofert jest dzień 16 czerwca 2020 r. godzina 10:10.”

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian

Przedmiotowa zmiana treści SIWZ zostanie doręczona niezwłocznie wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, zamieszczona na Platformie Zakupowej Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia oraz dołączona do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będzie stanowić jej integralną część.

Załącznik:

Zał. nr 2 do zał. nr 2a do SIWZ

Sprawę prowadzi
Ada Pisarska
Tel. 22/ 3141669

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Krzysztof Strachota-Osiński; UMWM
Data: 2020.05.29 12:27:58 CEST