
                                                                                               

Lp Nr spec. tech.  Wyszczególnienie robót j.m
Plano    
wana 
ilość 

Cena jedn. 
netto  zł 

Wartość netto

1 2 3 4 5 6 7

1
ZDM-

UE/5041/186/WU/21
Zaprojektowanie i budowa oświetlenia kompl. 1

1 D 01.02.04
Rozebranie  nawierzchni bitumicznej śr. grub. 5 cm z odwozem na 
wskazane miejsce do 15 km m2 1 600

2 D 04.01.01
Wykonanie koryta głęb. 20 cm -z wyprofilowaniem i zagęszczeniem 
mechanicznym -  materiał (grunt i stara podbudowa) do 
zagospodarowania przez Wykonawcę

m2 1 600

3 D 01.02.04
Rozbiórka obrzeży beton.8x30x100 cm z ławą betonową i oporem 
materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę, 

m 750

4 D 01.02.04
Rozebranie ścieku wykonanego z płytek betonowych zakładana grubość 8 
cm   -   zagospodarowanie przez Wykonawcę we własnym zakresie m2 220

5 D 08.03.01
Ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100cm  na ławie bet. C8/10 o wym. 
13x10cm z oporem 10x25cm  

m 400

6 D 04.01.01
Wykonanie koryta głęb. 25 cm -z wyprofilowaniem i zagęszczeniem 
mechanicznym -  grunt do zagospodarowania przez Wykonawcę (pod 
powierzchnią rozebranego ścieku)

m2 220

7 D 04.06.01
Wykonanie podbudowy z betonu C8/10 gr. 15 cm pielęgnacja podbudowy 
wodą i piaskiem (pod powierzchnią rozebranego ścieku) m2 220

8 D.08.05.01a
Wykonanie ścieku z elementów betonowych grubości 15 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 3 cm szerokości 600mm m2 220

9 D 04.04.02
Wykoanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie frakcja (0-31,5) mm  gr. 20 cm z zagęszczeniem mech. m2 1 600

10
D 05.03.05b
D 04.03.01

Ułożenie nawierzchni ścieżi pieszo rowerowej z asfaltobetony AC 0/8 gr. 5 
cm wraz ze skropieniem emulsją szybko rozpadową 0,5 kg/m^2 m2 1 400

11 D 05.01.04a
Wykonanie nawierzchni mineralnej z kruszywa naturalnego 
niezwiązanego 0/11 gr. 4 cm m2 200

12 D 05.03.24
Wzmocnienie skarpy płytami ażurowymi - według wskazań inspektora
(należy uwzględnić koszt usunięcia gruntu rodzimego, zastąpienia go 
płytą ażurową oraz wypełnienie go ziemią urodzajną) 

m2 200

13 D 03.02.02
Wymiana włazów żeliwnych na włazy z żeliwa szarego D-400 wraz z 
regulacją wysokościową , mocowane do istniejących płyt nastudziennych    
(z zasobów gestorów sieci )

szt 1

14 D 09.01.01
Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim + 
naprawa zieleńca po usuniętych płytach ,  grub. warstwy 10 cm m3 6

15 D 09.01.01
Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III                           
( wraz  z roczną pielęgnacją) m2 60

schody

1 D 01.02.04
Rozebranie nawierzchni betonowej schodów wraz z obrzeżami 
ramującymi materiał do zagospodarowania przez Wykonawce m3 5,5

2 D 04.01.01
Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod wykonanie nowych 
schodów m2 18

3 D 08.03.01
Ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100cm  na ławie bet. C8/10 o wym. 
13x10cm z oporem 10x25cm  (ramowanie schodów)

m 38

4 D 04.04.02 Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5 mm grub. 15 cm m2 18

5
D 05.03.05b
D 04.03.01

Ręczne ułożenie nawierzchni schodów z asfaltobetony AC 0/8 gr. 4 cm 
wraz ze skropieniem emulsją szybko rozpadową 0,5 kg/m^2 m2 18

Inne

1 Mała architektura - ławki szt. 3

2 Mała architektura - śmietniki + podajniki na worki kompl 2

Jar Czynu Społecznego - rewitalizacja trasy pieszo- rowerowej na Jarze na os. Wy żyny w Bydgoszczy 
(Program BBO)

 kosztorys ofertowy

Etap I - zaprojektowanie i budowa o świetlenia ul. Jar Czynu Społecznego 

Etap II - remont ci ągu pieszo-rowerowego ul. Jar Czynu Społecznego



D 01.02.04
Rozebranie  nawierzchni bitumicznej śr grub. 5 cm z odwozem na 
wskazane miejsce do 15 km m2 600

D 04.01.01
Wykonanie koryta głęb. 24 cm -z wyprofilowaniem i zagęszczeniem 
mechanicznym -  materiał (grunt i stara podbudowa) do 
zagospodarowania przez Wykonawcę

m2 600

D 01.02.04
Rozebranie nawierzchni  z elementów betonowych  -  zjazdy i opaska, 
zagospodarowanie przez Wykonawcę we własnym zakresie m2 140

D 04.01.01
Wykonanie koryta głęb. 20 cm -z wyprofilowaniem i zagęszczeniem 
mechanicznym -  materiał (grunt i stara podbudowa) do 
zagospodarowania przez Wykonawcę (zjazdy) 

m2 170

D 08.01.01
Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 cm na ławie betonowej 
C-16/20 o wym. 20x15 cm z oporem 15x35 cm   - krawężnik wystający i 
wtopiony

m 250

D 04.04.02
Wykoanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie frakcja (0-31,5) mm  gr. 20 cm z zagęszczeniem mech. m2 770

D.05.03.23
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm układanej na 
podsypce cem-piaskowej 1:4 m2 170

D 04.03.01
Oczyszczenie i skropienie emulsją szybkorozpadową C60B3ZM  w ilości 
0,5 kg/m2

m2
600

D-05.03.05
Wykonanie warstwy wiążącej w ilości 125 kg/ m2 wg potrzeb - należy 
wycenić dla AC 16W  

Mg 75

D 04.03.01
Oczyszczenie i skropienie emulsją szybkorozpadową modyfikowaną 

C60BP3ZM w ilości 0.3 kg/m2
m2

600

D-05.03.05a
Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z AC 11 S grub. 4,0 cm o 
frakcji 0/11 mm.

m2
600

D 15.02.06
Uszczelnienie w-wy ścieralnej taśmą asfaltowo-kauczukową o przekroju 
poprzecznym 5mm x 50mm

m
20

D 03.02.02
Regulacja z wymianą wpustów ulicznych na typ D-400  z kratką z żeliwa 
szarego na zawiasach z uzupełnieniem pierścieni odciążających

szt
3

D 03.02.02
Regulacja wysokościowa skrzynek  urzadzeń podziemnych z wymiana 
uszkodzonych na żeliwne ( z zasobów gestorów sieci ) 

szt 9

D 03.02.02
Wymiana włazów żeliwnych na włazy z żeliwa szarego D-400 wraz z 
regulacją wysokościową , mocowane do istniejących płyt nastudziennych ( 
z zasobów gestorów sieci )

szt 3

D 09.01.01
Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim + 
naprawa zieleńca po usuniętej opasce ,  grub. warstwy 10 cm

m3

35

D 09.01.01
Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III                           
( wraz  z roczną pielęgnacją

m2
350

D 07.02.01
Tymczasowe oznakowanie ruchu pieszego i kołowego na czas trwania 
robót - opracowanie i uzgodnienie projektu po stronie Wykonawcy

kpl 1

Razem kosztorys netto 

Podatek …...% VAT

Razem kosztorys brutto

Etap III - remont jezdni ul. Jar Czynu Społecznego 


