Jar Czynu Spotecznego - rewitalizacja trasy pieszo-

(Program BBO)

rowerowej na Jarze na os. Wy zyny w Bydgoszczy

kosztorys ofertowy

Plano Cena jedn
Lp Nr spec. tech. yszczegolnienie robot j-m wana jedn. Warto $¢€ netto
Sl netto zt
ilos¢
1 2 3 4 5 6 7
Etap | - zaprojektowanie i budowa o sSwietlenia ul. Jar Czynu Spotecznego
ZDM- . L i .
1 UE/5041/186/WU/21 Zaprojektowanie i budowa o$wietlenia kompl. | 1
Etap Il - remont ci ggu pieszo-rowerowego ul. Jar Czynu Spotecznego
1 D 01.02.04 Rozebranie _ngmerzchnl bitumicznej $r. grub. 5 cm z odwozem na m? 1600
wskazane miejsce do 15 km
Wykonanie koryta gteb. 20 cm -z wyprofilowaniem i zageszczeniem
2 D 04.01.01 mechanicznym - materiat (grunt i stara podbudowa) do m? 1600
zagospodarowania przez Wykonawce
3 D 01.02.04 Rozblqua obrzezy beton.8x3px100 cm z tawg betonowg i oporem m 750
materiat do zagospodarowania przez Wykonawce,
4 D 01.02.04 Rozebranie $cieku wykor?anego z ptytek betonowych zaktadana gl.'ubosc 8 m2 220
cm - zagospodarowanie przez Wykonawce we wtasnym zakresie
5 D 08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych 8x30x100cm na tawie bet. C8/10 o wym. m 400
13x10cm z oporem 10x25cm
Wykonanie koryta gteb. 25 cm -z wyprofilowaniem i zageszczeniem
6 D 04.01.01 mechanicznym - grunt do zagospodarowania przez Wykonawce (pod m? 220
powierzchnig rozebranego scieku)
7 D 04.06.01 Wykopaple podbudowy z petonu QB/lO gr. 15 cm'p.lelegnaqa podbudowy m? 220
wodg i piaskiem (pod powierzchnig rozebranego scieku)
8 D.08.05.01a Wykonanie st.:leku z glementow betonom’/yf:h grubosci 15 cm na podsypce m? 220
cementowo-piaskowej gr. 3 cm szerokosci 600mm
Wykoanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego 2
® DAL AL A mechanicznie frakcja (0-31,5) mm gr. 20 cm z zageszczeniem mech. m G
10 D 05.03.05b Utozenie nawierzchni $ciezi pieszo rowerowej z asfaltobetony AC 0/8 gr. 5 2 1400
D 04.03.01 cm wraz ze skropieniem emulsjg szybko rozpadowg 0,5 kg/m”2 m
11 D 05.01.04a V\.kao.nanle nawierzchni mineralnej z kruszywa naturalnego m? 200
niezwigzanego 0/11 gr. 4 cm
Wzmocnienie skarpy ptytami azurowymi - wedtug wskazan inspektora
12 D 05.03.24 (nalezy uwzglgdni¢ koszt usunigcia gruntu rodzimego, zastapienia go m? 200
plyta azurowg oraz wypetnienie go ziemig urodzajng)
Wymiana wtazéw zeliwnych na whazy z zeliwa szarego D-400 wraz z
13 D 03.02.02 regulacjg wysokosciowa , mocowane do istniejgcych piyt nastudziennych szt 1
(z zasob6w gestoréw sieci )
Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim +
14 D 09.01.01 naprawa zielenca po usunigtych pitytach , grub. warstwy 10 cm m® 6
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll
15 D 09.01.01 (wraz z roczng pielegnacja) m? 60
schody
1 D 01.02.04 Rozepranlg naW|e.rzchn| betonowej schodpw wraz z obrzezami m? 55
ramujgcymi materiat do zagospodarowania przez Wykonawce
2 D 04.01.01 Mecha’nlczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod wykonanie nowych m? 18
schodéw
3 D 08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych 8x30x190cm na'laW|e bet. C8/10 o wym. m as
13x10cm z oporem 10x25cm (ramowanie schod6w)

4 D 04.04.02 Wykonanie podbudowy z KESM 0/31,5 mm grub. 15 cm m? 18
5 D 05.03.05b Reczne utozenie nawierzchni schodéw z asfaltobetony AC 0/8 gr. 4 cm 2 18
D 04.03.01 wraz ze skropieniem emulsjg szybko rozpadowg 0,5 kg/m”2 m

Inne
1 Mata architektura - tawki szt. 3
2 Mata architektura - $mietniki + podajniki na worki kompl 2




Etap Il - remont jezdni ul. Jar Czynu Spotecznego

Rozebranie nawierzchni bitumicznej $r grub. 5 cm z odwozem na

2
DELERE wskazane miejsce do 15 km m ae
Wykonanie koryta gteb. 24 cm -z wyprofilowaniem i zageszczeniem
D 04.01.01 mechanicznym - materiat (grunt i stara podbudowa) do m? 600
zagospodarowania przez Wykonawce
Rozebranie nawierzchni z elementéw betonowych - zjazdy i opaska,
D 01.02.04 zagospodarowanie przez Wykonawce we wlasnym zakresie m? 140
Wykonanie koryta gteb. 20 cm -z wyprofilowaniem i zageszczeniem
D 04.01.01 mechanicznym - materiat (grunt i stara podbudowa) do m? 170
zagospodarowania przez Wykonawce (zjazdy)
Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30x100 cm na tawie betonowej
D 08.01.01 C-16/20 o wym. 20x15 cm z oporem 15x35 cm - kraweznik wystajgcy i m 250
wtopiony
Wykoanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego 5
D 04.04.02 mechanicznie frakcja (0-31,5) mm gr. 20 cm z zageszczeniem mech. m 70
D.05.03.23 Wykonanie nawprzchm z kostki betonowej gr. 8cm uktadanej na 5 170
podsypce cem-piaskowej 1:4
D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie emulsjg szybkorozpadowg C60B3ZM w ilosci 600
0,5 kg/m2
Wykonanie warstwy wigzgcej w ilosci 125 kg/ m2 wg potrzeb - nalezy
D-05.03.05 M 75
wycenié dia AC 16W g
D 04.03.01 Oczyszczenie | sl’<r(l3pienie en;ulsjq szybkorozpadowg modyfikowang m? 600
C60BP3ZM w ilosci 0.3 ka/m
- — - - - 7
D-05.03.05a Wykq_name warstwy scieralnej nawierzchni z AC 11 S grub. 4,0 cm o m 600
frakcji 0/11 mm.
D 15.02.06 Uszczelnienie w-wy $cieralnej taSma asfaltowo-kauczukowsa o przekroju m 20
poprzecznym 5mm x 50mm
Regulacja z wymiang wpustéw ulicznych na typ D-400 z kratkg z zeliwa szt
D 03.02.02 szarego na zawiasach z uzupetnieniem pierscieni odcigzajgcych 3
D 03.02.02 Regulacja wysokog:l.ow.a skrzynek 'urzadzen 'pod.2|er.nnych Z wymiana szt 9
uszkodzonych na zeliwne ( z zasobdéw gestoréw sieci )
Wymiana wtazéw zeliwnych na wtazy z zeliwa szarego D-400 wraz z
D 03.02.02 regulacjg wysokosciowa , mocowane do istniejgcych plyt nastudziennych (| szt 8
z zasobOw gestoréw sieci )
Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim + m?
D 09.01.01 naprawa zielerica po usunietej opasce , grub. warstwy 10 cm 35
- e : n >
D 09.01.01 Wykonanie trawnllkow dym{anovvych siewem na gruncie kat.lll m 350
(wraz z roczng pielegnacijg
D 07.02.01 Tymczasowe oznakowanie ruchu pieszego i kolowego na czas trwania kpl 1

robét - opracowanie i uzgodnienie projektu po stronie Wykonawcy

Razem kosztorys netto

Podatek ...... % VAT

Razem kosztorys brutto




