

WIŚR.271.1.3.2022

Do wszystkich Wykonawców

ZMIANA TREŚCI SWZ

wraz ze zmianą terminu składania ofert

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu w trybie art. 275 pkt 1 Pzp – podstawowym bez negocjacji, pn. **„Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Jastrzębie i Radoszki”**.

- ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00100127/01 z dnia 28.03.2022 r.

Działając zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm., **zmieniam** treść Specyfikacji warunków zamówienia

Zakres modyfikacji jest następujący:

1. Dokonuje się zmiany dokumentów i części zawartych w nich zapisów wymienionych w SWZ – Załącznik nr 7 dokumentacja projektowa – część elektryczna, poprzez zmianę:

- 1) Schematu blokowego, nr rys. E-02 - Projektu Architektoniczno-Budowlanego, branży elektrycznej dla „Budowy zespołu boisk sportowych z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr 231/17 i 232/4, obręb nr 0005 – Jastrzębie - wg. załącznika nr 1 do niniejszej zmiany SWZ,
- 2) pkt. 8, dotyczący oświetlenia obiektu, Opisu technicznego do projektu budowlanego branży elektrycznej dotyczącego „Budowy zespołu boisk sportowych z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr 231/17 i 232/4, obręb nr 0005 – Jastrzębie - wg. załącznika nr 2 do niniejszej zmiany SWZ,
- 3) przedmiar robót branży elektrycznej, „Budowy zespołu boisk sportowych z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr 231/17 i 232/4, obręb nr 0005 – Jastrzębie - wg. załącznika nr 3 do niniejszej zmiany SWZ,
- 4) pkt. 8 lit. c, dotyczący oświetlenia obiektu, Opisu technicznego do projektu budowlanego branży elektrycznej, dotyczącego „Budowy boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturą towarzyszącą przy szkole podstawowej w Radoszkach - wg. załącznika nr 4 do niniejszej zmiany SWZ.

2. Zgodnie z art. 137 ust. 2 Pzp zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/580984> informację o zmianie SWZ wraz z załącznikami nr 7A.

3. Zamawiający zgodnie z art. 137 ust. 6 Pzp stwierdza, że zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert. W związku z powyższym zamawiający wyznacza:

- nowy termin składania ofert do 19 kwietnia 2022 godz. 10:00
- nowy termin otwarcia ofert na dzień 19 kwietnia 2022r. godz. 10:15
- nowy termin związania ofertą do dnia 18 maja 2022r.

Wójt
Wiesław Biegański
