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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

 I. Podstawa opracowania 1. Projekt budowlany "Budowa sieci wodociagowej z przyłączami w miejscowości Frysztak ,gm.Frysztak"
2.  Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021  w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz.U z 2021 roku  poz. 2458) 3. Środowiskowe Metody Kosztorysowania Robót Budowlanych. (Ogólne 
zasady i wzorce kosztorysowania) wyd. Warszawa grudzień 2001r.
 II. Charakterystyka obiektu:  Kosztorys obejmuje -roboty pomiarowe i wytyczenie trasy wodociągu , wykonanie mechaniczne  wykopów 
metodą rozkopu , wykonanie odkrywek istniejącego uzbrojenia technicznego, montaż rurociagów i węzłów sieciowych , montaz zasuw 
domowych i armatury w cześci wewnętrznej przyłaczy,wykonnaie prób szczelności sieci wodociagowej i przyłączy ,zasypanie wykopów , 
oznakowanie trasi sieci wodociagowej i przyłaczy ,wykonanie dezynfekcji rurociagów ,wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 
wykonanego wodociagu .III. Parametry inwestycji: 1) Sieć wodociagowa :- sieć wodociagowa z rur PE RC 63 SDR 17,PN 10 łaczonych metodą 
zgrzewania , połaczenia z kształtkami i armaturą - kołnierzowe  z rur PE RC 40 łaczonych za pomocą kształtek zaciskowych . - całkowita 
długość sieci L=241,00 mb w tym fi 63 mm : 213,00 mb , fi 40 mm : 28,00 mb. 2) Przyłacza wodociagowe :- przyłacza wodociagowe z rur PE 
32/2,0 mm SDR 17,PN 10 łaczonych za pomoca kształtek zaciskowych i PE/STAL - całkowita długość i ilość przyłaczy : 55,00 b /2 szt,- 
uzbrojenie przyłaczy: zasuwy domowe, wodomierze skrzydełkowe, zawory antyskażeniowe, reduktory ciśnienia.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania
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Kosztorys Budowa sieci wodociagowej z przyłączami w miejscowości Frysztak ,gm.Frysztak
1 Rozdział Sieć wodociągowa
1.1 Element Kod CPV; 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne
1.1.1 KNR 201/120/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie 

pagórkowatym
Wyliczenie ilości robót:
Roboty pomiarowe przy liniowych 0,241
robotach ziemnych, trasa rowów
melioracyjnych w terenie pagórkowatym 0,241000

RAZEM: 0,241000 km 0,241
1.1.2 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm (szer 

do 2,00 m)
Wyliczenie ilości robót:
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 241,00*2,00
(humus) przy pomocy spycharek,
grubość warstwy do 15·cm (szer do 2,00
m) 482,000000

RAZEM: 482,000000 m2 482,000
1.1.3 KNR 201/217/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25·m3, grunt 

kategorii III-IV-śr.gł. 1,50 m.
Wyliczenie ilości robót:
Wykopy oraz przekopy wykonywane 1,50*1,40*241,00
koparkami podsiębiernymi na odkład,
koparka 0,25·m3, grunt kategorii
III-IV-śr.gł. 1,50 m. 506,100000

RAZEM: 506,100000 m3 506,100
1.1.4 KNR 201/230/2 

(1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii IV, 
spycharka 55·kW (75·KM)

Wyliczenie ilości robót:
Zasypywanie wykopów spycharkami, 506,10
przemieszczanie na odległość do 10·m,
grunt kategorii IV, spycharka 55·kW
(75·KM) 506,100000

RAZEM: 506,100000 m3 506,100
1.1.5 KNR 201/233/2 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55·kW (75·KM), grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:
Mechaniczne plantowanie terenu 482,00
spycharkami, 55·kW (75·KM), grunt
kategorii III 482,000000

RAZEM: 482,000000 m2 482,000
1.1.6 KNR 201/505/2 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:
Plantowanie powierzchni gruntu 482,00
rodzimego, ręczne, kategoria gruntu
III-IV 482,000000

RAZEM: 482,000000 m2 482,000
1.1.7 KNR 201/120/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie 

pagórkowatym
Wyliczenie ilości robót:
Roboty pomiarowe przy liniowych 0,241
robotach ziemnych, trasa rowów
melioracyjnych w terenie
pagórkowatym-inwentaryzacja 0,241000

RAZEM: 0,241000 km 0,241



Kosztorys  budowa sieci wodociągowej z 
przyłączami w miejscowości Frysztak ,gmina 
Frysztak
Budowa sieci wodociagowej z przyłączami w 
miejscowości Frysztak ,gm.Frysztak

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2013
(lic. 0005623E)

strona nr: 3

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.2 Element Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 
do odprowadzania ścieków 
 Roboty montażowe

1.2.1 KNR 228/302/1 
(1)

Rury PE100- RC ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi·63/5,80 mm , PN16 SDR 11

Wyliczenie ilości robót:
Rury PE100- RC ciśnieniowe łączone 213,00
metodą zgrzewania, Fi·63/5,80 mm ,
PN16 SDR 11 213,000000

RAZEM: 213,000000 m 213,000
1.2.2 KNR 228/314/2 analogia -Rury PE100- RC ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi·40/3,70 ·mm , PN16 SDR 11

Wyliczenie ilości robót:
analogia -Rury PE100- RC ciśnieniowe 28,00
łączone metodą zgrzewania, Fi·40/3,70
·mm , PN16 SDR 11 28,000000

RAZEM: 28,000000 m 28,000
1.2.3 KNR 228/305/1 

(1)
Kształtki PE na rurociągach PE RC, Fi·63·mm, kolano 30 stopni 2 szt,, kolano 22 stopnie 3 szt., trójnik 
63x63- 1 szt, tuleje kołnierzowe -3 szt.

Wyliczenie ilości robót:
Kształtki PE na rurociągach PE RC, 2+3+1+3
Fi·63·mm, kolano 30 stopni 2 szt,, kolano
22 stopnie 3 szt., trójnik 63x63- 1 szt,
tuleje kołnierzowe -3 szt. 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9,000
1.2.4 KNR 228/313/1 Analogia -Nawiertki na istniejących rurociągach PE, rury Fi·63·mm - PE RC 63/40 mm

Wyliczenie ilości robót:
Analogia -Nawiertki na istniejących 1
rurociągach PE, rury Fi·63·mm - PE RC
63/40 mm 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
1.2.5 KNR 228/203/1 Kołnierze stalowe do rur, PE 63 mm

Wyliczenie ilości robót:
Kołnierze stalowe do rur, PE 63 mm 3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000
1.2.6 KNR 228/304/1 

(1)
Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi·63·mm, złączki MMW 63

Wyliczenie ilości robót:
Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe 2
łączone na uszczelkę gumową,
Fi·63·mm, złączki MMW 63 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
1.2.7 KNR 228/309/1 Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową o średnicy nominalnej Dn·50·mm, ze skrzynka uliczną i ubudową

Wyliczenie ilości robót:
Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową 2
o średnicy nominalnej Dn·50·mm, ze
skrzynka uliczną i ubudową 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
1.2.8 KNR 228/306/1 

(1)
Kształtki żeliwne ciśnieniowe, kielichowe, Dn·50·mm, -kołnierz żeliwny ślepy "X"

Wyliczenie ilości robót:
Kształtki żeliwne ciśnieniowe, kielichowe, 1
Dn·50·mm, -kołnierz żeliwny ślepy "X" 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
1.2.9 KNR 228/302/2 

(1)
Analogia -Rury ochronne   Fi·90·mm w wykopie

Wyliczenie ilości robót:
Analogia -Rury ochronne   Fi·90·mm w 6,00
wykopie 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000
1.2.10 KNR 201/516/3 Umocnienie skarp i dna rowów, płytami betonowymi chodnikowymi 50x50x7·cm na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:
Umocnienie skarp i dna rowów, płytami 0,50
betonowymi chodnikowymi 50x50x7·cm
na podsypce piaskowej 0,500000

RAZEM: 0,500000 m2 0,500
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1.2.11 KNR 218/607/2 Deskowanie, ściany proste, bloki oporowe o wysokości 3·m- analogia bloki oporowe pod kształtki 
żeliwne-zasuwy

Wyliczenie ilości robót:
Deskowanie, ściany proste, bloki 0,72
oporowe o wysokości 3·m- analogia bloki
oporowe pod kształtki żeliwne-zasuwy 0,720000

RAZEM: 0,720000 m2 0,720
1.2.12 KNR 218/609/1 Bloki podporowe pod zasuwy z betonu żwirowego B10

Wyliczenie ilości robót:
Bloki podporowe pod zasuwy z betonu 0,09
żwirowego B10 0,090000

RAZEM: 0,090000 m3 0,090
1.2.13 KNR 228/316/1 

(1)
Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, do Fi·110·mm

Wyliczenie ilości robót:
Próba szczelności sieci wodociągowych 3
z rur z tworzyw sztucznych, do
Fi·110·mm 3,000000

RAZEM: 3,000000 próba 3,000
1.2.14 KNR 218/803/1 

(1)
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, rurociąg do Dn·110·mm,

Wyliczenie ilości robót:
Dezynfekcja rurociągów sieci 3
wodociągowych, rurociąg do Dn·110·mm, 3,000000

RAZEM: 3,000000 odcinek 3,000
1.2.15 KNR 228/315/2 Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami, na słupku betonowym

Wyliczenie ilości robót:
Oznakowanie trasy rurociągu 3
tabliczkami, na słupku betonowym 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,000
1.2.16 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładka metalową

R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000
Wyliczenie ilości robót:
Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego 241,00
w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z
wkładka metalową 241,000000

RAZEM: 241,000000 m 241,000
1.2.17 KNR 201/120/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie 

pagórkowatym-inwentaryzacja
Wyliczenie ilości robót:
Roboty pomiarowe przy liniowych 0,241
robotach ziemnych, trasa rowów
melioracyjnych w terenie
pagórkowatym-inwentaryzacja 0,241000

RAZEM: 0,241000 km 0,241
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2 Rozdział Przyłącza wodociągowe
2.1 Element Kod CPV; 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne
2.1.1 KNR 201/120/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie 

pagórkowatym
Wyliczenie ilości robót:
Roboty pomiarowe przy liniowych 0,055
robotach ziemnych, trasa rowów
melioracyjnych w terenie pagórkowatym 0,055000

RAZEM: 0,055000 km 0,055
2.1.2 KNR 201/125/4 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przewozem 

taczkami, humus z darnią
Wyliczenie ilości robót:
Ręczne usuniecie warstwy ziemi 55,00*2,00
urodzajnej (humusu), grubość warstwy
do 15·cm, z przewozem taczkami,
humus z darnią 110,000000

RAZEM: 110,000000 m2 110,000
2.1.3 KNR 201/217/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25·m3, grunt 

kategorii III
Wyliczenie ilości robót:
Wykopy oraz przekopy wykonywane 55,00*1,50*1,40
koparkami podsiębiernymi na odkład,
koparka 0,25·m3, grunt kategorii III 115,500000

RAZEM: 115,500000 m3 115,500
2.1.4 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, 

wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III - odkrywka istniejącego uzbrojenia terenu
Wyliczenie ilości robót:
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o 1,5*1,5*1,5*1
szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem
urobku na odkład, wykopy o głębokości
do 1.5·m, kategoria gruntu III - odkrywka
istniejącego uzbrojenia terenu 3,375000

RAZEM: 3,375000 m3 3,375
2.1.5 KNR 201/230/1 

(1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55·kW (75·KM)

Wyliczenie ilości robót:
Zasypywanie wykopów spycharkami, 115,50
przemieszczanie na odległość do 10·m,
grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW
(75·KM) 115,500000

RAZEM: 115,500000 m3 115,500
2.1.6 KNR 201/320/5 

(1)
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0·m, kategoria gruntu 
III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m- zasypanie odkrywek

Wyliczenie ilości robót:
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych 3,375
o ścianach pionowych, głębokość do
3.0·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość
wykopu 0.8-1.5·m-zasypanie odkrywek 3,375000

RAZEM: 3,375000 m3 3,375
2.1.7 KNR 201/505/2 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:
Plantowanie powierzchni gruntu 110,00
rodzimego, ręczne, kategoria gruntu
III-IV 110,000000

RAZEM: 110,000000 m2 110,000
2.2 Element Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 

do odprowadzania ścieków 
 Roboty montażowe

2.2.1 KNR 228/314/1 Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE100-RC, rury Fi·32/3,0 ·mm , PN 16 SDR 11 ciśnieniowe 
łaczone za pomoca złączek ciśnieniowych

Wyliczenie ilości robót:
Przyłącza wodociągowe z rur 55,00
ciśnieniowych PE100-RC, rury Fi·32/3,0
·mm , PN 16 SDR 11 ciśnieniowe
łaczone za pomoca złączek
ciśnieniowych 55,000000

RAZEM: 55,000000 m 55,000
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2.2.2 KNR 228/309/1 Analogia -Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową i skrzynką uliczną  na rurociągach  PE,  DN 32 mm
Wyliczenie ilości robót:
Analogia -Zasuwy żeliwne kołnierzowe z 2
obudową i skrzynką uliczną  na
rurociągach  PE,  DN 32 mm 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
2.2.3 KNR 219/217/5 Przejścia przez ścianę  z betonu żwirowego, grubości 30-40 cm, dla rurociągów o średnicy nominalnej 

32-50 mm z założeniem tulei PCV o srednicy do 90 mm
R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000

Wyliczenie ilości robót:
Przejścia przez ścianę  z betonu 2
żwirowego, grubości 30-40 cm, dla
rurociągów o średnicy nominalnej 32-50
mm z założeniem tulei PCV o srednicy
do 90 mm 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
2.2.4 KNR 215/103/4 Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 

mieszkalnych, Dn 32·mm
Wyliczenie ilości robót:
Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych 6,00
o połączeniach gwintowanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych, Dn
32·mm 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000
2.2.5 KNR 215/118/1 

(2)
Wodomierz skrzydełkowy, Dn 20·mm

Wyliczenie ilości robót:
Wodomierz skrzydełkowy, Dn 20·mm 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
2.2.6 KNR 215/108/2 Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, Dn 20·mm

Wyliczenie ilości robót:
Dodatek za wykonanie obustronnych 2
podejść do wodomierzy skrzydełkowych,
Dn 20·mm 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,000
2.2.7 KNR 215/113/7 Zawory bezpieczeństwa, sprężynowe, Dn·20·mm-zawory redukcyjne

Wyliczenie ilości robót:
Zawory bezpieczeństwa, sprężynowe, 2
Dn·20·mm-zawory redukcyjne 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
2.2.8 KNR 215/112/2 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 20·mm-zawór antyskażeniowy

Wyliczenie ilości robót:
Zawory przelotowe i zwrotne sieci 2
wodociągowych, Dn 20·mm-zawór
antyskażeniowy 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
2.2.9 KNR 228/316/1 

(1)
Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, do Fi·110·mm

Wyliczenie ilości robót:
Próba szczelności sieci wodociągowych 2
z rur z tworzyw sztucznych, do
Fi·110·mm 2,000000

RAZEM: 2,000000 próba 2,000
2.2.10 KNR 201/520/1 Analogia-Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi- umocnienie skrzynek zasów 

płytkami betonowymi
Wyliczenie ilości robót:
Analogia-Umocnienie skarp i dna 0,50
kanałów płytami prefabrykowanymi-
umocnienie skrzynek zasów płytkami
betonowymi 0,500000

RAZEM: 0,500000 m2 0,500
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2.2.11 KNR 218/607/2 Deskowanie, ściany proste, bloki oporowe o wysokości 3·m-analogia bloki podporowe pod kształtki 
żeliwne - zasuwy domowe

Wyliczenie ilości robót:
Deskowanie, ściany proste, bloki 0,72
oporowe o wysokości 3·m-analogia bloki
podporowe pod kształtki żeliwne -
zasuwy domowe 0,720000

RAZEM: 0,720000 m2 0,720
2.2.12 KNR 218/609/1 Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach, ławy fundamentowe, bloki podporowe

Wyliczenie ilości robót:
Układanie mieszanki betonowej ręczne w 0,054
konstrukcjach, ławy fundamentowe, bloki
podporowe 0,054000

RAZEM: 0,054000 m3 0,054
2.2.13 KNR 228/316/1 

(1)
Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, do Fi·110·mm

Wyliczenie ilości robót:
Próba szczelności sieci wodociągowych 1
z rur z tworzyw sztucznych, do
Fi·110·mm 1,000000

RAZEM: 1,000000 próba 1,000
2.2.14 KNR 228/315/1 Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami, na murze

Wyliczenie ilości robót:
Oznakowanie trasy rurociągu 2
tabliczkami, na murze 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,000
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