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 Zielona Góra 17.10.2019 r. 
 

 
 
 Na  podstawie  art. 20  ust. 4  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994r. - Prawo  
budowlane  (jednolity  tekst  Dz. U. z  2003r.  Nr  207, poz. 2016  z  późniejszymi  
zmianami) 
 

O Ś W I A D C Z A M  

 

że  projekt  budowlany: 

 

Budowa bezpiecznej drogi przejazdowej  
wraz z parkingiem tzw. KISS & RIDE przy SP-2 

w Krośnie Odrzańskim 
 

został  sporządzony  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy  
technicznej. 
 
 

Stanowisko Imię i Nazwisko 
Nr i specjalność 

uprawnień budowlanych 
data i podpis 

Projektant             

branży drogowej: 
 mgr inż. Piotr Sawiak 

02/05/ZG                             
w specj. drogowej 

10.2019 

Sprawdzający            

branży drogowej: 
 mgr inż. Grzegorz Rusnak 

LBS/POOD/0057/06                      
w specj. drogowej 

10.2019 

Projektant             

branży sanitarnej: 
 mgr inż. Bartosz Chrastek 

LBS/0023/PWOS/10                     
w specj. instalacyjnej               

sieci wod.-kan. 

10.2019 

Sprawdzający            

branży sanitarnej: 

 mgr inż.                                  

 Paweł Wieczorek 

LBS/0065/POOS/11                   
w specj. instalacyjnej               

sieci wod.-kan. 

10.2019 

Projektant       
branży 

telekomunikacyjnej: 

 mgr inż.  

 Jarosław Jackowski 

0237/96/U                                     
w specj. instalacyjnej                       

sieci telekom. 

10.2019 

Sprawdzający      
branży 

telekomunikacyjnej: 

 inż.  

 Mariusz Okulski 

0236/96/U                                     
w specj. instalacyjnej                       

sieci telekom. 

10.2019 

  

 

 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-07 roku przez:

Pan Piotr Sawiak o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0082/05

adres zamieszkania ul. Spawaczy 5d/7, 65-119 Zielona Góra

jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Ewa Bosy, Przewodniczący Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LBS-YZS-IGZ-BUC *

Podpis jest prawidłowy





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-09 roku przez:

Pan Grzegorz Józef Rusnak o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0037/07

adres zamieszkania ul. Lazurowa 7, 65-128 Zielona Góra

jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-06-01 do 2019-11-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Ewa Bosy, Przewodniczący Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LBS-SA2-NZB-4QJ *

Podpis jest prawidłowy





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-09 roku przez:

Pan Bartosz Chrastek o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0091/10

adres zamieszkania ul. Bankowa 4/3, 65-049 Zielona Góra

jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-08-01 do 2020-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Ewa Bosy, Przewodniczący Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LBS-4RD-D8P-CF1 *

Podpis jest prawidłowy







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-29 roku przez:

Pan Paweł Wieczorek o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0009/12

adres zamieszkania ul. Botaniczna 32, 65-306 Zielona Góra

jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-08-01 do 2020-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Ewa Bosy, Przewodniczący Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LBS-RQL-9L9-WKS *

Podpis jest prawidłowy





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-19 roku przez:

Pan Jarosław Jackowski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0372/01

adres zamieszkania ul. Jesionowa 11, 65-960 Zielona Góra

jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Ewa Bosy, Przewodniczący Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LBS-UZ4-PV6-LXG *

Podpis jest prawidłowy







 

INFORMACJA 
dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót objętych niniejszym projektem 

kierownik budowy przedstawi szczegółowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Plan BIOZ powinien być sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994roku  Prawo 

Budowlane (Dz.U. Nr 106/2001 poz. 1126 z późniejszymi zmianami). Zakres i formę 

planu BIOZ określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r (Dz.U. 

Nr 121/2003 poz. 1126).  

 W planie BIOZ należy uwzględnić roboty występujące w niniejszym 

opracowaniu w zakresie branży drogowej, sanitarnej i telekomunikacyjnej. 

 

1.  Prace  przygotowawcze : 

Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego wiąże się przede wszystkim z 

wykonaniem obowiązkowych czynności „dokumentacyjnych”. Budowa może być 

prowadzona wyłącznie w oparciu o : 

- skompletowaną pełną dokumentację projektową zaopatrzoną w wymagane 

uzgodnienia, 

- uzyskaną w oparciu o ww. dokumentację decyzję o pozwoleniu na budowę, 

- opracowany na podstawie obowiązujących przepisów oraz w oparciu o 

niniejsze informacje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia, 

- dziennik budowy (zarejestrowany kompletny i prowadzony w sposób czytelny) 

 

Wymienione powyżej dokumenty należy przechowywać w miejscu dostępnym 

wyłącznie dla osób do tego upoważnionych.  

 

2.  Zawartość Planu BiOZ. 

Część opisowa: 

- zakres robót i kolejność ich realizacji 

- informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń 

- informacje o wydzieleniu o oznakowaniu miejsca prowadzenia robót 

- informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed 

rozpoczęciem robót (pomoc doraźna w razie wypadku, środki ochrony 

osobistej, osoby nadzorujące prace szczególnie niebezpieczne, 

przechowywanie substancji niebezpiecznych) 

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy 

 

Część rysunkowa (na planie sytuacyjnym): 

- czytelna legenda 

- oznaczenie czynników stwarzających zagrożenie 

- rozmieszczenie urządzeń p.-poż., punktów czerpalnych i dojazdu pożarowego 

- rozmieszczenie sprzętu ratunkowego 

- przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych i transportu na potrzeby 

budowy  

- lokalizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 

 

3.  Wykaz robót stwarzających szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi 

pracujących na przedmiotowej budowie. 

- wykonywanie robót ziemnych polegających na załadunku ziemi na 

samochody za pomocą koparek 



 

- wykonanie robót związanych z rozbiórką istniejącej nawierzchni ( frezarka, 

młoty pneumatyczne) 

- wykonanie robót związanych z usunięciem sieci uzbrojenia terenu ( sieć 

telekomunikacyjna, sieć kanalizacji deszczowej ), 

- Rozładunek prefabrykatów w paletach (masa palety powyżej 1t) 

- wykonywanie robót w pobliżu czynnych linii komunikacyjnych, przy 

istniejącym ruchu, 

- wykonywanie robót w pobliżu czynnych sieci elektrycznych średniego                                

i niskiego napięcia, 

- wykonywanie robót przy użyciu ciężkiego sprzętu mechanicznego oraz 

dźwigów 

- wykonywanie robót związanych z montażem i demontażem ciężkich 

elementów prefabrykowanych, 

- wycinka drzew, 

- możliwość nieumyślnego wpadnięcia do wykopu wykonanego dla ułożenia 

rur kanalizacji lub studni kablowych; 

- możliwość przygniecenia betonowymi elementami studni kablowych, 

zarówno w czasie ich wyładunku z samochodu jak również, w czasie montażu 

w wykonanym uprzednio wykopie; 

 

Rozpoczęcie robót należy poprzedzić sprawdzeniem czy zostały przez geodetę 

namierzone urządzenia podziemne. Szczególną uwagę należy zachować przy 

wykonywaniu robót ziemnych przy zagęszczaniu gruntu i warstw podbudowy, 

Należy stosować zasadę, że nie wszystkie roboty można w pełni 

zmechanizować. Dotyczy to w szczególności robót ziemnych w rejonie istniejących 

przewodów infrastruktury technicznej. Część prac należy wykonywać ręcznie przy 

pełnym rozpoznaniu lokalizacji sieci i zabezpieczeniu bezpieczeństwa pracujących 

ludzi. Podczas realizacji robót w rejonie skrzyżowań z infrastrukturą techniczną należy 

ściśle przestrzegać przepisów BHP wykonywania prac budowlanych w sposób 

zapewniający ochronę pracujących ludzi. Zachować szczególną ostrożność przy 

prowadzeniu wszelkich prac rozbiórkowych, zarówno mechanicznie jak i ręcznie. 

W trakcie realizacji robót należy zwrócić uwagę na przemieszczenie materiałów               

w pionie i w poziomie przy pomocy sprzętu zmechanizowanego. Sprzęt 

zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadać ustalone parametry, takie jak 

dopuszczalny udźwig, nośność, ciśnienie i temperaturę. 

 

4. Określenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktażu przed przystąpieniem do robót  

Szkolenie załogi w trakcie prowadzenia prac związanych z realizacją zadania 

objętego projektem powinno obejmować : 

- przygotowanie załogi poprzez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy 

szkolenia wstępnego, podstawowego i okresowego, 

- dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i zapoznanie z 

jej wynikami pracowników, 

- zapoznanie z zasadami przemieszczania materiałów niezbędnych do realizacji 

zadania oraz z zasadami ograniczenia dostępu osób postronnych do terenu 

prowadzonych prac, 

- zapoznanie załogi z treścią Planu BIOZ. 

 

5. Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych   mających   na   celu   

zapobieganie niebezpieczeństwom 

Prace budowlane realizowane metodami tradycyjnymi dla podniesienia stopnia 

bezpieczeństwa wymagają : 



 

- w trakcie wykonywania robót należy przewidzieć i ustalić zasady komunikacji 

osób niezwiązanych bezpośrednio z prowadzonymi pracami, 

- określenie rodzaju rusztowań, zasad ich montażu i ewentualnego 

przemieszczenia, w planie dokładnie należy określić zasady kontroli stanu 

technicznego rusztowań            a w szczególności ich stabilności, 

- określenia zasad składowania i przemieszczania materiałów budowlanych, 

- sporządzenia wykazu sprzętu transportowego, jego niezbędne parametry oraz 

lokalizację. 

-  

6. Czynności organizacyjne 

Prawidłowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego 

wymaga jego udokumentowania zarówno w zakresie założeń jak i przebiegu. Posiadane 

dokumenty należy przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom 

kontrolującym. Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie 

i prowadzenie : 

- Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz                

z wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację budowy 

zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do 

projektu winny być odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione                           

w dokumentacji. Zgłoszenie obiektu do odbioru celem uzyskanie pozwolenia 

na użytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania 

dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaje zmiany wymagają 

autoryzacji autora projektu. 

- Dokumentacji instruktażowej. Budowa prawidłowo przygotowana powinna 

być wyposażona w komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej 

obsługi poszczególnych urządzeń, instrukcji określających zasady zachowania 

się, alarmowania i powiadamiania w przypadku wystąpienia zagrożeń życia 

lub zdrowia oraz zagrożeń pożarowych, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia. Wykaz osób odpowiedzialnych, numery ich telefonów oraz 

telefonów alarmowych powinny zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej 

wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

7. Ustalenia końcowe 

 Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją 

budowlaną zwracając uwagę na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowując wytyczne 

wykonawstwa i odbioru robót. 

  W obrębie inwestycji występuje pełne uzbrojenie w postaci kablowej linii 

oświetleniowej nN, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, gazowej i 

telekomunikacyjnej. 

 Całość prac należy wykonać zgodnie z „warunkami technicznymi i odbioru robót 

budowlano-montażowych, przepisami bhp i p.poż. oraz warunkami zawartymi w 

uzgodnieniach. Rozpoczęcie robót należy poprzedzić sprawdzeniem czy sieci 

elektroenergetyczne zostały odłączone od źródeł zasilania. 

 Na każdym etapie robót, poczynając od prac przygotowawczych poprzez 

właściwe wykonawstwo, aż do odbioru wybudowanej infrastruktury, wykonawca 

zobowiązany jest ściśle przestrzegać obowiązujących wymagań i przepisów BHP oraz 

zaleceń, które zostaną zawarte w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ). 

 

 Obowiązek sporządzenia planu "bioz" przed rozpoczęciem budowy spoczywa na 

kierowniku budowy. Szczegółowy zakres i forma planu „bioz" musi być zgodna z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. (Dz. U. Z dnia 17 

września 2002r). Plan BIOZ poza elementami wyżej wymienionymi powinien zawierać 

imienne przypisanie, potwierdzone własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawartych do 



 

konkretnych osób w zależności od ich przygotowania zawodowego (wykształcenie, 

uprawnienia zawodowe, sprawność psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi).  

 Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami                           

a w szczególności Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.  

 

 

 

 

 

 opracował:   

 

   

                          mgr inż. Piotr Sawiak 

 



 CZĘŚC OPISOWA 
do projektu budowlanego 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 

 Podstawę niniejszego opracowania stanowi umowa  zawarta z Inwestorem - Gminą 

Krosno Odrzańskie. 

 

2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE. 
 

➢ Mapa syt. – wys. terenu w skali 1:500, 

➢ Inwentaryzacja i pomiary uzupełniające, 

➢ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430 ze zmianami); 

➢ Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 06.11.2018r; 

➢ Uzgodnienia administracyjne i branżowe. 

 

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 
 

 Przedmiotem opracowania jest przebudowa układu komunikacyjnego przy Szkole 

Podstawowej nr 2 w obrębie skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Moniuszki. Zakres 

opracowania o łącznej długości w osi 108,40 m obejmuje w szczególności: 

- budowę jednokierunkowej drogi wewnętrznej z zatokami postojowymi, tzw. „KISS & 

RIDE” z budową zjazdu publicznego na ul. Mickiewicza, 

- przebudowę drogi wewnętrznej z dojazdem do szkoły Podstawowej nr 2 i do 

przyległych terenów inwestycyjnych, z przebudową zjazdu publicznego z ul. 

Mickiewicza, 

- przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu ( sieć kanalizacji deszczowej i sieć 

telekomunikacyjna ).  

 

Inwestycja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu w zakresie całego układu 

komunikacyjnego związanego z dowozem dzieci do szkoły, tj. zarówno w obrębie 

wyodrębnionych zatok postojowych oraz w obrębie samego skrzyżowania.  

 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 
 

 Teren inwestycji zlokalizowany jest we wschodniej części Krosna Odrzańskiego, 

przy Szkole Podstawowej nr 2 w obrębie skrzyżowania dwóch dróg publicznych -                          

ul. Mickiewicza z ul. Moniuszki:  

- ul. Mickiewicza, droga gminna nr 101634F, 

- ul. Moniuszki, droga gminna nr 101637F. 

  

 Drogi publiczne mają charakter lokalny związany z obsługą przyległej zabudowy 

jedno i wielorodzinnej, nie są drogami przelotowymi. Nawierzchnia bitumiczna jezdni dróg 

publicznych o szerokości 6,0 m jest w dobrym stanie technicznym z lokalnymi 

nierównościami w obrębie skrzyżowania. Chodniki z płytek betonowych wymagają remontu. 

Na jezdni występują elementy spowalniające ruch ( próg zwalniający ), wzdłuż jezdni 

zlokalizowane jest oświetlenie uliczne. Odwodnienie za pomocą istniejącej kanalizacji 

deszczowej.  



 Lokalizacja istniejących przejść dla pieszych przez ul. Mickewicza powoduje 

zagrożenie dla bezpieczeństwa, jedno przejście zlokalizowane jest na wprost zjazdów 

indywidualnych do posesji prywatnej i do sklepu spożywczego, a drugie bezpośrednio przy 

ogrodzeniu. 

 W obrębie skrzyżowania obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h związane z 

lokalizacją progu zwalniającego, poza skrzyżowaniem do 40 km/h. Istniejące znaki pionowe 

przedstawiono na schemacie oznakowania w odcieniach szarości, istniejące oznakowanie 

poziome w kolorze czerni.  

 Teren pod inwestycję jest w pełni uzbrojony i zlokalizowany jest w granicach 

otoczenia zabytku zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Krosno Odrzańskie 

wpisanego do rejestru zabytków pod nr 102 i 2179. 

 

5. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA BRANŻY DROGOWEJ. 
 

Zaprojektowano przebudowę układu komunikacyjnego dróg wewnętrznych ze 

zjazdami w obrębie skrzyżowania dwóch dróg publicznych przy Szkole Podstawowej nr 2. W 

poprzednim etapie robót została zmieniona lokalizacja dwóch przejść dla pieszych razem z 

dojściami oraz wykonano część oznakowania pionowego i poziomego ( w zakresie zgłoszenia 

robót budowlanych w istniejącym pasie drogowym). 

Zaprojektowano układ komunikacyjny umożliwiający bezpieczny dowóz i odbiór 

dzieci ze szkoły bez blokowania przyległego skrzyżowania. Układ dwóch dróg wewnętrznych 

będzie połączony z ul. Mickiewicza za pomocą dwóch zjazdów publicznych. Zakres ten 

obejmuje w szczególności: 

- odcinek oznaczony literami A-C-D o całkowitej długości w osi 56,60 m – 

dwukierunkowa droga wewnętrzna o szerokości jezdni 5,0 m z dojazdem do zaplecza 

szkoły Podstawowej nr 2 i do przyległych terenów inwestycyjnych na działce nr ew. 

864/13, szerokość zjazdu publicznego 5,0 m, wyłukowania zjazdu 5,0 i 6,0 m,  

- odcinek oznaczony literami C-B o całkowitej długości w osi 51,80 m – 

jednokierunkowa droga wewnętrzna o szerokości jezdni 3,5 m, z dwoma zatokami 

postojowymi o szerokości 2,5 m i łącznej ilości 7 równoległych stanowisk 

postojowych  KISS&RIDE, szerokość wyniesionej jezdni na łuku 5,5 m, wyłukowania 

zjazdu 5,0 i 6,0 m,  

- chodnik pomiędzy jezdniami i zatokami postojowymi, łączący wszystkie dojścia i 

przejścia dla pieszych, 

- plac pod kontenery na odpadki na terenie szkoły, 

- przebudowę ogrodzenia szkoły z dwoma bramami dwuskrzydłowymi szer. 4,0 m w 

funkcji dojazdu pożarowego oraz furtką szer. 1,0 -1,2 m, łączna długość nowego 

ogrodzenia bez bram i furtek wynosi 68 m, 

- przebudowę zjazdu indywidualnego szer. 3,5 m i ogrodzenia przyległej posesji 

prywatnej nr ew. 864/10 z bramą dwuskrzydłową szer. 4,0 m i furtką, długość nowego 

ogrodzenia bez bramy i furtki wynosi 62 m, 

- rozmieszczenie wzdłuż chodnika elementów małej architektury ( ławki i kosze na 

śmieci ). 

 

6. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA BRANŻY SANITARNEJ. 

 
 Zakres opracowania branży sanitarnej obejmuje przebudowę kanalizacji deszczowej. 

Istniejące dwa wpusty deszczowe wzdłuż ul. Mickiewicza należy w razie potrzeby wymienić 

razem ze studzienkami ściekowymi. Zaprojektowano dwie nowe studzienki ściekowe wzdłuż 

proj. dróg wewnętrznych. Jedną studnię rewizyjną należy wykonać w całości.  

 

 



7. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA BRANŻY TELEKOM. 

 
 Zakres opracowania branży sanitarnej obejmuje usunięcie kolizji z kanalizacją 

telekomunikacyjną Orange Polska S.A. (OPL). Dokumentacja swoim zakresem obejmuje 

przebudowę kanalizacji kablowej wraz z kablami. Dwa drewniane słupy telekomunikacyjne 

należy wymienić na nowe. 

 

8. STAN PRAWNY GRUNTU 
 

 Działki na których będzie realizowana inwestycja zlokalizowane są w Krośnie 

Odrzańskim i stanowią własność Inwestora – Gminy Krosno Odrzańskie, nr ew. 864/20, 

915/2, 920, 921, 922, 945.  
 

9. PRZEBUDOWA SIECI 
 

 W obrębie inwestycji występuje pełne uzbrojenie w postaci kablowej linii 

elektroenergetycznej, sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej i gazowej, 

napowietrznej sieci telekomunikacyjnej, kanalizacji telekomunikacyjnej i kabla 

światłowodowego. 

 Istniejące pokrywy studni kanalizacyjnych, zlokalizowane w jezdni podlegają 

wymianie razem z betonowymi pierścieniami nastudziennymi, jeżeli takie występują. 

Istniejące skrzynki zaworowe należy wyregulować do poziomu proj. nawierzchni. 

 Istniejące kable zlokalizowane pod nawierzchnia jezdni należy odkopać i 

zabezpieczyć dwudzielnym przepustem osłonowym. Wszelkie roboty ziemne w pobliżu tych 

urządzeń należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.  

 Przebudowa kolidującej kanalizacji teletechnicznej stanowi przedmiot opracowania 

branży telekomunikacyjnej. 

 

10.  ROZBIÓRKI 
 

 Zakres robót rozbiórkowych obejmuje wszystkie nawierzchnie i urządzenia w 

granicach opracowania: 

- jezdnia z betonu cementowego, 

- jezdnia z betonu asfaltowego, 

- chodniki i zjazdy z płytek betonowych i z betonowej kostki brukowej, 

- krawężniki i obrzeża, 

- istniejące ogrodzenie z siatki stalowej oraz bramy i furtki 

- oznakowanie pionowe i barierki chodnikowe. 

Nie przewiduje się ponownego wykorzystania materiałów z rozbiórki. 

 

11.  WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO 
 

Budowa drogi nie wpłynie niekorzystnie na środowisko, gdyż do realizacji nie zostaną 

użyte materiały szkodliwe a wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane do kanalizacji 

deszczowej.  

Z inwestycją wiąże się wycinka drzew i krzewów, w zamian której zaprojektowano 

nasadzenia kompensacyjne ( zgodnie z treścią Decyzji na usunięcie drzew  ). 

 

 

 

 



12.  INFORMACJA O ODDZIAŁYWANIU OBIEKTU 
 

Wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru 

oddziaływania obiektu: 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430 z późn. zmianami ), 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. 

zmianami), 

Zasięg obszaru oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których 

został zaprojektowany. Nie zmienia się funkcja i przeznaczenie obiektu oraz sposób 

zagospodarowania nieruchomości. Oddziaływanie na przyległe nieruchomości ulegnie 

znacznej poprawie z uwagi na zwiększenie komfortu użytkowania oraz bezpieczeństwa ruchu 

pieszego i kołowego.  

  

 

 

 

 

                                                                                            opracował: 

 

 

                                                                                    mgr inż. Piotr Sawiak  

  
 

















































































Orange Polska Spółka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych. 

   

  

    
          Orange Polska S.A.          Biuro usług projektowych 

          Domena Hurt 

          Zarządzanie Zasobami Sieci i IT,  

Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury  

          i Obsługi Klienta  w Łodzi 

ul. Okoniowa 16 

         DROGOWIEC 

ul. Spawaczy 5D/7 

65-119 Zielona Góra 

      

      

  

 Łódź, 09 pażdziernik 2018 r. 

  

Numer pisma: TTISILU/MG.215-52236/18 

Temat: Temat: Temat: Temat: warunki techniczne na przełożenie sieci telekomunikacyjnej w związku z planowaną budową bezpiecznej drogi przejazdowej 

wraz z parkingiem tzw. kiss&drive przy SP-2 w Krośnie Odrzańskiem 

 

        Szanowni Państwo, 

                   w odpowiedzi na pismo dotyczące projektowanej budowy bezpiecznej drogi przejazdowej wraz z parkingiem 

tzw. kiss&drive przy SP-2 w Krośnie Odrzańskiem informujemy, że projektowana inwestycja koliduje z istniejącą 

doziemną siecią teletechniczną eksploatowaną przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej „OPL”). W związku z tym 

należy, na koszt naruszającego stan istniejący, opracować projekt i wykonać przełożenie  istniejących urządzeń 

telekomunikacyjnych wchodzących w kolizję z projektowaną inwestycją, zwracając szczególną uwagę na normatywne 

odległości w zakresie zbliżeń i skrzyżowań elementów uzbrojenia terenu.  

 

        Usunięcie kolizji jest uwarunkowane spełnieniem poniższych wytycznych: 

 

1. Wykonać przełożenie, poza obręb kolizji kanalizację teletechniczną 1-otworowej wraz z istniejącymi kablami (3 

razy XzTKMXpw 5x4x0,5 oraz k. światłowodowy 24J_własności Gmina Krosno Odrz.). Wszystkie prace 

związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

techniczno–budowlanymi oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie 

(Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z późn. zmianami); 

2. W miejscach skrzyżowań z jezdnią lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne należy zabezpieczyć rurą 

ochronną grubościenną przez całą szerokość jezdni; 

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL i będzie zgłaszane organom 

ścigania . 

4. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny być wykonane tak aby w wyniku realizacji przełożenia 

infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszło do zwiększenia wartości urządzeń i zachowane zostaną 

dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne urządzeń. 

5. Ponadto informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje 

prawdopodobieństwo występowania niezinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie wizji 

lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi  

z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do OPL, uzgodnić z właścicielem urządzeń 

teletechnicznych (sieci). 

6. Lokalizację w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej należy potwierdzić za pomocą poprzecznych 

przekopów kontrolnych. W sposób widoczny, wytyczyć i oznakować przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej. 



 

W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie, 

należy ją zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Usług, 

Obsługa Techniczna Klienta w Zielonej Górze; oraz inspektora nadzoru. 

7. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady 

Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonegozatwierdzonegozatwierdzonegozatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii 

projektu budowlanego w części telekomunikacyjnej, zawierającego potwierdzenie zgodności z oryginałem. 

Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + płyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + płyta CD) proszę składać 

do zatwierdzenia w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi ul. Okoniowa 16.   

8. Dokumentacja projektowa, będzie mogła być zaopiniowanazaopiniowanazaopiniowanazaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pełnej dokumentacji 

budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej 

9. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii 

światłowodowych zostaną udzielone w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi przy 

ul. Okoniowej 16. (sprawę prowadzi Mirosław Gajewski  tel. 42 658 98 32). Przekazane dane nie zwalniają 

projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie; 

10. Roboty budowlano – montażowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować po uzyskaniu 

zgody w OPL na prace planowe oraz zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych, 

która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. 

Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę: 

• Firma Partnerska Eltel Sp. z o.o. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznań, tel. 61 817 84 43), która kompleksowo 

konserwuje infrastrukturę telekomunikacyjną stanowiącą własność Orange Polska S.A., posiada certyfikaty 

ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac 

telekomunikacyjnych 

Informujemy, że prace związane z przełączeniem czynnych kabli miedzianych i światłowodowych, mających 

bezpośredni wpływ na jakość dostarczanych przez OPL usług, może zrealizować wyłącznie wskazana 

powyżej firma.  

11. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i 

warunków określonych w niniejszym dokumencie, OPLwarunków określonych w niniejszym dokumencie, OPLwarunków określonych w niniejszym dokumencie, OPLwarunków określonych w niniejszym dokumencie, OPL        obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy orazobciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy orazobciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy orazobciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz    

odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z 

zawartych przez OPL umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi.zawartych przez OPL umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi.zawartych przez OPL umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi.zawartych przez OPL umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi.    

12. Inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze warunki techniczne pisemnie 

wystąpić z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzór właścicielski i formalne 

przekazanie infrastruktury do przełożenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporządzają protokół przekazania 

infrastruktury do przełożenia. Zasady wykonywania przez OPL odpłatnego nadzoru właścicielskiego i odbioru 

końcowego, cennik oraz wzór wniosku o nadzór właścicielski wskazano na stronie 

www.orange.pl/wniosekonadzor. Jeżeli wniosek dotyczy rozpoczęcia prac na  sieci miedzianej (Cu) i zasobach 

wspólnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek należy kierować na adres: 

 

                Orange Polska S.A. 

                Obsługa Techniczna Klienta Zachód 

                Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 

                pl. Pocztowy 1, 65-061 Zielona Góra          e-mail: DISU.RWWUUiIZiel@orange.com 

 

13. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej własnością OPL  należy spełnić wymóg 

znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną zawierającą dane Inwestora i kontakt, nazwę firmy zawierającą dane Inwestora i kontakt, nazwę firmy zawierającą dane Inwestora i kontakt, nazwę firmy zawierającą dane Inwestora i kontakt, nazwę firmy 

realizującej przebudowę i kontakt , numer zgłoszenia nadany przez OPLrealizującej przebudowę i kontakt , numer zgłoszenia nadany przez OPLrealizującej przebudowę i kontakt , numer zgłoszenia nadany przez OPLrealizującej przebudowę i kontakt , numer zgłoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy następuje na 

zasadach określonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiących załącznik do warunków technicznych. 

14. Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury OPL należy zgłosić do odbioru komórkom wskazanym 

w punkcie    12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.  

15. Inwestor po zakończeniu prac zwróci OPL przełożoną infrastrukturę telekomunikacyjną oraz przekaże: 



 

• komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na 

adres wskazany  w  punkcie 7 Warunków na 5 dni przed planowanym odbiorem prac . 

•  szkice inwentaryzacji geodezyjnej  infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodetę i 

określi graniczny termin dostarczenia  kopii mapy z inwentaryzacją geodezyjną  wprowadzoną  do 

zasobów geodezyjnych  starostwa powiatowego.  

• kopię decyzji o zajęcie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajęcie pasa drogowego na 
czas robót i/lub Decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym) wraz z 
poniższymi danymi: 

1) Informacja o urządzeniu i jego lokalizacji 

a. Miejscowość 

b. Ulica/nazwa drogi 

c. Rodzaj urządzenia 

2) Powierzchnia rzutu poziomego urządzenia 

3) Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 

4) Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 

5) Inne w zależności od Zarządcy drogi np.: wypis z KRS. 

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury na OPL zostanie wykonane po 

pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokołu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w 

wyniku prac nie będzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urządzeń infrastruktury, 

dokumentacja powykonawcza musi zawierać oświadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji 

jak wyżej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikające z błędnie podanych informacji w dokumentacji lub 

jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkują obciążeniem inwestora. 

• Z czynności przekazania przełożonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporządzony zostanie protokół 

odbioru technicznego,  

• Protokół odbioru technicznego winien być podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora, 

Wykonawcy i przedstawiciela  OPL 

16.   Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie  

możliwość zmiany zajętości kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w związku  

z prowadzoną działalnością operacyjną. W przypadku zamiaru rozpoczęcia lub kontynuowania prac 

projektowych po wygaśnięciu ważności warunków, należy wystąpić do OPL o ich prolongatę bądź 

wystawienie nowych.  

17.    Na zakres wykonanych prac ujęty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji 

na okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego przełożonej infrastruktury 

telekomunikacyjnej. 

Integralną cześć warunków technicznych stanowią Dodatkowe Wymagania OPL stanowiące załącznik do 

warunków technicznych. Podmiot występujący z wnioskiem o wydanie powyższych warunków 

technicznych zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Wymagań w trakcie realizacji inwestycji dla 

której warunki techniczne zostały wydane. 

Dodatkowe Wymagania OPL dostępne są również na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. 

    

    

    

    

 

 

                   Z poważaniem 

 

          Mirosław Gajewski 

                  Główny Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury             

             
            

 

 

 

 

                 

 



Dodatkowe wymaganiaDodatkowe wymaganiaDodatkowe wymaganiaDodatkowe wymagania    i informacjei informacjei informacjei informacje    Orange Polska S.A.Orange Polska S.A.Orange Polska S.A.Orange Polska S.A.    

1. Infrastrukturę do przełożenia należy projektować na terenie do którego inwestor ma prawo dysponowania 

nieruchomością. W przypadku, gdy nie będzie takiej możliwości i sieć zostanie zaprojektowana na gruntach 

osób trzecich, Inwestor zobowiązany jest zapewnić zgodę właściciela działki na lokalizację infrastruktury 

telekomunikacyjnej oraz dostęp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL. 

Zobowiązany jest również do pokrycia kosztów tych zgód oraz zapewnienia dostępu do przekładanych 

urządzeń. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osób fizycznych i prawnych z tytułu posadowienia sieci na 

gruntach osób trzecich będą obciążały Inwestora; 

2. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury 

telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej 

niwelety. W przypadku zmian rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury 

telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokości w stosunku do projektowanej 

niwelety; (odpowiednio wybrać)   

3. Dokumentacja projektowa powinna zostać sporządzona i sprawdzona przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z późn. zmianami) , a także zawierać oświadczenie, o 

którym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;  

4. Zgłoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierać m.in.: 

• informacje o wykonawcy robót – imię i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robót 

• certyfikat jakości z serii ISO 9000 lub inny równoważny dokument wydany przez podmiot uprawniony do 

kontroli jakości w zakresie robót budowlanych- jeśli wykonawca posiada; 

• uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inżynierów, 

• harmonogram robót oraz miejsce prowadzenia prac, 

• jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopią zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopią 

pozwolenia na budowę), 

• inne dokumenty określone na etapie projektowania. 

W odpowiedzi na złożony wniosek/zamiar rozpoczęcia robót/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) 

otrzymuje od komórki OPL, do której kierowany był wniosek, numer zgłoszenia, pod którym wniosek został 

zarejestrowany. 

Po zgłoszeniu terminu rozpoczęcia prac, OPL wskaże upoważnionego przedstawiciela w celu 

sprawowania odpłatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochroną infrastruktury teletechnicznej 

oraz dokonania odpłatnego odbioru końcowego. 

5. Informujemy, że OPL po przekazaniu infrastruktury do przełożenia może realizować prace wynikające z 

potrzeb utrzymaniowych - zobowiązań wobec klientów OPL dotyczących bezpieczeństwa i jakości usług 

oraz dostarczania usług klientom - skutkujących możliwością pojawienia się dodatkowych kabli  

w kanalizacji kablowej OPL, które nie zostały wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz 

uzgodnionej dokumentacji projektowej. 

6. Opłaty za świadczony nadzór, nalicza się od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie 

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakończenia robót wymagających nadzoru. Opłaty 

naliczane są za cały okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub 

wykonania odbioru końcowego jest Protokół Odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego. Protokół 

podpisują przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela 

Inwestora Protokołu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel 

OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczynę odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela 

Inwestora. Protokół jest podstawą naliczenia opłat za sprawowanie odpłatnego nadzoru lub odbioru 

końcowego.  

7. Szczegóły dotyczące prowadzenia nadzorów i odbiorów końcowych oraz cennik tych usług można znaleźć 

na www.orange.pl/wniosekonadzor. 

8. Dla robót realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiącej własność OPL należy spełnić 

wymóg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną zawierającązawierającązawierającązawierającą::::    dane Inwestora i kontakt, dane Inwestora i kontakt, dane Inwestora i kontakt, dane Inwestora i kontakt, 

nazwę firmy realizującej przebudowę i kontaktnazwę firmy realizującej przebudowę i kontaktnazwę firmy realizującej przebudowę i kontaktnazwę firmy realizującej przebudowę i kontakt    do tej firmydo tej firmydo tej firmydo tej firmy    orazorazorazoraz    numer zgłoszenia nadany przez OPLnumer zgłoszenia nadany przez OPLnumer zgłoszenia nadany przez OPLnumer zgłoszenia nadany przez OPL. 

        a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL: 

        - przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przełożenia lub 



        - przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczęcia świadczenia nadzoru nad realizowanymi 

robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagają przekazania infrastruktury OPL; 

        b. przedstawiciel inwestora zgłasza zamiar prowadzenia prac wysyłając wniosek o nadzór na wskazany w 

punkcie 12 wydanych Warunków Technicznych adres właściwej komórki uzupełniając przekazywany 

zakres informacji o dane dotyczące: 

        - miejsca prowadzenia prac,   

        - terminu rozpoczęcia i zakończenia prac, 

        - nazwiska i numeru telefonu do kierownika robót, 

    c. w odpowiedzi na złożony wniosek/zamiar rozpoczęcia robót/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) 

otrzymuje od komórki OPL, do której kierowany był wniosek numer zgłoszenia, pod którym wniosek został 

zarejestrowany, 

        d. wykonawca robót uzupełnia tablicę informacyjną (zgodnie z poniższym standardem tj.: dane uzupełniane 

dużymi literami, w sposób trwały, pisakiem koloru czarnego, ścieralnym) wprowadzając następujące dane 

        - nazwę firmy - wykonawcę, lub podwykonawcę prac, 

        - imię nazwisko kierownika robót, 

        - numer telefonu komórkowego do kierownika robót, 

        - numer zgłoszenia, pod którym wniosek został zarejestrowany, 

        e.  wykonawca uzupełnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ją w widocznym miejscu np.: na 

zastawach ochronnych lub za przednią szybą od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdującym 

się na miejscu/w pobliżu wykonywanych prac, 

        f. po zakończeniu prac oraz usunięciu wprowadzonych zapisów, tablica informacyjna podlega zwrotowi do 

OPL. Sposób zwrotu tablicy informacyjnej należy uzgodnić z przedstawicielem OPL w momencie 

przekazania tablicy.  



Orange Polska Spółka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych. 

    

 

  

    
Orange Polska S.A.       

Domena Hurt 

Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, 

Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury  

i Obsługi Klienta  w Łodz. 

ul. Okoniowa 16, 91-498 Łódź 

tel.: 42 658 98 32; fax: 42 656 65 50       

     

Biuro usług projektowych 

DROGOWIEC 

ul. Spawaczy 5D/7 

65-119 Zielona Góra 

      

 

 Łódź: 18 grudzień 2018 

  

Numer pisma: TTISILU/MG.215-64427/18 

Temat: Temat: Temat: Temat: opinia do projektu na przełożenie sieci telekomunikacyjnej w związku z planowaną budową bezpiecznej drogi  

            przejazdowej wraz z parkingiem tzw. kiss&drive przy SP-2 w Krośnie Odrzańskiem-branża telekomunikacyjna. 

 

Szanowni Państwo, 

 

                W  odpowiedzi na Państwa wniosek w sprawie uzgodnienia projektu budowy bezpiecznej drogi 

przejazdowej wraz z parkingiem tzw. kiss&drive przy SP-2 w Krośnie Odrzańskiem ul. Moniuszki/Mickiewicza 

-branża telekomunikacyjna        informujemy, że przedstawiony projekt opiniujemy pozytywnie pod względem 

przyjętych rozwiązań technicznych. W celu zatwierdzenia projektu do realizacji przez Orange polska S.A 

należy przedłożyć kompletną dokumentację zawierającą projekt budowlany i wykonawczy zawierający 

między innymi: 

  - prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wykonania robót budowlanych niewymagających       

pozwolenia na budowę 

  - kompletny projekt budowlano-wykonawczy w wersji elektronicznej na płycie CD   

 

Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy uregulować w 

terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją. 

 

ORANGE POLSKA S.A. Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury  i Obsługi Klienta  w Łodzi  otrzymał    do 

celów służbowych 1 kpl. planów z przedmiotowego uzgodnienia.  

 

 

Z poważaniem 

 

Mirosław Gajewski 

Główny Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury 

 

Załącznik:  1 kpl. planów  sytuacyjnych. 
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OPIS TECHNICZNY 
branży drogowej 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

 Podstawę niniejszego opracowania stanowi umowa  zawarta z Inwestorem - Gminą 

Krosno Odrzańskie. 

 

2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 
 

➢ Mapa syt. – wys. terenu w skali 1:500, 

➢ Inwentaryzacja i pomiary uzupełniające, 

➢ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430 ze zmianami); 

➢ Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 06.11.2018r; 

➢ Uzgodnienia administracyjne i branżowe. 

 

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

 Przedmiotem opracowania jest przebudowa układu komunikacyjnego przy Szkole 

Podstawowej nr 2 w obrębie skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Moniuszki. Zakres 

opracowania o łącznej długości w osi 108,40 m obejmuje w szczególności: 

- budowę jednokierunkowej drogi wewnętrznej z zatokami postojowymi, tzw. „KISS & 

RIDE” z budową zjazdu publicznego na ul. Mickiewicza, 

- przebudowę drogi wewnętrznej z dojazdem do szkoły Podstawowej nr 2 i do 

przyległych terenów inwestycyjnych, z przebudową zjazdu publicznego z ul. 

Mickiewicza, 

- przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu ( sieć kanalizacji deszczowej i sieć 

telekomunikacyjna ).  

 

Inwestycja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu w zakresie całego układu 

komunikacyjnego związanego z dowozem dzieci do szkoły, tj. zarówno w obrębie 

wyodrębnionych zatok postojowych oraz w obrębie samego skrzyżowania.  

 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 

 Teren inwestycji zlokalizowany jest we wschodniej części Krosna Odrzańskiego, 

przy Szkole Podstawowej nr 2 w obrębie skrzyżowania dwóch dróg publicznych -                          

ul. Mickiewicza z ul. Moniuszki:  

- ul. Mickiewicza, droga gminna nr 101634F, 

- ul. Moniuszki, droga gminna nr 101637F. 

  

 Drogi publiczne mają charakter lokalny związany z obsługą przyległej zabudowy 

jedno i wielorodzinnej, nie są drogami przelotowymi. Nawierzchnia bitumiczna jezdni dróg 

publicznych o szerokości 6,0 m jest w dobrym stanie technicznym z lokalnymi 

nierównościami w obrębie skrzyżowania. Chodniki z płytek betonowych wymagają remontu. 

Na jezdni występują elementy spowalniające ruch ( próg zwalniający ), wzdłuż jezdni 

zlokalizowane jest oświetlenie uliczne. Odwodnienie za pomocą istniejącej kanalizacji 

deszczowej.  



 Lokalizacja istniejących przejść dla pieszych przez ul. Mickewicza powoduje 

zagrożenie dla bezpieczeństwa, jedno przejście zlokalizowane jest na wprost zjazdów 

indywidualnych do posesji prywatnej i do sklepu spożywczego, a drugie bezpośrednio przy 

ogrodzeniu. 

 W obrębie skrzyżowania obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h związane z 

lokalizacją progu zwalniającego, poza skrzyżowaniem do 40 km/h. Istniejące znaki pionowe 

przedstawiono na schemacie oznakowania w odcieniach szarości, istniejące oznakowanie 

poziome w kolorze czerni.  

 Teren pod inwestycję jest w pełni uzbrojony i zlokalizowany jest w granicach 

otoczenia zabytku zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Krosno Odrzańskie 

wpisanego do rejestru zabytków pod nr 102 i 2179. 

 

5. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA 
 

Zaprojektowano przebudowę układu komunikacyjnego dróg wewnętrznych ze 

zjazdami w obrębie skrzyżowania dwóch dróg publicznych przy Szkole Podstawowej nr 2.  

W poprzednim etapie robót została zmieniona lokalizacja dwóch przejść dla pieszych 

razem z dojściami oraz wykonano część oznakowania ( w zakresie zgłoszenia robót 

budowlanych w istniejącym pasie drogowym). 

 

5.1 . PARAMETRY TECHNICZNE 
 

• droga wewnętrzna 

• kategoria ruchu KR1 

• obciążenie 100 kN/oś 

• szerokość jezdni 3,5 - 5,0 m 

• szerokość chodnika przy jezdni min. 2,0 m 

• szerokość zatoki postojowej 2,5 m 

 

5.2 . OBIEKT W PLANIE 
 

Zaprojektowano układ komunikacyjny umożliwiający bezpieczny dowóz i odbiór 

dzieci ze szkoły bez blokowania przyległego skrzyżowania. Układ dwóch dróg wewnętrznych 

będzie połączony z ul. Mickiewicza za pomocą dwóch zjazdów publicznych. Zakres ten 

obejmuje w szczególności: 

- odcinek oznaczony literami A-C-D o całkowitej długości w osi 56,60 m – 

dwukierunkowa droga wewnętrzna o szerokości jezdni 5,0 m z dojazdem do zaplecza 

szkoły Podstawowej nr 2 i do przyległych terenów inwestycyjnych na działce nr ew. 

864/13, szerokość zjazdu publicznego 5,0 m, wyłukowania zjazdu 5,0 i 6,0 m,  

- odcinek oznaczony literami C-B o całkowitej długości w osi 51,80 m – 

jednokierunkowa droga wewnętrzna o szerokości jezdni 3,5 m, z dwoma zatokami 

postojowymi o szerokości 2,5 m i łącznej ilości 7 równoległych stanowisk 

postojowych  KISS&RIDE, szerokość wyniesionej jezdni na łuku 5,5 m, wyłukowania 

zjazdu 5,0 i 6,0 m,  

- chodnik pomiędzy jezdniami i zatokami postojowymi, łączący wszystkie dojścia i 

przejścia dla pieszych, 

- plac pod kontenery na odpadki na terenie szkoły, 

- przebudowę ogrodzenia szkoły z dwoma bramami dwuskrzydłowymi szer. 4,0 m w 

funkcji dojazdu pożarowego oraz furtką szer. 1,0 - 1,2 m, łączna długość nowego 

ogrodzenia bez bram i furtek wynosi 68 m, 



- przebudowę zjazdu indywidualnego szer. 3,5 m i ogrodzenia przyległej posesji 

prywatnej nr ew. 864/10 z bramą dwuskrzydłową szer. 4,0 m i furtką, długość nowego 

ogrodzenia bez bramy i furtki wynosi 62 m, 

- rozmieszczenie wzdłuż chodnika elementów małej architektury ( ławki i kosze na 

śmieci ). 

 

Z inwestycją wiąże się wycinka drzew i krzewów, w zamian której zaprojektowano 

nasadzenia kompensacyjne ( zgodnie z treścią Decyzji na usunięcie drzew  ). 

 

Wykaz drzew/krzewów do usunięcia: 

Lp. 
Nazwa gatunku 

drzewa/krzewu 

Obwód pnia/pni 

drzewa (130cm) 

 

Obwód 

pnia/pni 

drzewa 

(5cm) 

Nr działki 

1 Jarząb pospolity 45+50 85 921 

2 Jarząb pospolity 45+55+55 115 921 

3 Jarząb pospolity 25+35+40 80 921 

4 Śliwa 45+75 100 864/20 

5 Wiśnia 45+55 65 864/20 

6 Wiśnia 35+40+45 90 864/20 

7 Lilak 10 m2 - 864/20 

8 Świerk 50 45 864/20 

9 Świerk 40 35 864/20 

10 Sumak Octowiec 30 37 864/20 

11 Wiśnia 30 35 864/20 

 

Wykaz drzew do nasadzenia: 

Lp. 
Nazwa gatunku 

drzewa/krzewu 
Obwód pnia Nr działki 

z1 Jarząb pospolity min. 8 cm 864/20 

z2 Jarząb pospolity min. 8 cm 864/20 

z3 Jarząb pospolity min. 8 cm 864/20 

 

5.3 . OBIEKT W PRZEKROJU POPRZECZNYM 
 

Zaprojektowano spadek poprzeczny na poszczególnych nawierzchniach: 

- na jezdni odpowiednio jednostronny lub daszkowy o wartości 2%, 

- na zatokach postojowych jednostronny o wartości 1-2% w kierunku jezdni, 

- na chodnikach zasadniczo 2% w kierunku jezdni,  

- na placu pod kontenery jednostronny 1-2% w kierunku jezdni, 

 

Wartość spadku poprzecznego w odniesieniu do przyległego terenu należy 

sprawdzić i ew. skorygować przed ustawieniem krawężników. 

 

Obramowanie nawierzchni jezdni i zatok postojowych krawężnikiem betonowym 

odpowiednio 15x30 cm i najazdowym 15x22 cm na ławie betonowej C-12/15 z oporem. 

Lokalizacja danego typu krawężnika zgodnie z planem sytuacyjnym. Nawierzchnię 

wyniesionego zjazdu publicznego należy obramować łukowym krawężnikiem betonowym 

15x30 cm, zlicowanym z powierzchnią przyległego chodnika ( + 1 cm ). Obramowanie 

chodnika obrzeżem betonowym 8x30 cm również na ławie betonowej z oporem. 

 



Światło krawężnika najazdowego: 

- 4 cm wzdłuż zatok postojowych,  

- 1-2 cm wzdłuż placu pod kontenery, na przejściach dla pieszych i na połączeniu z 

jezdnią bitumiczną. 

 

5.4 . OBIEKT W PRZEKROJU PODŁUŻNYM 
 

 Niweletę poszczególnych odcinków zaprojektowano w spadku 0,5%. Niweleta ul. 

Mickiewicza nie ulega zmianie. 

Wartość spadku podłużnego w odniesieniu do przyległego terenu należy 

sprawdzić i ew. skorygować przed ustawieniem krawężników. 

 

5.5 . ODWODNIENIE 
 

 Odwodnienie pozostaje bez zmian – za pomocą istniejącej kanalizacji deszczowej. 

Istniejące wpusty deszczowe wzdłuż ul. Mickiewicza należy w razie potrzeby wymienić 

razem ze studzienkami ściekowymi. Zaprojektowano również dwie nowe studzienki ściekowe 

wzdłuż proj. dróg wewnętrznych. Jedną studnię rewizyjną należy wykonać w całości. 

Odwodnienie stanowi przedmiot opracowania branży sanitarnej. 

  

5.6 . KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 
 

 Na podstawie archiwalnych badań gruntu w obrębie sąsiadujących inwestycji 

stwierdzono, że w podłożu gruntowym zalegają grunty plastyczne. Podłoże gruntowe 

sklasyfikowano jako G2-G3. Dla kategorii ruchu KR1 przyjęto następujące konstrukcje, które 

spełniają warunek mrozoodporności: 

 

Nawierzchnia dróg wewnętrznych i zatok postojowych:   

- 8 cm – betonowa kostka brukowa – grafitowa, typ HOLLAND ( linie oddzielające 

poszczególne miejsca postojowe należy wykonać z kostki koloru białego ), 

- 3 cm – podsypka piaskowo-cementowa 1:4, 

- 20 cm – podbudowa z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm, 

- 15 cm – warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa 

 

Nawierzchnia wyniesionej jezdni ( na łuku ):   

- 8 cm – betonowa kostka brukowa – czerwona, typ HOLLAND ( oznakowanie 

poziome P-25 należy wykonać z kostki koloru białego ), 

- 3 cm – podsypka piaskowo-cementowa 1:4, 

- 11 cm – profilowanie podbudowy chudym betonem C-8/10, 

- 20 cm – podbudowa z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm, 

- 15 cm – warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa 

 

Nawierzchnia zjazdów:   

- 8 cm – betonowa kostka brukowa – czerwona, typ HOLLAND, 

- 3 cm – podsypka piaskowo-cementowa 1:4, 

- 20 cm – podbudowa z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm, 

- 15 cm – warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa 

 

Nawierzchnia chodnika:   

- 8 cm – betonowa kostka brukowa – szara, typ HOLLAND, 

- 3 cm – podsypka piaskowo-cementowa 1:4, 

- 15 cm – warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa 



Nawierzchnia placu pod kontenery:   

- 8 cm – betonowa kostka brukowa – grafit, typ HOLLAND, 

- 3 cm – podsypka piaskowo-cementowa 1:4, 

- 15 cm – warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa 

 

Trawniki wykonać z warstwy humusu grubości do 10 cm obsianego trawą.  

 

6. ROBOTY ZIEMNE 
 

Roboty ziemne dotyczą głównie uzupełnienia podsypki pod chodnikiem. Nasypy 

niebudowlane w stanie luźnym znajdujące się w bezpośrednim podłożu gruntowym należy 

usunąć lub  zastąpić je gruntem nasypowym. Rodzime podłoże gruntowe zbudowane z 

piasków średnio i drobnoziarnistych należy dogęścić do wymaganych wskaźników 

zagęszczenia. 

Rodzime podłoże gruntowe zbudowane z gruntów uplastycznionych należy wymienić 

do głębokości 50 cm w zależności od stopnia plastyczności. Nie należy dopuścić do 

nawodnienia odsłoniętych glin piaszczystych gdyż w obecności wody łatwo się 

uplastyczniają. Wodę opadową gromadząca się w wykopach należy odprowadzić na zewnątrz 

za pomocą pompowania.  

 

7. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 
 

W uzgodnionych przez Zamawiającego lokalizacjach zaprojektowano oznakowanie 

przejść dla pieszych i zatok postojowych „KISS & RIDE”, oznakowanie drogi wewnętrznej 

z określeniem kierunku, uporządkowano oznakowanie pionowe i poziome samego 

skrzyżowania oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Wszystkie w/w elementy stanowią zakres opracowania odrębnego Projektu stałej 

organizacji ruchu. 

 

8. PRZEBUDOWA SIECI 
 

 W obrębie inwestycji występuje pełne uzbrojenie w postaci kablowej linii 

elektroenergetycznej, sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej i gazowej, 

napowietrznej sieci telekomunikacyjnej, kanalizacji telekomunikacyjnej i kabla 

światłowodowego. 

 Istniejące pokrywy studni kanalizacyjnych, zlokalizowane w jezdni podlegają 

wymianie razem z betonowymi pierścieniami nastudziennymi, jeżeli takie występują. 

Istniejące skrzynki zaworowe należy wyregulować do poziomu proj. nawierzchni. 

 Istniejące kable zlokalizowane pod nawierzchnia jezdni należy odkopać i 

zabezpieczyć dwudzielnym przepustem osłonowym. Wszelkie roboty ziemne w pobliżu tych 

urządzeń należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.  

 Przebudowa kolidującej kanalizacji teletechnicznej oraz  wymiana dwóch słupów 

telekomunikacyjnych stanowi przedmiot opracowania branży telekomunikacyjnej. 

 

9.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
 

Łączna powierzchnia wszystkich elementów inwestycji wynosi 1250 m2 i obejmuje: 

 

- jezdnia z betonowej kostki brukowej – 474 m2 

- zjazdy z betonowej kostki brukowej – 31 m2 

- zatoki postojowe z betonowej kostki brukowej – 127 m2 

- plac pod kontenery z betonowej kostki brukowej – 20 m2 



- chodnik z betonowej kostki brukowej – 398 m2 

- humusowanie trawników – 200 m2 

 

 

   

    Projektant:  

   

 

                          mgr inż. Piotr Sawiak 







 

OPIS TECHNICZNY  
branży sanitarnej 

 
1.  PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę opracowania stanowi umowa  zawarta z Inwestorem na opracowanie projektu pn. „Budowa 

bezpiecznej drogi przejazdowej wraz z parkingiem tzw. KISS & RIDE przy SP-2 w Krośnie Odrzańskim”. 

 

2.  PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 

Przedmiotem opracowania jest odwodnienie proj. drogi i parkingu. Zakres opracowania obejmuje budowę 

przykanalików łączących proj. studzienki ściekowe ze studniami rewizyjnymi na istniejącej sieci kanalizacji 

deszczowej.  

 

3.  MATERIAŁY WYJŚCIOWE. 

[1] Wizja lokalna w terenie. 

[2] Umowa z Inwestorem 

[3] Aktualna  mapa  sytuacyjna – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 

[4] Prawo Budowlane - ustawa z dnia 07.07.1994r., (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz.1623 z późn. zm.)  

[5] Przeprowadzona wizja lokalna terenu wg ustalonej trasy projektowanych sieci, uzgodnionych z 

właścicielami i użytkownikami terenu. 

[6] Aktualnie obowiązujących normy i przepisy. 

 

4.  OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 

Projektowana inwestycja położona jest w województwie lubuskim, na terenie miasta Krosno Odrzańskie. 

Przedmiotowy odcinek nowo projektowanej kanalizacji deszczowej zlokalizowany będzie na działkach 

należących do Inwestora.  

W pobliżu inwestycji, znajduje się istniejąca infrastruktura techniczna, którą stanowią kable 

energetyczne, telekomunikacyjne, sieć gazowa oraz kanalizacja deszczowa.  

 

5. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIE. 

W związku z budową drogi przy SP-2 w Krośnie Odrzańskim zostaną równie wybudowane nowe studzienki 

ściekowe wraz z nowymi przykanalikami deszczowymi. Nowe odcinki kanalizacji deszczowej zostaną 

podłączone do istniejącej kanalizacji deszczowej za pośrednictwem istniejącej studni kanalizacyjnej jak i nowej 

studni betonowej o średnicy 1000mm. 

Studnia D1 zostanie wybudowana na istniejącym odcinku kanalizacji deszczowej o średnicy 200mm. Montaż 

studni D1 na istniejącym odcinku kanalizacji deszczowej będzie polegał na wykonaniu wykopu, przecięciu 

istniejącego odcinka, wbudowaniu nowej studni D1 z króćcami, połączeniu istniejących odcinków rur z 



 

króćcami za pośrednictwem złącza elastycznego. Istniejące dwa wpusty deszczowe wzdłuż ul. Mickiewicza 

należy w razie potrzeby wymienić razem ze studzienkami ściekowymi. 

Całą kanalizację deszczową projektuje się z rur litych PVC w zakresie średnic: 200mm klasy SN8.  

Uwaga! : 

Projektant nie ponosi odpowiedzialności za ujawnione w trakcie realizacji robót niezinwentaryzowane  

uzbrojenie  terenu  znajdujące się  na  trasie projektowanych sieci. 

 

a) Roboty ziemne. 

Zewnętrzne sieci kanalizacyjne montować w mechanicznie wykonanych wykopach. W miejscach istniejącego 

uzbrojenia wykopy ręczne. Wykopy prowadzić od najniższego punktu danej sieci. Wydobywaną ziemię na 

odkład składować wzdłuż wykopu w odległości 1.0m od jego krawędzi. Grunt rodzimy nie nadający się do 

zasypywania wykopów wywieźć poza teren budowy, zgodnie z dyspozycjami nadzoru inwestorskiego. 

Szerokość wykopu przyjąć z warunku: 

• dz+80cm dla głębokości wykopu do 3.5m, 

Umocnienia ścian wykopu wykonać z zastosowaniem wyprasek ułożonych poziomo i opartych o ściany 

wykopu, bali pionowych oraz okrąglaków stanowiących poprzeczne rozpory. 

W I-szym etapie wykonywania robót ziemnych dno wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym o ca 5cm 

od projektowanej rzędnej posadowienia przewodów. Pogłębienia dna wykopów do rzędnych projektowanych 

wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. Grubość warstwy podsypki 15cm. Ze względu na 

właściwości materiałowe zastosowanych rur zarówno podsypkę oraz obsypkę i zasypkę wstępną wykonać z 

piasków średnioziarnistych. W/w warstwy należy wykonywać równomiernie z obu stron przewodu i zagęścić 

niezwłocznie po wbudowaniu i to w taki sposób, aby nie spowodować odkształcenia rur w planie jak i w ich 

przekroju poprzecznym. Zagęszczenie podsypki dolnej o warstwie grubości 5 cm układanej bezpośrednio pod 

przewodem wykonać do stanu średniego zagęszczenia. Ta część podsypki dolnej zostanie dogęszczona 

podczas zagęszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie ułożenia przewodu i pozwoli na jego 

elastyczne ułożenie. Zagęszczenie pozostałej części podsypki oraz obsypki i zasypki wstępnej do 50 cm 

ponad wierzch przewodu wykonywać ręcznie lub lekkim sprzętem warstwami 15 cm grubości. 

Niedopuszczalne jest stosowanie ciężkiego sprzętu. Zagęszczenie nie może być mniejsze niż 98% 

zmodyfikowanej próby Proctora. Na zasypkę główną wykopu w strefie drogowej konstrukcji ziemnej użyć 

gruntów sypkich niewysadzinowych, zasypkę wykonywać równomiernie, a grunt zagęszczać niezwłocznie po 

wbudowaniu warstwami grubości 15 cm przy zagęszczaniu ręcznym i 30cm przy zagęszczaniu 

mechanicznym. Do zagęszczenia warstw leżących do 1.0m powyżej wierzchu przewodu można używać 

sprzętu tylko lekkiego. 



 

W miarę zasypywania wykopu stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnień ścian. Demontaż rozpór prowadzić z 

należytą uwagą, by wyeliminować zbędne drgania przenoszone na otaczający grunt. Całą sieć przed 

zasypaniem zainwentaryzować geodezyjnie. 

Wszystkie włączenia projektowanych przewodów ze studni i wpustów do studni istniejących powinno odbywać 

się poprzez systemowe przejścia  szczelne z uszczelką. 

 

b) Metody i zakres kontroli jakości. 

Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy wykonać punktowe wykopy w 

miejscach skrzyżowania się projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym w celu weryfikacji rzeczywistych rzędnych istniejącego uzbrojenia.  

Ponadto należy sprawdzić, czy roboty pomocnicze i towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją i 

niniejszymi warunkami. 

Sprawdzeniu podlega: 

· wykonanie wykopu i podłoża, 

· zabezpieczenie przewodów i kabli napotykanych w obrębie wykopu, 

· stan deskowań wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy montażu, 

· kąty nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych, 

 

c) Montaż przewodów z PVC. 

Przewody z tworzyw sztucznych można montować przy temperaturze otoczenia od 0oC do 30oC. Rury do 

budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi 

sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.  

Rury docinać poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawędzi: 

− oczyścić pierwszą lub drugą bruzdę z zanieczyszczeń, 

− założyć uszczelkę we właściwym kierunku, starannie posmarować ją np. pastą BHP chroniąc ją 

przed zanieczyszczeniem 

− opuścić rurę do wykopu chroniąc przed zanieczyszczeniem, 

− wprowadzić koniec rury z uszczelką w mufę i metodą wciskową wprowadzić do mufy do uzyskania 

oporu wykorzystując dźwignię ręczną. 

Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po przygotowaniu podłoża. 

Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją. 

Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej 

już części przewodu przez zagęszczenie po jego obu stronach. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i 

niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, 

symetrycznie do jej osi. 



 

W pierwszym etapie rozmieszcza się przewód wzdłuż jednej ze ścian wykopu następnie wykonuje się kolejne 

złącza i układa przewód w wyrobionym podłożu, przygotowuje odpowiednio obsypkę i następnie się ją ubija. 

Złącza powinny pozostać odsłonięte z 15 cm wolną przestrzenią po obu stronach połączenia, do czasu 

przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność przewodu. 

Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów 

(kawałki drewna, kamieni itp.). 

Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 0,10 

m., a różnica rzędnych w żadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczać ±0,05 m. 

 

d) Montaż studni betonowych. 

Zmiany kierunku oraz połączenia należy wykonywać za pośrednictwem studni kanalizacyjnych z kręgów 

betonowych 1000mm prefabrykowanych dostarczanych w gotowych elementach na budowę. Studzienki 

wykonywać równolegle z budową przewodów kanalizacyjnych. Należy je budować w wykopie o wymiarach w 

planie 2,5 x 2,5 m z dnem wzmocnionym zagęszczoną warstwą żwiru lub tłucznia grubości 15 cm. Na warstwę 

żwiru wylać podłoże z chudego betonu grubości 10 cm wystające o ok. 15 cm poza obwód studni. 

Do podnoszenia elementów należy użyć specjalnych zawiesi zapewniających właściwe zawieszenie i 

równomierne rozłożenie sił na poszczególne cięgna, haków o szerokości „gardzieli” 25-30 mm i udźwigu 1000 

– 1500 kg na haku. 

Kręgi łączyć z komorą i między sobą za pomocą uszczelek gumowych. Do jej montażu należy użyć smaru 

poślizgowego. Smarem należy pokryć zewnętrzną powierzchnię uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie 

studni i wewnętrzną powierzchnię „zamka” górnego elementu studni nakładanego na uszczelkę. W ścianach 

komory umieszczone zostaną przez wytwórcę gumowe złącza rurowe.  

Studzienki betonowe muszą być wyposażone w przejścia szczelne.    

Włazy kanalizacyjne na wszystkich studniach należy zastosować typu ciężkiego D-400, niewentylowane, 

podwójnie zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane), bez wkładki amortyzacyjnej, o głębokości osadzenia 

pokrywy min. 50mm bez podcięcia wykonane zgodnie z normą PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 

producentów, którzy uzyskali certyfikat zgodności z tą normą. Podwyższenie włazu w razie konieczności 

należy wykonać przez zastosowanie pierścieni dystansowych łączonych za pomocą zaprawy betonowej 

grubości do 10 mm. Nowo proj. studnię o średnicy 1000mm należy wykonać ze zwężką.  

Wymagania projektowe dla studni: 

• beton klasy C35/45 (B45), 

• nasiąkliwość betonu nie większa niż 5 %, 

• szerokość rozwarcia rys do 0.1 mm, 

• wskaźnik w/c nie większy od 0.45, 

• maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu, 

• beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach, także w kinecie, 



 

• do produkcji elementów studzienek stosować należy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1, 

• ze względu na skład ścieków stosować należy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM spełniające 

wymagania EN 681-1, 

• studzienki powinny być wyposażone w stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca się 

stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszerszą półką; 

• minimalna siła wyrywająca stopień nie powinna być mniejsza od 5 kN, 

• grunt pod podstawą studzienki należy zagęścić do wskaźnika Is > 0,98, moduł odkształcenia wtórnego do 

pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy od 2,2. 

• pozostałe wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN 12063, PN-B-10736 

oraz PN-EN752. 

 

e) Montaż studzienek ściekowych. 

Odprowadzenie wód deszczowych odbywać się będzie za pomocą studzienek ściekowych betonowych 

500mm z częścią osadnikową H=0,8m. Przejście przykanalików przez ściany studni wykonać za pomocą 

tulei ochronnych.  

Należy je budować w wykopie umocnionym o wymiarach w planie 1,5 x 1,5 m, z dnem wzmocnionym  

zagęszczoną warstwą podsypki piaskowo - cementowej o grubości 15cm (beton C8/10). Wpusty należy 

zamontować klasy D400 typu jezdniowego. 

Wymagania projektowe dla studzienek ściekowych: 

• beton klasy C35/45 (B45), 

• nasiąkliwość nie większa od 5 %, 

• szerokość rozwarcia rys do 0.1 mm, 

• wskaźnik w/c nie większy od 0.45, 

• maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu, 

• beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach, 

• do uszczelniania poszczególnych elementów wpustu stosować należy elastyczną zaprawę PCC, 

• grunt pod podstawą studzienki należy zagęścić do wskaźnika Is > 0,98, moduł odkształcenia wtórnego do 

pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy od 2,2. 

• pozostałe wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN 12063, PN-B-10736 

oraz PN-EN752. 

 

f) Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

Kolizje z istniejącym uzbrojeniem należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi poszczególnych użytkowników. 

 

g) Próby szczelności. 



 

Przewód kanalizacyjny powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do 

gruntu. Przed rozpoczęciem próby należy zamknąć wszystkie odgałęzienia i przewód napełnić wodą. Poziom 

zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną niższą co najmniej o 0,5 m w stosunku 

do rzędnej terenu w miejscu studzienki niżej położonej. 

Po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach - nie powinno być ubytku wody w studzience 

położonej wyżej, w czasie: 

· 30 min. na odcinku o długości do 50 m., 

· 60 min. na odcinku o długości ponad 50 m. 

 

h) Regulacja uzbrojenia wod-kan-gaz. 

W przypadku konieczności obniżenia lub podwyższenia istniejących włazów na istniejących studniach  

kanalizacyjnych należy wykonać(wg. wskazań inspektora nadzoru inwestorskiego oraz gestora sieci): 

- ewentualny demontaż podmurówek i wbudowanie odpowiedniej wysokości kręgów betonowych, 

zwężek betonowych, płyt pokrywowych lub pierścieni wyrównawczych; 

- ewentualny demontaż kręgów i wbudowanie odpowiedniej wysokości kręgów betonowych, zwężek 

betonowych, płyt pokrywowych lub pierścieni wyrównawczych; 

- ewentualny demontaż płyt pokrywowych i wbudowanie kręgów betonowych, zwężek betonowych, 

płyt pokrywowych lub pierścieni wyrównawczych; 

 - ewentualną wymianę włazów kanałowych na włazy wykonane w oparciu o normy: PN-B-107729; 

PN-EN-124, 

Ponadto w ramach przedmiotowej inwestycji należy również wykonać: 

- ewentualną wymianę podmurówek w istniejącej armaturze wodociągowej i gazowej, 

- ewentualną wymianę uszkodzonych skrzynek wodociągowych i gazowych, 

 

i) Odwodnienie wykopów. 

W przypadku, gdy projektowany rurociąg przebiegać będzie poniżej poziomu wody gruntowej, konieczne jest 

zastosowanie odwodnienia wykopów. W celu tymczasowego odwodnienia wykopów pod kolektory sieci 

deszczowej zaleca się zastosowanie igłofiltrów wpłukiwanych, osiatkowanych na długości Lf=1 m i średnicy 

df=0,032 m. Igłofiltry należy połączyć za pomocą węży gumowych zbrojonych Ø50 mm z odcinkami kolektora 

Ø152x1,2 mm w zestawy igłofiltrów o rozstawie igieł 1,0 m. Zestaw igłofiltrów należy podłączyć za pomocą 

przewodu przyłączeniowego do agregatu pompowo-prożniowego. Odprowadzenie wody z wykopów należy 

wykonać do najbliższego odbiornika. 

Jeżeli warunki gruntowe nie pozwolą na zastosowanie igłofiltrów należy zastosować pompowanie 

bezpośrednie z wykopu. 

 

 



 

6.  DANE CHARAKTERYZUJĄCE OBIEKT BUDOWLANY. 

- PVC klasa SN8  200 mm  L = 6,35m 

- studzienki rewizyjno-połączeniowe  1,0 m betonowe prefabrykowane wykonane z betonu 

wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150. Studnie projektowane na 

ławie fundamentowej. Kręgi betonowe łączone na uszczelki z prefabrykowanym dnem.         szt. 1 

- studzienki ściekowe betonowe 500mm z częścią osadnikową H=0,8m szt. 2 

 

7.  UWAGI KOŃCOWE. 

- Wszystkie roboty dotyczące rozbiórki i odtworzenia konstrukcji nawierzchni drogowej na potrzeby 

budowy kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w jezdni zostały ujęte w branży drogowej 

(dokumentacja projektowa). 

- Wszystkie istniejące wpusty uliczne zostaną zdemontowane. W miejscu dotychczasowego włączenia 

do kanału deszczowego należy zastosować tzw. paker. 

- Elementem niezbędnym odbioru końcowego zadania jest pozytywny wynik przeglądu kamerą 

TV wybudowanego kanału deszczowego po jego zasypaniu. 

- Całą armaturę gazową i wodociągową należy wyregulować do projektowanej rzędnej terenu natomiast 

w przypadku uszkodzonych skrzynek lub zaworów należy przewidzieć wymianę na nowe. 

- Wszystkie niezbędne szczegóły projektowanej sieci, rzędne i przebieg poszczególnych tras, średnice i 

spadki pokazano w części rysunkowej niniejszego opracowania. Przed podjęciem budowy 

projektowanej sieci teren wyznaczonych tras powinien zostać zaniwelowany, a same trasy 

geodezyjnie wyznaczone. 

- Miejsca skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym po ręcznym wykonaniu odkrywek 

zabezpieczyć poprzez odeskowanie oraz wykonać podwieszenia istniejących kabli i przewodów. 

- W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych robót należy zawiadomić nadzór inwestorski i autorski. 

- Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz z warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

- Całość robót objętych niniejszym opracowaniem należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. II”, „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru rurociągów i studzienek z tworzyw sztucznych” z wytycznymi producentów rur  PP i PE.  

           

 

         Projektant:  

  

            mgr inż. Bartosz Chrastek 









 

 
 
 
 
 
 
 

OPIS TECHNICZNY 
BRANŻY TELEKOMUNIKACYJNEJ 

 

1.1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PROJEKTU 

 

1.1.1 Przedmiot i zakres opracowania 
 

Przedmiotem niniejszego projektu jest usunięcie kolizji kanalizacji telekomunikacyjnej Orange 

Polska S.A. (OPL) w związku z budową bezpiecznej drogi przejazdowej wraz z parkingiem 

tzw. kiss&drive przy SP-2 w Krośnie Odrzańskim. Dokumentacja swoim zakresem obejmuje 

przebudowę kanalizacji kablowej wraz z kablami. 

 

1.1.2 Podstawa opracowania  
         
        Niniejszy projekt opracowano na podstawie : 

a) warunków technicznych Orange Polska S.A.  (OPL) znak: 

- TTISILU/MG.215-52236/18 z dnia 09.10.2018r. 

b) danych inwentaryzacyjnych istniejącej sieci uzyskanych z Orange Polska S.A. Domena 

    Hurt Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi 

    Klienta w Łodzi. 

 

1.1.3 Zakres rzeczowy 

  przebudowa sieci Orange Polska S.A. obejmuje:              

- przebudowę kabli sieci abonenckiej : 1 kpl. 

- przebudowę kabli sieci miejscowej rozdzielczej : 1 kpl. 

- budowę kanalizacji kablowej 1-otworowej z rur RHDPEp 110/6,3 : 53,0 m 

- budowę studni kablowych typu SKR-1 : 1 szt. 

- budowę studni kablowych typu SKR-2 : 1 szt. 

- budowę słupka kablowego typu SR 10-50P : 1 szt. 

- demontaż słupka kablowego                                            : 1 szt. 

- demontaż kanalizacji kablowej                                                                : 55,5 m 

- demontaż studni kablowej typu SKR-2                                                                       : 1 szt. 

- demontaż kabli                                                                : 1 kpl. 

- wymiana drewnianego słupa telekomunikacyjnego : 2 szt. 
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1.1.4 Adres budowy 
 

Krosno Odrzańskie, ul. Stanisława Moniuszki 
 

1.1.5  Inwestor 
 

Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie 

 

1.1.6   Uzgodnienia 

 

- Warunki techniczne Orange Polska S.A. nr TTISILU/MG.215-52236/18  

   z dnia 09.10.2018r. 

- Uzgodnienie Orange Polska S.A. nr TTISILU/MG.215-64427/18 

   z dnia 18.12.2018r. 

- Opinia ZUD nr 3/2019 z dnia 30.01.2019r. 

 

1.2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OPRACOWANIA 

 

1.2.1 Stan istniejący 
 

W chwili obecnej w obszarze opracowania znajduje się kanalizacja kablowa 1-otworowa z 

ułożonymi w niej kablami sieci abonenckiej oraz rozdzielczej typu XzTKMXpw, kablem 

światłowodowym będącym własnością Gminy Krosno Odrzańskie oraz kable koncentryczne 

firmy PHU Odramedia z Krosna Odrzańskiego.  

1.2.2 Stan projektowany 
 

Opracowanie obejmuje przebudowę odcinka kanalizacji kablowej oraz kabli w niej 
zlokalizowanych. Miejsce przebudowy istniejącej sieci telekomunikacyjnej oraz sposób 
przebudowy pokazano na rysunku nr T.1 oraz na schematach nr T2-T6; 

Prace należy wykonać w następujący etapach: 

- wykonać przekopy kontrolne; 

- wybudować projektowane studnie kablowe typu SKR-1 i SKR-2; 

- wybudować odcinki kanalizacji kablowej 1-otworowej z rur  RHDPEp 110/6,3; 

- posadowić projektowany słupek kablowy typu SR 10-50P, dla którego należy wykonać także 
uziom tak aby R<10Ω; 

- wybudować projektowane odcinki wstawek kablowych kabli rozdzielczych wg rys. T2-T6; 

- odtworzyć istniejące połączenia kablowe. Złącza zabezpieczyć osłonami termokurczliwymi; 

- kable rozdzielcze zakończyć w projektowanym słupku kablowym łączówkami rozłącznymi typu 
LSA PLUS 2/10 wyposażone w zabezpieczenia odgromowe; 

- wykonać pomiary przebudowanych linii kablowych; 

- ze względu na dużą ilość kabli abonenckich oraz brak możliwości ich szczegółowej  
identyfikacji, w dokumentacji przyjęto ich pojemność na podstawie otrzymanych danych z OPL; 

- zdemontować przebudowane odcinki kanalizacji kablowej oraz przełączone odcinki linii 
kablowych abonenckich i rozdzielczych; 

- wymienić dwa istn. drewniane słupy telekomunikacyjne na nowe. 
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Wszystkie linie kablowe, które nie zostały zinwentaryzowane przez Orange Polska S.A.                       
a wystąpiły podczas przebudowy należy zgłosić w OPL celem sprawdzenia czy dana linia jest 
czynna i w jaki sposób ją przełączyć. Prace te powinny zostać objęte robotami dodatkowymi. 

Istniejący kabel światłowodowy 24J będący własnością Gminy Krosno Odrzańskie, zostanie 
przebudowany we własnym zakresie przez Operatora obsługującego ten kabel na zlecenie 
Gminy Krosno Odrzańskie. 

Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Orange Polska S.A. o planowanych 
pracach zgodnie z zawartymi informacjami w uzyskanych warunkach technicznych nr 
TTISILU/MG.215-52236/18 z dnia 09.10.2018r. 

 

Nadzór OPL nad wykonywanymi pracami na czynnej sieci jest odpłatny. 

 

Podczas prac w pobliżu istniejących czynnych urządzeń telekomunikacyjnych należy 
zachować szczególną ostrożność. 

Prace budowlano – montażowe powinna wykonywać firma specjalizująca się w robotach 
teletechnicznych i posiada udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu prac o 
podobnym zakresie rzeczowym referencje Orange Polska S.A. dotyczące wykonywania prac 
w okresie ostatniego roku 

Po wykonaniu prac objętych projektem należy dostarczyć do OPL  geodezję powykonawczą 
oraz dokumentację powykonawczą. 

 

Urządzenia teletechniczne OPL posadowić na następujących głębokościach: 

a) linia kablowa doziemna, kanalizacja kablowa: 

- w poboczu, chodniku: 0,8 m mierząc od górnej powierzchni rury do poziomu pobocza,   

   chodnika; 

b) rury osłonowe 

      - pod drogami : min. 1,2 m mierząc od górnej powierzchni rury do poziomu drogi; 

      - pod rowami : min. 0,8 m mierząc od dna rowu; 

 
Infrastrukturę telefoniczną należy budować zgodnie z projektem zamieszczonym  

w niniejszym opracowaniu wymaganiami norm i przepisów OPL. 

 

ZN-96/TP S.A.-011; ZN-96/TP S.A.-012; ZN-96/TP S.A.-014; ZN-96/TP S.A.-015;  

ZN-96/TP S.A.-018; ZN-96/TP S.A.-020; ZN-96/TP S.A.-021; ZN-96/TP S.A.-022; 

ZN-96/TP S.A.-023; ZN-96 TP S.A.-027 ; ZN-12/TP S.A.-035; ZN-10/TP S.A. -036; 

ZN-96/TP S.A.-041; 

 

1.2.3.  Warunki elektryczne 

                  
Po ułożeniu i  zmontowaniu kabli rozdzielczych należy wykonać komplet pomiarów 
elektrycznych prądem  stałym i zmiennym zgodnie z normami ZN 96/TPSA-027 i ZN 
96/TPSA-029 oraz pomiar ciągłości ekranu.  

Wykonać pomiar wykonanego uziomu. Wyniki pomiarów przedstawić  przy odbiorze sieci.  
Sieć przy założeniu żył 0,5 mm Cu  spełnia wymogi  tłumienności.             
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1.3. UWAGI I POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

Podczas wykonywania prac budowlano –montażowych należy przestrzegać postanowień, 
obowiązujących norm i przepisów technicznych. Obiekt należy zlecić do wytyczenia 
uprawnionej jednostce geodezyjnej. Należy przestrzegać domiarów ujętych w projekcie. 

W trakcie realizacji niniejszego projektu powinien być sprawowany nadzór ze strony OPL 

Przed przystąpieniem do wykonywania prac ziemnych należy zapoznać się z uwagami 
zawartymi w uzgodnieniach, dokonać odpowiednich zgłoszeń u właścicieli działek oraz 
zapewnić wymagane w uzgodnieniach nadzory odpowiednich służb. 

Ewentualnie uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu wynikłe w trakcie wykonawstwa 
powinny być uzgodnione z Inwestorem i Użytkownikiem i naniesione w dokumentacji tak, by 
mogły stanowić materiał inwentaryzacyjny. 

Przestrzegać przepisów BHP  oraz porządkowych  w czasie wykonywania robót                  
na drogach publicznych. Ze względu na uzbrojenie terenu prace należy wykonywać 
ręcznie. 

Po zakończeniu prac teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 

Wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 

 

 

 

Projektant: 

 

mgr inż. Jarosław Jackowski 
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