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                                     OPIS   TECHNICZNY  
                  DO PROJEKTU  WYKONAWCZEGO   PRZEBUDOWA  DRÓG  GMINNYCH  
                                         NA  DZIAŁKACH   W  GRODŹCU 
                                          Ulica   Szkolna   i  Słoneczna 
                                                        ODCINEK  II 
      
           1.  Inwestor  
                                   Gmina Grodziec 
                                   ul. Główna 17 
                                   62-580 GRODZIEC 
 
           2.  Lokalizacja obiektu (zadania ) objętego  projektem 
 

 Obiekt –droga gminna  ul. Szkolna , Słoneczna 
 Miejscowość  - Grodziec 
 Gmina  -  Grodziec 
 Powiat – koniński 
 Województwo – wielkopolskie 
 Działka  nr  Szkolna  2514  , Słoneczna  353/1, 2513, 2466 
 Obręb Grodziec 
 

   3.  Przedmiot  opracowania. 
          

Przedmiotem opracowania  jest projekt  przebudowy dróg gminnych      
w miejscowości  Grodziec  – ul. Słoneczna odcinek O-H  i  Szkolna odcinek D-U - S-H. 
Zadanie będzie realizowane w  pasie drogowym bez  naruszenia własności  prywat-
nych na działkach Inwestora .  

                     Długość projektowanych ulic : 753,0 m 
SŁONECZNA           C-H        301,47 m       
SZKOLNA                D-U        294,60 m       
SZKOLNA                H-S        156,77 m        

            4.  Cel opracowania. 
 

Celem  opracowania  jest projekt wykonawczy  przebudowy dróg  gminnych   ktorego reali-
zacja  poprawi  bezpieczeństwo i warunki ruchu pieszego oraz pojazdów .  Odseparowanie 
ruchu  pieszego od samochodowego oraz   określenia warunków technicznych jakim powi-
nien odpowiadać  projektowane ulice , określenie zakresu i  cen  projektowanych robót . 
Efektem przebudowy  powinna być  poprawa płynności ruchu  i  bezpieczeństwa  pieszych. 
 

            5. Zakres  opracowania. 
 
                  Zakres przebudowy dróg  obejmuje: 
                          - geodezyjne wyznaczenie obiektu  
                          - roboty rozbiórkowe 
                          - roboty zabezpieczające infrastrukturę  
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                          - budowę jezdni 

- budowę chodnika ul. Słoneczna 
- budowę zjazdów do posesji 
- wykonanie  odwodnienia  
- roboty wykończeniowe 
- ustawienie  znaków pionowych 

   

   6. Podstawa opracowania 
6.1. Zamówienie Inwestora  
6.2. Mapy zasadnicze skala 1:500 
6.3. Mapy ewidencyjna gruntów 
6.4. Uzgodnienia   
6.5. Obowiązujące normy oraz przepisy 

             6.6. Rozporządzenie nr 430  Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  
                  z dnia 2 marca  1999r. w sprawie warunków technicznych , jakim 
                  powinny  odpowiadać drogi  publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43  
                  z dnia 14 maja 1999r. 
             6.7. Wizja i pomiary sytuacyjno-wysokościowe i inwentaryzacyjne wykonane 
                  w terenie siłami własnymi  

    
        7. Ukształtowanie terenu. 
                Istniejący teren w konturze opracowania w pasie drogowym  płaski  i nie ulega 
                 zmianie.    
 
         8. Istniejąca zabudowa 
 

           Przebudowa  ulic  realizowana  na terenie  o  zabudowie jednorodzinnej  zlokalizowanej   
            poza pasem drogowym .  
 

     9.  Opinia geotechniczna 
            W związku  z projektowana przebudowa dróg dokonano oceny warunków geotechnicz- 
            Nich. W tym celu opracowana została  opinia geotechniczna  wykonana przez  Pracownię  
            geologiczną „GEOBART” stanowiąca odrębne warunki grintowe zaliczono do prostych , 
           nie wystepuja niekorzystne zjawiska geologiczne.  Do głębokości 2,4 m wystepuje piasek  
           sredni dronoziarnisty ,poniżej glina piaszczysta .  
 

      10.   Stan istniejący 
 

Przebudowywane drogi  gminne mają   znaczenie  drogi dojazdowej, oznaczonej symbolem D 
parametry klasy ulicy  kl. D. 
Istniejące ulice posiadają  nawierzchnię  z kostki betonowej o szerokości 4,0 m. odcinek  ul. 
Szkolnej  H- S nie posiada jezdni utwardzonej –gruntowa. 
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Szerokość pasa drogowego zróżnicowana  wynosi  ul. Słoneczna 10,0 m, ul. Szkolna odcinek 
D-U  12,0 m – 12,5 m , odcinek H-S  20,0m – 12,0 m . Pobocza gruntowe. Odwodnienie po-
wierzchniowe na przyległe tereny . 
Na projektowanych odcinkach  brak chodników. Istniejące uzbrojenie terenu wg. planu sytu-
acyjno-wysokościowego kable energetyczne ,telekomunikacyjne, sieć wodociągowa, napo-
wietrzna linia energetyczna , oświetlenie. 
 

         11.  Projektowane zagospodarowanie   terenu 

Zadaniem  przedmiotowego projektu jest  przebudowa ulicy Słonecznej i Szkolnej  polegająca 
na  wykonaniu jezdni o szerokości 6,0 m  na odcinku ul. Szkolnej  H-S o szerokości  jezdni 5,0 
m o nawierzchni z betonu asfaltowego. Projektowany przekrój daszkowy  wraz  z chodnikiem 
ul. Słoneczna ,  zjazdami do działek i odwodnieniem . 
Na całych  długościach ulicy Słonecznej   zaprojektowano   obustronne chodnik o szerokości 
2,0 m  bezpośrednio przy jezdni  ul. Szkolna w tym etapie realizacji bez chodnika 
Na skrzyżowaniach ul. Słonecznej i Szkolnej z ulicami Pogodna  ,Łąkową , Świerkową 
zaprojektowano skrzyżowania wyniesione.  

 
          12.  Ulice w przekroju poprzecznym 
                 Na  całej  długości  zaprojektowane  jezdnie  w przekroju ulicznym  ul. Szkolna D-U,  
                 ul. Słoneczna C-H  o szerokościach  jezdni  6,0 m .  
                Odcinek ul.Szkolnej H-S  zaprojektowano o szerokości 5,0 m. Wszystkie ulice  o pochyle- 
                 niu dwustronnym – daszkowym  ze spadkiem 2%.  Obramowanie jezdni  krawężniki   
                 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem  wystające i zaniżone . Chodniki obramowane 
                 od strony  działek  obrzeżem betonowym 8x25x100 cm. 
 
          13.  Ulice w  przekroju  podłużnym 

   W opracowaniu  niweletę  jezdni przyjęto zgodnie z istniejącą niweletą ulic z kostki     
   betonowej z drobnymi korektami ul. Słonecznej i Szkolnej w  nawiązaniu do istniejącego  
   terenu,   ogrdzeń,  wjazdów   do posesji oraz  niwelety ulic Polnej ,  Wiejskiej ,Świerkowej. 
 

           14. Zestawienie   powierzchni  

                Projektowana  przebudowa  ulic  swoim zakresem  obejmuje powierzchnie  
                   - powierzchnia jezdni          -   3624,00 m² 

SŁONECZNA           C-H         1371,0 m²       
SZKOLNA                 D-U        1453,0 m²      
SZKOLNA                 H-S           800,0 m²        

                 - skrzyżowanie wyniesione  -   1395,0 m² 
SŁONECZNA            C-H         887,0 m²       
SZKOLNA                  D-U        508,0 m ²      

                     - powierzchnia chodników -    1172,0 m² 
SŁONECZNA            C-H          1172,0 m²       

                - powierzchnia zjazdów  -            582,0 m² 
SŁONECZNA             C-H            90,0 m²       
SZKOLNA                  D-U          252,0 m²      
SZKOLNA                  H-S           240,0 m  
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        15. Konstrukcja  nawierzchni   

 Konstrukcję ulic  zaprojektowano w oparciu o katalog typowych konstrukcji   
 nawierzchni  jezdni  Dziennik Ustaw nr 43 poz.430 z 2.03.1999r  dla kategorii ruchu 
 KR1 oraz w  oparciu o wytyczne  Inwestora.     
 

              -  jezdnia   z betonu asfaltowego dla KR1 ul.  Słoneczna, Szkolna 
                         - warstwa ścieralna  z betonu asfaltowego dla KR1 AC16S     gr.      4 cm 
                               - warstwa wiążąca   z betonu asfaltowego dla KR1  AC11W   gr.      4 cm 
                               - podbudowa   z kruszywa łamanego 0-61,5  
                                 stabilizowanego mechanicznie                                                   gr.    20 cm 
                               - warstwa odsączająca    piasek średnioziarnisty                       gr.    15 cm 
                                                                                                 Razem                                       43cm   

                      -  skrzyżowania wyniesione 
                        - kostka bet. wibroprasowana  k. czerwona                  gr.     8 cm 

                               - podsypka cementowo-piaskowa                                  gr.      3 cm 
                               - podbudowa   z kruszywa łamanego   
                                 stabilizowanego mechanicznie   0_31,5                       gr.    20/30 cm 
                               - warstwa odsączająca                                                       gr.    15 cm  
                                  piasek średnioziarnisty                          Razem                      56 cm     
 
                     - chodnika   z kostki  betonowej gr  6 cm  
                          - kostka bet. wibroprasowana                                        gr.      6 cm 
                          - podsypka cementowo-piaskowa   1:4                         gr.      3 cm 
                                - podbudowa  z betonu  C 12/15                                    gr.    10 cm 
                                - warstwa odsączająca                                                      gr.    10 cm 
                                  piasek średnioziarnisty                          Razem                      29 cm     

                kostka koloru szarego   
    
               -   zjazdy    z kostki  betonowej gr  8 cm  

                         - kostka bet. wibroprasowana  k. czerwona                 gr.     8 cm 
                               - podsypka cementowo-piaskowa                                 gr.      3 cm 
                               - podbudowa   z betonu C8/10                                       gr.    20 cm 
                               - warstwa odsączająca                                                     gr.    10 cm  
                                  piasek średnioziarnisty                              Razem                41cm     
 

 
UKŁADANIE  BRUKU 
 

                 Układanie bruku należy rozpocząć  od ułożenia pierwszego rzędu i dopasowania  
szerokości jezdni i chodnika  do całej kostki . Po ułożeniu  pierwszego rzędu , kolejno uzu-
pełnia się nawierzchnię . Po ułożeniu  bruku jego spoiny wypełnia się namia 
tając  suchy piach szczotką. Przed wibrowaniem  kostek, dla uniknięcia uszkodzeń, pozosta-
łość piachu należy zamieść. Do wibrowania używać zagęszczarki płytowej, najlepiej z okła-
dziną  gumową.  Zagęszczanie  powinno odbywać się w kierunku  od  zewnętrznej krawędzi  
do  środka brukowanego obszaru, do czasu uzyskania trwałej struktury.   Następnie ponow-
nie wypełnia się spoiny  namiatając piasek. Spoinowanie w miarę  możliwości  należy wyko-
nać podczas suchej pogody i przy użyciu  suchego piasku  o uziarnieniu 0-2 mm, wolnym od 
zanieczyszczeń  i domieszek.  
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         16. Elementy betonowe  

            Elementy betonowe krawężnik , obrzeże na ławach betonowych z opor z betonu C 12/15. 

                Krawężniki 

             Na obramowanie jezdni zaprojektowano   krawężniki betonowe typu  ulicznego  15 
x30x 100 – wystające  na ławie betonowej C12/15 z oporem na długości  1227,0 m . 
Krawężniki zaniżone 15 x 22 x 100 na długości 310,0 m oraz  skośne  15 x 22/30 x 100 m 
na długości 74 m ( zjazdy ) .  Ponadto zastosowano krawężniki12/25  o długości 311,0 m  
na zjazdach  od strony posesji.  

 
Obrzeża 
     Obrzeża betonowe  8x25x100 cm - obramowanie chodnika na długości 566,0 m  
     na ławie betonowej z oporem. 
   
Kostka betonowa bezfazowa wibroprasowana 

 Kostka  betonowa  bezfazowa  wibroprasowana o wymiarach  20x10x8 cm na  skrzyżowa-
niach wyniesionych koloru czerwonego 1395,0 m²,  zjazdach koloru czerwonego – 
582,0m² oraz  kostka  o wymiarach 20x10x6 cm nawierzchnia chodników  koloru szarego  -
1172,0m² 
 

Płyty betonowe ażurowe 
      Płyta do umocnienia skarp ażur o wymiarach 60x40x10 cm   kolor szary 8.0 m². 
 

        17.Roboty ziemne 
 

 Dokumentacja projektowa nie przewiduje przebudowy infrastruktury  technicznej, a ro-
boty ziemne  nie będą kolidować  z infrastrukturą  podziemną z uwagi na fakt , ze koryta 
pod konstrukcję będą miały  głębokość  mniejsza niż 0,5 m  podczas gdy głębokość  sieci 
powinna   być nie mniejsza niż 0,70 m . Jednakże  podczas wykonywania robót ziemnych 
związanych  z korytowaniem   należy zachować  szczególną ostrożność w pobliżu  sieci in-
frastruktury podziemnej . W miejscach występowania  uzbrojenia terenu  siec elektryczna, 
teletechniczna, roboty ziemne należy prowadzic ręcznie 

  
         18.  Skrzyżowanie z podniesioną nawierzchnią względem  wlotów –  
               (skrzyżowania wyniesione) 
               

W ulicy Słonecznej i Szkolnej  zaprojektowano elementy uspokojenia ruchu  - skrzyżowania 
wyniesione.  Na skrzyżowaniach ul. Słonecznej zulicami Kwaitową i Pogodną  km 0+132,00 
, ulicami Wrzosowa i Łąkową km 0+211,80. Na skrzyżowaniach  ul. Szkolnej  z ul. Świerko-
wą i Słoneczna km 0+009,40 , ul. Szkolnej z ul. Pogodną km 0+119,30 i ul. Szkolnej z ul. Łą-
kową  km 0+199,0   . Zaprojektowano zmiane rodzaju nawierzchni  w rejonie skrzyżowania 
z betonu asfaltowego na kostke betonową wraz ze zmianą  wysokościowego  ukształto-
wania obszru skrzyżowania. 
Przyjeto następujące parametry  wyniesienia na skrzyżowaniu ( rys.nr 8 )  
1) wysokość podniesienia nawierzchni na skrzyżowaniu  ponad poziom  jezdni wlotów  
    10-12 cm , ale 2- 3 cm poniżej poziomu krawężnika wyokrąglającego naroża skrzyżowa-
nia 
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2) długość odcinka wyniesienia na  wlocie –ok. 6-10 m  od przedłużenia krawędzi jezdni  
   drogi poprzecznej  
3) pochylenie rampy najazdowej1:10 
4) wyniesienia na skrzyżowaniach  połączone z  przejściami dla pieszych  
5) nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm koloru czerwonego. 
6) wyniesienie uzyskano przez zmiane grubości podbudowy zasadniczej z 20 cm na 30 cm.  
Skjrzyzowanie ul. Polnej z ul Ogrodową zwyczajne bez wyniesienia   typu.T 

                 
            19.  Odwodnienie nawierzchni. 
           19.1.  System komór drenażowy 

           Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu drogi  oraz    chodnika  zapro-
jektowano   w systemie infiltracji  z powodu braku kolektora deszczowego , pozwalającej zago-
spodarowanie wód opadowych  w obrębie zlewni w której te opady wystąpiły  
Woda z pasa drogowego  przez  studzienki   wodościekowe Ø 500   ( wpusty deszczowe) z 
osadnikiem  i przykanalikiem Ø 200 PVC  pod jezdnią    odprowadzona do systemu komór dre-
nażowych w którym   wody opadowe muszą być czasowo zatrzymane a następnie rozsączane 
w grunt.  
Komory drenażowe są konstrukcjami o  otwartym dnie  (przekrój poprzeczny  w kształcie litery 
U)  Układane  są na  głębokości około 1,0 -  1,50 m i długości 5,0 m. 
Prace należy rozpocząć od wykonania wykopu i przygotowania miejsca dla łożyska komorowe-
go. Następnie wykładamy wykop geowłókniną, a na dnie umieszczamy warstwę obsypki z 
przemytego tłucznia (uziarnienie 31÷63 mm) gr. 15 cm , którą zagęszczamy do min. 95% gę-
stości standardowej Proctora. 
Przystępujemy do układania ciągów komór drenażowych. Pierwsza układana komora powinna 
posiadać pokrywę zamontowaną w przedniej części. Dwie sąsiednie komory powinny być po-
łączone na zakładkę. 
Na końcu ostatniej komory ciągu należy założyć pokrywę. W podobny sposób należy łączyć ko-
lejne ciągi komór. Zgodnie z projektem należy zamontować osadnik wstępny, przewody do-
pływowe wraz z rurą dystrybucyjną, którą doprowadzimy wodę do systemu. 
Jako warstwę separacyjną , zapobiegająca  wnikaniu  gleby do warstwy tłucznia  zastosowano 
geowłóknine  . Zastosowanie warstwy geowłókniny jest wymagane na dnie wykopu, pomiędzy 
tłuczniem a glebą podłoża, na bokach wykopu oraz na górze tłucznia. Warstwa geowłókniny 
musi całkowicie otaczać tłuczeń. 
Geowłuknina  powinna zchodzić na siebie na stykach przynajmniej  30 cm .  
 Wymaga się zastosowania przykrycia o grubości minimum 46 cm   uwzgedniając w tym  15 cm 
obsypki  w postaci kamienia o uziarnieniu 31-53 mm powyżej kkomór. 
Po wykonaniu tych czynności możemy rozpocząć układanie chodnika (nawierzchni ulicy, itp.). 
Miejsce umieszczenia komór drenażowych przedstawiono na planie zagospodarowania terenu 
rys 2. 

           20.   Kolizje i  uzbrojenia 
W pasie drogowym projektowanych ulic znajdują się  :  sieć wodociągowa z   przyłączami, ka-
ble telekomunikacyjne , sieć elektroenergetyczna  napowietrzna nN 04kV oraz kablowa SN 15 
kV, nN 0,4 kV Zabezpieczenie kolizji zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez wła-
ścicieli  urządzeń. Kable na zjazdach  w jezdni i przejściach przez jezdnię zabezpieczyć rurami 
osłonowymi ( dwudzielnymi).  
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      21. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót 

        Roboty na odcinku budowy należy prowadzić przy jak najmniejszym utrudnieniu i zagro-
żeniu bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. Na czas prowadzenia robót należy te 
ren robót  odpowiednio oznakować zgodnie z tymczasowym projektem organizacji ruchu  wy-
konanym przez wykonawcę robót. 

     22. Cześć rysunkowa projektu 
Ogólna lokalizacja obiektu oraz powyżej opisane i wyszczególnione rozwiązania sytuacyjne,   
wysokościowe, parametry i szczegóły techniczne, pokazano na rysunkach WPIĘTE W  CZĘŚCI   RY-

SUNKOWEJ   NINIEJSZEGO   PROJEKTU. 
 

     23. Oznakowanie  

                Po przebudowie ulic  wprowadzona zostanie na osiedlu  strefa  zamieszkania.  
                 Nowe oznakowanie zaprojektowane w „Projekcie organizacji ruchu” stanowiącym oddziel 
                 ne opracowaniem.  Oznakowanie ulicy   Polnej  na skrzyżowaniach z droga powiatową 
                 i wojewódzką  pozostaje  bez zmian. 
 

       24. Bezpieczeństwo i  higiena pracy 
 

Ze względu na realizacje inwestycje w pasie drogowym należy szczególną uwagę zwrócić na to 
aby pracownicy w    czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomarańczowe kamizelki 
ostrzegawcze, 
-zabezpieczenie i oznakowanie robót było utrzymane przez cały okres budowy 
-ograniczyć do minimum przebywanie pracowników w zasięgu pracy maszyn . 
  

 
       

                                                  Opracował:  mgr  inż.  Janusz Stacherski 
    

 

 

 
 

 
              

 

 

 

 

 

 

 



- 9 - 
 

 

 

PRZEDMIAR   
GRODZIEC    ODCINEK  „II” 
PRZEBUDOWA  DRÓG GMINNYCH NA DZIAŁKACH  
SŁONECZNA           C-H        301,47 m      szerokość  6,0 m      
SZKOLNA                D-U        294,60 m      szerokość  6,0 m      
SZKOLNA                H-S        156,77 m       szerokość  5,0 m      
                                                  753,00  m                                                                          
 
SKRZYŻOWANIA WYNIESIONE                                                                              1395,0 m² 
SŁONECZNA           C-H        887,0 m² ( 322,0m²+322,0 m²+243,0m²) 
SZKOLNA                D-U        254,0 m² x 2 =  508,0 m² 
       
     
I.ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE 
1. Roboty pomiarowe  - 753,0 m 
SŁONECZNA           C-H        301,47 m       
SZKOLNA                D-U        294,60 m       
SZKOLNA                H-S        156,77 m        
 
2. Roboty rozbiórkowe 
-  rozebranie nawierzchni jezdni z kostki bet. gr. 8 cm  - 2508,0² 
SŁONECZNA           C-H        1508,0 m ²      
SZKOLNA                D-U        1000,0 m²       
 
-rozebranie krawężnika 12x25 – 1104,0 m     
SŁONECZNA           C-H        604,0 m       
SZKOLNA                D-U        500,0 m    
    
II. JEZDNIA 
1. Koryta  pod jezdnie  - 5019,0 m² 
 
- koryta  pod jezdnie  bet. asf.gr. 43 cm - 3624,00 m² 
SŁONECZNA           C-H        1371,0 m²       
SZKOLNA                D-U        1453,0 m²      
SZKOLNA                H-S           800,0 m²        
 
-skrzyżowanie wyniesione gr. 43 cm - 1395,0 m² 
SŁONECZNA           C-H        887,0 m       
SZKOLNA                D-U        508,0 m       
                               
2. Krawężniki  betonowe 15x30x100 cm  wystające na ławie betonowej z oporem  z betonu C12/15  - 1227,0 m 
SŁONECZNA           C-H        577,0 m       
SZKOLNA                D-U        496,0 m       
SZKOLNA                H-S         154,0 m        
 
3.Krawężnik zaniżony  15x22x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15    - 310,0 m 
SŁONECZNA           C-H         75,0 m       
SZKOLNA                D-U         80,0 m       
SZKOLNA                H-S        155,0 m        
 
4.Krawężniki skośne 15x22/30x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 – 74,0m   
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SŁONECZNA           C-H        26,0 m       
SZKOLNA                D-U        42,0 m       
SZKOLNA                H-S           6,0 m        
       
5.Warstwa odsączająca  z piasku średnioziarnistego  gr. 15 cm -  5019,0 m² 
-jezdnia - 3624,0 m² 
SŁONECZNA           C-H        1371,0 m²       
SZKOLNA                D-U        1453,0 m²      
SZKOLNA                H-S           800,0 m²        
 
-skrzyżowanie wyniesione - 1395,0 m² 
SŁONECZNA           C-H        887,0 m       
SZKOLNA                D-U        508,0 m       
                               
6.Podbudowa  zasadnicza z kruszywa   łamanego 0-61,5  stabilizowanego mechanicznie  
 
-jezdnia gr. 20 cm   - 3624,0 m² 
SŁONECZNA           C-H        1371,0 m²       
SZKOLNA                D-U        1453,0 m²      
SZKOLNA                H-S           800,0 m²        
 
-skrzyżowanie wyniesione  kruszywo  0-31,5  gr. 30 cm - 1395,0 m² 
SŁONECZNA           C-H        887,0 m²       
SZKOLNA                D-U        508,0 m²       
                               
 
7.Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm    KR1  - AC11W  3624,0 m² 
SŁONECZNA           C-H        1371,0 m²       
SZKOLNA                D-U        1453,0 m²      
SZKOLNA                H-S           800,0 m²        
 
7. Skropienie nawierzchni  drogowej  emulsją asfaltową  0,5 kg/m²- 3624,0 m² 
 
8. Warstwa ścieralna  z betonu asfaltowego gr. 4 cm  KR1-AC16 S   - 3624,0 m² 
SŁONECZNA           C-H        1371,0 m²       
SZKOLNA                D-U        1453,0 m²      
SZKOLNA                H-S           800,0 m²        
 
-skrzyżowanie wyniesione  kostka betonowa  wibroprasowana gr. 8 cm koloru czerwonego 
na podsypce cem.piask 1:4 gr. 3  cm -1395,0 m² 
SŁONECZNA           C-H        887,0 m ²      
SZKOLNA                D-U        508,0 m ²      
 

III.  CHODNIK   

1. Koryto pod chodnik  gr. 29 cm – 1172,0 m² 
SŁONECZNA           C-H        1172,0 m²       
 
2. Obrzeża betonowe 8x25 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 –566,0 m 
SŁONECZNA           C-H        566,0 m      
 
3.Warstwa odsączająca  z piasku średnioziarnistego  gr. 10 cm -1172,0 m² 
SŁONECZNA           C-H        1172,0 m²       

4.Podbudowa z betonu C12/15 gr. 10 cm -1172,0 m² 
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SŁONECZNA           C-H        1172,0 m²       
 
5. Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej  wibroprasowanej szarej  gr. 6 cm   na podsypce  technologicznej  
cem.-piask  1:4  gr. 3 cm  -1172,0 m² 
SŁONECZNA           C-H        1172,0 m²        
 
IV.  ZJAZDY   
1. Koryto pod zjazdy gr. 46 cm – 582,0 m² 
SŁONECZNA           C-H            90,0 m²       
SZKOLNA                D-U          252,0 m²      
SZKOLNA                H-S           240,0 m  
 
2.Krawężnik opornik 12x25x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 – 311,0 m 
SŁONECZNA           C-H            94,0 m       
SZKOLNA                D-U          143,0 m      
SZKOLNA                H-S             81,0 m 
  
3.Warstwa odsączająca  z piasku średnioziarnistego  gr. 10 cm - 582,0 m² 
SŁONECZNA           C-H            90,0 m²       
SZKOLNA                D-U          252,0 m²      
SZKOLNA                H-S           240,0 m  
 
4.Podbudowa z betonu  C12/15 gr. 20,0 cm - 582,0 m² 
SŁONECZNA           C-H            90,0 m²       
SZKOLNA                D-U          252,0 m²      
SZKOLNA                H-S           240,0 m  
 
5. Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej  wibroprasowanej  koloru czerwonego gr. 8 cm  
     na podsypce  technologicznej  cem.-piask  1:4  gr. 3 cm  - 582,0 m² 
SŁONECZNA           C-H            90,0 m²       
SZKOLNA                D-U          252,0 m²      
SZKOLNA                H-S           240,0 m  
 
V. ODWODNIENIE – KOMORY   DRENAŻOWE 
1. Wpusty deszczowe  h-1,5m  rury  betonowe Ø 500 bez osadnika – 44 szt 
SŁONECZNA           C-H            14 szt 
SZKOLNA                D-U            22 szt      
SZKOLNA                H-S               8 szt  
 
2. Studzienki  deszczowe z filtrem  PVC Ø 315 – 44 szt 
SŁONECZNA           C-H            14 szt 
SZKOLNA                D-U            22 szt      
SZKOLNA                H-S               8 szt  
 
3. Komory drenażowe – 44 szt. –220 ,0 m 
SŁONECZNA           C-H            14 szt x 5,0 m 
SZKOLNA                D-U            22 szt x 5,0 m      
SZKOLNA                H-S               8 szt x 5,0m 
 
VI. Regulacja zaworów   -37 szt 
SŁONECZNA           C-H            12 szt 
SZKOLNA                D-U            15 szt      
SZKOLNA                H-S             10 szt  
 
VII. Regulacja  włazów studni rewizyjnych  -17  
SŁONECZNA           C-H            5 szt 
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SZKOLNA                D-U            7 szt      
SZKOLNA                H-S             5 szt  
VIII  Rury osłonowe do kabli Ø 100  - 266,0 m 
SŁONECZNA           C-H             88,0 m       
SZKOLNA                D-U             40,0 m      
SZKOLNA                H-S             138,0 m 
  
IX. Przepust do przebudowy  -14 m 
  SZKOLNA                D-U             25,0 m      
 

   Szkolna  długość 25 m , rura PVC Ø 500  z kratą  wlotową zabezpieczającą  
   Ścianka czołowa  Ø 500 
   oczyszczenie rowu na długości 5 m i  
   wyłożenie płytami ażurowymi  8,0 m² 
   humusowanie gr. 10 cm  i obsianie trawą  18,0 m² 
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                                                      INFORMACJA   
         DOTYCZĄCA   BEZPIECZEŃSTWA  I   OCHRONY   ZDROWIA 

 Zgodnie  z rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r  
 
1. ZAKRES  ROBÓT 
Zakres przebudowy drogi  obejmuje: 
                          - roboty rozbiórkowe 
                          - budowę jezdni ulicy 

- budowę  chodników  
- budowę zjazdów 
- budowę odwodnienia 
- zagospodarowanie terenów zielonych  

 
2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  
        W rejonie przewidzianym do realizacji zadania  występują: sieć wodociągowa,   
         kabel telekomunikacyjny. Sieć energetyczna . 
 
3.  ELEMENTY  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU, KTÓRE MOGĄ  STWORZYĆ 
     ZAGROŻENIE BEZ PIECZEŃSTWA  I ZDROWIA  LUDNOŚĆI 
 

Elementem  zagospodarowania terenu mogącym  stworzyć zagrożenie  bezpieczeństwa jest pod-
ziemne uzbrojenie terenu. 
 

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIE WYSTĘPUJĄCE PODCZAS   REALIZACJI ROBÓT  
    BUDOWLANYCH 

Roboty prowadzone  w pasie drogowym i na drodze    stwarzają  zagrożenia  dla zdrowia. Roboty 
odbywają się w rejonie ruchu pojazdów . W czasie  prowadzenia robót należy  przestrzegać przepi-
sów BHP obowiązujących przy wykonywaniu robót drogowych 

 
5.   SPOSÓB  PRZEPROWADZENIA  INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZY 
     STAPIENIEM  DO REALIZACJI ZADANIA 
 

Przed przystąpieniem do pracy należy udzielić instruktażu i zapoznać  pracowników z technologią 
wykonania  prac na poszczególnych stanowiskach i etapach wykonawstwa , jak również omówić 
zagadnienia związane z koniecznością przestrzegania  norm i przepisów w zakresie : 
- materiały – winny być stosowane zgodnie z normami i dokumentacja techniczną . 
- nie stosować materiałów  bez należytego atestu zagrażających bezpieczeństwu   
     pracowników  
- sprzęt – używany i środki transportu poruszające się w obrębie  budowy muszą  
     być sprawne   i posiadać lampy ostrzegawcze widoczne ze wszystkich stron  z odle- 
     głości  minimum 150 m. 
     Zapoznać  pracowników  z dokumentacją  budowlaną  ze szczególnym zwróceniem   
     uwagi na  zagrożenia występujące podczas wykonywania robót oraz  z istniejącego  
     ruchu. 
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 6. ŚRODKI  TECHNICZNE  I ORGANIZACYJNE  ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZEŃ 

    STWOM WYNIKAJĄCYMI Z WYKONYWANYCH ROBÓT   
 
       Do środków technicznych i organizacyjnych zalicza się : 

     -  zorganizowanie   placu budowy wyposażonego w  środki BHP , p.poż i apteczkę  
        Wszystkie roboty powinny  posiadać oznakowanie zgodne z instrukcją oznakowania  
         robót. 
 
     -  wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót   wszelkie  
        przepisy dotyczące ochrony zdrowia  i środowiska naturalnego 
 
     -  wykonujący  prace powinien podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu  
         stosowanie    przepisów i norm dotyczących zagrożenia i ochrony  środowiska  na  
         placu budowy. 
 
       Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy opracuje plan BiOZ zgodnie  
         z rozporządzeniem  Nr. 1126 z 23.06.2003r. Ministra  Infrastruktury . 

 
 

 
                                                      

 

                                                                                  Opracował  mgr  inż.  Janusz Stacherski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           
 

 


