Ogtoszenie nr 2022/BZP 00005727/01 z dnia 2022-01-05

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Adaptacja budynku po Zgromadzeniu Siéstr Zakonnych w miejscowosci Lubcza: Cz. I:
Zagospodarowanie terenu; Cz. ll: Roboty budowlane w zakresie remontu budynku; Cz. lll:
Dostawa elementow wyposazenia

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA RYGLICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660909
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 9

1.5.2.) Miejscowosé: Ryglice

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-160

1.5.4.) Wojewédztwo: matopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 146541019

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ryglice.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.ryglice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/ryglice

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych -
jednostka samorzadu terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogodlne ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowej:

Adaptacja budynku po Zgromadzeniu Sidstr Zakonnych w miejscowoséci Lubcza: Cz. |:
Zagospodarowanie terenu; Cz. Il: Roboty budowlane w zakresie remontu budynku; Cz. IlI:
Dostawa elementow wyposazenia

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-387e5fc5-3ca1-11ec-8c2d-66¢c2f1230e9c
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00005727/01
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2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-01-05 11:27

2.8.) Zaméwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak
2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00003659/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.8 Adaptacja budynku po Zgromadzeniu Siéstr Zakonnych w miejscowosci Lubcza. Czes¢ |
Zagospodarowanie terenu. Czes¢ Il Roboty budowlane w zakresie remontu budynku. Czes¢ |
Dostawa elementow wyposazenia

2.11.) Czy zaméwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wspolfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00255771/01

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ |

3.1.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawg prawngZamowienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.13.2021

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot
odrebnego postepowania: Nie

4.3.) Wartos¢ zamoéwienia: 341192,33 PLN
4.4.) Rodzaj zamoéwienia: Roboty budowlane
Czesc 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czesc I: Zagospodarowanie terenu:

Przedmiotem zamodwienia sg roboty budowlane zwigzane z wykonaniem:

1) opaski z kostki brukowej wokot budynku - oznakowanie miejsca robot, rozbiorka nawierzchni i
chodnikéw z ptyt betonowych, wykonanie wykopow z odwiezieniem urobku na miejsce
sktadowania, korytowanie, przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
formowanie i zageszczenie nasypdw, ustawienie obrzezy betonowych, profilowanie i
zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne oraz wykonaniem podbudowy cementowo-
piaskowej, wypetnienie spoin zaprawg cementowg, utozenie nawierzchni z kostki betonowej,
wypetnieniem spoin.

2) parkingu z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - oznakowanie miejsca robot, wykonanie
wykopéw z odwiezieniem urobku na miejsce sktadowania, korytowanie, przygotowanie i
rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej, formowanie i zageszczenie nasypow, ustawienie
obrzezy i kraweznikdw betonowych, profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne oraz wykonanie podbudowy oraz warstwy odcinajgcej, podsypki cementowo-
piaskowej, utozenie nawierzchni z kostki betonowej, wypetnieniem spoin, uporzgdkowanie
terenu budowy po wykonaniu wszystkich robét budowlanych.
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Przedmiotem zamodwienia objete sg roboty ujete w elementach nr 4 i 5 przedmiaru robét dla
inwestycji pn. ,,Budynek mieszkalny nr 52 w miejscowosci Lubcza Roboty remontowo-
budowlane czes$¢ II”, opracowanego przez inz. Kazimierza Slusarczyka, 18.10.2021 r.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drog
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 98017,84 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czesc II: Roboty budowlane w zakresie remontu budynku:

Przedmiotem zamodwienia sg roboty budowlane zwigzane z wykonaniem:

1) Wymiana pokrycia dachu - rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku, rozebranie
rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku, rozebranie pokrycia dachowego z blachy
nie nadajacej sie do uzytku, rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, montaz membrany
dachowej, pokrycie dachu blachg trapezowg T18, powlekang o grubosci 0,5mm, obrébki z
blachy powlekanej

2) Docieplenie $cian budynku ptytami styropianowymi gr. 12 cm - czyszczenie i mycie elewacji,
reczne, przygotowanie mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych, ciecie ptyt izolacji termicznej, mocowanie ptyt,
ksztattowanie powierzchni tynkéw

3) Remont posadzek z parkietu- szlifowanie starych parkietéw, mechanicznie, posadzka z
deszczutek, lakierowanie parkietu.

Przedmiotem zamowienia objete sg roboty ujete w przedmiarze robot dla inwestycji pn.
,,Budynek mieszkalny nr 52 w miejscgwoéci Lubcza Roboty remontowo-budowlane czes¢ I”,
opracowanym przez inz. Kazimierza Slusarczyka, 18.10.2021 r.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45261210-9 - Wykonywanie pokry¢ dachowych
45321000-3 - Izolacja cieplna

45432114-6 - Roboty w zakresie podtég drewnianych
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 205700,39 PLN

Czesc 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ llI: Dostawa elementow wyposazenia:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa wyposazenia:
1) Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem wykonany ze stali nierdzewnej szt. 4

2) Urzadzenie sanitarne porcelanowe ,Kompakt” szt.4
3) Brodzik natryskowy z kabing szt. 4

4) Umywalka porcelanowa wraz z armaturg szt. 4
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5) Kuchenka elektryczna szt. 4
6) Drzwi wewnetrzne szt. 19 i zewnetrzne szt. 1

Przedmiotem zamodwienia objete sg dostawy ujete w elementach nr 1, 2 i 3 przedmiaru robot dla
inwestycji pn. ,,Budynek mieszkalny nr 52 w miejscowosci Lubcza Roboty remontowo-
budowlane — cze$é II”, opracowanego inz. Kazimierza Slusarczyka, 18.10.2021 r., zgodnie z
wymaganiami zawartymi w SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT Roboty remontowo — budowlane budynku mieszkalnego nr 52 w miejscowoséci Lubcza,
opracowane przez inz. Kazimierza Slusarczyka, 18.10.2021 r.

Dostawa przedmiotu zamdéwienia pod adres: ul. Mickiewicza 27, 33-160 Ryglice.
4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 44400000-4 - Rozne produkty gotowe i elementy z nimi zwigzane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39236000-5 - Kabiny natryskowe
39711361-7 - Kuchenki elektryczne
44221200-7 - Drzwi

44411000-4 - Wyroby sanitarne
44411300-7 - Umywalki

44411740-3 - Miski klozetowe
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 37474,10 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
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6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 95248 89 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 116695,59 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 95248,89 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostalo udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Firma Budowlano Remontowa
MAD-BUD inz. Grzegorz Made;j

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: NIP: 6852152040
7.3.4) Miejscowos¢: Dagbréwka 115

7.3.5) Kod pocztowy: 38-211

7.3.6.) Wojewédztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia
podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-14

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 95248,89 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 180 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w
art. 95 ustawy

Czesc 2

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)
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6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 194017,27 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 484737,99 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 194017,27 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

[ SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Firma Budowlano Remontowa
MAD-BUD inz. Grzegorz Made;j

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: NIP:6852152040
7.3.4) Miejscowosé: Dabréowka 115

7.3.5) Kod pocztowy: 38-211

7.3.6.) Wojewaddztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia
podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-14
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 194017,27 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 180 dni
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8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w
art. 95 ustawy

Czesc 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 88284,96 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 88284,96 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 88284,96 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Firma Budowlano Remontowa
MAD-BUD inz. Grzegorz Made;j

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6852152040
7.3.4) Miejscowos¢: Dgbrowka 115
7.3.5) Kod pocztowy: 38-211
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7.3.6.) Wojewédztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia
podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-14
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 88284,96 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 40 dni

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Dot. sekcji VI, pkt 6.2, 6.3 i 6.4 oraz sekcji VIII, pkt 8.2 podane ceny sg cenami brutto
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	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00255771/01

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.13.2021
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.3.) Wartość zamówienia: 341192,33 PLN
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	Część 1
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 98017,84 PLN
	Część 2
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 205700,39 PLN
	Część 3
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 44400000-4 - Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 37474,10 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
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	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 116695,59 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 95248,89 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Budowlano Remontowa MAD-BUD inż. Grzegorz Madej
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6852152040
	7.3.4) Miejscowość: Dąbrówka 115
	7.3.5) Kod pocztowy: 38-211
	7.3.6.) Województwo: podkarpackie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-14
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 95248,89 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 194017,27 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 484737,99 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 194017,27 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Budowlano Remontowa MAD-BUD inż. Grzegorz Madej
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP:6852152040
	7.3.4) Miejscowość: Dąbrówka 115
	7.3.5) Kod pocztowy: 38-211
	7.3.6.) Województwo: podkarpackie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-14
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 194017,27 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 88284,96 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 88284,96 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 88284,96 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Budowlano Remontowa MAD-BUD inż. Grzegorz Madej
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6852152040
	7.3.4) Miejscowość: Dąbrówka 115
	7.3.5) Kod pocztowy: 38-211
	7.3.6.) Województwo: podkarpackie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-14
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 88284,96 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni
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