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1. Karta uzgodnien



OPIS TECHNICZNY

Przedmiot przedsiewziecia

Przedmiotem przedsiewziecia jest opracowanie projektu zmiany statej organizacji ruchu przeznaczonej do

wdrozenia po remoncie drogi powiatowej nr 4245W Wierzbno - Brzeznik - (granica powiatu) Walentdw w miejscowosciach

Wierzbno, Woélka, Adaméw w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu.

Podstawa opracowania:

= niniejszy projekt opracowano na zlecenie Powiatu Wegrowskiego w oparciu 0:

- Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (zatacznik do Dz. U. Nr 220 poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.2002 r. w sprawie

znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. nr 170 z dnia 12.10.2002 r. poz. 1393);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177 poz. 1729 z dnia 14.10.2003 r.)

- Praca wfasna w terenie

Il. Zakres rzeczowy zadania

W zakres zadania wchodzi:

rozbiorka istniejacych elementéw zagospodarowania dziatki;
pielegnacja koron drzew i usuniecie zakrzaczenia;
$cinka poboczy,

remont nawierzchni zjazdow;

remont nawierzchni jezdni;

remont przepustow po jezdnig;

umocnienie wlotow i wylotow przepustow;
uporzadkowanie terenu;

odtworzenie rowow;

wykonanie poboczy;

wykonanie oznakowania pionowego;

wykonanie oznakowania poziomego;

Zakres opracowania zostat przedstawiony na planie sytuacyjnym.

M. Charakterystyka ruchu na drodze

kategoria drogi - powiatowa

klasa drogi -L

przekroj - szlakowy

liczba paséw ruchu — odcinek dwukierunkowy 1 x 2;
szeroko$¢ jezdni -50m

rodzaj nawierzchni — asfaltowa



Poczatek przyjetego kilometraza przedmiotowe] drogi obejmuje skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 2247W
Katuszyn (granica powiatu) — Wierzbno — Roguszyn - Korytnica — Paplin w miejscowosci Wierzbno, stanowigc czes¢ uktadu
komunikacyjnego gminy Wierzbno. Ciag przechodzi przez granice powiatdw wegrowskiego i mifiskiego. Petni on funkcje
tacznika pomiedzy drogg powiatowg nr 2247W a drogg wojewodzka nr 637.

Droga przebiega naprzemiennie przez tereny zwartej zabudowy poszczegolnych miejscowosci. pola uprawne,
zagajniki le$ne oraz tereny taki.

Remont drogi podniesie w znaczacy sposéb warunki ruchu na drodze, zmniejszy hatas

i drgania przenoszone na otaczajgce budynki.

V. Projekt oznakowania

Oznakowanie pionowe

Projektuje sie oznakowanie znakami pionowymi z folii odblaskowej Il generacji, wielkos¢ znakow wg tabel.

Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego konwencjonalnego:

Wielkos¢ llosé
Lp. Symbol znaku Status znaku tarczy
znaku [s2]
1. A-7 nowy $redni 1
2. A-6b nowy $redni 1
3. A-6c nowy $redni 1
4. D-42 nowy $redni 1
5. D-43 nowy $redni 4
6. E-4 (Swidno 1) lewy nowy $redni 1
7. E-4 (Swidno 1) prawy nowy $redni 1
E-4 (Natolin 1, o
8. Adaméw 1) lewy nowy Sredni 1
9 E-4 (Natolin 1, no $redni 1
' Adaméw 1) prawy Wy

10. E-17a (Wdlka) nowy $redni 2
11. E-17a (Wierzbno) nowy $redni 1
12. E-17a (Wierzbno) nowy $redni 1
13. E-18a (Wolka) nowy $redni 2
14. E-18a (Wierzbno) nowy $redni 1
15. T-1 (150 m) nowy $redni 1
16. A-1 do wymiany $redni 2
17. A-2 do wymiany $redni 2
18. A-3 do wymiany $redni 2
19. A-18a do wymiany $redni 2
20. D-15 do wymiany $redni 2
21. D-42 do wymiany $redni 3
22. A-11 do likwidacji - 2
23. B-33 do likwidacji 2
24. D-1 do likwidacji 2
25. E-4 do likwidacji 4




26. E-17a do likwidacji 3
217. E-18a do likwidacji 3
28. T-0 (Przetomy) do likwidacji 1
29. T-2 do likwidacji 2
30. Stupki do likwidacji 26
31 Stupki nowe 34

Wysokos¢ umieszczenia tarcz znakéw konwencjonalnych - 2,20 m.

Tarcze znakow bedg montowane do stupkow z rur stalowych, ocynkowanych o srednicy 70 mm.

Znaki nalezy ustawi¢ na stupkach z rur stalowych, ocynkowanych z zachowaniem wymaganej skrajni drogowej.
W przypadku, gdy zachodzi taka konieczno$¢ do zamocowania tarcz znakoéw nalezy zastosowac stupki z wysiegnikiem.

W miejscach, w ktorych ulega zmianie iloS¢ tarcz znakow na stupku nalezy przewidzie¢ wymiane stupka z dostosowaniem
jego diugosci do iloSci tarcz znakéw i wymiaru skrajni.

Sposob ustawienia znakéw powinien by¢ zgodny z Instrukcja ,Szczeg6towe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Zatacznik do Dz. U.
Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.)"

Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome wykonac jako strukturalne grubowarstwowe.

Zestawienie projektowanego oznakowania:

Lp. Symbol znaku lloé¢ Przelicznik na Powierzchnia
[miszt] m2/szt. [m2]
1. P-17 60 0,152 9,12
V. Termin wprowadzenia statej organizaciji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: IV kw. 2024 r.
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