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OPIS TECHNICZNY 
 

 
I. Przedmiot przedsięwzięcia 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu przeznaczonej do 
wdrożenia po remoncie drogi powiatowej nr 4245W Wierzbno - Brzeźnik - (granica powiatu) Walentów w miejscowościach 
Wierzbno, Wólka, Adamów w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu. 
Podstawa opracowania: 
 niniejszy projekt opracowano na zlecenie Powiatu Węgrowskiego w oparciu o: 

- Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (załącznik do Dz. U. Nr 220 poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002 r. w sprawie 
znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170 z dnia 12.10.2002 r. poz. 1393); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177 poz. 1729 z dnia 14.10.2003 r.) 

- Praca własna w terenie 

II. Zakres rzeczowy zadania 

W zakres zadania wchodzi: 
 rozbiórka istniejących elementów zagospodarowania działki; 
 pielęgnacja koron drzew i usunięcie zakrzaczenia; 
 ścinka poboczy, 
 remont nawierzchni zjazdów; 
 remont nawierzchni jezdni; 
 remont przepustów po jezdnią; 
 umocnienie wlotów i wylotów przepustów; 
 uporządkowanie terenu; 
 odtworzenie rowów; 
 wykonanie poboczy; 
 wykonanie oznakowania pionowego; 
 wykonanie oznakowania poziomego; 

Zakres opracowania został przedstawiony na planie sytuacyjnym. 

III. Charakterystyka ruchu na drodze 

− kategoria drogi    – powiatowa 
− klasa drogi    – L 
− przekrój     – szlakowy 
− liczba pasów ruchu   – odcinek dwukierunkowy 1 x 2; 
− szerokość jezdni    – 5,0 m  
− rodzaj nawierzchni   – asfaltowa 
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Początek przyjętego kilometraża przedmiotowej drogi obejmuje skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2247W 
Kałuszyn (granica powiatu) – Wierzbno – Roguszyn – Korytnica – Paplin w miejscowości Wierzbno, stanowiąc część układu 
komunikacyjnego gminy Wierzbno. Ciąg przechodzi przez granicę powiatów węgrowskiego i mińskiego. Pełni on funkcję 
łącznika pomiędzy drogą powiatową nr 2247W a drogą wojewódzką nr 637.  

Droga przebiega naprzemiennie przez tereny zwartej zabudowy poszczególnych miejscowości. pola uprawne, 
zagajniki leśne oraz tereny łąki.  

Remont drogi podniesie w znaczący sposób warunki ruchu na drodze, zmniejszy hałas  
i drgania przenoszone na otaczające budynki.  

 
IV. Projekt oznakowania 
 
Oznakowanie pionowe 
Projektuje się oznakowanie znakami pionowymi z folii odblaskowej II generacji, wielkość znaków wg tabeli. 
Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego konwencjonalnego: 

Lp. Symbol znaku Status znaku 
Wielkość 

tarczy 
znaku 

Ilość  
[szt.] 

1. A-7 nowy średni 1 

2. A-6b nowy średni 1 

3. A-6c nowy średni 1 

4. D-42 nowy średni 1 

5. D-43 nowy średni 4 

6. E-4 (Świdno 1) lewy nowy średni 1 

7. E-4 (Świdno 1) prawy nowy średni 1 

8. E-4 (Natolin 1, 
 Adamów 1) lewy nowy średni 1 

9. E-4 (Natolin 1, 
 Adamów 1) prawy nowy średni 1 

10. E-17a (Wólka) nowy średni 2 

11. E-17a (Wierzbno) nowy średni 1 

12. E-17a (Wierzbno) nowy średni 1 

13. E-18a (Wólka) nowy średni 2 

14. E-18a (Wierzbno) nowy średni 1 

15. T-1 (150 m) nowy średni 1 
16. A-1 do wymiany  średni 2 
17. A-2 do wymiany  średni 2 
18. A-3 do wymiany  średni 2 
19. A-18a do wymiany średni 2 
20. D-15 do wymiany średni 2 
21. D-42 do wymiany średni 3 
22. A-11 do likwidacji - 2 
23. B-33 do likwidacji - 2 
24. D-1 do likwidacji - 2 
25. E-4 do likwidacji - 4 
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26. E-17a do likwidacji - 3 
27. E-18a do likwidacji - 3 
28. T-0 (Przełomy) do likwidacji - 1 
29. T-2 do likwidacji - 2 
30. Słupki do likwidacji - 26 
31. Słupki nowe - 34 

 

Wysokość umieszczenia tarcz znaków konwencjonalnych - 2,20 m. 
Tarcze znaków będą montowane do słupków z rur stalowych, ocynkowanych o średnicy 70 mm. 
Znaki należy ustawić na słupkach z rur stalowych, ocynkowanych z zachowaniem wymaganej skrajni drogowej. 
W przypadku, gdy zachodzi taka konieczność do zamocowania tarcz znaków należy zastosować słupki z wysięgnikiem. 
W miejscach, w których ulega zmianie ilość tarcz znaków na słupku należy przewidzieć wymianę słupka z dostosowaniem 
jego długości do ilości tarcz znaków i wymiaru skrajni. 
Sposób ustawienia znaków powinien być zgodny z Instrukcją „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Załącznik do Dz. U. 
Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.)” 

Oznakowanie poziome 
Oznakowanie poziome wykonać jako strukturalne grubowarstwowe. 
Zestawienie projektowanego oznakowania: 

Lp. Symbol znaku Ilość 
[m/szt.] 

Przelicznik na 
m2/szt. 

Powierzchnia  
[m2] 

1. P-17 60 0,152 9,12 
 

V. Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu  
Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu: IV kw. 2024 r. 
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