

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) udostępnia informację z otwarcia ofert na zadanie pn.: „**Remont dróg wraz z modernizacją i budową chodników w Gminie Kaliska**”.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie powyższego zamówienia kwotę w wysokości:

1. dla części I – Modernizacja chodnika przy ulicy Krzywej w Kaliskach – 23.000,00 zł
2. dla części II – Utwardzenie ul. Okrężnej w Kaliskach – 24.205,00 zł
3. dla części III – Utwardzenie drogi w miejscowości Okoninki – 37.392,00 zł
4. dla części IV – Utwardzenie drogi w miejscowości Czarne – 10.274,00 zł
5. dla części V – Utwardzenie ul. Akacyjowa w miejscowości Dąbrowa – 22.884,00 zł
6. dla części VI – Utwardzenie ulicy Gajowej we Franku – 41.999,00 zł
7. dla części VII – Utwardzenie drogi w miejscowości Łązek – 24.286,00 zł
8. dla części VIII – Budowa chodnika przy ulicy Południowej w miejscowości Piece – 13.000,00 zł
9. dla części IX – Utwardzenie ulicy Poprzecznej płytami yomb w miejscowości Piece – 13.000,00 zł
10. dla części X – Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Studzienice – 15.831,00 zł
11. dla części XI – Wykonanie utwardzenia terenu wokół stawu w miejscowości Piece – 13.000,00 zł
12. dla części XII – Remont chodnika przy drodze powiatowej w Kaliskach – 1.500,00 zł

Zestawienie złożonych ofert:

Część I – Modernizacja chodnika przy ulicy Krzywej w Kaliskach

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty brutto	Okres gwarancji	Termin płatności faktury
1	HYDRO-MAG Sp. z o.o. Garcz ul. Kartuska 46 83-333 Chmielno	70.394,72 zł	60 miesięcy	30 dni
2	Roboty Ziemne i Drogowe Andrzej Tworek ul. Szkolna 18 83 – 224 Borzechowo	81.280,47 zł	60 miesięcy	30 dni

Część II – Utwardzenie ul. Okrężnej w Kaliskach

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty brutto	Okres gwarancji	Termin płatności faktury
1	HYDRO-MAG Sp. z o.o. Garcz ul. Kartuska 46 83-333 Chmielno	53.511,00 zł	60 miesięcy	30 dni
2	Roboty Ziemne i Drogowe Andrzej Tworek ul. Szkolna 18 83 – 224 Borzechowo	56.102,10 zł	60 miesięcy	30 dni
3	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DROG-TRANS” sp. z o.o. Rokocin 2a 83-200 Starogard Gd.	41.166,73 zł	60 miesięcy	30 dni

Część III – Utwardzenie drogi w miejscowości Okoninki

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty brutto	Okres gwarancji	Termin płatności faktury
1	HYDRO-MAG Sp. z o.o. Garcz ul. Kartuska 46 83-333 Chmielno	73.623,97 zł	60 miesięcy	30 dni
2	Roboty Ziemne i Drogowe Andrzej Tworek ul. Szkolna 18 83 – 224 Borzechowo	87.525,07 zł	60 miesięcy	30 dni
3	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DROG-TRANS” sp. z o.o. Rokocin 2a 83-200 Starogard Gd.	64.023,20 zł	60 miesięcy	30 dni

Część IV – Utwardzenie drogi w miejscowości Czarne

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty brutto	Okres gwarancji	Termin płatności faktury
1	HYDRO-MAG Sp. z o.o. Garcz ul. Kartuska 46 83-333 Chmielno	25.474,38 zł	60 miesięcy	30 dni
2	Roboty Ziemne i Drogowe Andrzej Tworek ul. Szkolna 18	28.810,31 zł	60 miesięcy	30 dni

ZP.271.4.2023

	83 – 224 Borzechowo			
3	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DROG-TRANS” sp. z o.o. Rokocin 2a 83-200 Starogard Gd.	20.359,00 zł	60 miesięcy	30 dni

Części V – Utwardzenie ul. Akacyjowa w miejscowości Dąbrowa

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty brutto	Okres gwarancji	Termin płatności faktury
1	HYDRO-MAG Sp. z o.o. Garcz ul. Kartuska 46 83-333 Chmielno	53.087,73 zł	60 miesięcy	30 dni
2	Roboty Ziemne i Drogowe Andrzej Tworek ul. Szkolna 18 83 – 224 Borzechowo	57.474,52 zł	60 miesięcy	30 dni
3	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DROG-TRANS” sp. z o.o. Rokocin 2a 83-200 Starogard Gd.	41.198,52 zł	60 miesięcy	30 dni

Część VI – Utwardzenie ulicy Gajowej we Franku

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty brutto	Okres gwarancji	Termin płatności faktury
1	HYDRO-MAG Sp. z o.o. Garcz ul. Kartuska 46 83-333 Chmielno	95.871,83 zł	60 miesięcy	30 dni
2	Roboty Ziemne i Drogowe Andrzej Tworek ul. Szkolna 18 83 – 224 Borzechowo	103.286,80 zł	60 miesięcy	30 dni
3	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DROG-TRANS” sp. z o.o. Rokocin 2a 83-200 Starogard Gd.	75.683,82 zł	60 miesięcy	30 dni

ZP.271.4.2023

Część VII – Utwardzenie drogi w miejscowości Łązek

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty brutto	Okres gwarancji	Termin płatności faktury
1	HYDRO-MAG Sp. z o.o. Garcz ul. Kartuska 46 83-333 Chmielno	57.261,91 zł	60 miesięcy	30 dni
2	Roboty Ziemne i Drogowe Andrzej Tworek ul. Szkolna 18 83 – 224 Borzechowo	63.395,26 zł	60 miesięcy	30 dni
3	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DROG-TRANS” sp. z o.o. Rokocin 2a 83-200 Starogard Gd.	46.000,00 zł	60 miesięcy	30 dni

Część VIII – Budowa chodnika przy ulicy Południowej w miejscowości Piece

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty brutto	Okres gwarancji	Termin płatności faktury
1	HYDRO-MAG Sp. z o.o. Garcz ul. Kartuska 46 83-333 Chmielno	39.291,42 zł	60 miesięcy	30 dni
2	Roboty Ziemne i Drogowe Andrzej Tworek ul. Szkolna 18 83 – 224 Borzechowo	51.542,89 zł	60 miesięcy	30 dni

Część IX – Utwardzenie ulicy Poprzecznej płytami yomb w miejscowości Piece

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty brutto	Okres gwarancji	Termin płatności faktury
1	HYDRO-MAG Sp. z o.o. Garcz ul. Kartuska 46 83-333 Chmielno	28.999,96 zł	60 miesięcy	30 dni
2	Roboty Ziemne i Drogowe Andrzej Tworek ul. Szkolna 18 83 – 224 Borzechowo	32.620,10 zł	60 miesięcy	30 dni
3	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe	23.429,88 zł	60 miesięcy	30 dni

ZP.271.4.2023

	„DROG-TRANS” sp. z o.o. Rokocin 2a 83-200 Starogard Gd.			
--	---	--	--	--

Część X – Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Studzienice

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty brutto	Okres gwarancji	Termin płatności faktury
1	HYDRO-MAG Sp. z o.o. Garcz ul. Kartuska 46 83-333 Chmielno	36.051,10 zł	60 miesięcy	30 dni
2	Roboty Ziemne i Drogowe Andrzej Tworek ul. Szkolna 18 83 – 224 Borzechowo	40.239,78 zł	60 miesięcy	30 dni
3	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DROG-TRANS” sp. z o.o. Rokocin 2a 83-200 Starogard Gd.	29.041,35	60 miesięcy	30 dni

Część XI – Wykonanie utwardzenia terenu wokół stawu w miejscowości Piece

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty brutto	Okres gwarancji	Termin płatności faktury
1	HYDRO-MAG Sp. z o.o. Garcz ul. Kartuska 46 83-333 Chmielno	35.715,39 zł	60 miesięcy	30 dni
2	Roboty Ziemne i Drogowe Andrzej Tworek ul. Szkolna 18 83 – 224 Borzechowo	32.951,17 zł	60 miesięcy	30 dni

Część XII – Remont chodnika przy drodze powiatowej w Kaliskach

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty brutto	Okres gwarancji	Termin płatności faktury
1	HYDRO-MAG Sp. z o.o. Garcz ul. Kartuska 46 83-333 Chmielno	66.137,26 zł	60 miesięcy	30 dni

ZP.271.4.2023

	Roboty Ziemne i Drogowe Andrzej Tworek ul. Szkolna 18			
2	83 – 224 Borzechowo	80.302,33 zł	60 miesięcy	30 dni

Wójt Gminy Kaliska

Sławomir Janicki