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5 Przebudowa DP nr 2020P Ryczywdt - Tarnowo w m. Zawady.[GHMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - odtworzenie trasa drogi km
0119-03 w terenie réwninnym
0,74 km 0,7
RAZEM 0,7
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 2 cm z wywo-|m?2
0102-01 zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
Krotnosé¢ = 0,5
3760 m?2 3 760,000
RAZEM 3 760,000
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
0201-02 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km - pod nawierzchnig
54 m3 54,000
RAZEM 54,000
4|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
1402-05
1322 m?2 1.322,000
RAZEM 1.322,000
5/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy - za kazde dalsze 5 cm grubosci m2
1402-06
1322 m?2 1.322,000
RAZEM 1.322,000
6|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
1004-06
3760 m?2 3 760,000
RAZEM 3 760,000
7|KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smotg stabili- |m2
1001-01 ana-|zowang grysem kamiennym frakcji 5-8
logia
3760 m?2 3 760,000
RAZEM 3 760,000
8|KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smotg stabili- |m2
1001-01 ana-|zowang grysem kamiennym frakcji 2-5
logia
3760 m?2 3 760,000
RAZEM 3 760,000
9/KNR 2-31 Utwardzenie pobocza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/ |m2
0114-05 31,5mmogr. 15cm
analogia
1322 m?2 1.322,000
RAZEM 1.322,000
10/KNR 2-21 Humusowanie z obsianiem mieszankg traw - grubo$¢ warstwy 10 cm (umoc- |m2
0401-05 nienie skarp odtwarzanych rowéw)
580 m?2 580,000
RAZEM 580,000
11/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04 —Dotyczy:
tawa pod obramowania z betonu zwyktego C12/15
Wsp. zageszcz. - 1,10
Obmiar 152x0,06
9,12 m3 9,120
RAZEM 9,120
12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- |m
0403-05 towo-piaskowej
152 m 152,000
RAZEM 152,000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1|KNR 2-01 0119- |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0,7
03 odtworzenie trasa drogi w terenie réwninnym
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 3 760,000
0102-01 o gr. do 2 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl.
do 1 km
Krotnos$¢ = 0,5
3|KNR 2-01 0201-|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 54,000
02 mi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$c¢
do 1 km - pod nawierzchnie
4/KNR 2-31 1402- [Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m?2 1 322,000
05
5|KNR 2-31 1402- |Mechaniczne $cinanie poboczy - za kazde dalsze 5 cm |m?2 1 322,000
06 grubosci
6/KNR 2-31 1004-|Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m?2 3 760,000
06 szonej (bitum)
7|KNR 2-31 1001-|Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych as- |m?2 3 760,000
01 analogia faltem lub smotg stabilizowang grysem kamiennym frak-
cji 5-8
8|KNR 2-31 1001- |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych as- |m?2 3 760,000
01 analogia faltem lub smotg stabilizowang grysem kamiennym frak-
cji 2-5
9|KNR 2-31 0114- |Utwardzenie pobocza z kruszywa tamanego stabilizowa- |m?2 1 322,000
05 nego mechanicznie 0/31,5 mm o gr. 15 cm
analogia
10|KNR 2-21 0401- |Humusowanie z obsianiem mieszankg traw - grubos¢ m2 580,000
05 warstwy 10 cm ( umocnienie skarp odtwarzanych ro-
wow)
11|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 9,120
04 —Dotyczy:
tawa pod obramowania z betonu zwyktego C12/15
Wsp. zageszcz. - 1,10
Obmiar 152x0,06
12|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm |m 152,000

05

na podsypce cementowo-piaskowej

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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5 Przebudowa DP nr 2020P Ryczywoét - Tarnowo WABEZ AWEIdFMEBNTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

Kosztorys netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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