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Zwolnienie z obowigzku budowy kanatu technologicznego Minister Cyfryzacji znak: DT-
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Pozwolenie nr 25/2021 Matopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkoéw z dnia
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Pozwolenie Nr 5/2021 Matopolskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia
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Rys nr 1 w skali 1:500 - plan sytuacyjny

Rys nr 2 w skali 1:50 — przekroje konstrukcyjne
Rys nr 3 w skali 1:50 — przekroje konstrukcyjne
Rys nr 4 w skali 1:50 — przekroje konstrukcyjne
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1. Podstawa opracowania

*  MPZP Gminy Krynica-Zdrdj.

* Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 dla celéw projektowych.

* Odpis protokotu ZUDP znak: 6630/635/2020 z dnia 15.07.2020

*  Uzgodnienie Urzedu Miejskiego w Krynicy-Zdroju znak: 1iM.723.2.122.2021 z dnia 05.07.2021r.

*  Uzgodnienie Polska Spétka Gazownictwa znak: PSGKR.ZMSZ.764.1023713.1.20 z dnia
24.06.2020r.

*  Zwolnienie z obowigzku budowy kanatu technologicznego Minister Cyfryzacji znak: DT-WUKE-
420.36.2020-2 z dnia 21.07.2020r.

* Pozwolenie nr 25/2021 Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia
17.02.2021r

* Pozwolenie Nr 5/2021 Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia
01.03.2021r

* Zezwolenie Nr 5/2021 Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia
01.03.2021r

* Ustalenia materiatowe,

2. Przedmiot Inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest

a) Przebudowa drogi gminnej ul. Tadeusza Kosciuszki w Krynicy-Zdroju
od km 0+000 do km 0+564,93.

b) Przebudowa sieci nN oraz zabezpieczenie linii nN oraz SN.

c) Przebudowa sieci i przytaczy gazu niskiego ci$nienia.

3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Ulica Kosciuszki od km 0+000 do km 0+564,93 jest droga gminng klasy D, jednojezdniowa,
jednopasowa, jednokierunkowa. Jezdnia dzieli sig na pas ruchu szerokoéci od 3,0 do 4,0m oraz
odcinkowo pasy postojowe szerokosci od 2,5m do 4,2m. Jezdnia ograniczona kraweznikami. Ulica
posiada obustronne chodniki o szerokosci od 1,1 do 2,5m oraz oéwietlenie uliczne.,

Istniejgce uzbrojenie terenu;

— sie¢iprzytacza gazu niskiego ciénienia

— sieci przylgcza elektroenergetyczne nN (linie napowietrzne oraz podziemne)

— sie¢ elektroenergetyczna SN podziemna



sie¢ teleinformatyczna (linie napowietrzne oraz podziemne)

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1.

Zakres inwestycji

Catosc przedsigwziecia zlokalizowano w Krynicy-Zdréj na dziatkach

nr: 2457, 719/1, 720, 577, 578 obreb Krynica-Zdrdj.

Wszystkie planowane roboty budowlane mieszcza sie w granicach istniejgcego pasa
drogowego i nie wymagajg jego zZmiany.

4.2,

Zakres robét dla inwestycji

4.2.1. Przebudowa drogi

Planowane przedsiewzigcie polega na przebudowie drogi publicznej klasy D ulicy
Kosciuszki od km 0+0,00 do km 0+564,93 (o ruchu jednokierunkowym) oraz dwéch
»siggaczy” znajdujacych sie w jej pasie drogowym: ,siegacz” A diugoéci 75,63m (ruch
dwukierunkowy z placem do zawracania dla pojazdéw osobowych o promieniu min,
6,0m)) oraz ,siegacz” B dt 35,00m (ruch dwukierunkowy).

Droga w planie: ze wzgledu na obowigzujace warunki techniczne zaprojektowano na
catym odcinku pas ruchu szerokosci 4,0m (droga jednojezdniowa o jednym pasie
ruchu), o$ pasa ruchu zostata przesunieta w lewo co wymusito likwidacje
lewostronnego chodnika. O$ w planie skalda sig z odcinkéw prostych i tukéw kotowych
W1-R20m, W2-R226,50m, W3-R155,00m, W4-R155,00m, R5-R500,00m, W6-
R155,00m, W7-R155,00m, W8-R12,00m, W9-R60,00m, W10-R30,00m. Dla tukéw o
promieniu mniejszym niz 150,00m zaprojektowano poszerzenie pasa ruchu i tak
odpowiednio dla fuku: W1 0 2,0m do 6,0m, W8 o0 2,5m do 6,5m, W9 o 0,50m do 4,50m
oraz W10 o 1,00m do 5,00m.

Na odcinku km 0+008,50 do km 0+424,90 z wyfaczeniem zjazdéw zaprojektowano
prawostronny pas postojowy dla pojazdéw osobowych o szerokoéci 2,5m (parkowanie
rownolegte) oraz 4,5m (parkowanie pod skosem 60 stopni). Na odcinku od km
0+462,00 do km 0+500,83 oraz km 0+531,14 do km 0+552,60 zaprojektowano
lewostronny pas postojowy dla pojazdéw osobowych o szerokosci 4,5m (parkowanie
pod skosem 60 stopni). Na siegaczu ,A” zaprojektowano w km 0+029,80 do 0+066,50
prawostronny pas postojowy dla pojazdéw osobowych o szerokosci 3,5m (parkowanie
rownolegte) oraz 4,5m (parkowanie pod skosem 60 stopni), od km 0+045,00 do km
0+075,50 lewostronny pas postojowy dla pojazdéw osobowych o szerokodci 4,5m

(parkowanie pod skosem 60 stopni). Na siegaczu ,B” zaprojektowano w km 0+004,60



do 0+026,60 pas postojowy dla pojazdéw osobowych o szerokoéci od 4,5m (parkowanie
pod skosem 60 stopni)
Na catym odcinku zaprojektowano prawostronny chodnik (przebudowa polegajgca na
dostosowaniu szerokosci do warunkéw technicznych) o szerokoéci 2,0m liczonej bez
krawginika i obrzeia. Przebudowie podlegajg wszystkie zjazdy indywidualne i
publiczne, na zjazdach publicznych zastosowano ftuki o promieniach min.5,0m
natomiast na zjazdach indywidualnych skosy 2,0m:2,0m. Przebudowie podlega rowniez
skrzyzowanie z ulicg Szkolng (w zakresie pasa drogowego ulicy Koéciuszki) geometria
skrzyZzowania zgodna z warunkami technicznymi.
Uksztattowanie wysokosciowe: Niweleta jezdni i chodnikéw pozostaje bez zmian.
Maksymalne pochylenie podtuzne wynosi 5,5% natomiast odcinki stanowiagce wloty na
skrzyzowania na odcinkach 30m, pochylenie max do 3%. Pochylenie poprzeczne jezdni
daszkowe 2,0%, pochylenie poprzeczne chodnikéw jednostronne 2,0%. Pochylenia
podtuzne zjazdéw max do 5,0 %.
Elementy konstrukeji: projektowana przebudowa zakitada catkowita wymiane
wszystkich elementéw konstrukeji drogi tj. kraweznikéw, obrzezy, nawierzchni jezdni
wraz z podbudowg, nawierzchni chodnikéw wraz z podbudowg, nawierzchni zjazdow
wraz z podbudowa. Zastosowany S$ciek przykraweinikowy szer. 20cm z kostki
betonowej jest wliczany do szerokoéci jezdni.
Oswietlenie: ulica Kosciuszki posiada istniejace oswietlenie uliczne jednak w celu
poprawy jego parametréw zaprojektowano jego rozbudowe w sktad ktérej wchodzi
montaz dwdch stupdéw oswietlenia ulicznego wraz z podziemng linig zasilajaca dt. 58m
podigczana do istniejgcej sieci owietlenia. Dodatkowo przebudowywany jest odcinek
kabla zasilajgcego dt. 69m pomigdzy istniejacymi lampami.

4.2.2. Przebudowa sieci nN oraz zabezpieczenie linii nN oraz SN
Ze wzgledu na korekte przebiegu jezdni ulicy Kosciuszki zaistniata koniecznodé
przebudowy sieci elektroenergetycznej nN oraz wykonanie zabezpieczeri rurami
ostonowymi odcinkéw sieci nN i SN. Dtugo$¢ istniejacej sieci przed i po_przebudowie
pozostaje bez zmian. Drobne korekty trasy nie wptywaja na zmiane jej dtugosci. Catosé
przebudowywanych odcinkdw miesci sig w pasie drogowym ulicy Kosciuszki. taczna

dtugosc sieci elektroenergetycznej nN do przebudowy wynosi 131m.

4.2.3. Przebudowa sieci i przytaczu gazu niskiego cisnienia
Ze wzgledu na usytuowanie istniejgcej sieci gazowej niskiego ciénienia pod jezdnig ulicy

Kosciuszki zaistniata koniecznoéé jej przebudowy. Przebudowa polega na catkowitej



2.

wymianie sieci. Dlugos¢ istniejacej sieci przed i po przebudowie pozostaje bez zmian.

Drobne korekty trasy nie wptywajg na zmiane jej dtugosci. Podobnie istniejgce przytacza

gazu przed i po przebudowie majg te sama dtugos¢ i podlegaja przebudowie tylko w
granicach istniejacego pasa drogowego. Catkowita faczna diugoséé przebudowywanej

sieci gazowej wynosi 544m natomiast catkowita dtugos¢ przebudowywanych przytaczy

wynosi 60m.

4.3, Wycinka drzew

Budowa wymaga wycinki drzew na ktérg uzyskano zgode Matopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw. Roboty budowlane w poblizu drzew nieprzeznaczonych do wycinki
nalezy prowadzi¢ wg ponizszego opisu.

Opis sposobu prowadzenia prac przy drzewach i ich systemach korzeniowych w trakcie

przebudowy ulicy Tadeusza Kosciuszki w Krynicy-Zdroju:

zabezpieczenie drzew na budowie:

podczas wykonywania robét budowlanych nalezy wykluczyé zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz drzew adaptowanych. Drzewa wskazane do usuniecia nalezy usunaé w etapowej
redukcji czgsci nadziemnej. Teren robot powinien byé zabezpieczony.

Prace ingerujace w drzewostan powinny by¢ wykonywane po sezonie legowym — w okresie od
pazdziernika do korica lutego. W miarg mozliwoéci naleiy skrécié czas realizacji inwestycji—
mniejsze zagrozenie, ze dojdzie do przesuszenia lub przemarzniecia korzeni; prace ziemne
najlepiej prowadzi¢ poza okresem wegetacji, tj. od pazdziernika do marca.

Na czas wykonywania robét, w celu unikniecia uszkodzet mechanicznych czesci podziemnych i
nadziemnych oraz uduszenia korzeni nalezy zabezpieczyé je w odpowiedni sposéb np. poprzez

oszalowanie pni jak na rysunku ponizej:

prace w sgsiedztwie strefy korzeniowe;j:



w zwigzku z koniecznoscig wykonania korytowania pod projektowane nawierzchnie — prace w
rejonie bryt korzeniowych drzew, nalezy przewidzie¢ srodki zabezpieczajgce strefe korzeniowa na
czas robot. Przy wykonywaniu prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni nalezy kierowac sie
nastepujacymi zasadami:

* wszystkie wykopy w rejonie tzw. strefy ryzyka czyli — rzut korony drzew nalezy wykonywaé
recznie,

* podczas wykonywania warstw pod projektowane nawierzchnie nalezy zdjaé wymagang warstwe
gruntu i nie przecinajgc korzeni gtéwnych utozy¢ podbudowe, nastepnie utozyé warstwe $cieralng,
* prace w obrebie rzutu korony zaleca sie wykona¢ w czasie zimowego spoczynku drzew (z
wytgczeniem mrozéw) tak aby nie naraza¢ odstonietych korzeni na dziatanie niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych

e w przypadku wykonywania prac w innych miesigcach nalezy do minimum ograniczy¢ straty
wilgoci poprzez zabezpieczanie korzeni matami zwilzanymi woda

° ponizej rysunek przedstawiajgcy przyktad zabezpieczenia bryty korzeniowej podczas

wykonywania robét:
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4.5. Geologia i kategoria geotechniczna gruntu
Ze wzgledu na matg skomplikowanogé obiektu, oraz fakt posadowienia na poziomie istniejgcego
terenu  brak jest koniecznoéci przeprowadzenia hadan geologiczno-iniynierskich  oraz
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych;
Na podstawie wykonanego przez projektanta badania nognoici gruntu na poziomie posadowienia
warstw konstrukcyjnych (podbudowy z kruszywa) stwierdzono:
- warunki gruntowe: proste

- kategoria geotechniczna: |

5. Dane informujace o wpisaniu do rejestru zabytkéw oraz ochronie na podstawie ustaleri planu
zagospodarowania przestrzennego
Teren inwestycji jest zlokalizowany na obszarze, ktéry podlega ochronie konserwatorskiej. Na roboty

uzyskano zgode Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Opracowata:

mgr inz. GrZegofz $zczurek
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LEGENDA BRANZA DROGOWA:

——— isthie jaca granica pase drogowego

e proj. kraweznik betonowy 15x30

lllllll proj. kraweznik betonowy najozdowy 15x22
proj. krowedZ chodnika obrzeze 8x30
S krawedz pasa ruchu (nle ograniczona kraweznlklerm)

J ||||| - projektowana os drogl

ptytkl ostrzegawcze

o & wpusty uliczne

_20% spodki poprzeczne

proJ. hawlerzchnio jezdni
beton asfaltowy KR-2

proj. hawierzchnia z jozd6w
kostka bketonowo gr. 8cm

proj. nawlerzchnia wytgczona z ruchu
kostka graonitowo 8xl1

LTI

proj. hawierzchnio chodnika
kostka betonowa gr. écm

[ pro). nawlerzchnio pasa posto jowego
o beton asfaltowy KR-2
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Biuro Projektow i Realizacji

1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT | LOKALIZACIA :

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa istniejacej kanalizacji kablowej,
kolidujacej z planowang przebudows ul. Kosciuszki w miejscowoéci Krynica Zdréj — dz. nr 2457,
579 obr. 0001 Krynica Zdréj.

1.2. INWESTOR | ZLECENIODAWCA :

Inwestorem i zleceniodawcg w/w zadania jest Urzad Miejski w Krynicy Zdroju
ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica Zdrdj.
1.3. ZAKRES RZECZOWY :

1.3.1. PRZEBUDOWA KANALIZACII:

Lp. Materiat lloé¢ | Jednostka
1. | budowa kanalizacji tt 1xHDPE @ 110/6,3 144 m
2. |budowa studni kablowej SKR- 1 3 szt.
3. | budowa kabla XzTKMXpw 15x4x0,5 144 m
4. |ostona ztgczowa termokurczliwa XAGA-500 55/12-300 Raychem 2 szt.
5. |tacznik jednozytowy UR-2 60 szt.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA :

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

° warunkow technicznych wydanych przez Orange Polska,
° inwentaryzacji sieci i danych zebranych w terenie,

° wytyczne Inwestora,

o norm i przepisow branzowych.

° plan sytuacyjny w skali 1:500

1.5. UZYTKOWNIK :

Uzytkownikiem budowanej sieci teletechnicznej bedzie Orange Polska S.A. Wydziat
Utrzymania Ustug i Infrastruktury.

1.6. HARMONOGRAM ROBOT :

Przewidywany czas realizacji inwestycji wyniesie okoto 7 dni.

1.7. UZGODNIENIA :
Projekt podlega uzgodnieniu:
e Starostwo Powiatowe w Nowym Sgczu — Wydziat Budownictwa.
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2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obecnie na terenie, na ktérym bedzie prowadzona inwestycja znajduje sie typowa
infrastruktura techniczna w postaci :

e Ulica wraz z chodnikiem
e Kanalizacja sanitarna i deszczowa
e Kanalizacja kablowa

e Siec energetyczna

2.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zakres projektowanych robét obejmujgcy nabudowanie nowej studni kablowej
na istniejacej kanalizacji telekomunikacyjnej, oraz wykonanie nowego odcinka kanalizacji z rur
1xHDPE 110/6,3 i dwdch studni kablowych zgodnie z przebiegiem na projekcie
zagospodarowania terenu. Likwidacja istniejacego odcinka kanalizacji i trzech studni kablowych
bedacych w kolizji z planowang przebudowa ul. Koéciuszki w miejscowogci Krynica Zdréj.

2.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja nie przewiduje budowy nowych i adaptacji starych obiektow budowlanych,
budowy drég, parkingdw, placéw, chodnikéw i terendw zieleni.

2.4. OCHRONA ZABYTKOW

Teren, na ktérym ma by¢ prowadzona inwestycja, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i
nie podlega ochronie na podstawie ustaled miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

2.5. EKSPLOATACJA GORNICZA

Teren, na ktdrym prowadzona ma byé inwestycja, nie jest terenem gorniczym i nie jest
zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych.

2.6. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Projektowana siec teletechniczna nie ma ujemnego wptywu na érodowisko naturalne.
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3. OPIS TECHNICZNY
3.1. STAN ISTNIEJACY

W obszarze objetym projektem w chwili obecnej znajduje sig kanalizacja teletechniczna,
biegngca w chodniku wzdtuz ul. Kosciuszki na dz. nr 2457 obr.0001 Krynica Zdroj. Niniejsze
opracowanie dotyczy nabudowy nowej studni kablowej na istniejacej kanalizacji na
dz. nr 579 oraz wykonanie nowego odcinka kanalizacji na dz. nr 2457,5 79 i dwdch studni
kablowych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

3.2. BUDOWA PRZYtACZA
3.2.1. BUDOWA KANALIZACI TT

W celu usuniecia kolizji planowanej przebudowy ul. Kosciuszki w miejscowosci Krynica Zdréj
z istniejaca kanalizacja kablowg na dz. nr 2457, nalezy na istniejacej kanalizacji tt przebiegajacej
przez dz. nr 579 nabudowat studnie kablowg typu SKR-1, a nastepnie wykonac nowy odcinek
projektowanej kanalizacji kablowej z rury grubosciennej 1xHDPE $110/6,3 oraz dwie studnie
kablowe typu SKR-1. Kanalizacje tt uktada¢ na gtebokosci min. 0,8 m.

W trakcie zasypywania wykopu nalezy w potowie jego gtebokosci utoizyé tasme
ostrzegawcza nad urzgdzeniami telekomunikacyjnymi oraz wykop nalezy zasypa¢ materiatem
pozwalajacym uzyska¢ odpowiednie zageszczenie gruntu w celu mozliwodci odtworzenia
nawierzchni. Po zakoriczeniu prac nalezy doprowadzi¢ teren do stanu sprzed rozpoczecia
inwestycji oraz wykonac¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza i przekazaé ja odpowiednim
jednostkom.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.10.2005r. (Dz. U. nr 219) oraz wymaganiami okreslonymi w normach:

ZN —96/TP S.A. - 011

ZN -96/TP S.A. - 013

ZN —96/TP S.A.— 018

ZN —96/TP S.A. — 025

3.2.5. PRZEBUDOWA KABLI MIEDZIANYCH

Przebudowy wymagaja réwniez istniejace kable miedziane. W tym celu nalezy wykona¢
wstawki pomiedzy projektowanymi studniami, stosujac kable o izolacji polietylenowej
z osrodkiem wzdtuznie wodoszczelnym typu XzTKMXpw o $rednicy 2yt 0,5mm.

Montaz ztgczy kablowych na kablu rozdzielczym w nowo wybudowanej kanalizacji nalezy
wykonac tacznikami typu UY-2, a dla ztaczy réwnoleglych modutami 10p odgateinymi
mostkowymi. Zfacza nalezy zabezpieczyé ostonami termokurczliwymi typu XAGA 500. Po
wybudowaniu kabli otwory kanalizacji z kablami nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowa. Budowe
kabli w kanalizacji prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy:

- ZN-96/TPSA-027
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3.2.6. OZNAKOWANIE KABLI.
Kabel w kanalizacji nalezy oznakowaé poprzez etykiety laminowane okreélajace
wykonawce, numer kabla, typ kabla oraz nazwe szafy kablowe;j.

3.2.7. POMIARY
Po zakoriczeniu przebudowy kabla rozdzielczego nalezy wykonaé pomiary korncowe
pragdem stalym i zmiennym. Wyniki pomiaréw musza spetniaé wymagania okreslone
W normach:
ZN - 96/TP S.A. - 027,
BN - 89 /8984 -77 /03,
BN-76/9371-03
ZN - 96 /TP S.A. - 028.

3.3. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU

Wg rozdzielnika TS-26/15/95 warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
skrzyzowania kanalizacji sanitarnej i kablowe] z gazociagami.

W/w warunki reguluje norma PN-91/M-34501 ptk. 5.1.2. ktéry méwi, ze skrzyzowania
gazociggu z przewodami kanalizacyjnymi i kanatami cieptowniczymi majacymi pofaczenia
z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat powinny by¢ wykonane z zastosowaniem rury ochronnej
na gazociagu.

Odlegto$¢ pionowa miedzy zewnetrzng $ciankg rury ochronnej a zewnetrzng przewodu
kanalizacyjnego lub rurociggu kablowego powinna by¢ nie mniejsza niz:

- dla gazociggdw o ci$nieniu do 0,4MPa -0,10m
- dla gazociggow o cisnieniu powyzej 0,4MPa -0,20m
Korice rury ochronnej na gazociggu mierzac prostopadle do osi krzyzujacego sie przewodu
kanalizacyjnego lub rurociggu kablowego, powinny byé wyprowadzone na odlegtos¢ co najmniej:

- dla gazociggdw o cisnieniu do 0,4MPa -1,5m
- dla gazociggdw o cisnieniu powyiej 0,4-2,5MPa —2,0m
- dla gazociggdw o cisnieniu powyzej 2,5Mpa -6,0m

W przypadku uktadania gazociggu o cisnieniu do 0,4MPa nad przewodem kanalizacyjnym
lub rurociagiem kablowym gdy odlegtos¢ pionowa miedzy zewnetrzng écianka gazociggu, a gorng
$cianky przewodu kanalizacyjnego lub rurociagu kablowego réwna jest odlegtosci podstawowej
(1,5m), nie jest wymagane stosowanie rur ochronnych na gazociagu.

Kat skrzyiowania gazociggu (utozonego w ziemi z zastosowaniem rur ochronnych)
z rurociggami powinien by¢ nie mniejszy niz 60 stopni.

W/w norma dopuszcza stosowanie rur ochronnych na projektowanym przewodzie
kanalizacji: sanitarnej, cieptowniczej, kablowej przy skrzyzowaniu z istniejacym gazociggiem,
w przypadku niemozliwosci zamontowania rury ochronnej na tym gazociagu.

Na tej podstawie KOZG Tarnéw pismem: PS-17/33/92 z dnia 17-07-1992r. wprowadzit
warunki techniczne wykonywania skrzyzowan gazociagow z kanalizacja sanitarng, kablowa oraz
pismo PS-17/34/93 z dnia 23-11-1993 wprowadzajace zmiany do pkt 2 w/w pisma KOZG.

Zabezpieczenie kanalizacji kablowej przy skrzyzowaniu z gazociagiem nalezy wykonaé
wedtug podanego nizej sposobu:
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1) Przy wykonywaniu skrzyzowania kanalizacji kablowej, rurociggu kablowego
z gazociggiem niskiego lub Sredniego ci$nienia, przez zabezpieczenie kanalizacji lub rurociagu,
nalezy kanalizacje wykonaé z rur HDPE gruboéciennej $110/6,3 utozonej w rurze ochronnej
grubosciennej HDPE @125/7,1 lub @140/8,0. Rurociag kablowy wykona¢ z rur HDPE (40/3,7
i oktada¢ w rurze ochronnej grubosciennej $110/6,3. Korice rury ochronnej zostang
wyprowadzone na odlegfo$¢ co najmniej 2,0m od scianki gazociagu liczac w ptaszczyznie
poziomej prostopadle do osi gazociggu i uszczelnione. Kanalizacje bad? rurociag kablowy nalezy
utozy¢ pod gazociggiem, a odlegto$¢ pionowa miedzy gazociagiem a rurg ochronng na kanalizacji
lub rurociggu kablowym bedzie nie mniejsza niz 0,15m.

Na odcinku w rurze ochronnej nie moie wystepowat taczenie rur kanalizacji lub
rurociggu. Wzdtuz gazociggu nalezy wybra¢ grunt do réwnej $cianki gazociggu na szeroko$é
rowng srednicy gazociagu i dtugosci po 2m z kazdej strony liczac od miejsca skrzyzowania oraz
zasypac warstwg przepuszczalng (np. zwiru lub piasku) na wysoko$¢ 0,5m nad gorng krawedzia
gazociggu.

Pozostate skrzyzowania projektowanego rurociggu z gazociggiem nalezy zabezpieczyé
rurami ostonowymi, ktérych rodzaj oraz dtugoé¢ podano na rys. nr. 2.

Rurociagg kablowy w miejscach przekroczen drég, wjazdéw nalezy zabezpieczy¢ rurg
gruboscienng i obsypa¢ piaskiem. W potowie wykopu nad kablami nalezy ufozyé¢ tasme
ostrzegawcza. Przekroczenia poprzeczne drég oraz wykonaé metodsy przewiertu sterowanego
przy uzyciu rur ochronnych grubosciennych.

Roboty zwigzane z zabezpieczeniem kabli wykona¢ zgodnie z normami:

ZN —-96/TP S.A. - 018

ZN -96/TP S.A. - 025

4. UWAGI KONCOWE

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane
(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Dz. U. Nr 2006/156 poz. 1118 wraz z pdzniejszymi zmianami), oraz
zgodnie z przepisami obowigzujacymi w budownictwie tacznosci.

Warunkiem rozpoczecia robot jest:

- uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robét budowlanych;

- zapoznanie sig z projektem przebudowy sieci wraz z dokumentami towarzyszgcymi;

- powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczeciu prac;

- geodezyjne wytyczenie uzgodnionej przez ZUDP trasy projektowane;j sieci;

- przekazanie placu budowy wykonawcy;

Catosc robot nalezy wykonac zgodnie z zaktadowymi przepisami BHP i normami.

Po wykonaniu prac zwigzanych z budowg kabli doziemnych, lecz przed ich zasypaniem nalezy
zlecic wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej uprawnionej jednostce
prowadzgcej obstuge geodezyjna.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t i w czasie ich wykonywania nalezy rowniez:

a) zapozna¢ sie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach, celem uwzglednienia ich przy
budowie

b) roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu wykonywaé recznie .

c) wszelkie prace wykonywa¢ pod nadzorem pracownikéw TP S.A.

d) przed przystapieniem do prac poinformowaé pisemnie TP S.A. z podaniem imiennie osoby
sprawujacej funkcje techniczne na budowie oraz dokonaé przekazania placu budowy
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e) po zakonczeniu robdt dokonac odbioru technicznego przy udziale przedstawiciela TP S.A.
i przekaza¢ dokumentacje powykonawczg wiascicielowi sieci.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami, przy Scistym przestrzeganiu przepisow BHP. Prace ziemne w poblizu
skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym nalezy prowadzi¢ w porozumieniu z odpowiednimi
stuzbami.

Po zakoniczeniu prac montazowych nalezy wykonaé dokumentacje powykonawczg
przebudowywanej kanalizacji tt, ktéra powinna zawieraé¢ réwniez wyniki pomiaréw

wykonanych zgodnie z normami.

5. WYKAZ NORM | PRZEPISOW BRANZOWYCH

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 03 Nr 47, poz. 401)

b) Zarzadzenie Telekomunikacji Polskiej w sprawie wprowadzenia do stosowania zbioru Norm
Zaktadowych TP S.A. dotyczacych kablowych linii $wiattowodowych i symetrycznych (z zytami
miedzianymi) sieci miejscowych:

- ZN-96/TP S.A.- 004

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogéine wymagania
techniczne.

- ZN-96/TP S.A.- 008

Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.- 011

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.

- ZN-96/TP S.A.- 012

Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.- 014

Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.- 015

Rury polipropenowe (PP). Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.- 016

Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.- 018

Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.- 020

Ztgczki rur. Wymagania i badania.

-ZN-96/TP S.A.- 021

Uszczelki koncéw rur. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.- 022

Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.- 023

Studnie kablowe. Wymagania i badania.

- ZN-99/TP S.A.- 025

Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.- 027

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogéine wymagania
techniczne.

- ZN-96/TP S.A.- 028

Tory kablowe abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.- 029

Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowe, wypetnione.
Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.- 030

taczniki zyt. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.- 031

Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.- 036

Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepigciami i przetezeniami (ochronniki).
Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.- 037

Systemy uziemiajgce obiektéw telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.- 041

Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne). Wymagania i badania.

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich

usytuowanie

7

Biuro Projektow i Realizacji "TELBEST" ul. Watowa 4 33-300 Nowy Sqcz, NIP 734-154-82-40 REGON 490802837
Tel/fax: (18) 444 11 11, kom: 500 285 600, Email: telbest@onet.pl, telbest@wp.pl




Biuro Projektow i Realizacji

OSWIADCZENIE

Krynica Zdrdj, dnia 20.06.2020r.

Oswiadczam, ze projekt budowlany: ,,Przebudowa odcinka kanalizacji teletechnicznej

przy ul. Kosciuszki w miejscowosci Krynica Zdrdj - dz. nr 2457, 579 obr. 0001 Krynica Zdroj.”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: mgr inz. Witold Fircowicz

upr. Nr MAP/BT/0103/14
: Fircowlcz

a4 kierowania
A

obotami. s v 'ocomunikagji
o Nr ewid. 3493 MAPTRT/OT03/T4"™*

Upranicnia bp
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

TYTUL: Przebudowa odcinka kanalizacji teletechnicznej przy
ul. Kosciuszki w miejscowosci Krynica Zdréj — dz. nr 2457, 579
obr. 0001 Krynica Zdroj.”

INWESTOR: Urzad Miejski w Krynicy Zdroju
ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica Zdréj

ADRES INWESTYCIJI: Krynica Zdr6j — dz. nr 2457, 579 obr. 0001 Krynica Zdraj.

Projektowat: mgr inz. Witold Fircowicz
upr. Nr MAP/BT/0103/14

magrinz. Witofd Fircowicz
Urizwnienig'bldowlane do kicrowvar 3
robotami budelvlzhmi w teleke munikacji

Nrewid. 2/93 MAF/BT/0103/14
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot

Zakres projektowanych robét obejmujacy wykonanie budowy kanalizacji tt z rury 1xHDPE
(110/6,3 oraz studni kablowych SKR-1 w celu likwidacji kolizji istniejacej sieci tt
z projektowang przebudowa ul. Kosciuszki w miejscowosci Krynica Zdréj. Wprowadzenia kabla
miedzianego do kanalizacji tt oraz budowa studni kablowych SKR-1.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Istniejgce obiekty budowlane w obszarze prowadzonej budowy mogace stanowi¢ elementy
zagrozenia zdrowia:

e Ulica wraz z chodnikiem

e Kanalizacja sanitarna i deszczowa
e Kanalizacja kablowa

e Siec energetyczna

e Sie¢ wodociggowa

Kolejnos¢ wykonywanych robét przy zagospodarowaniu placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykona¢ przed rozpoczgciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

b)  urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw

c) urzadzenia miejsca do parkowania sprzetu mechanicznego
Roboty ziemne

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia écian wykopu
przed obsunigciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z
wykopu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalei¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie rob6t ziemnych w  bezposrednim  sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej
sieci i sposobu wykonywania tych robét.
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W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ oznakowaé tasma
ostrzegawczg koloru czerwono-biatego na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o Scianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do gtgbokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokoici wykopu. Wykopy bez
umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m moina wykonywac, jezeli
pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione:

° w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

° w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie s3 obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie
do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w
czasie postoju jest zabronione. Uktadanie kabli w uprzednio wykonanym wykopie o écianach
pionowych i na gtgbokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowana. W trakcie uzywania elektronarzedzi pracownicy
powinni uzywac $rodkéw ochrony indywidualnej, takich jak : okulary ochronne, hetmy ochronne,
rekawice i buty robocze(trzewiki z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedna do wykonywania pracy.
Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzgdzen technicznych:

e pochwycenie kofczyny gérnej lub koficzyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),
e porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnodci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane
na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowsg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci diwigow, maszyn budowlanych, kierowcy samochodéw i innych
maszyn o napgdzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy
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operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢:
zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami, ostoniete w okresie zimowym.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

InstruktaZ ustny: przed przystapieniem do prac kierownik budowy winien wskazaé miejsca
wystepujacych zagrozeri , udzielic wskazéwek o sposobie bezpiecznego wykonywania pracy,
zasad stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego. Jezeli zajdzie taka potrzeba nalezy wyznaczy¢ osoby do bezposredniego nadzoru nad
pracami szczegolnie niebezpiecznymi.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace  niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych

Bezposredni nadzdér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

4 przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtfasciwa ogdlna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy

i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badar lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewfasciwe usytuowanie urzadzer na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojécia,
3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér
4 przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace #rédtem zagrozenia,

2) niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,

4) brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozer,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatéw zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
c) wady materiatowe czynnika materialnego:
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1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewtfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny
pracy,

dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem,

organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami Srodowiska pracy,

dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takie o
sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Kierownik budowy powinien podjaé stosowne srodki profilaktyczne

majace na celu:

zapewnic organizacjg pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagroze.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowiqzana jest do niezwfocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w <érodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu érodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw
tych srodkédw powinny zapewniaé wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sig tymi srodkami.
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7. ZALACZNIKI

- Warunki techniczne — Orange S.A. nr: TTISIKU-47314/19/RP z dnia 11.10.2019 r,

- Odpis Protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie nr 6630/227/2020 z dnia 11.03.2020r.

- Kopia oswiadczenia o prawie do dysponowania gruntami na cele budowlane

- Uprawnienia projektanta oraz zaswiadczenia o cztonkostwie w Matopolskiej Okregowej Izbie

Inzynieréow Budownictwa w Krakowie
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Orange Polska TELBEST

Hurt Biuro Projektdw i Realizagii
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT ul. Watowa 4
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury 33-300 Nowy Sacz

i Obstugi Klienta w Krakowie
ul. Dauna 66 , 30-629 Krakow
tel.: 12 26513 87

Krakow, 11 pazdziernika 2019 r.

Numer pisma: TTISIKU-47314/19/RP

Temat: techniczne warunki przebudowy sieci teletechnicznej kolidujacej z projektowang przebudowsa

ulicy Kosciuszki w miejscowoscio Krynica - Zdrdj

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy planowanej przebudowy ulicy Kosciuszki w miejscowosci Krynica -
Zdrdj informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejagcg  siecig telekomunikacyjng
eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. ( zwana dalej: ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istniejgcy, opracowad projekt i wykonaé przetozenie oraz zabezpieczenia
istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wehodzacych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac
szczegolng uwage na normatywne odlegtodci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia
terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

Wykona¢ przetozenie kolidujgce] sieci telekomunikacyjnej poza obszar kolizji. Koncepcje przetozenia
nalezy uzgodnic w Orange Polska S.A.

Przetozenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZzdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

W miejscach skrzyzowan z jezdnia doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé rura ochronng
gruboscienng przez catg szeroko$é jezdni.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnogci OPL | bedzie zgtaszane
organom $cigania .

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostana
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen,

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowaé na terenie, ktory jest wiasnoscig gestora drogi. W przypadku,
gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osob trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwacii i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A. Zobowigzany

Qrange Polska Spolka Akcyjna z siedziba t adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Refesiru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m st Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajnwego Rejesiru Sadowego pod numerem 0000010G681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-905; z pokrylym w calnsci kapilalem Zakladowym wyno=zacym 3 937 072 437 zlotych
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jest réwniez do pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia 0s0b fizycznych i prawnych z
tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich beda obcigzaty Inwestora:

Ponadto informujemy, Ze na obszarze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje - -

prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone roznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacjg w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomocg
poprzecznych przekopow kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyé i oznakowad przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy jg zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie oraz inspektora nadzoru,

Realizacja powyZszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) | budowlany (w 1 egzemplarzu + piyta CD)
prosze sktadac do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta w Krakowie
ul. Dauna 66

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byé zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petne;
dokumentaciji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiatlowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie przy ul. Dauna 66 ( sprawe prowadzg Robert Podgérski tel. 12 265 13 87 w zakresie kanalizacji i
linii miedzianych oraz Robert Malinowski w zakresie kabli swiattowodowych tel. 12 614 65 00 ). Przekazane
dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjne] nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zlecié wytgcznie firmie specjalizujgce] sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

° Firma Partnerska "NEXOTECH" S.A. ( 62-030 Lubon: Magazynowa 6 tel. 512 385 221), ktora
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg witasnosé OPL, posiada
certyfikaty ISO 8001 gwarantujace wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

° Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z o.0.(ul. Barttomnieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549
01 11), ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1SO
9001 gwarantujgce wysokg jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

o Firma Partnerska “HUAPOL” Sp. z o.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), tel.
510038700, ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO
9001 gwarantujgce wysoka Jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w  prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych,
majgcych bezposredni wplyw na jakos$é dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowad wytacznie
wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowsg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesigcy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczgcej
sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego
wykonawcy.
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W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kgczna wysokos¢ roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty kilkuset

tysiecy ztotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczag ninigjsze warunki techniczne
pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzgdzajg protokdt
przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odpfatnego nadzoru
wiascicielskiego i odbioru koricowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekenadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie
ul. Jagielloriska 52A

33-300 Nowy Sgcz

e-mail: DISU.REWUUiiTarn@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowaé na adres:

Orange Poliska S.A.
Wydziat Zarzgdzania Dostgpem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
Olsztyn 10-449

Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a
email: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedgcej wiasnoscia OPL nalezy spetnic
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajaca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do
warunkow technicznych.
Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem,
Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

» komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie

PDF na adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac

*  szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng
wprowadzong do zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

1) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500

2) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS,
Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy
w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawieraé o$wiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z btednie podanych informagiji



w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem
inwestora.
° Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjne] sporzgdzony zostanie
protokdt odbioru technicznego,
e Protokdt odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron;
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

16. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

17.

mozliwos¢ zmiany zajetodci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnigciu waznosci warunkdw, nalezy wystapié do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozongj
infrastruktury telekomunikacyijnej.

Integralng czes¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatacznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestyciji
dla ktdrej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych mogg znajdowac sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
§9 przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescié Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdinych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napigcia niebezpieczne, powinny posiadaé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane s3
do przestrzegania Instrukcji BHP,

Z powazaniem

Iyl

Robert Podgorski
Starszy Specijalista
Ds. Zasobow Infrastruktury

Zataczniki:
- wymagania dodatkowe w Orange Polska S.A.
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33-300 Nowy Sacz, ul. Strzelecka 1, tel.
(018) 41-41-890, fax (018) 41-41-888

Znak sprawy: 6630/227/2020

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNE]J

zdnia 11.03.2020 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019

r.poz. 725 z poin. zm.) Podstawa prawna: art.28b - art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. 2 2016 r,, poz. 1629 z pdin. zm.)
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Klienta w Krakowie ' - W miejscach zblizen i skrzyzowan 2 istniejacymi urzadzeniami
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. 30-629 Krakow obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury D.U nr 219 ; '
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POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzehia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 2 pdéin. zm.). W myél art. 28b ust, 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniei inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moie nie zawieraé projektdw wszystkich
urzadzeri podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2018 r. poz. 725 z poin. zm.) lub zioZonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podiegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 . poz. 725 z pé#n. zm.).

Strona2z?2
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samedzielnych funkeji technicznych v budownjictwie

telekomunikacyjove.

Na podstavie § 13 ust. 3 Rozporzgdzeniz Ministra Gospodarki Terenowej

i Ochrony Srodowiska 2z dnia 20 lTutego 1975r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicaznych v budownictwie. /Dz.U. ¥r 8 poz. 46 =z pbiniejszym
zmianami/ oraz Zarzadzenia Nr 3/S% Dyrektora Zak?adu Telekomunikac]ji

w Nowym Sgczu z dnia 15.04.93r. w sprewie Kryteridw i trybu
stwisrdzania posiadanego przygotowania zawodowego do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych § budownictwie telekomunikacyjnym,
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-IAS-75R-2X8 *

Pan Witold Fircowicz o numerze ewidencyjnym MAP/BT/0103/14

adres zamieszkania ul. Browarna 36/9, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-11 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronle Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whadciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.




Biuro Projektow i Realizacji

8. RYSUNKI.
Nazwa rysunku: Skala:
Rys. 1. Plan zagospodarowania terenu 1:500

Rys. 2. Schemat rozwiniety

15

Biuro Projektow i Realizacji "TELBEST" ul. Watowa 4 33-300 Nowy Sqcz, NIP 734-154-82-40 REGON 490802837
Tel/fax: (18) 444 11 11, kom: 500 285 600, Email: telbest@onet.pl, telbest@wp.pl
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