
 

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
 

CZĘŚĆ OPISOWO – INFORMACYJNA 
 

Nazwa  

zadania 

Przebudowa gminnej infrastruktury drogowej 

w m. Drawski Młyn 

Adres  
obiektu 

Województwo: wielkopolskie, powiat: czarnkowsko – trzcianecki, gmina: 

Drawsko 

Zakres robót 

budowlanych /  
kod CPV: 

Kody CPV, nazwy robót i usług 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowalnych; roboty ziemne 

45111240-2      Roboty w zakresie odwadniania gruntu 

45111291-4      Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45120000-4      Próbne wiercenia i wykopy 

45223300-9      Roboty budowlane w zakresie parkingów 

45230000-8      Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  

                          i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45233120-6      Roboty w zakresie budowy dróg 

45233123-7      Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych 

45233129-9      Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg 

45233140-2      Roboty drogowe 

45233200-1      Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45233220-7      Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233260-9      Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych 

45233261-6      Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych 

45233290-8      Instalowanie znaków drogowych 

71222000-0      Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni 

71250000-5      Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

71300000-1      Usługi inżynieryjne 

71320000-7      Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71322000-1      Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

71400000-2      Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego  

                          i zagospodarowania terenu 

74264000-7      Usługi zarządzania budową  

74262100-4      Usługi nadzorowania placu budowy 

Zamawiający 
Gmina Drawsko 

ul. Powstańców Wielkopolskich 121  
64 – 733 Drawsko 

Opracował 

ADBOR Adrian Borowski 
Projektowanie Wykonawstwo Nadzór 

ul. Zachodnia 39 
64 – 761 Krzyż Wlkp.  
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ZAMAWIAJĄCY: 
      

 1. Jednostka  Gmina Drawsko  
   
      

 2. Adres  ul. Powstań Wielkopolskich 121  
64-733 Drawsko 

 
    

 3. NIP  763-20-87-298  
    

 4. REGON  570791075  
    

 5. Telefon kontaktowy  (67) 256 91 28  
      
      

 
 6. Adres e-mail 

 

 urzad@gminadrawsko.pl 

www.gminadrawsko.pl  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
 
 

AUTOR OPRACOWANIA: 
      

 
1. Nazwisko i imię autora 

 mgr inż. Adrian Borowski  
    
     

 2. Nazwa firmy  ADBOR Projektowanie Wykonawstwo Nadzór  
      
      

 3. Adres  ul. Zachodnia 39 64-761 Krzyż Wlkp.  
     

 4. NIP  763-183-90-23  
     
    

 5. Telefon kontaktowy  603 567 059  
      
      

 6. Adres e-mail  adrian.borowski@poczta.onet.pl  
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1. OPIS OGÓLNY 

 
1.1. Lokalizacja 

 
Istniejąca droga gminna zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim, w powiecie 

czarnkowsko – trzcianeckim, na terenie gminy Drawsko. 
 

W ramach zadania należy wykonać dokumentację projektową i na jej podstawie, zgodnie 

z przepisami zrealizować roboty budowlane dla drogi gminnej, wyszczególnionej poniżej wraz  

z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą: 

 
1) Przebudowa ul. Dworcowej w Drawskim Młynie dł. odcinka   408,09 m 

 
1.2. Lokalizacja inwestycji na mapie województwa  

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Mapy Google 
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1.3. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 
Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, sfinansowania  

a także realizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów zadania. 

 
Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w niniejszym PFU, jakie mogą wystąpić w trakcie 

opracowania projektu oraz jakie wynikną z optymalizacji przyjętych rozwiązań nie będą powodowały 

zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz nie mogą wpłynąć na przedłużenie czasu 

ukończenia przedmiotu zamówienia. 

 
Wszystkie sformułowania użyte w niniejszym dokumencie jak i jego załącznikach typu: ma być, 

należy przewidzieć, należy zaprojektować, należy wykonać, powinien spełnić itp. oznaczają wyraźnie 

dla Wykonawcy: polecenie wykonania. 

 
Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, sfinansowanie a także uzyskanie wymaganych prawem 

decyzji oraz zezwoleń na realizację, wybudowanie, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, oddanie 

do użytkowania przedmiotowego zadania pn. „Przebudowa gminnej infrastruktury drogowej  

w m. Drawski Młyn”. 

 
1.4. Zakres przedmiotu zamówienia 

 
1.4.1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na: 

 
1) opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, 

uzgodnień oraz 
 

 zgłoszeniem robót budowlanych zgodnie z warunkami ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 

2024 poz. 725 z późn. zm.) lub


 uzyskaniem niezbędnego pozwolenia zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane ( t.j. Dz.U. 2024 poz. 725 z późn. zm.) lub


 przygotowaniu materiałów do złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej ZRID zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 

(t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 311) w imieniu i na rzecz Zamawiającego, 
 

a także uzyskanie innych decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania 

inwestycyjnego pn: „Przebudowa gminnej infrastruktury drogowej w m. Drawski Młyn” oraz 
 

2) wykonaniu robót budowlanych 
 

na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez 

Wykonawcę, STWiORB (opracowane przez Wykonawcę i wykonane zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego t.j. 
 

Dz.U. 2021 r. poz. 2454) oraz odpowiednie przepisy prawa. 
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1.4.2. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia 
 

1.4.2.1. Konstrukcja projektowanego układu drogowego, przebieg na terenie gminy Drawsko. 
 
 

Przebudowa ul. Dworcowej w Drawskim Młynie 
 

Odcinek ulicy objęty przedsięwzięciem przebiega przez miejscowość Drawski Młyn. Początek 

inwestycji zlokalizowano w pobliżu skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 181 - ul. Szosa 

Dworcowa (skrzyżowanie poza zakresem opracowania) a koniec za ostatnimi zabudowaniami. 

Parametry projektowe:  

-  Droga klasy: L  (jednojezdniowa, dwupasowa) 
1.4.3. Zakres zasadniczych 

robót budowlanych 

przewidzianych do 

zaprojektowania i 

wykonania Zakres 

zamówienia obejmuje 

wszystkie niezbędne prace 

zapewniające prawidłowe 

funkcjonowanie układu 

drogowego. 
 

 
1.4.3. Zakres zasadniczych robót budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania. 

Zakres zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne prace zapewniające prawidłowe funkcjonowanie 

układu drogowego. 

 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami 

określonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - użytkowym, Wykonawca w ramach ceny oferty, 

zaprojektuje i wykona następujące roboty budowlane i montażowe: 

 
Przebudowa ul. Dworcowej w Drawskim Młynie 

 
- wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia drogi 

 
- roboty ziemne, 

 
- wykonanie systemu odwodnienia drogi (istniejąca kanalizacja deszczowa), 

 
- budowę nowych konstrukcji nawierzchni, 

 
- przebudowę i budowę skrzyżowań, 

 
- budowę chodnika, 

- budowę parkingu, 
 

- budowę i przebudowę zjazdów, 

- montaż wiaty dla rowerów, 
 

- oznakowanie poziome i pionowe wynikające z zatwierdzonej SOR, 
 

- zabezpieczenie i przebudowę kolidujących urządzeń obcych infrastruktury pod i nadziemnej 

zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich właścicieli, 
 
        -    wycinkę i karczowanie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, 
 

- wyplantowanie terenu i obsianie trawą, 
 

- Przekrój : półuliczny 

- Prędkość projektowa: Vp = 40 km/h 

- Szerokość jezdni:             5,00 m 

-  Długość parkingu             5,00 m 

- Szerokość pasa ruchu: 2,75 m 

- Szerokość chodnika             1,80 m 

- Kategoria ruchu:             KR1 

-  Dopuszczalny nacisk osi pojazdu:             100 kN 
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- roboty wykończeniowe i porządkowe zarówno w pasie drogowym jak i poza nim na 

działkach przyległych - naruszonych przez Wykonawcę w czasie realizacji robót, 
 

- pełnienie nadzoru autorskiego, 
 

- przygotowanie dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie i zgłoszenia 

zakończenia robót, 
 

- sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej, 
 

- wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia. 
 

Przebudowę odcinka drogi gminnej objętej inwestycją należy poprowadzić możliwie maksymalnie  

w istniejącym pasie drogowym. 

 
1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z zobowiązaniami 

wynikającymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2024 r. poz. 311) oraz zgodnie z Ustawą  

z  3  października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 

poz. 1094 ze zm.). 

 
W przypadku konieczności przeprowadzenia postepowania środowiskowego i uzyskania decyzji 

środowiskowej dla zadania objętego opracowaniem, Wykonawca przygotuje odpowiednie 

dokumenty oraz pozyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację 

przedsięwzięcia. 
 
 

W przypadku konieczności przebudowy lub budowy urządzeń wodnych należy przygotować 

materiały i wystąpić do odpowiedniego organu o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego. 

 
1.5.1. Ogólne uwarunkowania projektowe 

 
1.5.1.1. Wykonawca na etapie projektowania zobowiązany jest do: 

 
1) opracowania projektu budowlanego w tym projektu zagospodarowania terenu, 

 
2) opracowania projektów wykonawczych wszystkich branż, 

 
3) sporządzenia przedmiarów robót oraz szczegółowych specyfikacji technicznych, 

 
4) jeśli zaistnieje potrzeba, przygotowania materiałów (operatów) stanowiących załącznik do 

wniosku o uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń jak i korzystanie ze 

środowiska, 
 

5) opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym: 
 

- opracowania aktualnej mapy do celów projektowych, odzwierciedlającej faktyczny stan 

prawny, w skali 1:500 (w formie wstęgi) oraz wykonania niezbędnych pomiarów 

uzupełniających i sprawdzających aktualność podkładów geodezyjnych w miejscach 

charakterystycznych. Mapę należy wykonać w formie cyfrowej, której obiekty 

przedstawione są w formie obrazów wektorowych. Mapa powinna być wynikiem 

bezpośrednich pomiarów geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych. Wykonawca 

przekaże plik „txt” w wersji elektronicznej określający listę punktów lokalizujących 
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obiekt w terenie z podaniem współrzędnych punktów pomiarowych oraz ich rzędne 

wysokościowe w odniesieniu do reperów niwelacji państwowej. 
 

- ustalenia stanu prawnego nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi inwestycji 

oraz wykonanie stosownej dokumentacji, 
 

- sporządzenia map (odrębny arkusz mapy dla każdej działki) zawierających projekty 

podziału nieruchomości oraz niezbędnych wykazów zmian gruntowych, zgodnie z 

przepisami odrębnymi. Jeśli zajdzie konieczność wykonania dodatkowych projektów 

podziału gruntów Wykonawca wykona je w ramach ceny kontraktowej. 
 

- wyznaczenia i wyniesienia nowych granic pasa drogowego na podstawie decyzji ZRID, 

(oznakowanie słupkami granicznymi oraz słupkami PD) oraz opracowanie dokumentacji 

geodezyjnej zgodnie z WWiORB D.01.01.01. 
 

- Wykonania projektów podziałów wraz z pozyskaniem aktualnych wypisów z ewidencji 

gruntów, odpisy z księgi wieczystej, wykazy zmian ewidencyjnych – stanowiących 

załącznik do wniosku o ZRID. 
 

- inwentaryzacja nakładów rzeczowych na przejmowanych nieruchomościach (w tym 

dokumentacji fotograficznej na dzień wydania ZRID). 
 

6) Wykonania wszelkich innych niezbędnych badań i pomiarów. 
 

7) Uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wykonawca przygotuje odpowiednie 

dokumenty oraz pozyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia dla wyszczególnionego zadania w oparciu o obowiązujące przepisy,  

w szczególności Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (j.t. Dz. U. 2023, poz. 1094 ze zm.) i Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (.t. Dz.U. 2024 poz. 54 z późn. zm.). 
 

8) Uzyskania w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz: 
 

- Wszystkich warunków technicznych przebudów, uzgodnień i zatwierdzeń wymaganych 

prawem; 
 

- Wszystkich uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych do wykonania 

kontraktu; 
 

- Odstępstwa od warunków technicznych (jeżeli zajdzie taka konieczność) na warunkach 

Zamawiającego i za jego zgodą. 
 

9) Wykonania projektów spełniających obowiązujące przepisy i normy dla budowy, przebudowy 

lub likwidacji urządzeń infrastruktury technicznej nad i podziemnej (urządzenia teletechniczne, 

urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe i gazowe, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych i ścieków sanitarnych). 
 

10) Opracowania projektów budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branż, rysunków lub 

innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót 

budowlanych, montażowych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania,  

z uwzględnieniem wymagań: 

- obowiązujących ustaw i rozporządzeń, 
 

- niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. 
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11) Przygotowania na własny koszt: 
 

- materiałów do wniosków: ZRID, pozwolenia wodno-prawne i innych decyzji, na podstawie 

których Wykonawca w imieniu Zamawiającego wystąpi o uzyskanie niezbędnych decyzji, 
 

- karty informacyjnej przedsięwzięcia do decyzji środowiskowej oraz wszystkich dokumentów  

i opracowań (m.in. raport odziaływania na środowisko, jeśli organ wydający decyzję nałoży 

obowiązek jego opracowania) niezbędne do uzyskania decyzji środowiskowej. 
 

12) Uwzględnienia dodatkowych wymagań wynikających z uzyskanych: warunków, decyzji oraz 

opinii uzyskiwanych na potrzeby wydania decyzji ZRID. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego 

dla tych rozwiązań Wykonawca umieści je w projekcie i zrealizuje. 

13) Nieodpłatnego uzgodnienia projektów skierowanych przez Zamawiającego (w okresie trwania 

umowy) związanych z: 
 

- lokalizacją w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych  

z potrzebami zarządzania drogami, 

14) Nieodpłatnego opiniowania uzgodnień związanych z inwestycją. 

15) Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych na 

wszystkie elementy realizowanych robót oraz opracowania przedmiaru robót, uwzględniając 

uwagi Zamawiającego zawarte w WWiORB. 
 

16) Opracowania projektów stałej, czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych opinii  

i zatwierdzenia tych projektów przez Organ Zarządzający Ruchem - zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Projekty czasowej organizacji ruchu muszą uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu 

w trakcie realizacji robót. 
 

17) Przeniesienia praw autorskich. 
 

18) Sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robót budowlanych. 
 

19) Dokumentacja geotechniczna: 
 

Zamawiający udostępnia jako załącznik do niniejszego PFU karty otworów geotechnicznych 

oraz badania nośności podłoża. 

 
1.5.2. Ogólne uwarunkowania realizacyjne 

 
1.5.2.1. Wykonawca na etapie realizacji jest zobowiązany do: 

 
1) Realizacji robót w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego projekty wykonawcze 

po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. 
 

2) Usunięcia kolizji z urządzeniami obcymi poprzez przebudowę lub zabezpieczenie oraz 

uzyskanie od ich właścicieli lub zarządców, warunków technicznych, pozwoleń, 

uzgodnień i zatwierdzeń na przebudowę lub likwidację urządzeń infrastruktury 

technicznej. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni nadzór ze 

strony właściciela sieci. 
 

3) Poniesienia kosztów ochrony saperskiej terenu robót w tym rozpoznanie i usunięcie 

niewypałów/niewybuchów. 
 

4) Przekazania zrealizowanych obiektów ich zarządcom za zgodą Zamawiającego. 
 

5) Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami 

Specyfikacji technicznych (ST), w niezależnym od Wykonawcy robót laboratorium 
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drogowym, zaakceptowanym przez Zamawiającego i składania co miesięcznych 

raportów z wykonanych pomiarów i badań za dany miesiąc. 
 

6) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót. 
 

7) Dokonania uzgodnień z zarządcami dróg publicznych, wewnętrznych oraz właścicielami 

nieruchomości w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez 

Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem robót oraz 

zrealizuje ww. zobowiązania. Dlatego przed rozpoczęciem robót lub użytkowaniem ww. 

Wykonawca sporządzi dokumentację inwentaryzacyjną. 
 

8) Wykonania pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza budowy, zaplecza 

techniczne, składowe, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby 

Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez 

Wykonawcę. 

9) Przeprowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu 

na drogach lokalnych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki 

sąsiadującej z projektowaną inwestycją. 
 

10) Przeprowadzenia inwentaryzacji stanu istniejących dróg na których będzie się odbywał 

ruch pojazdów ciężkich związany z budową. 
 

11) Przeprowadzenia inwentaryzacji istniejących budynków zlokalizowanych w pobliżu 

prowadzonych robót. 
 

12) Utrzymania drogi od chwili przejęcia placu budowy. 
 

13) Stosowania założeń specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 
 

14) Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego, 

który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, 

wyceniony wykaz cen, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 

polisę ubezpieczeniową protokół przekazania placu budowy, pismo o powołaniu Komisji 

Odbioru, Program Zapewnienia Jakości (PZJ), badania materiałów, recepty, wyniki 

pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, 

sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie wyników 

badań i pomiarów, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (wraz z kopią mapy 

zasadniczej), rozliczenie finansowe, protokół odbioru końcowego robót, karta 

informacyjna odbioru robót, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót 

zgodnie z przepisami. Operat należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach w wersji 

papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie *pdf). 
 

15) Przygotowania dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie i zgłoszenia 

zakończenia robót, 
 

16) Przygotowania dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie i zgłoszenia 

zakończenia robót, a także dokonania wszelkich uzupełnień wynikających z żądania 

organu. 
 

17) Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie lub 

skuteczne zawiadomienie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu robót. 
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1.5.3. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe 
 

1) Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane (t.j. Dz.U. 2024 poz. 725 ze zm.) oraz z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla 

przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi 

normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

2) Efektem końcowym ma być przebudowana droga gminna, jako droga klasy „L”, 

jednojezdniowa, 2-pasowa. 

3) Droga ma spełniać wymogi zawarte w „Przepisach techniczno – budowlanych dotyczących dróg 

publicznych" (j.t. Dz.U. 2022 poz. 1518), to znaczy konstrukcja ma być zaprojektowana na 

okres eksploatacji min. 20 lat. 
 

4) Konstrukcję nawierzchni należy przyjąć dla dróg klasy „L” kategoria ruchu KR 1. 
 

5) Konstrukcję nawierzchni jezdni należy przyjąć, przyjmując obciążenie osią obliczeniową 100 kN, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami szczegółowymi, między innymi: 
 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno – budowlanych 

dotyczących dróg publcznych (j.t. Dz.U. 2022 poz. 1518), 
 

• Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych pod redakcją 

Józefa Judyckiego, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Warszawa 2014, 
 

• Wymagania Techniczne WT 2014 rekomendowane przez Ministra Infrastruktury wydane 

przez IBDiM, 
 

• Katalogiem Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 

31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn 16.06.2016). 
 

1.5.4. Zakres robót i szacunkowa wycena 
 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 
 

1) wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 
 

2) wynikami badań i pomiarów własnych, 
 

3) wynikami opracowań własnych, 
 

4) zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego, 
 

5) wywiadem geodezyjnym, 
 

6) analizą materiałów dotyczących planowanych inwestycji (narady koordynacyjne dawniej 

ZUD). 

 
Wykonawca musi mieć świadomość, że rodzaje robót opisane w Programie 

funkcjonalno – użytkowym są orientacyjne i poglądowe i mogą ulec zmianie po 

opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikającej z uzyskanych decyzji, opinii  

i uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań projektowych). 
 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 
W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość wysokiego stopnia złożoności, 

rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje wszelkie dodatkowe 

koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów 

wynikających z umowy. 
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Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, 

przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, że 

wartość robót określona w WYKAZIE CEN oraz ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie 

wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających  

z wykonania przedmiotu zamówienia i że wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata  

z powodu braku zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po 

stronie Wykonawcy. 

 
1.5.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

 
1.5.5.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

 

Na początku odcinka drogi objętej opracowaniem znajdują się drzewa i krzewy, które mogą 

kolidować z projektowaną przebudową i będą przeznaczone do wycinki. 

 
Roboty rozbiórkowe polegać będą m.in. na: 

 
 rozbiórce oznakowania pionowego,


 rozbiórce innych obiektów uniemożliwiających realizację zadania.

 
Materiały i gruz rozbiórkowy nienadający się do ponownego wbudowania stanowi własność 

Wykonawcy robót i odtransportowany będzie na jego składowisko wraz z utylizacją przy zachowaniu 

ustaleń ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587 z późn. zm.). 

 
1.5.5.2. Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni 

 
Przyszłą nawierzchnię projektowanej drogi zwymiarowano na ruch KR1 - obciążenie nawierzchni  

100 kN/oś. 

1.5.5.3   Wykonanie chodnika 

Po prawej stronie drogi należy zaprojektować chodnik z kostki betonowej na odcinku ok. 260,0 m  

przylegający bezpośrednio do jezdni. 

1.5.5.4. Wykonanie parkingu 

Należy zaprojektować parking na długości ok. 200,0 m wzdłuż drogi po lewej stronie. 

1.5.5.5. Zjazdy indywidualne i publiczne 
 

Należy zaprojektować przebudowę istniejących wzdłuż rozbudowywanych odcinków dróg, zjazdów 

publicznych i indywidualnych oraz zaprojektować budowę nowych zjazdów. 

1.5.5.6. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej 
 

W pasie planowanej inwestycji oraz w jej sąsiedztwie znajdują się urządzenia infrastruktury 

technicznej. Jeśli zajdzie konieczność usunięcia kolizji, Wykonawca zaprojektuje i wykona ich 

przebudowę lub zabezpieczenie. 

1.5.5.7. Oznakowanie pionowe i poziome 
 

Wykonawca jest zobowiązany opracować: 
 

 projekt stałej organizacji ruchu,


 projekty czasowej organizacji ruchu na czas budowy,


Projekty muszą być zatwierdzone przez Organ Zarządzający Ruchem. 
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1.5.5.8. Urządzenia BRD 
 

Zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z załącznikami nr 1- 4 do 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z późn. zm.). 

1.5.5.9. Roboty wykończeniowe 
 

Roboty wykończeniowe będą polegać na uporządkowaniu terenu budowy. 
 
 

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 
 

Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia w zakresie zaprojektowania i wykonania zostanie 

rozliczony i przekazany w terminie określonym w umowie. 

 
2.2. Wymagania techniczne 

 
Poniższe wymagania techniczne są wartościami, które Wykonawca powinien spełnić  

z zastrzeżeniem, że zaprojektowane i wbudowane elementy powinny odpowiadać wymaganiom 

wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia w szczególności powinny być dostosowane do 

wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze oraz istniejących warunków terenowych. Na każde 

odstępstwo od niżej wymienionych wymagań Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy takiego uzgodnienia. 

 
2.2.1. Roboty przygotowawcze 

 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych 

i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na 

koszt Wykonawcy. 
 

Wycinkę drzew wraz z transportem dłużyc na miejsce wskazane przez Zamawiającego przeprowadzi 

Wykonawca. 
 

Miejsce odwozu gałęzi, karpiny, krzaków wraz z kosztami utylizacji ustala swoim staraniem 

Wykonawca. 

 
2.2.2. Roboty ziemne 

 
Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego nawodnienia. 

Sposób wykonywania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność. Miejsca odkładów 

wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca. Grunt z wykopów 

nienadający się do wbudowania w nasyp należy odtransportować na składowisko Wykonawcy. 

Wykonawca jest również zobowiązany do utylizacji odpadów powstałych, wydobytych w trakcie 

realizacji robót budowlanych. 

 
2.2.3. Roboty drogowe 

 
Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych obiektach oraz na 

sąsiadujących nieruchomościach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót, dostosowując 

harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia do pracy zmianowej. 
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2.2.4. Odwodnienie 

 
Włączenie projektowanych wpustów odwadniających projektowaną nawierzchnię, przewidziano do 

istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na dz. nr 794/2. 

Studnie D1 i D2 są studniami projektowanymi do nabudowania na istniejący betonowy 

rurociąg KD o średnicy fi 500. Studnia D3 zaprojektowano na istniejącym betonowym rurociągu KD 

o średnicy fi 400, a pozostałe dwie studnie są istniejące. Poprzez ww. studnie wody opadowe są 

odprowadzane z projektowanych wpustów W1-W5. 

Sieć kanalizacji deszczowej należy wykonać w technologii z rur PVC-U kielichowych klasy „S” 

SDR 34 o sztywności obwodowej 8 KN/m2. Wody opadowe przechwytywane będą poprzez wpusty 

uliczne betonowe DN/ID 500mm z osadnikami o głębokości 0,5m z kratą uchylną i pierścieniami 

odciążającymi zabezpieczającymi przed osiadaniem. 

Studnie rewizyjno-włazowe wykonać w technologii prefabrykowanych kręgów betonowych 

DN/ID1000-1200 łączonych na uszczelkę gumową. 

Włazy do studni żeliwne klasy D-400 z pokrywą wypełnioną betonem oraz wkładką gumową 

i zabezpieczeniem przed obrotem. Stosować prefabrykaty betonowe posiadające atesty, badania  

i aprobaty techniczne pozwalające na niestosowanie dodatkowych powłok uszczelniających. 

Przed rozpoczęciem prac projektowych należy wykonać inspekcję TV istniejących kanałów 

deszczowych  w celu potwierdzenia jego stanu oraz przepustowości.  

Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

W miejscach skrzyżowań projektowanych rurociągów z istniejącym uzbrojeniem, należy wykonać 

ręcznie próbne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istn. sieci. Napotkane istniejące uzbrojenie 

należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podstemplowanie. Istniejące kable 

energetyczne i telekomunikacyjne w miejscach skrzyżowań zabezpieczyć rurą dwudzielną. 

 
2.2.5. Nawierzchnia 

 
Zamawiający wymaga aby dla zaprojektowanej nawierzchni minimalna grubość warstw asfaltowych 

wynosiła: 
    

 
    

LP Grubość podbudowy z kruszywa  Minimalna łączna grubość 

 niezwiązanego [cm] nie mniej niż:  warstw asfaltowych [cm] 
    

1 Wyrównanie istniejącego podłoża  13 
    

2 5  12 
    

3 10  11 
    

4 15  10 
    

5 20  8 
      

Dopuszcza się przyjęcie konstrukcji nawierzchni zgodnie z Katalogiem Typowych Nawierzchni 
Podatnych i Półsztywnych (Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dn 16.06.2016) przyjmując grupy podłoża dla kategorii KR1 zgodnie z Załącznikiem nr 5. 
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2.2.6. Chodniki 
 

W ramach inwestycji należy zaprojektować budowę nowego chodnika zgodnie z warunkami 

technicznymi oraz w miejscach i o parametrach, które wynikną z uzgodnień z Zamawiającym, potrzeb 

BRD oraz zapisami niniejszego PFU. Warunkiem przyjęcia proponowanych warstw konstrukcyjnych jest 

zaprojektowanie i wykonanie nawierzchni chodników: 

 8 cm - w-wa ścieralna, kostka betonowa,


 3 cm - podsypka cem.- piaskowa 1:4,


 15 cm – warstwa mieszanki kruszywa niezwiązanego,


 obrzeże betonowe 8x30 cm,

 
2.2.7. Parking 

 
W ramach inwestycji należy zaprojektować budowę nowego parkingu zgodnie z warunkami 

technicznymi oraz w miejscach i o parametrach, które wynikną z uzgodnień z Zamawiającym, potrzeb 

BRD oraz zapisami niniejszego PFU. Nawierzchnię parkingu stanowić ma kostka betonowa koloru 

szarego z wydzielonymi stanowiskami postojowymi kostką koloru czerwonego. Warunkiem przyjęcia 

proponowanych warstw konstrukcyjnych jest zaprojektowanie i wykonanie nawierzchni parkingu: 

 8 cm - w-wa ścieralna, kostka betonowa,


 5 cm - podsypka cem.- piaskowa 1:4,


 20 cm – warstwa mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego cementem,


 krawężnik betonowy 15x30 cm,

 opornik betonowy 12x25 cm (na połączeniu z masą mineralno – asfaltową),

 
2.2.8.  Zjazdy 

 
Utwardzoną szerokość zjazdów do posesji istniejących dostosować do szerokości bram i furtek,  

a w przypadku braku bram minimalna utwardzona szerokość zjazdu nie może być mniejsza niż  

5,0 m. Na każdą posesję, która w chwili opracowywania dokumentacji ma zapewnioną obsługę 

komunikacyjną z drogi gminnej, nawet w przypadku braku typowego zjazdu należy zaprojektować jeden 

zjazd. W przypadku obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania terenu Wykonawca 

zobowiązany jest do weryfikacji dostępności poszczególnych działek do drogi gminnej. W przypadku, 

gdy posesja obsługiwana jest większą ilością istniejących zjazdów należy uwzględniać wszystkie. 
 

Na odcinkach występowania chodnika zjazdy indywidualne zaprojektować z brukowej kostki betonowej 

grubości 8 cm (skos 1,5:1,5). 
 

Zjazdy publiczne wykonać jako bitumiczne (beton asfaltowy) o szerokości niemniejszej niż 5,0 m plus 

pobocza o szerokości 0,75 m wyokrąglone promieniem Rmin.=6,0 m. 
  

Zjazdy indywidualne poza obszarem gdzie występuje chodnik – bitumiczne (beton asfaltowy). 
 

W przypadku występowania na długości zjazdu krawężnika przyjąć, że będzie wystawiony  

na wysokość 3 cm w stosunku do poziomu nawierzchni jezdni przyległej. 

 
2.2.9. Wiata dla rowerów 

W ramach inwestycji należy zaprojektować wiatę na rowery zapewniającą zadaszenie oraz boczne 

ściany dające dodatkową ochronę. Wiata powinna posiadać stojaki na rowery w ilości ok. 20 szt. I 

powinna być wykonana z lekkich materiałów z możliwością montażu większej ilości stojaków w razie 

potrzeby. 
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2.2.10. Pobocza 

 
Do obowiązków Wykonawcy należy zaprojektowanie i wykonanie obustronnych poboczy  

w miejscach tego wymagających, utwardzonych szerokości 0,50 m i konstrukcji : 
 

10 cm – kruszywo niezwiązane 0/31,5 mm, 
 

2.2.11. Urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami i prowadzeniem ruchu 

drogowego. 
 

Do zadań Wykonawcy należy zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu, 

kolidujących z projektowaną inwestycją zlokalizowanych na obszarze objętym inwestycją. 
 

Na wykonanie powyższych zadań czyli usunięcie kolizji należy opracować projekty branżowe na etapie 

projektu budowlanego. 
 

Wykonawca winien również zapewnić nadzór nad przebudową urządzeń obcych ze strony 

właścicieli sieci, pokryć koszty tego nadzoru oraz koszty projektów wykonawczych i 

odbioru robót. 

 
2.2.12. Oznakowanie pionowe i poziome 

 
1) Wykonanie czasowego, stałego oznakowania pionowego obejmuje montaż nowego i czasowego 

oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektów oraz utrzymanie i demontaż czasowego 

oznakowania po zakończeniu robót budowlanych. 
 

2) Znaki drogowe winny spełniać warunki określone w WWiORB. 
 

Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich 

umieszczania na drogach” Załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. 

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  

(t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z późn. zm.) oraz WWiORB. 
 

3) Oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe. 
 

4) Całkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem należy wykonać przed końcowym 

odbiorem robót. 

 
2.2.13. Urządzenia BRD 

 
Bariery i poręcze należy przewidzieć zgodnie z Dz.U. z 2022 poz. 1518 oraz zgodnie z Wytycznymi 

stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych GDDKiA, Warszawa 2010. 

 

2.2.14. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji 
 

Sposób prowadzenia robót oraz zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji 

przedsięwzięcia winny być zgodne z wymaganiami Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 

na realizację inwestycji oraz zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach  

(t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1587 z późn. zm.). 

 
2.2.15. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować 
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wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 

i wokół terenu budowy oraz będzie unikać m.in.: 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego 

hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. Roboty szczególnie hałaśliwe będą wykonywane w porze dziennej tj. między godz. 6.00 a 

22.00. 

 
2.3. Wymagania materiałowe 

 
Wykonawca będzie stosował tylko materiały spełniające wymogi określane w ustawie Prawo Budowlane, 

będące zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane, oraz 

posiadające odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności i aprobaty. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za spełnienie wymagań jakościowych materiałów.  

2.4. Wymagania dotyczące opracowań załączanych do oferty 

2.4.1. Wykonawca przedkłada jako załącznik do oferty: 
 

 Wypełniony Wykaz Cen

 
2.5. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Wykonawcy 

 
Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże 

wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji, wszystkie obiekty oraz urządzenia wchodzące w skład 

inwestycji (w tym drogowe, inżynierskie, infrastruktury technicznej i inne) i na jej podstawie uzyska 

zgodę właściwego organu na prowadzenie robót. 
 

Mapa do celów projektowych musi być zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjęta do 

odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogąca służyć do celów projektowych. 

 
2.5.1. Projekty budowlane i wykonawcze 

 
Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji 

Zamawiającemu. 

 
1) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy planowanej inwestycji 

oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 
 

2) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o: 
 

 niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy,


 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,


 pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez obowiązujące 

przepisy.


3) Projekty winny być opracowane na podstawie: 
 

 aktualnych map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych i map ewidencyjnych,


 własnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych stanowiących podstawę do opracowania 

elementów dokumentacji.

4) Szczegółowe specyfikacje techniczne - opracować w układzie obejmującym wszystkie występujące 

w przedmiocie zamówienia roboty, w oparciu o aktualne Ogólne Specyfikacje Techniczne 

opracowane przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego  
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i Mostowego dla GDDKiA oraz WWiORB (będące częścią składową niniejszego PFU). Specyfikacje 

należy sporządzić w oparciu o aktualne normy na dzień uzyskania decyzji ZRID (nie dopuszcza się 

przytaczania norm wycofanych). 
 

5) Projekty budowlane i wykonawcze winny spełniać wymagania Ustawy Prawo budowlane [1], 

Rozporządzeń [4], [10] i [23], innych obowiązujących rozporządzeń i ustaw oraz zawierać 

załączniki, decyzje i opinie, które są wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

6) Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającego oraz 

posiadać uzgodnienie z Zamawiającym. 

 
2.6. Materiały do uzyskania zgody właściwego organu na prowadzenie robót 

 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować dla Zamawiającego projekty podziału, 

materiały do wniosków: ZRID, pozwolenia wodno-prawnego, na podstawie których 

Zamawiający wystąpi o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego oraz decyzji ZRID. 
 

Pozostałe opinie, uzgodnienia niezbędne do pozyskania w imieniu Zamawiającego zgody właściwego 

organu na prowadzenie robót pozyska własnym kosztem i staraniem Wykonawca. 

 
2.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót budowlanych 

 
2.7.1.  Wymagane terminy 

 
1) Harmonogram robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przed podpisaniem umowy. 

 
2) Zamawiający wymaga, aby w harmonogramie przyjęty był termin wykonania zamówienia zgodnie z 

Umową. 

 
2.7.2. Zakres opracowań projektowych oraz ilość egzemplarzy dla Zamawiającego 

 
2.7.2.1. Projekty budowlane: 

 
5 egz. w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną na komputerowym nośniku informacji zapisane z 

rozszerzeniem *.pdf oraz w wersji edytowalnej .doc, .xls i .dwg 2008, w zakresie zgodnym z 

wymaganiami określonymi Prawem Budowlanym, Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi uregulowaniami 

prawnymi. Wykonawca załączy również scan opieczętowanego projektu budowlanego w formacie PDF. 
 

1) Załączniki do projektu budowlanego i ww. opracowań m.in.: 
 

• Podkład sytuacyjno – wysokościowy opracowany na aktualnej mapie do celów projektowania 

dróg, odzwierciedlającej faktyczny stan prawny, w skali 1:500 (w formie wstęgi). Wykonawca 

przekaże plik „txt” w wersji elektronicznej określający listę punktów lokalizujących obiekt  

w terenie z podaniem współrzędnych punktów pomiarowych oraz ich rzędne wysokościowe, 
 

• Projekt zagospodarowania terenu obejmujący wszystkie branże wraz z częścią architektoniczno – 

budowlaną, 
 

• Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektów - niezbędne do uzyskania pozwolenia 

na budowę, 
 

• Inwentaryzacja zieleni oraz plan wyrębu i decyzja na wycinkę drzew (w razie konieczności), 
 

• Dokumenty potwierdzające prawo dysponowania terenem, 
 

• Dokumentacja geodezyjno – kartograficzna – projekty podziału nieruchomości, 
 

• Mapa ewidencji gruntów z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji, 
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• Inne niezbędne opinie i decyzje administracyjne określone w szczegółowych rozporządzeniach, w 

tym operaty i pozwolenia wodnoprawne. 

 
Przygotowany wniosek o wydanie zgody właściwego organu na prowadzenie robót Wykonawca winien 

uzgodnić z Zamawiającym na Radzie Technicznej. 

2.7.2.2. Projekty wykonawcze: 
 

6 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nośniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.dwg, (część 

rysunkowa) oraz *.pdf wszystkich branż, należy wykonać w zakresie umożliwiającym zrealizowanie 

inwestycji z uwzględnieniem kompletu zagadnień wchodzących w jej skład. 

Należy wykonać egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie cyfrowej: dokumentacja w w/w formie 

powinna być zapisana na płycie CD i zaopatrzona w spis określający szczegółową zawartość (nazwa 

projektu, nazwa załącznika i nazwa pliku, w którym został zapisany) – w 3 wersjach: 
 

Wersja nr 1 Wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, przedmiary robót, 

specyfikacje techniczne itp. należy zapisać w formatach Microsoft Word lub Microsoft Excel, a 

ślepe kosztorysy wyłącznie w formacie Excel. Wszystkie materiały rysunkowe należy zapisać w 

formacie AutoCad 2008 (przekazane z właściwym stylem wydruku). 
 

Wersja nr 2 Wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, przedmiary robót, 

specyfikacje techniczne, ślepe kosztorysy, materiały rysunkowe, itp. należy zapisać  

w formacie pdf. 

Wersja nr 3 Wersja powinna zawierać skan kompletnego projektu budowlanego.   
Rozmiar pojedynczego pliku nie powinien przekraczać 20 MB. 

 
2.7.3. Nadzór autorski 

 
1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego. 

 
2) Nadzór autorski obejmuje czynności określone wymogami prawa budowlanego (art. 20 pkt. 4),  

w szczególności: 

• stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji inwestycji  

z projektem, poprzez udział w Radzie budowy lub wizytę na budowie (co najmniej 1 raz  

w miesiącu), 
 

• uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 

projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w 

terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku, 
 

• opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę w przypadku, gdy na etapie opracowywania dokumentacji 

niemożliwa była do przewidzenia sytuacja uniemożliwiająca wykonanie robót budowlanych 

zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. 

 
2.7.4. Inne ustalenia i zalecenia końcowe 

 
1) Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z 

punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 
 

2) Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed złożeniem wniosku o pozyskanie zgody na 

prowadzenie robót i rozpoczęciem prac budowlanych musi być zaakceptowany przez Zamawiającego, 
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3) Po uzyskaniu przez Wykonawcę zgody właściwego organu na prowadzenie robót, na podstawie 

zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu budowlanego, oraz po przedłożeniu 

Zamawiającemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu go przez Zamawiającego, 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową za pomocą protokołu zdawczo-

odbiorczego, 
 

4) Po wykonaniu i protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji technicznej, w 

celu realizacji robót budowlanych, Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie plac budowy, 
 

5) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w użytkowanie zgodnie 

z procedurą określoną w Prawie Budowlanym (złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie, w 

przypadku, gdy będzie wymagane lub zgłoszenie zakończenia robót) oraz do uczestnictwa w 

czynnościach związanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 
 

6) W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania w siedzibie 

Zamawiającego, co miesięcznych narad technicznych i przedstawienia wykazu postępu prac 

projektowych dokumentującego stan zaangażowania i sposób rozwiązania elementów robót, które 

będą realizowane. Protokoły z rad technicznych należy załączyć do projektu wykonawczego, 
 

7) Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii  

i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych zmian  

i uzupełnień w opracowaniach projektowych. 

 
2.7.5. Kontrola i odbiór zadania 

 
1) Zamawiający ma prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji 

zadania, 
 

2) Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze). Informacja  

o zawartości teczki powinna być podana na wierzchu teczki, w środku i na grzbiecie. Teczki powinny 

być wytrzymałe i posiadać odpowiednie zamknięcia, każdy egzemplarz musi stanowić odrębną 

całość zawierającą dokumentację techniczną wszystkich branż, 
 

3) Zapłata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokonywania zmian 

w przekazanych elementach wynikających z dokonanych później uzgodnień, bądź pozyskanych 

opinii czy też decyzji. Za pracę zakończoną i odebraną, Zamawiający uznaje dokumentację 

odebraną wg protokołu zdawczo - odbiorczego odbioru końcowego. 
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1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 
 
Wykonawca  we  własnym  zakresie  pozyska  wszelkie  niezbędne  dokumenty  potwierdzające zgodność 
 
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 
 
 
2. Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 
 
Zamawiający będzie posiadał prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym po uprawomocnieniu 

się decyzji ZRID. Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajęcia terenu 

dla celów realizacji robót budowlanych, organizacji robót budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz 

poniesienie kosztów z tego tytułu należą do Wykonawcy. W przypadku konieczności wyjścia poza 

istniejący pas drogowy lub pozyskania dodatkowych terenów, wynikających z niezbędnych rozwiązań 

projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiały do ich 

pozyskania, umożliwiające wejście w teren, na własny koszt. 

 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego. 
 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2024 poz. 725 ze zm.). 
 
[2] Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno 

– budowlanych dotyczących dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1518). 
  
[3] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2021, poz. 2454). 
 
[4] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1047 z późn.zm.). 
 
[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. 

Dz.U. 2017 poz. 784). 
 
[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  

i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z późn. zm.). 
 
[7] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2024 poz. 54). 
 
[8] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć, mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839). 

[9] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 ze zm.). 
 
[10]Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1752 z późn. 

zm.) 
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[11] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.  

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 

r. poz. 463). 
 
[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 
 

120, poz. 1126). 
 
[13] Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1605 z późn. 

zm.). 
 
[14] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz. U. 2021 r. poz. 2458). 
  
[15] Ustawa z dnia 18.07.2017r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.). 
 
[16] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1064 z późn.zm.). 
 
[17] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania 

koncesji (Dz.U. z 2023 r. poz. 155). 
  
[18] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. 

Dz.U. 2023 poz. 1094 z późn. zm.). 
 
[19] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 311). 
 
[20] Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.). 
 
[21] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 344 z późn. 

zm.). 

[22] Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U.2024 r. poz. 82). 

 
Wytyczne i instrukcje 
 
[23] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2014 r. 
 
[24] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r. 
 
[25] Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa – 2000 r. 
 
[26] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP 
Warszawa 
 

1998 r. 
 
[27] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii 

oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998 r. 
 
[28] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r. 
 
[29] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych pionowych - 

załącznik nr 1 do rozporządzenia [7], 
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[30] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych poziomych - 

załącznik nr 2 do rozporządzenia [7], 
 
[31] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnałów drogowych - załącznik nr 3 do 

rozporządzenia [7]. 
 
[32] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego - załącznik nr 4 do rozporządzenia [7]. 
 
[33] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994 r. 
 

• Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych pod redakcją Józefa 

Judyckiego, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Warszawa 2014 
 

• Wymagania Techniczne WT 2014 rekomendowane przez Ministra Infrastruktury wydane przez 

IBDiM, 
 

• Katalogiem Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 31 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn 16.06.2016) 
 
[34] Wytycznych w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 

środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów 

operacyjnych", wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, dnia 19 października 2015 

r. 
 
[35] Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2005 r. 

Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań. 

 
oraz wszelkie inne nie wymienione wyżej obowiązujące przepisy  
 
Uwaga: 
 

W przypadku zmiany wymienionych wyżej przepisów lub wejścia w życie nowych 

regulacji prawnych należy opracować poszczególne materiały i uzyskać decyzje według 

nowych unormowań. 

 
4. Załączniki do Programu funkcjonalno-użytkowego: 
 

Wykaz cen, oraz 
 

Załącznik nr 1:  Część rysunkowa 
 Plan orientacyjny 1:10 000
 Plany sytuacyjne dróg 1:2000
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Zasady obliczenia wykazu cen 
 
Wykonawca powinien dokładnie przestudiować wszystko, co zostało zawarte w programie funkcjonalno-

użytkowym, aby przygotować swoją propozycję Ceny, będąc w pełni świadomym, że nie będzie ona 

podlegać zmianom w czasie trwania Umowy, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w Umowie. 

 
Wykaz cen określa całkowitą cenę, za którą Wykonawca zgodnie z Umową wykona przedmiot zamówienia 

obejmujący rezultaty rzeczowe określone w programie funkcjonalno-użytkowym. 

 
W wykazie cen Wykonawca uwzględni wszelkie koszty bezpośrednie (robocizny, materiałów, sprzętu i 

transportu), koszty pośrednie, podatki zgodnie z obowiązującym prawem, inne podobnego rodzaju 

obciążenia, koszty organizacji robót, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wszelkie wydatki poboczne i 

nieprzewidziane oraz wszelkie ryzyka i zysk Wykonawcy ponoszone w związku z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia to jest dokumentacji projektowej, dokumentów Wykonawcy, robót budowlanych, dostaw i 

usług oraz usunięciem wad i zapewnieniem gwarancji jakości a także koszty refundowane związane z 

zapewnieniem gwarancji i ubezpieczeń oraz utrzymaniem tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy 

(tymczasowe objazdy, bezpieczne przejścia przez ulicę, sygnalizacja świetlna itp.). 

 
Wykaz cen jest ceną ryczałtową i zostanie wyliczony przez Wykonawcę na podstawie jego własnej 

kalkulacji. 

 
Wykonawca w wykazie cen, weźmie pod uwagę warunki Umowy oraz wszystkie zobowiązania i zawrze 

swoje wynagrodzenie za opracowanie wszystkich Dokumentów Wykonawcy, wykonanie Robót, dostaw i 

usług oraz usunięcie wad i zapewnienie gwarancji jakości, zgodnie z Umową. 
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WYKAZ CEN (TABELA ELEMENTÓW RYCZAŁTOWYCH) 
 

 
     

   Forma  
   rozliczenia za  
 Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych kompletnie Wartość zł. 
   wykonany  
   element  
     

 1 2 3 4
     

  Opracowanie dokumentacji wraz ze zgłoszeniem robót   
  budowlanych/ uzyskaniem pozwolenia na budowę/   
 I. przygotowaniem materiałów do złożenia wniosku w ryczałt  
  celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację   
  inwestycji drogowej (ZRID) przez Zamawiającego*   
     

 II. Roboty budowlane ryczałt  
     

  BRUTTO OGÓŁEM x  
     
      
*Wartość dokumentacji nie może przekroczyć 5% kwoty brutto ogółem.  
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Załącznik Nr 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










