

DD 1080/2020

Lubań, 03.11.2020r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

dotyczy: Dostawy leków ZP/02/2020

Zamawiający, działając zgodnie z art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27 ze zm.), przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1 - dot. SIWZ Rozdział IV SIWZ, § 3 ust.1, lit. a, b wzoru umowy

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mają ogromny wpływ na dostępność asortymentu medycznego (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państw w zakresie eksportu) w nawiązaniu do zapisów umowy oraz SIWZ odnośnie terminu dostaw przedmiotu **umowy zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostaw do 72 godzin, oraz terminu dostaw na cito do 24 godzin.**

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika Nr 6 do SIWZ.

Pytanie nr 2 - dot. Załącznik nr 6 do SIWZ- Umowa § 7 ust. 3

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w sposób następujący:

3. W przypadku nieposiadania przez Wykonawcę zamiennika lub braku akceptacji Zamawiającego, co do zaproponowanego zamiennika, w przypadkach, o których mowa w ust. 2, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania zakupu brakującego towaru u innego dostawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną takiego zakupu zastępczego a ceną przetargową oraz pozostałych poniesionych przez Zamawiającego w związku z tym kosztów. **Różnica ta nie może przekroczyć 10% wartości ceny przetargowej.**

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 3 - dot. Załącznik nr 6 do SIWZ- Umowa § 8 ust. 1-6

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w sposób następujący:

§ 8.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **5%** wartości netto zamówienia częściowego za każdą odmowę jego dostawy oraz karę umowną w razie nieterminowej dostawy zamówionego asortymentu w wysokości **1%** wartości netto danego zamówienia częściowego, za każdy dzień **zwłoki** w jego dostarczeniu. W przypadku leków ratujących życie na „cito” Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **5%** wartości netto zamówienia częściowego za każdą odmowę jego dostawy oraz karę umowną w razie nieterminowej dostawy takich leków w wysokości **5%** wartości netto zamówienia częściowego obejmującego te leki – za każdą godzinę **zwłoki**.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika Nr 6 do SIWZ

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad (po uprzedniej reklamacji przez Zamawiającego) w wysokości **1 %** wartości netto reklamowanego przedmiotu za każdy dzień **zwłoki** w wykonaniu niniejszej umowy, ponad termin określony w § 3 ust. 5.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika Nr 6 do SIWZ

3. W przypadku opóźnienia w dostawie towaru lub w wymianie towaru na wolny od wad przekraczającego **10 dni roboczych**, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, ma prawo zakupić towar u innego

dostawcy i odmówić przyjęcia spóźnionej dostawy, a także obciążyć Wykonawcę różnicą pomiędzy poniesionymi przez Zamawiającego z tego tytułu kosztami i ceną wynikającą z Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika Nr 6 do SIWZ

4. W przypadku nieposiadania przez Wykonawcę zamiennika lub braku akceptacji Zamawiającego, co do zaproponowanego zamiennika, w przypadkach, o których mowa w § 7 ust. 3 Umowy, wiążącego się z koniecznością dokonania przez Zamawiającego zakupu brakującego towaru u innego dostawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **5 % wartości netto zamiennika**. Nałożenie kary umownej na Wykonawcę z powyższego tytułu nie pozbawia Zamawiającego prawa do skorzystania z innych uprawnień przewidzianych umownie dla niego w takiej sytuacji. W przypadku braku istnienia zamiennika na rynku polskim Wykonawca nie poniesie kary.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika Nr 6 do SIWZ

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **0,5 % wartości netto umowy** w przypadku niewywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każde stwierdzone przez Zamawiającego naruszenie tego obowiązku.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika Nr 6 do SIWZ

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **0,5 % wartości netto umowy** w przypadku niewywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 2, za każde stwierdzone przez Zamawiającego naruszenie tego obowiązku.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika Nr 6 do SIWZ

Pytanie nr 4 - dot. Załącznik nr 6 do SIWZ- Umowa § 8 ust. 9

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w sposób następujący:

9. Nie zrealizowanie przez Wykonawcę **5** kolejnych zamówień może spowodować rozwiązanie niniejszej umowy przez Zamawiającego bez wypowiedzenia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 5 - dot. projektu umowy § 8

Zwracamy się z prośbą o dodanie do umowy w §8 ustępu 14 o następującej treści:

14. Zamawiający odstępuje od stosowania kar umownych, o których mowa w § 8 umowy na okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego przez władze państwowe oraz przez okres 90 dni po ich ustaniu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 6 - dot. Załącznik nr 6 do SIWZ- Umowa

Zwracamy się z prośbą o dodanie poniższych zapisów do treści istotnych warunków umowy:

SIŁA WYŻSZA

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Do celów Umowy „Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.
4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

5. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania Siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.
6. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

PREZES ZARZĄDU

KRZYSZTOF KONOPKA