

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
44212300-2 Konstrukcje i ich części
45443000-4 Roboty elewacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45321000-3 Izolacja cieplna
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45233140-2 Roboty drogowe
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku zabytkowego Dworku na gminną bibliotekę publiczną w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1 "Infrastruktura Bibliotek 2021-2025"

ADRES INWESTYCJI : Chróścina ul. Niemodlińska 39

INWESTOR : Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie

ADRES INWESTORA : ul. Powstańców Śląskich 2, 49-120 Dąbrowa

:

ADRES WYKONAWCY :

BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Sylwester Kaczmarek (budowlana)

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku zabytkowego Dworku na gminną bibliotekę publiczną, w ramach inwestycji pod nazwą: Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gminną bibliotekę publiczną, w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1 "Infrastruktura Bibliotek

Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku zabytkowego Dworku na gminną bibliotekę publiczną, w ramach inwestycji pod nazwą: Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gminną bibliotekę publiczną, w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1 "Infrastruktura Bibliotek 2021-2025"			
1 Koszty kwalifikowane			
1.1 Roboty wewnętrzne pom. pod tarasem			
1 ST- d.1.1 01 KNNR 3 0301-01 Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej PIWNICA <011 ścianka gr 12cm>(2,16*(2,29+1,95)*1/2-0,9*2,0)-0,12 <rz. ścianki na zewnątrz pom.011>0,61*1,4*2,29-0,8*2,0*0,61	m ³ m ³ m ³	 2,659 0,980	
		RAZEM	3,639
2 ST- d.1.1 02 KNNR 3 0302-01 Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej <zamurowanie otworu drzwiowego na zewnątrz pom.011>1,04*2,0*0,67 <pom.012>0,8*2,0*0,29	m ³ m ³ m ³	 1,394 0,464	
		RAZEM	1,858
3 ST- d.1.1 02 KNR 4-01 0306-02 Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian <pom 012>0,47*2,16	m ² m ²	 1,015	
		RAZEM	1,015
4 ST- d.1.1 02 KNR 4-01 0306-03 Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian <0,12>1,15*2,16+1,44*2,16-0,9*2,0	m ² m ²	 3,794	
		RAZEM	3,794
5 ST- d.1.1 12 KNNR 2 1702-01 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym i z wypełnieniem wełną mineralną <011>2,16*(2,29+1,95)*1/2-0,8*2,0	m ² m ²	 2,979	
		RAZEM	2,979
6 ST- d.1.1 12 KNNR 2 1702-01 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym - poddasze 3,16*2,71-0,9*2,0	m ² m ²	 6,764	
		RAZEM	6,764
7 ST- d.1.1 06 KNR 4-01 0320-02 Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł <011>0,8*2,0	m ² m ²	 1,600	
		RAZEM	1,600
8 ST- d.1.1 06 KNR 2-02 1017-01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone - o odporności EI30 <011>0,8*2,0	m ² m ²	 1,600	
		RAZEM	1,600
9 ST- d.1.1 02 KNR 4-01 0313-04 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - nadproża systemowe UA100 1,2*2	m m	 2,400	
		RAZEM	2,400
10 ST- d.1.1 01 KNR 4-01 0329-03 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych <012 dla nowych schodów>1,0*2,0*0,71	m ³ m ³	 1,420	
		RAZEM	1,420
11 ST- d.1.1 07 KNR 4-01 0716-02 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 <012>2,18*(2,29+1,95)*0,5+(0,89+1,44)*(2,29+1,95)*0,5-0,9*2,0+<ościeża>(2,0*2+1,0)*0,71	m ² m ²	 11,311	
		RAZEM	11,311
12 ST- d.1.1 11 KNR 0-33 0105-04 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi XPS gr. 15 cm klejonymi do podłoża wraz z wykonaniem tynku <012>(0,89*2+1,11)*2,16-0,9*2,0	m ² m ²	 4,442	
		RAZEM	4,442
13 ST- d.1.1 06 KNR 2-02 1017-02 Drzwi stalowe zewnętrzne <0,12>0,9*2,00	m ² m ²	 1,800	
		RAZEM	1,800
14 ST- d.1.1 03 KNR 2-02 0359-01 Doświetlacze betonowe 80*50*90 2	elem. elem.	 2,000	
		RAZEM	2,000
15 d.1.1 KNR 4-01 0920-26 Montaż zamków elektromagnetycznych 2	szt. szt.	 2,000	

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku zabytkowego Dworku na gminną bibliotekę publiczną, w ramach inwestycji pod nazwą: Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gminną bibliotekę publiczną, w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1 "Infrastruktura Bibliotek

- 3 -

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku zabytkowego Dworku na gminną bibliotekę publiczną, w ramach inwestycji pod nazwą: Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gminną bibliotekę publiczną, w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1 "Infrastruktura Bibliotek

- 4 -

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku zabytkowego Dworku na gminną bibliotekę publiczną, w ramach inwestycji pod nazwą: Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gminną bibliotekę publiczną, w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1 "Infrastruktura Bibliotek

- 5 -

PRZEDMIAR

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku zabytkowego Dworku na gminną bibliotekę publiczną, w ramach inwestycji pod nazwą: Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gminną bibliotekę publiczną, w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1 "Infrastruktura Bibliotek

Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<p><2/7>8,38 <2/4>17,42 <2/3>6,44 <2/2>7,49 B (obliczenia pomocnicze)</p> <p>poz.B*2,8</p> <p>-1,04*1,81 -1,02*1,79*4 1,05*1,87*2 1,04*1,8*5</p>	<p>m²</p> <p>m²</p> <p>m²</p> <p>m²</p> <p>m²</p>	<p>8,380 17,420 6,440 7,490 ===== 207,799 581,837</p> <p>-1,882 -7,303 3,927 9,360</p>	
		RAZEM	585,939
34 d.1.2 ST-07 KNR AT-32 0601-03 Wyprawy tynkarskie renowacyjne wykonywane na ściankach z gazobetonu ocieplających w celu odprowadzania wilgoci, sposobem ręcznym; tynk dwuwarstwowy grubości 25 mm, obie warstwy z tego samego tynku poz.33	m ²		
	m ²	585,939	
		RAZEM	585,939
35 d.1.2 ST-08 KNNR 3 0605-05 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną poz.34	m ²		
	m ²	585,939	
		RAZEM	585,939
36 d.1.2 ST-12 KNR 2-02 2004-05 Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 - obudowa wentylacji 50,0	m ²		
	m ²	50,000	
		RAZEM	50,000
37 d.1.2 ST-12 KNR 2-02 2003-06 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 100-01 - Dostawienie ścianki oddzielającą część nieobjętą opracowaniem 2,86*3,34-1,01*2,0	m ²		
	m ²	7,532	
		RAZEM	7,532
38 d.1.2 ST-01 KNR 9-29 0108-04 Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza PARTER <1/3>8,04 WC <1/4>6,25 WC <1/5>48,53 <1/6>44,49 <1/7>17,04 <1/8>34,99 <1/10>25,0 PIĘTRO <2/6>33,44 <2/5>17,22 <2/9 kl schodowa>17,73 <2/2>14,38 <2/3>50,27 <2/4>45,21	m ²		
	m ²	48,530	
	m ²	44,490	
	m ²	17,040	
	m ²	34,990	
	m ²	25,000	
	m ²	33,440	
	m ²	17,220	
	m ²	17,730	
	m ²	14,380	
	m ²	50,270	
	m ²	45,210	
		RAZEM	348,300
39 d.1.2 ST-12 BCI.2.30. 2.008 Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile CD i uchwyty ES - nowa okładzina PARTER <1/3>8,04 WC <1/4>6,25 WC <1/5>48,53 <1/6>44,49 <1/7>17,04 <1/8>34,99 <1/10>25,0 PIĘTRO <2/6>33,44 <2/5>17,22 <2/9 kl schodowa>17,73 <2/1>19,91 <2/2>14,38 <2/3>50,27 <2/4>45,21	m ²		
	m ²	48,530	
	m ²	44,490	
	m ²	17,040	
	m ²	34,990	
	m ²	25,000	
	m ²	33,440	
	m ²	17,220	
	m ²	17,730	
	m ²	19,910	
	m ²	14,380	
	m ²	50,270	
	m ²	45,210	
		RAZEM	368,210
40 d.1.2 ST-08 BCI.2.20. 5.003 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - stropy z płyt GK poz.38	m ²		
	m ²	348,300	

PRZEDMIAR

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku zabytkowego Dworku na gminną bibliotekę publiczną, w ramach inwestycji pod nazwą: Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gminną bibliotekę publiczną, w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1 "Infrastruktura Bibliotek

Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		RAZEM	348,300
41 ST- d.1.2 01 KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - skucie w kuchni pod płytki <2.5>(17,08-1,02*2)*2,0+0,25*2,0*2*2	m ²	
		32,080	
		RAZEM	32,080
42 ST- d.1.2 07 KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - tynki pod płytki w kuchni poz.41	m ²	
		32,080	
		RAZEM	32,080
43 ST- d.1.2 05 KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej poz.42	m ²	
		32,080	
		RAZEM	32,080
44 ST- d.1.2 11 KNNR-W 2 W1302- 03 - cena jedn. wg analizy ofert wy- konawców analogia	Tapety natryskowe - ocieplanie pianą zamkniętą komórkową PUR gr 3 cm - stropu między piwnicą a parterem	m ²	
	14,94+20,96+14,97+5,38+12,95+20,51+7,62+10,33+20,27+11,76+28,8	m ²	168,490
		RAZEM	168,490
45 ST- d.1.2 02 KNR 2-02 1209-01	Balustrady z pochwytym stalowym w piwnicy	m	
	1,0	m	1,000
		RAZEM	1,000
1.3	Montaż rolet		
46 ST- d.1.3 06 KNR-W 2- 02 1038- 01	Montaż rolet - rolety na napęd mechaniczny wewnętrzne	m ²	
	<2/4> 1,04*1,8+1,05*1,87+1,05*1,87	m ²	5,799
		RAZEM	5,799
1.4	WC PARTER I PIĘTRO		
47 ST- d.1.4 02 KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - nadproża systemowe UA100 1,2*2*2	m	
		m	4,800
		RAZEM	4,800
48 ST- d.1.4 01 BCR.1.3. 17.003	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej <Ściana - pomiędzy pom. 2/1 i nowoprojektowanymi WC (2/7 i 2/8)>2,65*0,32*(2,08+0,11)-<istniejący otwór drzwiowy>1,02*2,01*0,32 <Ściana - pomiędzy pom. 1/2 i nowoprojektowanymi WC (1/4 i 1/3)>2,51*0,28*(2,08+0,11)- <istniejący otwór drzwiowy>1,01*2,05*0,28	m ³	
		m ³	1,201
		m ³	0,959
		RAZEM	2,160
49 ST- d.1.4 01 BCR.1.3. 17.002	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grub. 1/2 cegły 0,42*3,36*2	m ²	
		m ²	2,822
		RAZEM	2,822
50 ST- d.1.4 02 KNR 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian ((3,6*2+4,5)*3,36-0,8*2*0,9*2,0)*2	m ²	
		m ²	72,864
		RAZEM	72,864
51 ST- d.1.4 07 KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 ((2,2+2,55+2,48+3,6)*2*3,36-0,8*2,0*2*0,9*2,0*3)*2	m ²	
		m ²	110,995
		RAZEM	110,995
52 ST- d.1.4 05 KNNR 3 0608-03	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x30 cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu ((2,2*2+2,55*2+2,48*2+3,6)*2,0-0,8*2,0*4-0,9*2,0*4)*2	m ²	
		m ²	45,040
		RAZEM	45,040
53 ST- d.1.4 02 KSNR 2 1003-02	Montaż ościeżnic stalowych typu FD 7	szt.	
	5*2	szt.	10,000
		RAZEM	10,000
54 ST- d.1.4 06 KSNR 2 1003-07	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych pełnych	m ²	
	(0,8*2,05*2+0,9*2,05*3)*2	m ²	17,630

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku zabytkowego Dworku na gminną bibliotekę publiczną, w ramach inwestycji pod nazwą: Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gminną bibliotekę publiczną, w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1 "Infrastruktura Bibliotek

- 8 -

PRZEDMIAR

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku zabytkowego Dworku na gminną bibliotekę publiczną, w ramach inwestycji pod nazwą: Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gminną bibliotekę publiczną, w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1 "Infrastruktura Bibliotek

Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
64 ST- d.1.6 04 KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - z cokołem na 10cm (bez schodów) poz.58*1,07<cokoł> <schody>2,73+3,98+10,72	m ² m ² m ²	353,710 11,970
		RAZEM	365,680
1.7	Taras remont		
65 ST- d.1.7 01 KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ² - drzwi do piwnicy - pod tarasem 2,05*1,0	m ² m ²	2,050
		RAZEM	2,050
66 ST- d.1.7 01 KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2,16*(2,29+1,95)*0,5-0,9*2,0	m ² m ²	2,779
		RAZEM	2,779
67 ST- d.1.7 01 KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - schody zewnętrzne i przy podnośniku dla niepełnosprawnych <Murek tarasu(przy podnośniku dla niepełnosprawnych)>0,97*0,33*0,92 <Murek tarasu przy nowych schodach zewnętrznych>1,8*0,32*0,92	m ³ m ³ m ³	0,294 0,530
		RAZEM	0,824
68 ST- d.1.7 12 KNNR 2 1702-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym z izolacją z wełny mineralnej 2,16*(2,29+1,95)*0,5-0,8*2,0	m ² m ²	2,979
		RAZEM	2,979
69 ST- d.1.7 02 KSNR 2 1003-02	Montaż ościeżnic stalowych typu FD 7 5*2	szt. szt.	10,000
		RAZEM	10,000
70 ST- d.1.7 06 KSNR 2 1003-07	Montaż skrzydeł drzwiowych EI30 0,8*2,0	m ² m ²	1,600
		RAZEM	1,600
71 ST- d.1.7 01 KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych <daszek nad wejście do piwnicy> 1,52*1,0*0,15	m ³ m ³	0,228
		RAZEM	0,228
72 ST- d.1.7 02 BCR.1.3. 2.006	Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo - wapiennej <zamurowanie otworu po drzwiach do piwnicy> 1,0*2,05*0,45	m ³ m ³	0,923
		RAZEM	0,923
73 ST- d.1.7 07 KNR 4-01 0711-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) 1,04*2,0*2	m ² m ²	4,160
		RAZEM	4,160
74 ST - d.1.7 11 TZKNBK VII -50	Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z z folii kubełkowej 2,84*2,29+3,11*2,29-0,9*2,0	m ² m ²	11,826
		RAZEM	11,826
75 ST- d.1.7 11 KNNR 2 1902-01	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - EPS gr 13 cm; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 1,5 mm na ścianach poz.74	m ² m ²	11,826
		RAZEM	11,826
76 ST- d.1.7 03 KNR 2-02 0204-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m ³ - ręczne układanie betonu - pod platformę dla niepełnosprawnego 1,39*1,21*0,3	m ³ m ³	0,505
		RAZEM	0,505
77 ST- d.1.7 03 KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne o śr. 8-14 mm 1,000*0,075	t t	0,075
		RAZEM	0,075
78 ST- d.1.7 01 KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej <wejście do piwnicy>0,3*0,8*2,0*2	m ³ m ³	0,960
		RAZEM	0,960
79 ST- d.1.7 01 BCR.1.7. 12.008	Rozebranie obróbek blacharskich- murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów, itp. z blachy nie nadającej się do użytku <murek i obrobka podstawy murka>(7,04+2,55*2)*(0,5+0,25)	m ² m ²	9,105

PRZEDMIAR

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku zabytkowego Dworku na gminną bibliotekę publiczną, w ramach inwestycji pod nazwą: Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gminną bibliotekę publiczną, w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1 "Infrastruktura Bibliotek

Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		RAZEM	9,105
80 ST- d.1.7 01 KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - taras poz.82	m ² m ²	19,853
		RAZEM	19,853
81 ST- d.1.7 02 BCI.2.23. 3.009	Balustrady tarasowe z pochwytym stalowym 7,04+2,55*2	m m	12,140
		RAZEM	12,140
82 ST- d.1.7 05 KNNR 2 1203-02	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm na zaprawie klejowej mrozoodporne na zaprawie mrozoodpornej - taras 7,04*2,82	m ² m ²	19,853
		RAZEM	19,853
83 ST- d.1.7 01 KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² tarasu murki <tarasu murki z zewnątrz i wewnątrz> (7,04+2,71*2)*0,92+(2,46*2+6,47)*0,92	m ² m ²	21,942
		RAZEM	21,942
84 ST- d.1.7 07 KNR 9-21 0106-03	Cięsieniowe czyszczenie i mycie murów wodą poz.83	m ² m ²	21,942
		RAZEM	21,942
85 ST- d.1.7 07 KNR AT- 27 0101- 11	Reprofilacja spoin w murach ceglanych poz.83	m ² m ²	21,942
		RAZEM	21,942
86 ST- d.1.7 07 KNR AT- 26 0102- 01	Gruntowanie ręczne preparatem specjalistycznym na słabe podłoża - poz.84	m ² m ²	21,942
		RAZEM	21,942
87 ST- d.1.7 07 KNR AT- 26 0201- 02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całościowa - cokół poz.84	m ² m ²	21,942
		RAZEM	21,942
88 ST- d.1.7 07 KNR AT- 26 0201- 03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia poz.84	m ² m ²	21,942
		RAZEM	21,942
89 ST- d.1.7 07 KNR 0-26 0639-03	Impregnacja elewacji metodą natryskową jednokrotnie powierzchnie tynków preparatem hydrofobizującym poz.84	m ² m ²	21,942
		RAZEM	21,942
90 ST- d.1.7 07 KNR 0-33 0125-01	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia 0	m ² m ²	0,000
		RAZEM	0,000
91 ST- d.1.7 07 KNR 0-33 0125-02	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne o wysokiej przepuszczalności pary wodnej o strukturze baranek lub kornik - StoSilko o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie poz.90	m ² m ²	0,000
		RAZEM	0,000
92 ST- d.1.7 02 KNNR 2 1802-02	Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych o gr.4 cm i szer. do 50 cm - nakrywy murków ((7,04+0,1)+2,52*2)	m m	12,180
		RAZEM	12,180
1.8	Dojście do platformy dla niepełnosprawnych i do schodów		
93 ST- d.1.8 01 KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozbiórka fragmentów betonu 25*0,15	m ³ m ³	3,750
		RAZEM	3,750
94 ST- d.1.8 13 KNNR 6 0102-02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 38,55+78,07	m ² m ²	116,620
		RAZEM	116,620
95 ST- d.1.8 13 KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 15,24+10,17 43,82+41,16	m m m	25,410 84,980

PRZEDMIAR

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku zabytkowego Dworku na gminną bibliotekę publiczną, w ramach inwestycji pod nazwą: Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gminną bibliotekę publiczną, w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1 "Infrastruktura Bibliotek

2021-2025	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	110,390
96	ST-13	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.94	m ²		
				m ²	116,620	
					RAZEM	116,620
97	ST-13	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem poz.95	m		
				m	110,390	
					RAZEM	110,390
98	ST-13	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.94	m ²		
				m ²	116,620	
					RAZEM	116,620
99	ST-1.8	KNR 4-01 0108-07 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km grunt kat. IV poz.94*0,3	m ³		
				m ³	34,986	
					RAZEM	34,986
1.9			Zadaszenie nad tarasem			
100	ST-1.9	KNR 2-02 0407-06	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - impregnat barwiący 0,14*0,14*3,34*2+0,14*0,14*3,23*4	m ³ drew. m ³ drew.	0,384	
					RAZEM	0,384
101	ST-1.9	KNR 2-02 0406-06	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - płatwie - impregnat barwiący 0,14*0,14*2,50*4	m ³ drew. m ³ drew.	0,196	
					RAZEM	0,196
102	ST-1.9	KNR 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - impregnat barwiący 0,08*0,14*3,22*4*2	m ³		
				m ³	0,289	
					RAZEM	0,289
103	ST-1.9	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - impregnat barwiący 3,22*2,8*2	m ²		
				m ²	18,032	
					RAZEM	18,032
104	ST-1.9	KNR 2-02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa poz. 103	m ²		
				m ²	18,032	
					RAZEM	18,032
105	ST-1.9	KNR 2-02 0604-06	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - druga i następna warstwa poz. 103	m ²		
				m ²	18,032	
					RAZEM	18,032
106	ST-1.9	KNR 2-02 0410-04	Ołączenie połaci dachowych łatami 40x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej poz. 103	m ²		
				m ²	18,032	
					RAZEM	18,032
107	ST-1.9	KNR K-05 0104-06	Montaż kontrłat na dachu poz. 103	m ²		
				m ²	18,032	
					RAZEM	18,032
108	ST-1.9	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z tytan-cynku <pasy nadrynnowe>0,5*2,73*2 <wiatrownica>0,5*3,18*2 <połączenie ze ścianą>0,5*3,18*2	m ² m ² m ²	2,730 3,180 3,180	
					RAZEM	9,090
109	ST-1.9	KNR 2-02 0509-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy z cynku 2,73*2	m		
				m	5,460	
					RAZEM	5,460
110	ST-1.9	KNR 2-02 0511-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy z cynku 4,5*2	m		
				m	9,000	
					RAZEM	9,000
111	ST-1.9	KNR-W 2-02 0511-01	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną z płyt o szerokości 1.08 m - płyty dachowe poz. 103	m ²		
				m ²	18,032	

PRZEDMIAR

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku zabytkowego Dworku na gminną bibliotekę publiczną, w ramach inwestycji pod nazwą: Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gminną bibliotekę publiczną, w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Czytelni 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1 "Infrastruktura Bibliotek

Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		RAZEM	18,032
1.10 Schody zewnętrzne na taras i do piwnicy			
112 ST- d.1. 01 10 KNR 2-01 0215-07 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorczymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. IV (3,32+1,0)*(2,8+1,0)*1,1 3,5*3,5-1,3<śr schody obok podnośnika>	m ³ m ³ m ³	 18,058 10,950	
		RAZEM	29,008
113 ST- d.1. 03 10 KNR 2-02 1101-01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 3,52*2,8*0,1 2,5*1,01*0,1<schody obok podnośnika>	m ³ m ³ m ³	 0,986 0,253	
		RAZEM	1,239
114 ST- d.1. 03 10 KNR 2-02 0202-01 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu - fundament i ściany schodów 0,6*0,4*2,81+0,55*0,4*2,81<ława pod murki schodów wejściowych wg konstrukcji> 0,5*0,3*1,79<wg konstrukcji>	m ³ m ³ m ³	 1,293 0,269	
		RAZEM	1,562
115 ST- d.1. 03 10 KNR 2-02 0206-01 206-05 Ściany betonowe proste grubości 50 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu murki schodów na taras ponad gruntem 3,32<m2>*2 <wejście na taras>	m ² m ²	 6,640	
		RAZEM	6,640
116 ST- d.1. 03 10 KNR 2-02 0206-01 206-05 Ściany betonowe proste grubości 40 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu - wejście do piwnicy 1,64*1,7	m ² m ²	 2,788	
		RAZEM	2,788
117 ST- d.1. 01 10 KNR 2-02 1101-07 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym wypełnienie przestrzeni pod biegiem 2,8*1,8*0,82<wejście na taras> 2,5*1,01*0,78<wejście do piwnicy>	m ³ m ³ m ³	 4,133 1,970	
		RAZEM	6,103
118 ST- d.1. 04 10 KNR 2-02 0607-01 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 1,8*4,5 2,5*1,01	m ² m ² m ²	 8,100 2,525	
		RAZEM	10,625
119 ST- d.1. 03 10 KNR 2-02 0218-02 0218-06 Schody żelbetowe proste na płycie grubości 15 cm - z zastosowaniem pompy do betonu BS-0/1 i BS-0/2 <BS-0/2>1,8*3,15 <BS-0/1 >1,01*2,48	m ² m ² m ²	 5,670 2,505	
		RAZEM	8,175
120 ST- d.1. 03 10 KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne o śr. 8-14 mm poz. 121*0,15*0,075	t t	 0,608	
		RAZEM	0,608
121 ST- d.1. 07 10 KNR 0-33 0125-01 Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia - ściany biegów schodowych <BS 01>31/2*1,75*1,6 <BS 02>3,32<m2>*2+1,2*2+0,8*2	m ² m ² m ²	 43,400 10,640	
		RAZEM	54,040
122 ST- d.1. 07 10 KNR 0-33 0125-02 Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne o wysokiej przepuszczalności pary wodnej o strukturze baranek lub kornik - StoSilko o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie poz. 121	m ² m ²	 54,040	
		RAZEM	54,040
123 ST- d.1. 02 10 KNNR 2 1802-03 Parapety, półki, ludy i nakrywy z elementów kamiennych o gr.4 cm i szer. do 75 cm - nakrywa murków schodów 0,8+0,62*2+0,55	m m	 2,590	
		RAZEM	2,590

PRZEDMIAR

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku zabytkowego Dworku na gminną bibliotekę publiczną, w ramach inwestycji pod nazwą: Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gminną bibliotekę publiczną, w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Czytelni 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1 "Infrastruktura Bibliotek

Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
124 ST- d.1. 01 10	KNR-W 2- 01 0312- 0102	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 1.6-2.5 m; kat. gr. I-II poz.112 -poz.114 -poz.115	m³ m³ m³ m³ 29,008 -1,562 -6,640
		RAZEM	20,806
125 ST- d.1. 02 10	KNR-W 2- 02 1207- 01	Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzeków śrubami lub spawane - malowane na czarno - wejście na taras 3,0*2	m m 6,000
		RAZEM	6,000
126 ST- d.1. 02 10	KNR-W 2- 02 1207- 01	Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzeków śrubami lub spawane - ze stali nierdzewnej - zejście do piwnicy 2,56	m m 2,560
		RAZEM	2,560
127 ST- d.1. 05 10	KNNR 2 1203-02	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm na zaprawie klejowej - płytki schodowe na stopniach i przedstopniach <BS 01> <stopnie>2,0*1,01+0,45*1,01 <przedstopnie>0,2*1,01*9 <BS 02> <stopnie>3,14*1,8 <przedstopnie>0,13*1,8*9	m² m² m² m² m² m² m² 2,475 1,818 5,652 2,106
		RAZEM	12,051
128 ST - d.1. 06 10	KNNR 7 0802-03	Szklzenie ram szybami ze szkła bezpiecznego, antywłamaniowego, kuloodpornego o pow.do 3.0 m² - szkło laminowane hartowane gr 21,52mm - daszek nad wejściem do piwnicy 1,03*1,71	m² m² 1,761
		RAZEM	1,761
1.11		Wywóz gruzu i ziemi oraz koszty składowania	
129 ST- d.1. 01 11	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 25 km 50	m³ m³ 50,000
		RAZEM	50,000
130 ST- d.1. 01 11	wysypisko w Opolu kalk. włas- na	Opłata za składowanie poz.129*1,8	t t 90,000
		RAZEM	90,000
2		Część wspólna	
2.1		Roboty budowlane wewnątrz budynku	
131 ST- d.2.1 01	BCR.1.3. 17.003	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej <podmurówka pod stare piece>1,7*1,7*0,25	m³ m³ 0,723
		RAZEM	0,723
132 ST- d.2.1 03	KNR 2-02 1101-01	Uzupełnienie posadzki po rozebranych schodach w kotłowni 3,98*0,41*0,43 0,28*1,12*0,143 0,28*1,12*0,288	m³ m³ m³ m³ 0,702 0,045 0,090
		RAZEM	0,837
133 ST- d.2.1 03	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu - do kotłowni 0,25*0,143*2,77*6	m³ m³ 0,594
		RAZEM	0,594
134 ST - d.2.1 02	NNRNKB 202 0136- 01	Zamrowanie otworów w ścianach bloczkami betonowymi na zaprawie cementowo-wapiennej 5,05*0,6*2,16<010/012 piwnica>	m³ m³ 6,545
		RAZEM	6,545
135 ST- d.2.1 06	KNR 0-19 0931-06	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi p.poz. EI30 <Parter> <1/2-1/5> 1,3*2,0 <ze ścianką boczną>	m² m² 2,600
		RAZEM	2,600

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku zabytkowego Dworku na gminną bibliotekę publiczną, w ramach inwestycji pod nazwą: Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gminną bibliotekę publiczną, w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1 "Infrastruktura Bibliotek

- 14 -

PRZEDMIAR

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku zabytkowego Dworku na gminną bibliotekę publiczną, w ramach inwestycji pod nazwą: Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gminną bibliotekę publiczną, w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1 "Infrastruktura Bibliotek

Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		RAZEM	50,000
148 ST- d.2.1 12 KNR 2-02 2003-06 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 100-01 - Dostawienie ścianki oddzielającej część nieobjętą opracowaniem 2,86*3,34-1,01*2,0	m ² m ²	7,532	7,532
		RAZEM	7,532
149 ST- d.2.1 01 KNR 9-29 0108-04 Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza PARTER <1/1>7,38 <1/2>24,67 PIĘTRO <2/1>19,91	m ² m ² m ²	7,380 24,670 19,910	51,960
		RAZEM	51,960
150 ST- d.2.1 12 BCI.2.30. 2.008 Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile CD i uchwyty ES - nowa okładzina PARTER <1/1>7,38	m ² m ²	7,380	7,380
		RAZEM	7,380
151 ST- d.2.1 08 KNR 4-01 0631-01 z. sz. 2.4. Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - do stopnia niezapalności / klasa reakcji na ogień b-s1,d3 - sufit PARTER <1/2>24,67 <1/9 klatka schodowa>17,93	m ² m ² m ²	24,670 17,930	42,600
		RAZEM	42,600
152 ST- d.2.1 08 KNR 4-01 0631-01 z. sz. 2.4. Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - do stopnia niezapalności / klasa reakcji na ogień b-s1,d3 - ścianka drewnian pomiędzy biegami schodowymi 4,47*3,34*2	m ² m ²	29,860	29,860
		RAZEM	29,860
153 ST- d.2.1 01 KNR 4-01 0701-05 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - skucie w pom. 1.5 i 1,13 - mur bez tynku eksponowana cegła <1/2>(7,02+3,89)*3,44	m ² m ²	37,530	37,530
		RAZEM	37,530
154 ST- d.2.1 07 KNR AT- 27 0101-11 Reprofilacja spoin w murach ceglanych poz.153*50%	m ² m ²	18,765	18,765
		RAZEM	18,765
155 ST- d.2.1 07 KNR AT- 26 0102-06 Impregnacja przeciwsolna natryskowa poz.153	m ² m ²	37,530	37,530
		RAZEM	37,530
156 ST- d.2.1 07 KNR AT- 26 0102-04 Impregnacja biobójcza natryskowa poz.153	m ² m ²	37,530	37,530
		RAZEM	37,530
157 ST- d.2.1 07 KNR AT- 26 0102-01 Gruntowanie ręczne - impregnatem zabezpieczającym i wzmacniającym cegłę 0,15-0,8 l/m2 poz.153	m ² m ²	37,530	37,530
		RAZEM	37,530
2.2			
158 ST- d.2.2 01 KNR 4-01 0818-05 wycena indywidualna Demontaż starej wykładziny PARTER <1/1>7,38 <1/2>24,67 <1/9 klatka schodowa>17,93 PIĘTRO <2/9 kl schodowa>17,73 <2/1>19,91	m ² m ² m ² m ² m ²	7,380 24,670 17,930 17,730 19,910	87,620
		RAZEM	87,620

PRZEDMIAR

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku zabytkowego Dworku na gminną bibliotekę publiczną, w ramach inwestycji pod nazwą: Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gminną bibliotekę publiczną, w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1 "Infrastruktura Bibliotek

Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
159 ST- d.2.2 01 KNR 4-01 0428-02 wycena indywidualna	Demontaż starych płyt poz. 158	m ² m ² 87,620	 RAZEM 87,620
160 ST- d.2.2 01 KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 40 km poz. 158*0,025	m ³ m ³ 2,191	 RAZEM 2,191
161 ST- d.2.2 01 kalk indywidualna - wysypisko w Opolu	Koszt składowania poz. 158*0,025*1,8	t t 3,943	 RAZEM 3,943
162 ST- d.2.2 04 KNR W-01 0201-03	Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 10 mm poz. 158	m ² m ² 87,620	 RAZEM 87,620
163 ST- d.2.2 04 KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płytwiórowych MFP gr 15 mm poz. 158	m ² m ² 87,620	 RAZEM 87,620
164 ST- d.2.2 04 KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - z cokołem na 10cm (bez schodów) poz. 158*1,07<cokoł> -<schody>2,73+3,98+10,72	m ² m ² m ² 93,753 11,970	 RAZEM 105,723
165 ST- d.2.2 04 KNR AT- 23 0101- 01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - schody <schody>2,73+3,98+10,72	m ² m ² 17,430	 RAZEM 17,430
166 ST- d.2.2 04 KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - na schodach <schody>2,73+3,98+10,72	m ² m ² 17,430	 RAZEM 17,430
167 ST- d.2.2 05 KNNR 2 1203-02	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm na zaprawie klejowej - piwnica kotłownia 22	m ² m ² 22,000	 RAZEM 22,000
2.3	Wejście główne		
168 ST- d.2.3 01 KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 Wejście główne schody - murki (1,3*2,55-0,63*0,3*6+0,5*0,3*3+0,5*0,5)*2 (0,5*0,7+0,5*0,3*2+0,4*0,3)*2	m ² m ² m ² 5,762 1,540	 RAZEM 7,302
169 ST- d.2.3 07 KNR 0-33 0125-01	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia poz. 168	m ² m ² 7,302	 RAZEM 7,302
170 ST- d.2.3 07 KNR 0-33 0125-02	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne o wysokiej przepuszczalności pary wodnej o strukturze baranek lub kornik - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie poz. 168	m ² m ² 7,302	 RAZEM 7,302
171 ST- d.2.3 01 KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 5,34*2,6	m ² m ² 13,884	 RAZEM 13,884
172 ST- d.2.3 05 KNNR 2 1203-02	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm na zaprawie klejowej mrozoodporne na zaprawie mrozoodpornej - taras 5,34*2,6	m ² m ² 13,884	 RAZEM 13,884

PRZEDMIAR

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku zabytkowego Dworku na gminną bibliotekę publiczną, w ramach inwestycji pod nazwą: Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gminną bibliotekę publiczną, w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Czytelni 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1 "Infrastruktura Bibliotek

Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
173 ST- d.2.3 08 KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i konstrukcji drewnianych o powierzchni ponad 1.0 m2 poz.175+poz.176+poz.177	m ² m ² 52,849	
174 ST- d.2.3 08 KNR 4-01 0627-02	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi poz.173	m ² m ² 52,849	
175 ST- d.2.3 08 KNR 4-01 1209-10 Tablica 9913	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej elementów werandy - ażurowych <barierka>0,91*(2,6*2+5,34-1,8)*2<strony>	m ² m ² 15,907	
176 ST- d.2.3 08 KNR 4-01 1209-10 Tablica 9913	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej elementów werandy - ażurowych - góra 0,7*2,6*2*2+5,34*0,6*2	m ² m ² 13,688	
177 ST- d.2.3 08 KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 deskowanie dachu i słupki 2,9*5,9 1,6*0,12*4*8	m ² m ² m ² 17,110 6,144	
178 ST- d.2.3 10 TZKNBK XX 1701- 07	Ręczne wycinanie ażurów (z wygładzeniem) rysunek prosty o gr. elementów do 15 mm; obwód wycinania 10 dm - naprawa ażurów wejście główne 10	dm dm 10,000	
179 ST- d.2.3 02 BCI.2.23. 3.009	Balustrady tarasowe z pochwytym stalowym 8,0	m m 8,000	
2.4	ZIELEŃ	RAZEM	23,254
2.4.1	45112710-5	Roboty przygotowawcze	
180 ST- d.2.4. 14 1 KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - teren pod zieleni 0,04	ha ha 0,040	
181 ST- d.2.4. 14 1 KNR 2-21 0215-01	Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego w terenie płaskim 0,04	ha ha 0,040	
182 ST- d.2.4. 14 1 KNP 1 1201-03	Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gałęzi, liści, śmieci itp. 314,7	m ² m ² 314,700	
183 ST- d.2.4. 14 1 KNP 1 1201-01	Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu i resztek budowlanych 314,7	m ² m ² 314,700	
184 ST- d.2.4. 14 1 KNP 1 1214.5-03	Przekopanie gleby zanieczyszczonej w terenie płaskim zagruzowanym z wybieraniem gruzu i zanieczyszczeń w gruncie kategorii IV 314,7	m ² m ² 314,700	
185 ST- d.2.4. 14 1 KNR 2-21 0218-02	Ręczne rozścielenie kory na terenie kwiatników i w misach z transportem taczakami 314,7*0,05	m ³ m ³ 15,735	
2.4.2	Kwiatniki	RAZEM	15,735
186 ST- d.2.4. 14 2 KNR 2-21 0413-05	Obsadzenie kwiatników roślinami kwiatnikowymi przy ilości 10 szt./m2 - barwinek pospolity	m ²	

PRZEDMIAR

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku zabytkowego Dworku na gminną bibliotekę publiczną, w ramach inwestycji pod nazwą: Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gminną bibliotekę publiczną, w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1 "Infrastruktura Bibliotek

Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
215/10	m ²	21,500	
		RAZEM	21,500
187 ST-14 KNR 2-21 0413-04 Obsadzenie kwiatników roślinami kwiatnikowymi przy ilości 7 szt./m2 - bodziszek kantabryjski 'Cam-bridge'	m ²		
249/7	m ²	35,571	
		RAZEM	35,571
188 ST-14 KNR 2-21 0413-06 Obsadzenie kwiatników roślinami kwiatnikowymi przy ilości 16 szt./m2 - dąbrowka rozłogowa	m ²		
255/16	m ²	15,938	
		RAZEM	15,938
189 ST-14 KNR 2-21 0413-06 Obsadzenie kwiatników roślinami kwiatnikowymi przy ilości 15 szt./m2 - fiołek wonny	m ²		
125/15	m ²	8,333	
		RAZEM	8,333
190 ST-14 KNR 2-21 0413-07 Obsadzenie kwiatników roślinami kwiatnikowymi przy ilości 25 szt./m2 - konwalia majowa	m ²		
175/25	m ²	7,000	
		RAZEM	7,000
191 ST-14 KNR 2-21 0413-03 Obsadzenie kwiatników roślinami kwiatnikowymi przy ilości 5 szt./m2 - liliowiec 'Purple Bicolor'	m ²		
10/5	m ²	2,000	
		RAZEM	2,000
192 ST-14 KNR 2-21 0413-03 Obsadzenie kwiatników roślinami kwiatnikowymi przy ilości 5 szt./m2 - liliowiec 'Stella D'oro'	m ²		
8/5	m ²	1,600	
		RAZEM	1,600
193 ST-14 KNR 2-21 0413-03 Obsadzenie kwiatników roślinami kwiatnikowymi przy ilości 5 szt./m2 - liliowiec 'Arctic snow'	m ²		
13/5	m ²	2,600	
		RAZEM	2,600
194 ST-14 KNR 2-21 0413-02 Obsadzenie kwiatników roślinami kwiatnikowymi przy ilości 3 szt./m2 - powojnik 'Praecox'	m ²		
64/3	m ²	21,333	
		RAZEM	21,333
195 ST-14 KNR 2-21 0413-06 Obsadzenie kwiatników roślinami kwiatnikowymi przy ilości 15 szt./m2 - runianka japońska 'green carpet'	m ²		
362/15	m ²	24,133	
		RAZEM	24,133
196 ST-14 KNR 2-21 0413-03 Obsadzenie kwiatników roślinami kwiatnikowymi przy ilości 5 szt./m2 - rozchodnik okazały	m ²		
8/5	m ²	1,600	
		RAZEM	1,600
197 ST-14 KNR 2-21 0413-04 Obsadzenie kwiatników roślinami kwiatnikowymi przy ilości 9 szt./m2 - szalwia omszona	m ²		
13/9	m ²	1,444	
		RAZEM	1,444
198 ST-14 KNR 2-21 0413-05 Obsadzenie kwiatników roślinami kwiatnikowymi przy ilości 12 szt./m2 - tawułka chińska 'Pumila'	m ²		
338/12	m ²	28,167	
		RAZEM	28,167
2.4.3			
Pielęgnacja kwiatników w okresie 2 lat			
R*2; M*2; S*2			
199 ST-14 KNR 2-21 0704-03 Pielęgnacja kwiatników obsadzonych roślinami kwiatnikowymi jedno- lub dwuletnimi przy ilości roślin 10 szt./m2 - barwinek pospolity	m ²		
215/10	m ²	21,500	
		RAZEM	21,500
200 ST-14 KNR 2-21 0704-03 Pielęgnacja kwiatników obsadzonych roślinami kwiatnikowymi jedno- lub dwuletnimi przy ilości roślin 7 szt./m2 - bodziszek kantabryjski 'Cam-bridge'	m ²		
249/7	m ²	35,571	

PRZEDMIAR

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku zabytkowego Dworku na gminną bibliotekę publiczną, w ramach inwestycji pod nazwą: Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gminną bibliotekę publiczną, w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1 "Infrastruktura Bibliotek

Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		RAZEM	35,571
201 d.2.4.3 ST-14 KNR 2-21 0704-05 Pielęgnacja kwiatników obsadzonych roślinami kwiatnikowymi jedno- lub dwuletnimi przy ilości roślin 16 szt./m2 - dąbrówka rozłogowa	m ²		
255/16	m ²	15,938	
		RAZEM	15,938
202 d.2.4.3 ST-14 KNR 2-21 0704-05 Pielęgnacja kwiatników obsadzonych roślinami kwiatnikowymi jedno- lub dwuletnimi przy ilości roślin 15 szt./m2 - fiołek wonny	m ²		
125/15	m ²	8,333	
		RAZEM	8,333
203 d.2.4.3 ST-14 KNR 2-21 0704-06 Pielęgnacja kwiatników obsadzonych roślinami kwiatnikowymi jedno- lub dwuletnimi przy ilości roślin 25 szt./m2 - konwalia majowa	m ²		
175/25	m ²	7,000	
		RAZEM	7,000
204 d.2.4.3 ST-14 KNR 2-21 0704-02 Pielęgnacja kwiatników obsadzonych roślinami kwiatnikowymi jedno- lub dwuletnimi przy ilości roślin 5 szt./m2 - liliowiec 'Purple Bicolor'	m ²		
10/5	m ²	2,000	
		RAZEM	2,000
205 d.2.4.3 ST-14 KNR 2-21 0704-02 Pielęgnacja kwiatników obsadzonych roślinami kwiatnikowymi jedno- lub dwuletnimi przy ilości roślin 5 szt./m2 - liliowiec 'Stella D'oro'	m ²		
8/5	m ²	1,600	
		RAZEM	1,600
206 d.2.4.3 ST-14 KNR 2-21 0704-02 Pielęgnacja kwiatników obsadzonych roślinami kwiatnikowymi jedno- lub dwuletnimi przy ilości roślin 5 szt./m2 - liliowiec 'Arctic snow'	m ²		
13/5	m ²	2,600	
		RAZEM	2,600
207 d.2.4.3 ST-14 KNR 2-21 0704-02 Pielęgnacja kwiatników obsadzonych roślinami kwiatnikowymi jedno- lub dwuletnimi przy ilości roślin 3 szt./m2 - powojnik 'Praecox'	m ²		
64/3	m ²	21,333	
		RAZEM	21,333
208 d.2.4.3 ST-14 KNR 2-21 0704-05 Pielęgnacja kwiatników obsadzonych roślinami kwiatnikowymi jedno- lub dwuletnimi przy ilości roślin 15 szt./m2 - runianka japońska 'green carpet'	m ²		
362/15	m ²	24,133	
		RAZEM	24,133
209 d.2.4.3 ST-14 KNR 2-21 0704-02 Pielęgnacja kwiatników obsadzonych roślinami kwiatnikowymi jedno- lub dwuletnimi przy ilości roślin 5 szt./m2 - rozchodnik okazały	m ²		
8/5	m ²	1,600	
		RAZEM	1,600
210 d.2.4.3 ST-14 KNR 2-21 0704-03 Pielęgnacja kwiatników obsadzonych roślinami kwiatnikowymi jedno- lub dwuletnimi przy ilości roślin 9 szt./m2 - szalwia omszona	m ²		
1,444	m ²	1,444	
		RAZEM	1,444
211 d.2.4.3 ST-14 KNR 2-21 0704-04 Pielęgnacja kwiatników obsadzonych roślinami kwiatnikowymi jedno- lub dwuletnimi przy ilości roślin 12 szt./m2 - tawułka chińska 'Pumila'	m ²		
338/12	m ²	28,167	
		RAZEM	28,167
2.4.4 Drzewa i krzewy			
212 d.2.4.4 ST-14 KNR 2-21 0301-04 Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - berberys thunberga 'green carpet'	szt.		
27	szt.	27,000	
		RAZEM	27,000
213 d.2.4.4 ST-14 KNR 2-21 0332-04 Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości ponad 45 cm w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą rowów - grab pospolity (forma żywopłotowa)	szt.		
450	szt.	450,000	
		RAZEM	450,000
214 d.2.4.4 ST-14 KNR 2-21 0301-05 Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - jaśminowiec wonny	szt.		
2	szt.	2,000	
		RAZEM	2,000

PRZEDMIAR

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku zabytkowego Dworku na gminną bibliotekę publiczną, w ramach inwestycji pod nazwą: Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gminną bibliotekę publiczną, w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1 "Infrastruktura Bibliotek

Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
215 d.2.4.4 ST-14 KNR 2-21 0301-05 Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - kalina koralowa 'Roseum' 1	szt.	1,000	1,000
216 d.2.4.4 ST-14 KNR 2-21 0301-05 Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - magnolia ×soulangeana 'Lennei Alba' 1	szt.	1,000	1,000
217 d.2.4.4 ST-14 KNR 2-21 0301-05 Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - rododendron 'Kazimierz Odnowiciel' 1	szt.	1,000	1,000
218 d.2.4.4 ST-14 KNR 2-21 0301-05 Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - róża płożąca 'The Fairy' 249	szt.	249,000	249,000
219 d.2.4.4 ST-14 KNR 2-21 0301-05 Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - róża płożąca 'White Meidi-land' 176	szt.	176,000	176,000
220 d.2.4.4 ST-14 KNR 2-21 0301-05 Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - róża Mme Hardy 1	szt.	1,000	1,000
221 d.2.4.4 ST-14 KNR 2-21 0301-05 Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - tawlina jarzębolistna 'Sem' 3	szt.	3,000	3,000
222 d.2.4.4 ST-14 KNR 2-21 0301-05 Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - tawła wczesna 5	szt.	5,000	5,000
223 d.2.4.4 ST-14 KNR 2-21 0301-04 Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - trzmielina Fortune'a 'Coloratus' 19	szt.	19,000	19,000
224 d.2.4.4 ST-14 KNP 01 1228-01.02 Wykonanie misek o śr. 60-100 cm przy drzewach i krzewach 27+2+3+1+3+5+19	szt.	60,000	60,000
2.4.5 Pielęgnacja drzew i krzewów w okresie 2 lat R*2; M*2; S*2			
225 d.2.4.5 ST-14 KNR 2-21 0701-01 Pielęgnacja krzewów liściastych - berberys thunberga 'green carpet' 27	szt.	27,000	27,000
226 d.2.4.5 ST-14 KNR 2-21 0701-02 Pielęgnacja krzewów żywopłotowych liściastych - grab pospolity (forma żywopłotowa) 450	szt.	450,000	450,000
227 d.2.4.5 ST-14 KNR 2-21 0701-01 Pielęgnacja krzewów liściastych - jaśminowiec wonny 2	szt.	2,000	2,000
228 d.2.4.5 ST-14 KNR 2-21 0701-01 Pielęgnacja krzewów liściastych - kalina koralowa 'Roseum' 1	szt.	1,000	1,000

PRZEDMIAR

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku zabytkowego Dworku na gminną bibliotekę publiczną, w ramach inwestycji pod nazwą: Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gminną bibliotekę publiczną, w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Czytelni 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1 "Infrastruktura Bibliotek

Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
229 ST-14 KNR 2-21 0701-01 Pielęgnacja krzewów liściastych - magnolia x soulangeana 'Lennei Alba'	szt.		
1	szt.	1,000	
		RAZEM	1,000
230 ST-14 KNR 2-21 0701-01 Pielęgnacja krzewów liściastych - rododendron 'Kazimierz Odnowiciel'	szt.		
1	szt.	1,000	
		RAZEM	1,000
231 ST-14 KNR 2-21 0701-01 Pielęgnacja krzewów liściastych - róża płożąca 'The Fairy'	szt.		
249	szt.	249,000	
		RAZEM	249,000
232 ST-14 KNR 2-21 0701-01 Pielęgnacja krzewów liściastych - róża płożąca 'White Meidi-land'	szt.		
176	szt.	176,000	
		RAZEM	176,000
233 ST-14 KNR 2-21 0701-01 Pielęgnacja krzewów liściastych - róża Mme Hardy	szt.		
1	szt.	1,000	
		RAZEM	1,000
234 ST-14 KNR 2-21 0701-01 Pielęgnacja krzewów liściastych - tawlina jarzębolistna 'Sem'	szt.		
3	szt.	3,000	
		RAZEM	3,000
235 ST-14 KNR 2-21 0701-01 Pielęgnacja krzewów liściastych - tawuła wczesna	szt.		
5	szt.	5,000	
		RAZEM	5,000
236 ST-14 KNR 2-21 0701-01 Pielęgnacja krzewów liściastych - trzmielina Fortune'a 'Coloratus'	szt.		
19	szt.	19,000	
		RAZEM	19,000
3 Koszty niekwalifikowane			
3.1 Roboty budowlane wewnątrz budynku			
237 ST-06 KNR 0-19 0931-06 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi p.poż. EI30	m ²		
<Poddasze>	m ²	1,900	
<2/3-3/6> 0,95*2,0	m ²	1,505	
<1 Piętro>	m ²	2,071	
<2/1 strych> 0,86*1,75	m ²	4,800	
<Parter>	m ²		
<1/9-do części nie objętej opr.> 1,01*2,05	m ²		
<Piwnica>	m ²		
<0/11 czesc nie objeta opracowaniem> 0,7*2,0+0,9*2,0+0,8*2,0	m ²		
		RAZEM	10,276
238 ST-11 KNR 2-02 0613-03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - na poddaszu	m ²		
100	m ²	100,000	
		RAZEM	100,000
239 ST-12 KNR 2-02 2011-01 Wykonanie okładziny stropu pod pomieszczeniem nr 1/10 z płyt GKF strop REI30.z warstwą wełny mineralnej	m ²		
3,25*4,62+4,26*4,62	m ²	34,696	
		RAZEM	34,696
240 ST-01 KNR 9-29 0102-01 Rozbiórka ścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 w jednym miejscu - okładzina pojedyncza	m ²		
(1,56+1,26)*2,18	m ²	6,148	
(1,32+1,38)*2,18*0,76*2,0	m ²	8,947	
		RAZEM	15,095
241 d.3.1 KNR 4-01 0354-09 Demontaż drzwi - ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 ze ścianek GK	szt.		
<0,76*2,0>1	szt.	1,000	
		RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku zabytkowego Dworku na gminną bibliotekę publiczną, w ramach inwestycji pod nazwą: Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gminną bibliotekę publiczną, w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1 "Infrastruktura Bibliotek

2024-2025	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
242 d.3.1	ST-06	KNR 0-19 0931-06	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi p.poż. EI30 - <0/1 - pomieszczenie nieobjęte oprac.> 0,76*2,0 <Piwnica> <0/1 - pomieszczenie nieobjęte oprac.> 0,76*2,0	m ² m ²	 1,520	
					RAZEM	1,520