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Opis techniczny:   
Do projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej nr 041311C Nowe Mosty. 
 
1. Podstawa opracowania: 

1.1. Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500 
1.2. Wytyczne projektowania - Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 

dnia 02.03.1999 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne 

1.3. Wizja lokalna. 
 
2. Stan istniejący: 

Droga gminna o jezdni betonowej szerokości  3,2 m na odcinku 398 m i 3,7-3,8 m na 
odcinku 600m. Pobocza gruntowe. Brak chodników . 

3. Zakres opracowania: 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie przebudowy nawierzchni drogi poprzez 
wykorzystanie nawierzchni betonowej jako podbudowy z poszerzeniem jej tak aby na całej 
długości osiągnąć szerokość jezdni 3,5 m oraz utwardzone  pobocza obustronne po 0,75 m. 
Na łuku drogi przewidziano mijankę o szerokości 5,0 m i dlugości 26 m ze skosami 1:2 na 
długości 3m z obu stron i poboczami obustronnymi 0,75 m. Wyprofilowanie rowów 
odwadniajacych i odparowujących .  

4. Stan projektowany 

4.1. Rozwiązanie sytuacyjno-wysokościowe 
Zaprojektowano przebudowę  drogi w granicach pasa drogowego.  
Zaplanowano wykonanie poszerzenia obustronne jezdni o 0,7 m na odcinku gdzie 

istniejąca nawierzchnia ma szerokość 3,7-3,8 m i o 1,0 m na odcinku gdzie nawierzchnia ma 
szerokość 3,2 m.  Należy  wykonać koryto głębokości 25cm a następnie wykonać warstwy 
konstrukcyjne  podbudowy oraz warstwę "poślizgową" z kruszywa łamanego  nawierzchni 
oraz ułożyć nakładkę z betonu bitumicznego na istniejącą nawierzchnię .  
Jezdnia 
Dane techniczne: 

- klasy techniczna: L 
- kategoria ruchu KR3 
- prędkość projektowa 30km/h 
- długość  998 mb  
- powierzchnia nawierzchni 3640m2  
- szerokość jezdni 3,5 m do 5m  
- pobocza szerokości 0,75m 
-  przekrój drogowy 
-  spadek jezdni daszkowy 2% (na łuku jednostronny 2%) 
-  załomy trasy wyokrąglono łukiem 300m 



Niweleta projektowanej drogi biegnie na wysokości + 19 cm w stosunku do niwelety  
istniejącej nawierzchni betonowej .  
Projektowana  konstrukcja podbudowy na poszerzeniach  :  
- warstwa "poślizgowa" z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 gr. 8-11cm  
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 31,5-63  gr.15cm 
-  warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego 0/63 gr. 10cm 
Projektowana konstrukcja nawierzchni  nad istniejącą nawierzchnią  i poszerzeniu: 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  AC16W gr. 4cm 
- warstwa "poślizgowa" z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 gr. 8-11cm  
- płyta betonowa / podbudowa z kruszywa łamanego stabiliz. mech. 31,5-63  gr.15cm 
- podłoże istniejące/ warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego 0/63 gr. 10cm  
 

Pobocze 
Pobocza z kruszywa  obustronne szerokości 0,75m , spadek 8% na prostej .  Po 

wewnętrznej stronie łuków pochylenie poprzeczne pobocza 5%. Po zewnętrznej stronie łuku na 
całej szerokości pobocza spadek poprzeczny taki sam jak pochylenie jezdni.  ,  

- powierzchnia pobocza 1497m2  
Projektowana nawierzchnia pobocza; 

    - kruszywo łamane 0/31,5mm gr. 12 - 16 cm 
 
Rowy  
Zaprojektowano wykonanie rowów odparowujących.  
Rowy trapezowe głębokości 0,35-0,7m , szerokość dna rowu 40cm , spadki skarp 1:1,5. 
Łączna długość rowów 1475 m. 
 
 
Odwodnienie. 
Powierzchniowe kierując wody opadowe spadkami podłużnymi i poprzecznymi jezdni  do 
przydrożnych rowów odparowujących oraz na przyległy teren.  
 
Drzewa  
Zaplanowano wycinkę 29 drzew kolidujących z planowanym poszerzeniem jezdni i poboczy. 
Numerację drzew do wycinki umieszczono na PZT i w decyzji wyrażającej zgode na wycinkę. 
Wycinkę należy prowadzić pod nadzorem ornitologa.   
 
         Opracował: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 
projektowanego obiektu budowlanego 
 
1.1. Zakres robót oraz kolejność realizacji . 
Specyfiką robót drogowych jest zagrożenie bezpośrednim sąsiedztwem ruchu mechanicznego 
sprzętu i pojazdów budowy oraz ruchu samochodowego. Konsekwencją tej sytuacji jest 
konieczność dostosowania organizacji robót do zastanych warunków, ich oznakowanie oraz 
przeszkolenie i wyposażenie zatrudnionych pracowników  w środki zapewniające im ochronę. 
 
1.1.1.Prace przygotowawcze 
a) roboty pomiarowe, wytyczenie obiektów, oznakowanie terenu budowy (wyznaczenie stref 
prowadzenia robót i oddzielenie ich od ruchu osób postronnych), 
b) prace inwentaryzacyjne elementów istniejącego zagospodarowania i ich zabezpieczenie, 
c) wytyczenie obszarów ograniczeń w ruchu dla ruchu samochodowego i pieszego, 
oznakowanie 
obszaru prowadzenia prac, 
d) organizacja zaplecza wykonawcy, 
e) wykonanie przekopów kontrolnych i identyfikacja sieci uzbrojenia podziemnego. 
  
1.1.2.Roboty drogowe 
Wykonanie warstw nawierzchni.  
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
a) droga, infrastruktura podziemna 
 
3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi 
- zagrożenie ogólne ruchem pojazdów mechanicznych budowy, 
- dowóz i rozkładanie mechaniczne materiałów do konstrukcji nawierzchni zjazdu, 
- ruch pojazdów samochodowych wzdłuż drogi 
- możliwość wystąpienia niezewidencjonowanych na mapie sieci podziemnych uzbrojenia 
terenu. 
 
4. Zagrożenia mogące wystąpić podczas robót : 
- narażenie na potrącenie robotników oraz pieszych  przez pojazdy  
- uszkodzenie ciała przez pracujący sprzęt budowlany i usuwane drzewa 
- zagrożenia wynikające z nadmiernego hałasu, 
- zagrożenia wynikające z nadmiernego zapylenia, 
 
5. Sposób prowadzenie instruktażu. 
Instruktaż powinien być prowadzony bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
stanowiących zagrożenie. 
Instruktaż winien wskazywać wszelkie niebezpieczeństwa związane z wykonywaniem 
powyższych robót (prace przy wysokich temperaturach, w czasie robót ziemnych, przy pracy 
maszyn drogowych takich jak: koparki, spycharki, frezarki, walce, piły, kompresory, 
samochody i inny sprzęt występujący na budowie) i w sposób zabezpieczenia się przed nimi 
takimi jak rozsądek, rozwaga, opanowanie, przemyślana praca oraz stosowanie środków 



ochrony osobistej takich jak ubrania ochronne, kaski, itp. 
Istotnym elementem jest wyjaśnianie konieczności pracy zgodnie z harmonogramami i 
projektem organizacji robót. Wykonywanie czynności zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, 
umiejętnościami i kompetencjami. 
Ważne jest uczulenie pracowników na właściwe stosowanie zasad  ppoż. Wraz z 
instruowaniem o miejscach występowania sprzętu ppoż. i poinstruowaniem ich o sposobie 
jego używania ( koce gaśnicze, gaśnice itp.) 
Niezbędne jest poinstruowanie pracowników o zasadach postępowania w przypadku 
wystąpienia wypadku, o zasadach pierwszej pomocy, o drogach ewakuacyjnych. 
Zasadniczą sprawą jest zapewnienie właściwego dozoru oraz wyposażenie pracowników  w 
środki łączności wraz z instrukcją ich stosowania. 
 
6. Środki techniczne i organizacyjne. 
 Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów pracownicy winni zostać przeszkoleni 
w zakresie ich bezpieczeństwa wykonania. Należy zastosować następujące środki 
bezpieczeństwa: 
- roboty będą przeprowadzone pod właściwym nadzorem kierownika budowy i pracowników 
dozoru technicznego, przeprowadzać je będą pracownicy posiadający odpowiednie 
doświadczenie i kwalifikacje, 
- roboty budowlane będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Ponadto przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć przebieg sieci podziemnych. 
Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie sieci podziemnych należy prowadzić szczególnie ostrożnie 
i pod nadzorem Kierownika Robót i służb technicznych właściciela urządzenia podziemnego. 
W odległości 0,5 m od istniejących sieci i urządzeń roboty należy prowadzić ręcznie, bez 
użycia sprzętu mechanicznego narzędziami o drewnianych trzonkach. Teren na którym 
prowadzone są roboty ziemne powinien być ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice 
ostrzegawcze. 
Odległość między krawędzią wykopu a składowanym gruntem powinna być mniejsza niż 3,0m 
dla gruntów przepuszczalnych, 5 metrów dla gruntów nieprzepuszczalnych. 
Należy opracować i uzgodnić projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy.  
 
Podczas robót rozbiórkowych należy stosować następujące zasady: 
Cały teren, na którym odbywa się rozbiórka należy uznać za strefę niebezpieczną, ogrodzić i 
oznakować tablicami ostrzegawczymi. Przed przystąpieniem do rozbiórki pracownicy powinni 
być zapoznani z programem rozbiórki, kolejnością robót, o istniejących zagrożeniach oraz z 
bezpiecznym sposobie jej wykonania, obalanie konstrukcji poprzez podkopywanie  i podcinanie 
jest zabronione. 
 
Zaleca się zastosować następujące środki bezpieczeństwa: 
- roboty przeprowadzić pod zwiększonym nadzorem kierownika budowy lub upoważnionego 
dozoru technicznego, 
- przeprowadzać je powinni pracownicy posiadający odpowiednie przeszkolenie, 
- pracownicy korzystać będą ze środków ochrony indywidualnej np. rękawice ochronne, 
kamizelki, kaski oraz buty i okulary ochronne. 
- obszar robót powinien być ogrodzony, odwodniony i zabezpieczony przed dostępem osób 
postronnych. 
 
 
 Środki zabezpieczające zastosowane na placu budowy oraz w strefach niebezpiecznych na 



placu i w ich pobliżu: 
- zastosowanie oznakowania informującego i ostrzegawczego, 
- wyłączenie części drogi z ruchu kołowego na czas prowadzenia robót na jezdni, 
- oznaczenie stref niebezpiecznych, 
- wyznaczenie stanowisk pracy sprzętu i ludzi, 
- wyznaczenie miejsc bieżącego składowania materiałów, 
- stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, 
- nadzór kierownika budowy lub upoważnionego dozoru budowy (np. brygadzisty), 
- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skończeniu robót, 
- zastosowanie dodatkowych, indywidualnych środków bezpieczeństwa: 
- hełmy ochronne, 
- okulary i maski ochronne 
- obuwie ochronne i robocze, 
-  ochrona na uszy  
-  ubrania ochronne stosownie do rodzaju robót, 
-  kamizelki odblaskowe. 
Budowa powinna być prowadzona zgodnie z wykonanym przez Wykonawcę projektem 
organizacji budowy i harmonogramem zatwierdzonymi przez Inwestora. 
 
 

Opracował: 
 


