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Opis techniczny:
Do projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej nr 041311C Nowe Mosty.

1. Podstawa opracowania:

1.1. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

1.2. Wytyczne projektowania - Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 02.03.1999 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne

1.3. Wizja lokalna.

2. Stan istniejacy:

Droga gminna o jezdni betonowej szerokosci 3,2 m na odcinku 398 m 1 3,7-3,8 m na
odcinku 600m. Pobocza gruntowe. Brak chodnikéw .

3. Zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie przebudowy nawierzchni drogi poprzez
wykorzystanie nawierzchni betonowej jako podbudowy z poszerzeniem jej tak aby na catlej
dtugosci osiagna¢ szeroko$¢ jezdni 3,5 m oraz utwardzone pobocza obustronne po 0,75 m.
Na tuku drogi przewidziano mijanke o szerokosci 5,0 m i dlugosci 26 m ze skosami 1:2 na
dlugosci 3m z obu stron i poboczami obustronnymi 0,75 m. Wyprofilowanie rowow
odwadniajacych i odparowujacych .

4. Stan projektowany

4.1. Rozwiazanie sytuacyjno-wysokoSciowe

Zaprojektowano przebudowe drogi w granicach pasa drogowego.

Zaplanowano wykonanie poszerzenia obustronne jezdni o 0,7 m na odcinku gdzie
istniejaca nawierzchnia ma szeroko$¢ 3,7-3,8 m i o 1,0 m na odcinku gdzie nawierzchnia ma
szeroko$¢ 3,2 m. Nalezy wykonac koryto gleboko$ci 25cm a nastepnie wykonac warstwy
konstrukcyjne podbudowy oraz warstwe "poslizgowa" z kruszywa tamanego nawierzchni
oraz utozy¢ naktadke z betonu bitumicznego na istniejacg nawierzchnig .

Jezdnia
Dane techniczne:

- klasy techniczna: L

- kategoria ruchu KR3

- predkos¢ projektowa 30km/h

- dhugos¢ 998 mb

- powierzchnia nawierzchni 3640m”

- szerokos$¢ jezdni 3,5 m do Sm

- pobocza szerokosci 0,75m

przekroj drogowy
spadek jezdni daszkowy 2% (na tuku jednostronny 2%)
zatomy trasy wyokraglono tukiem 300m



Niweleta projektowanej drogi biegnie na wysokosci + 19 cm w stosunku do niwelety
istniejgcej nawierzchni betonowe;j .
Projektowana konstrukcja podbudowy na poszerzeniach :

- warstwa "poslizgowa" z kruszywa famanego stabilizowanego mech. 0/31,5 gr. 8-11cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 31,5-63 gr.15cm
- warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego 0/63 gr. 10cm

Projektowana konstrukcja nawierzchni nad istniejacg nawierzchnia i poszerzeniu:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm

- warstwa "poslizgowa" z kruszywa famanego stabilizowanego mech. 0/31,5 gr. 8-11cm
- ptyta betonowa / podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz. mech. 31,5-63 gr.15cm

- podtoze istniejace/ warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego 0/63 gr. 10cm

Pobocze
Pobocza z kruszywa obustronne szerokosci 0,75m , spadek 8% na prostej . Po
wewnetrznej stronie tukow pochylenie poprzeczne pobocza 5%. Po zewnetrznej stronie tuku na
calej szerokosci pobocza spadek poprzeczny taki sam jak pochylenie jezdni. ,
- powierzchnia pobocza 1497m?2
Projektowana nawierzchnia pobocza:;

- kruszywo tamane 0/31,5mm gr. 12 - 16 cm

Rowy

Zaprojektowano wykonanie rowow odparowujacych.

Rowy trapezowe glgbokosci 0,35-0,7m , szerokos$¢ dna rowu 40cm , spadki skarp 1:1,5.
Laczna dltugo$¢ rowow 1475 m.

Odwodnienie.
Powierzchniowe kierujac wody opadowe spadkami podtuznymi i poprzecznymi jezdni do
przydroznych rowéw odparowujacych oraz na przylegly teren.

Drzewa

Zaplanowano wycinke 29 drzew kolidujacych z planowanym poszerzeniem jezdni i poboczy.
Numeracje¢ drzew do wycinki umieszczono na PZT 1 w decyzji wyrazajacej zgode na wycinke.
Wycinkg nalezy prowadzi¢ pod nadzorem omitologa.

Opracowat:



1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego

1.1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji .

Specyfika robot drogowych jest zagrozenie bezposrednim sgsiedztwem ruchu mechanicznego
sprzetu i pojazdow budowy oraz ruchu samochodowego. Konsekwencja tej sytuacji jest
konieczno$¢ dostosowania organizacji robot do zastanych warunkow, ich oznakowanie oraz
przeszkolenie i wyposazenie zatrudnionych pracownikow w srodki zapewniajace im ochrone.

1.1.1.Prace przygotowawcze

a) roboty pomiarowe, wytyczenie obiektow, oznakowanie terenu budowy (wyznaczenie stref
prowadzenia robo6t i oddzielenie ich od ruchu 0s6b postronnych),

b) prace inwentaryzacyjne elementow istniejacego zagospodarowania i ich zabezpieczenie,

c) wytyczenie obszardw ograniczeh w ruchu dla ruchu samochodowego 1 pieszego,
oznakowanie

obszaru prowadzenia prac,

d) organizacja zaplecza wykonawcy,

e) wykonanie przekopoéw kontrolnych i identyfikacja sieci uzbrojenia podziemnego.

1.1.2.Roboty drogowe
Wykonanie warstw nawierzchni.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
a) droga, infrastruktura podziemna

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

- zagrozenie og6lne ruchem pojazdow mechanicznych budowy,

- dowoz i rozktadanie mechaniczne materiatdw do konstrukcji nawierzchni zjazdu,

- ruch pojazdéw samochodowych wzdtuz drogi

- mozliwo$¢ wystgpienia niezewidencjonowanych na mapie sieci podziemnych uzbrojenia
terenu.

4. Zagrozenia moggce wystapi¢ podczas robot :

- narazenie na potracenie robotnikow oraz pieszych przez pojazdy

- uszkodzenie ciata przez pracujacy sprz¢t budowlany i usuwane drzewa
- zagrozenia wynikajace z nadmiernego hatasu,

- zagrozenia wynikajace z nadmiernego zapylenia,

5. Sposéb prowadzenie instruktazu.

Instruktaz powinien by¢ prowadzony bezposrednio przed przystgpieniem do robot
stanowigcych zagrozenie.

Instruktaz winien wskazywa¢ wszelkie niebezpieczenstwa zwigzane z wykonywaniem
powyzszych robodt (prace przy wysokich temperaturach, w czasie robot ziemnych, przy pracy
maszyn drogowych takich jak: koparki, spycharki, frezarki, walce, pily, kompresory,
samochody i inny sprzet wystepujacy na budowie) i w sposob zabezpieczenia si¢ przed nimi
takimi jak rozsadek, rozwaga, opanowanie, przemy$lana praca oraz stosowanie $rodkow



ochrony osobistej takich jak ubrania ochronne, kaski, itp.

Istotnym elementem jest wyjasnianie koniecznos$ci pracy zgodnie z harmonogramami i
projektem organizacji rob6t. Wykonywanie czynnos$ci zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami,
umiej¢tnosciami i kompetencjami.

Wazne jest uczulenie pracownikow na wlasciwe stosowanie zasad ppoz. Wraz z
instruowaniem o miejscach wystgpowania sprzetu ppoz. i poinstruowaniem ich o sposobie
jego uzywania ( koce gasnicze, gasnice itp.)

Niezbedne jest poinstruowanie pracownikoéw o zasadach postgpowania w przypadku
wystapienia wypadku, o zasadach pierwszej pomocy, o drogach ewakuacyjnych.
Zasadniczg sprawg jest zapewnienie wtasciwego dozoru oraz wyposazenie pracownikow w
srodki tacznosci wraz z instrukcjg ich stosowania.

6. Srodki techniczne i organizacyjne.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow pracownicy winni zosta¢ przeszkoleni

w zakresie ich bezpieczenstwa wykonania. Nalezy zastosowa¢ nastepujace $rodki
bezpieczenstwa:

- roboty beda przeprowadzone pod wiasciwym nadzorem kierownika budowy i pracownikow
dozoru technicznego, przeprowadza¢ je beda pracownicy posiadajacy odpowiednie
doswiadczenie i kwalifikacje,

- roboty budowlane beda prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Ponadto przed przystapieniem do robdt nalezy wyznaczy¢ przebieg sieci podziemnych.

Roboty w bezposrednim sagsiedztwie sieci podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegdlnie ostroznie
i pod nadzorem Kierownika Robot i stuzb technicznych wiasciciela urzadzenia podziemnego.
W odleglosci 0,5 m od istniejacych sieci i urzadzen roboty nalezy prowadzi¢ rgcznie, bez
uzycia sprz¢tu mechanicznego narzedziami o drewnianych trzonkach. Teren na ktdérym
prowadzone sg roboty ziemne powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice
ostrzegawcze.

Odleglos¢ miedzy krawedzig wykopu a sktadowanym gruntem powinna by¢ mniejsza niz 3,0m
dla gruntdow przepuszczalnych, 5 metrow dla gruntéw nieprzepuszczalnych.

Nalezy opracowacd i uzgodni¢ projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy.

Podczas robdt rozbiorkowych nalezy stosowaé nastepujace zasady:

Caly teren, na ktérym odbywa si¢ rozbidrka nalezy uznac za strefe niebezpieczna, ogrodzi¢ i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Przed przystgpieniem do rozbiorki pracownicy powinni
by¢ zapoznani z programem rozbiorki, kolejnoscig robdt, o istniejacych zagrozeniach oraz z
bezpiecznym sposobie jej wykonania, obalanie konstrukcji poprzez podkopywanie i podcinanie
jest zabronione.

Zaleca si¢ zastosowa¢ nastepujace Srodki bezpieczenstwa:

- roboty przeprowadzi¢ pod zwigkszonym nadzorem kierownika budowy lub upowaznionego
dozoru technicznego,

- przeprowadza¢ je powinni pracownicy posiadajacy odpowiednie przeszkolenie,

- pracownicy korzysta¢ beda ze $rodkow ochrony indywidualnej np. rgkawice ochronne,
kamizelki, kaski oraz buty i okulary ochronne.

- obszar robdt powinien by¢ ogrodzony, odwodniony i zabezpieczony przed dostgpem 0sob
postronnych.

Srodki zabezpieczajace zastosowane na placu budowy oraz w strefach niebezpiecznych na



placu i w ich poblizu:

- zastosowanie oznakowania informujacego i ostrzegawczego,

- wylaczenie czesci drogi z ruchu kotowego na czas prowadzenia robdt na jezdni,

- oznaczenie stref niebezpiecznych,

- wyznaczenie stanowisk pracy sprzetu i ludzi,

- wyznaczenie miejsc biezacego sktadowania materiatow,

- stosowanie srodkow ochrony indywidualnej i zbiorowej,

- nadzor kierownika budowy lub upowaznionego dozoru budowy (np. brygadzisty),
- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skonczeniu robot,

- zastosowanie dodatkowych, indywidualnych srodkéw bezpieczenstwa:

- helmy ochronne,

- okulary i maski ochronne

- obuwie ochronne i robocze,

- ochrona na uszy

- ubrania ochronne stosownie do rodzaju robot,

- kamizelki odblaskowe.

Budowa powinna by¢ prowadzona zgodnie z wykonanym przez Wykonawce projektem
organizacji budowy i harmonogramem zatwierdzonymi przez Inwestora.

Opracowat:



