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PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
wa
Kosztorys na wykonanie prac adaptacyjno-remontowych w budynku NSA przy ul. Jasnej 2/4
1/KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
0818-05
3723.2 m?2 3723.200
RAZEM 3723.200
2INNRNKB |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samo- |m?2
202 1130- |poziomujgcej grubosci 5 mm
02
3723.2 m?2 3723.200
RAZEM 3723.200
3/NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" m?2
202 1134- |powierzchnie poziome
01
3723.2 m?2 3723.200
RAZEM 3723.200
4/ KNR-W 2-|Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
02 1124- |wypetnione wyktadzing
06
2233.92 m 2233.920
RAZEM 2233.920
5/KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin tekstylnych ptytki Novita 50x50cm m?2
1113-05
3723.2 m?2 3723.200
RAZEM 3723.200
6 Zniesienie,, zatadowanie do kontenera i wywiezienie z koszta- |kon.
kalk. wias- |mi utyliciji.
na
8 kon. 8.000
RAZEM 8.000
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