
PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI   :     ZAŚLEPIENIE OTWORU DRZWIOWEGO I

DEMONTAZ ŚCIANKI DZIAŁOWEJ
ADRES INWESTYCJI   :     WARSZAWA UL. JASNA 2/4
INWESTOR   :     NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
ADRES INWESTORA   :     WARSZAWA UL.GABRIELA PIOTRA BO-

DUENA 3/5
BRANŻA   :     BUDOWLANA  
DATA OPRACOWANIA   :     LIPIEC 2024 R.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
LIPIEC 2024 R.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Kosztorys na zaślepienie otworu drzwiowego i demontaż ścianki działowej
1 KNR 4-01

0354-04
Demontaz drzwi z ościeznicą szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

2 KNR-W 2-
02 2003-
03

Demontaż ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwowo 100-01

m2

14.8 m2 14.800
RAZEM 14.800

3 KNR-W 2-
02 2003-
03
z.sz.5.1.
9929-03 

Zaślepienie otworu po zdemontowanych drzwiach  z płyt gipso-
wo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z po-
kryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - powierzchnia
mniejsza niż 5 m2

m2

1.6*11 m2 17.600
RAZEM 17.600

4 KNR 2-02
0815-04

Zlikwidowanie śladu po zdemontowanej sciance działowej na
ścianach

m2

17.0*0.15 m2 2.550
RAZEM 2.550

5 KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej na krawędziach ścian po zdemonowa-
nych drzwiach i poszerzeniu

m

6.0 m 6.000
RAZEM 6.000

6
analogia

Załadowanie kontenera materialami z demontażu i koszty utyli-
zacji

kon

1 kon 1.000
RAZEM 1.000

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 2460


