Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw

NR

PRZEDMIARU NSA-05_PBUD
Data: 18.04.2024

budowlanych
NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie prac adaptacyjno-remontowych w budynku
Naczelnego Sgdu Administracyjnego przy ul. Jasnej 2/4
ZAMAWIAJACY: Naczelny Sad Administracyjny
JEDNOSTKA OPRACOWUJACA: FUSION DESIGN SP. Z 0.0.
ul. Rynek 12, 48-200 Prudnik
PRZEDMIAR ROBOT

ELEMENT OPIS-

LP WYPOSAZENIA/ ZAKRES [NUMER ILOSC J.M
PRAC POKOJU
ROBOTY BUDOWLANE-

ASuGR00-1 malowanie PIETRO V

1. |[KNR 2-021503-07 502 110,11{m2

2. |KNR 2-021503-07 503 63,72|m2

3. |KNR 2-021503-07 504 62,72|m2

4. KNR 2-021503-07 505 113,94|m2

5. |KNR 2-021503-07 506 111,85|m2

B. KNR 2-021503-07 507 67|m2

7. |KNR 2-021503-07 510 46,97 |m2

8. |KNR 2-021503-07 511 58,34/m2

9. |KNR 2-021503-07 512 46,25|m2

10. |KNR 2-021503-07 513 214|m2

11.  |KNR 2-021503-07 515 62,7|m2

12.  |KNR 2-021503-07 516 66,89|m2

13. |KNR 2-021503-07 517 66,89|m2

14. |KNR 2-021503-07 518 66,89|m2

156. |KNR 2-021503-07 519 66,89|m2

16. |KNR 2-021503-07 Dwukrotne malowanie 520 66,89|m2

17. |KNR 2-021503-07 §cian wraz z 521 66,89|m2

18.  |KNR 2-021503-07 grruntowaniem- kolor biaty 522 66,89|m2

19. |KNR 2-021503-07 523 66,89|m2

20. |KNR 2-021503-07 524 65,71|m2

21.  |KNR 2-021503-07 525 66,5/m2

22. |KNR 2-021503-07 526 66,89/m2

23. |KNR 2-021503-07 527 66,89|m2

24. |KNR 2-021503-07 528 66,89|m2

25. |KNR 2-021503-07 529 66,89|m2

26. |KNR 2-021503-07 530 67,24|m2

27. |KNR 2-021503-07 531 67,24|m2

28. |KNR 2-021503-07 532 66,89|m2

29. |KNR 2-021503-07 533 66,89|m2

30. [KNR 2-021503-07 534 85,8/m2

31. |KNR 2-021503-07 538 5,2|m2




32. |KNR 2-021503-07 539 a[m2
33. |KNR 2-021503-07 Korytarz 463,56|m2
ROBOTY BUDOWLANE-
42400000+ malowanie PIETRO IV
1. |KNR 2-021503-07 401 130,55|m2
2. |KNR 2-021503-07 402 88,39 m2
3. |KNR 2-021503-07 403 63.05|m2
4. |KNR 2-021503-07 404 62,88|m2
5. |KNR 2-021503-07 405 63,37|m2
6. |KNR 2-021503-07 406 63,37|m2
7. |KNR 2-021503-07 407 33,50|m2
8 |KNR 2-021503-07 408 17 .68|m2
9. |KNR 2-021503-07 409 67|m2
10. |KNR 2-021503-07 412 46.78|m2
11. |KNR 2-021503-07 413 57.56|m2
12, |KNR 2-021503-07 414 43.2|m2
13. |KNR 2-021503-07 415 214|m2
14, |KNR 2-021503-07 a7 61,93|m2
15. |KNR 2-021503-07 _ 418 67,82|m2
16, |KNR 2-021503-07 D""“"ég;”nev:::'z":’a”'e 419 67.82|m2
17. |KNR 2-021503-07 . . 420 66,55|m2
18 |KNR 2-021503-07 | J"runtowaniem- kolor biaty 421 67.82|m2
19. |KNR 2-021503-07 422 67.82|m2
20. |KNR 2-021503-07 423 67,24|m2
21. |KNR 2-021503-07 424 67,82|m2
22. |KNR 2-021503-07 425 100,07|m2
23. |KNR 2-021503-07 426 66,89|m2
24, |KNR 2-021503-07 427 66.89|m2
25. |KNR 2-021503-07 428 66.89|m?2
26. |KNR 2-021503-07 429 67,24|m2
27. |KNR 2-021503-07 2430 66,89|m2
28. |KNR 2-021503-07 431 66,89|m2
29. |KNR 2-021503-07 432 50.5/m2
30. |KNR 2-021503-07 Lazienka 5,76|m2
31. |KNR 2-021503-07 436 378.91|m2
32. |KNR 2-021503-07 Korytarz 496|m2
ROBOTY BUDOWLANE-
45400000-1 malowanie PIETRO llI
7. |KNR 2-021503-07 304 62.95|m2
2 |KNR 2-021503-07 305 96,53|m2
3. |KNR 2-021503-07 306 63.17|m2
4. |KNR 2-021503-07 307 63.17|m2
5 |KNR 2-021503-07 308 50,83|m2
6. |KNR 2-021503-07 309 18.85|m2
7. |KNR 2-021503-07 310 67|m2
8 |KNR 2-021503-07 313 57 4]m2
9. |KNR 2-021503-07 314 46,78|m2
70, |KNR 2-021503-07 315 57,56|m2
11, |KNR 2-021503-07 318 66.82|m2
12, |KNR 2-021503-07 319 67,02|m2
13, |KNR 2-021503-07 320 67.02|m2
14, |KNR 2-021503-07 321 67.02|m2
15, |KNR 2-021503-07 322 67.02|m2
16. |KNR 2-021503-07 323 67.02|m2
17. |KNR 2-021503-07 324 67.02|m?2
18. |KNR 2-021503-07 325 67.02|m2
19. |KNR 2-021503-07 326 67,02(m2
20. |KNR 2-021503-07 327 66,08|m2
21 |KNR 2-021503-07 328 66.8|m2
22 |KNR 2-021503-07 329 67,02|m2
23, |KNR 2-021503-07 330 65.77|m2




24. |KNR 2-021503-07 331 67,02|m2
25. |KNR 2-021503-07 332 67,02|m2
26. |KNR 2-021503-07 333 68,05|m2
27. |KNR 2-021503-07 334 73,04|m2
28. |KNR 2-021503-07 335 64,4|\m2
29. |KNR 2-021503-07 336 54,.28|m2
30. |KNR 2-021503-07 339 3,4|/m2
31. |KNR 2-021503-07 340 3,6/m2
32. |KNR 2-021503-07 Korytarz 552,56|m2

ROBOTY BUDOWLANE-

454000001 malowanie PIETRO Il

1. KNR 2-021503-07 204 62,95|m2
2. KNR 2-021503-07 205 96,53|m2
3. KNR 2-021503-07 206 63,17|m2
4. KNR 2-021503-07 207 63,17|m2
5, KNR 2-021503-07 208 50,83|m2
6. KNR 2-021503-07 209 18,85|m2
7. KNR 2-021503-07 210 67 |m2
8. KNR 2-021503-07 23 57,4/m2
9. KNR 2-021503-07 214 46,78/m2
10. |KNR 2-021503-07 215 57.56/m2
11. |KNR 2-021503-07 216 214\m2
12. |KNR 2-021503-07 218 66,82|m2
13. |KNR 2-021503-07 219 67,02|m2
14. |KNR 2-021503-07 220 67,02|m2
15. |KNR 2-021503-07 221 67,02|m2
16. |KNR 2-021503-07 222 67,02|m2
17. |KNR 2-021503-07 223 67,02|m2
18. |KNR 2-021503-07 224 67,02|m2
19. |KNR 2-021503-07 225 67,02|m2
20. |KNR 2-021503-07 226 67,02|\m2
21. |KNR 2-021503-07 227 66,08|m2
22. |KNR 2-021503-07 228 66,8/m2
23. |KNR 2-021503-07 229 67,02|m2
24. |KNR 2-021503-07 230 65,77|m2
25. |KNR 2-021503-07 231 67,02|m2
26. |KNR 2-021503-07 232 67,02|m2
27. |KNR 2-021503-07 233 68,05|m2
28. |KNR 2-021503-07 234 73,04|m2
29. |KNR 2-021503-07 235 64,4/m2
30. |KNR 2-021503-07 236 54,28/ m2
31. |KNR 2-021503-07 238 3,4|m2
32. |KNR 2-021503-07 239 3,6|m2
33. |KNR 2-021503-07 Korytarz 552,56|m2

ROBOTY BUDOWLANE-

malowanie PIETRO |
1. KNR 2-021503-07 101 63,37|m2
2. KNR 2-021503-07 102 63,37|m2
3. KNR 2-021503-07 Sala rozpraw H 176,23|m2
4. KNR 2-021503-07 104 63,1|\m2
5. KNR 2-021503-07 105 63,1\m2
6. KNR 2-021503-07 106 63,1|m2
7 KNR 2-021503-07 107 67|m2
8. KNR 2-021503-07 110 44,01|m2
9. KNR 2-021503-07 111 58,15|m2
10. |KNR 2-021503-07 112 58,3|m2
11. |KNR 2-021503-07 113 14,37|m2
12.  |KNR 2-021503-07 113a 93,8/m2
13. |KNR 2-021503-07 113b 35\m2
14. |KNR 2-021503-07 113¢ 145,11|m2
15. |KNR 2-021503-07 115 62|m2
16. |KNR 2-021503-07 Dwukrotne malowanie 116 69,54|\m2




17. |KNR 2-021503-07 Scian wraz z 117 68|m2
18. |KNR 2-021503-07 grruntowaniem- kolor biaty 118 69,32/m2
19. |KNR 2-021503-07 119 67,63|m2
20. |KNR 2-021503-07 120 68,91|m2
21. |KNR 2-021503-07 121 67,74|\m2
22.  |KNR 2-021503-07 122 69,62|m2
23. |KNR 2-021503-07 123 100,96|m2
24. |KNR 2-021503-07 124 67,28/m2
25. |KNR 2-021503-07 125 67,86|m2
26. |KNR 2-021503-07 126 67,45|\m2
27. |KNR 2-021503-07 Sala rozpraw F 68,96|m2
28. |KNR 2-021503-07 Sala rozpraw G 67|m2
29. |KNR 2-021503-07 129 68,72|m2
30. |KNR 2-021503-07 Lazienka 3.4/m2
31. [KNR 2-021503-07 Lazienka 3,6/m2
32. |KNR 2-021503-07 130 174,57|m2
33. |KNR 2-021503-07 Korytarz 492 52|m2

ROBOTY BUDOWLANE-

malowanie PIETRO |
1. KNR 2-021503-07 Korytarz 405,8|m2
2. KNR 2-021503-07 Wiatrotap 18,5|m2
3. KNR 2-021503-07 10 74,26|m2
4, KNR 2-021503-07 Sala rozpraw 4 60,49|m2
5. KNR 2-021503-07 Lazienka 3,6/m2
6. KNR 2-021503-07 Lazienka 3,6/m2
7. KNR 2-021503-07 7 81,32|m2
8. KNR 2-021503-07 Sala rozpraw 3 62,01|m2
9. KNR 2-021503-07 8 130,64|m2
10. [KNR 2-021503-07 5 71,13|m2
11.  [KNR 2-021503-07 Dwukrotne malowanie  |Sala rozpraw 3; 92,88|m2
12.  |KNR 2-021503-07 §cian wraz z 11 57,14|m2
13. [KNR 2-021503-07 grruntowaniem- kolor biaty |Sala rozpraw 5 61|m2
14. |KNR 2-021503-07 2 58,9\m2
15. |KNR 2-021503-07 Sala rozpraw 2 62,95\m2
16.  |KNR 2-021503-07 15 57,28/m2
17. |KNR 2-021503-07 14 56,8|m2
18. |KNR 2-021503-07 13 56,52|m2
19. |KNR 2-021503-07 17 79,62|m2
20. |KNR 2-021503-07 19 52,56|m2
21. |KNR 2-021503-07 Pokoj pomiedzy 119,58|m2
22. |KNR 2-021503-07 22 57,3|m2
23. |KNR 2-021503-07 Sala rozpraw A 99,4\m2

KLATKI SCHODOWE
1. KNR 2-021503-07 Dwukrotne malowanie  |Klatka schodow 896,26 m2
2 |KNR2-021503-g7 | SCian wraz z gruntowaniem-, . < hodow578.9 m2

kolor biaty







