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PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
wa
Kosztorys na zaslepienie otworu drzwiowego i demontaz scianki dzialowej
1/KNR 4-01 |Demontaz drzwi z o$cieznicg szt.
0354-04
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
2|KNR-W 2-|Demontaz scianki dziatowej z ptyt gipsowo-kartonowych na m2
02 2003- |rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
03 jednowarstwowo 100-01
14.8 m?2 14.800
RAZEM 14.800
3|KNR-W 2-|Zaslepienie otworu po zdemontowanych drzwiach z ptyt gipso-|m?2
02 2003- |wo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z po-
03 kryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - powierzchnia
z.s2z.5.1. |mniejsza niz 5 m2
9929-03
1.6*11 m?2 17.600
RAZEM 17.600
4/KNR 2-02 |Zlikwidowanie $ladu po zdemontowanej sciance dziatowej na |m?2
0815-04 |Scianach
17.0*0.15 m?2 2.550
RAZEM 2.550
5/KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy |m
0708-03 |cementowo-wapiennej na krawedziach scian po zdemonowa-
nych drzwiach i poszerzeniu
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
6 Zatadowanie kontenera materialami z demontazu i koszty utyli-| kon
analogia |zacji
1 kon 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 2460




