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Chinów 16-06-2-03-101   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,92 116 CP-W

Chinów 16-06-2-03-101   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,08 116 CP-W

Chinów 16-06-2-03-101   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,95 116 CP-W

Chinów 16-06-2-03-101   -r   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,66 116 CP-W

Chinów 16-06-2-03-116   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,22 116 CP-W

Chinów 16-06-2-03-117   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,01 116 CP-W

Chinów 16-06-2-03-134   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,86 116 CP-W

Chinów 16-06-2-03-134   -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,23 116 CP-W

Maciejowice 16-06-2-05-142   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,50 116 CP-W

Maciejowice 16-06-2-05-143   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,09 116 CP-W

Maciejowice 16-06-2-05-143   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,02 116 CP-W

Maciejowice 16-06-2-05-143   -o   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,59 116 CP-W

Maciejowice 16-06-2-05-144   -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,40 116 CP-W

Maciejowice 16-06-2-05-144   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,20 116 CP-W

Maciejowice 16-06-2-05-145   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,30 116 CP-W

Maciejowice 16-06-2-05-150   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,65 116 CP-W

Maciejowice 16-06-2-05-150   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,70 116 CP-W

Maciejowice 16-06-2-05-160   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,15 116 CP-W

Maciejowice 16-06-2-05-162   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,70 116 CP-W

Maciejowice 16-06-2-05-162   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,71 116 CP-W

Maciejowice 16-06-2-05-171   -bx  -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,04 116 CP-W

Maciejowice 16-06-2-05-174   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,20 116 CP-W
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Maciejowice 16-06-2-05-181   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,31 116 CP-W

Maciejowice 16-06-2-05-189   -r   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,78 116 CP-W

Maciejowice 16-06-2-05-189   -t   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,58 116 CP-W

Chinów 16-06-2-03-104   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,79 112 CW-W

Chinów 16-06-2-03-117   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,17 112 CW-W

Chinów 16-06-2-03-118   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,10 112 CW-W

Chinów 16-06-2-03-61    -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,53 112 CW-W

Chinów 16-06-2-03-61    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,12 112 CW-W

Chinów 16-06-2-03-87    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,14 112 CW-W

Chinów 16-06-2-03-87    -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,96 112 CW-W

Maciejowice 16-06-2-05-144   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,85 112 CW-W

Maciejowice 16-06-2-05-144   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,59 112 CW-W

Maciejowice 16-06-2-05-149   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,20 112 CW-W

Maciejowice 16-06-2-05-155   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,72 112 CW-W

Maciejowice 16-06-2-05-155   -n   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,20 112 CW-W

Maciejowice 16-06-2-05-156   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,20 112 CW-W

Maciejowice 16-06-2-05-162   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,10 112 CW-W

Maciejowice 16-06-2-05-167   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,28 112 CW-W

Maciejowice 16-06-2-05-170   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,84 112 CW-W

Chinów 16-06-2-03-134   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,60  14 ROZDR-PP

Chinów 16-06-2-03-134   -m   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,32  14 ROZDR-PP

Chinów 16-06-2-03-134   -n   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,55  14 ROZDR-PP

Chinów 16-06-2-03-86    -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,85  15 ROZDR-PDR

Chinów 16-06-2-03-86    -d   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,85  21 WPOD-BN

Maciejowice 16-06-2-05-142   -i   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,86  21 WPOD-BN

Maciejowice 16-06-2-05-143   -c   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,33  21 WPOD-BN
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Maciejowice 16-06-2-05-143   -l   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,25  21 WPOD-BN

Maciejowice 16-06-2-05-143   -n   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,62  21 WPOD-BN

Maciejowice 16-06-2-05-144   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,91  15 ROZDR-PDR

Maciejowice 16-06-2-05-150   -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  0,80  15 ROZDR-PDR

Maciejowice 16-06-2-05-150   -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  0,65  15 ROZDR-PDR

Maciejowice 16-06-2-05-155   -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,85  15 ROZDR-PDR

Maciejowice 16-06-2-05-155   -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,85  21 WPOD-BN

Maciejowice 16-06-2-05-156   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  1,80  15 ROZDR-PDR

Maciejowice 16-06-2-05-156   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,80  21 WPOD-BN

Maciejowice 16-06-2-05-160   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  2,20  15 ROZDR-PDR

Maciejowice 16-06-2-05-160   -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,20  21 WPOD-BN

Maciejowice 16-06-2-05-187   -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,05  15 ROZDR-PDR

Chinów 16-06-2-03-86    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  19,00  70 WYK-POGCZ

Maciejowice 16-06-2-05-142   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  5,73  67 WYK-PASCZ

Maciejowice 16-06-2-05-143   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  22,13  67 WYK-PASCZ

Maciejowice 16-06-2-05-143   -l   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  8,27  67 WYK-PASCZ

Maciejowice 16-06-2-05-143   -n   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  10,80  67 WYK-PASCZ

Maciejowice 16-06-2-05-144   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  12,73  67 WYK-PASCZ

Chinów 16-06-2-03-134   -i   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,50  58 PRZ-TALSA

Chinów 16-06-2-03-134   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  10,67  70 WYK-POGCZ

Chinów 16-06-2-03-134   -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,50  51 WYK-TAL40

Chinów 16-06-2-03-134   -m   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,50  58 PRZ-TALSA

Chinów 16-06-2-03-134   -m   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  2,13  70 WYK-POGCZ

Chinów 16-06-2-03-134   -m   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,50  51 WYK-TAL40

Chinów 16-06-2-03-134   -n   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  3,67  72 WYK-FRECZ

Maciejowice 16-06-2-05-145   -d   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  2,33  72 WYK-FRECZ
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Maciejowice 16-06-2-05-145   -n   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  5,66  72 WYK-FRECZ

Maciejowice 16-06-2-05-150   -d   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  5,34  72 WYK-FRECZ

Maciejowice 16-06-2-05-150   -f   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  4,34  72 WYK-FRECZ

Maciejowice 16-06-2-05-155   -g   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  5,66  72 WYK-FRECZ

Maciejowice 16-06-2-05-156   -b   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  12,00  72 WYK-FRECZ

Maciejowice 16-06-2-05-160   -a   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  14,67  72 WYK-FRECZ

Maciejowice 16-06-2-05-187   -f   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  7,00  69 WYK-PASCP

Chinów 16-06-2-03-25    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,50 103 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-25    -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  10,50  97 SAD-BRYŁ

Chinów 16-06-2-03-25    -h   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 2 TSZT  10,50  55 WYK-TALOK

Chinów 16-06-2-03-25    -h   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  10,50 103 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-25    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,70 103 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-25    -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  5,70  97 SAD-BRYŁ

Chinów 16-06-2-03-25    -i   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 1 TSZT  5,70  55 WYK-TALOK

Chinów 16-06-2-03-25    -i   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  5,70 103 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-25    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,55 103 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-25    -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  2,55  97 SAD-BRYŁ

Chinów 16-06-2-03-25    -j   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 2 TSZT  2,55  55 WYK-TALOK

Chinów 16-06-2-03-25    -j   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,55 103 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-26    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,75 103 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-26    -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  6,75  97 SAD-BRYŁ

Chinów 16-06-2-03-26    -i   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 1 TSZT  6,75  55 WYK-TALOK

Chinów 16-06-2-03-26    -i   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  6,75 103 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-48    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  15,60 103 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-48    -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  15,60  97 SAD-BRYŁ

Chinów 16-06-2-03-48    -j   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 1 TSZT  15,60  55 WYK-TALOK
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Chinów 16-06-2-03-48    -j   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  15,60 103 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-144   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  12,95 103 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-144   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,95 103 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-144   -l   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  0,25  66 KOP-ROW

Maciejowice 16-06-2-05-144   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  12,95  95 SADZ WIEL

Maciejowice 16-06-2-05-144   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,95 103 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-147   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,52 103 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-147   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,52 103 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-147   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  0,25  66 KOP-ROW

Maciejowice 16-06-2-05-147   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,52  95 SADZ WIEL

Maciejowice 16-06-2-05-147   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,52 103 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-149   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,30 103 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-149   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,30 103 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-149   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  0,25  66 KOP-ROW

Maciejowice 16-06-2-05-149   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,30  95 SADZ WIEL

Maciejowice 16-06-2-05-149   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,30 103 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-149   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,10 103 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-149   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,10 103 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-149   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  0,25  66 KOP-ROW

Maciejowice 16-06-2-05-149   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,10  95 SADZ WIEL

Maciejowice 16-06-2-05-149   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,10 103 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-171   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  12,25 103 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-171   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,25 103 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-171   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  0,25  66 KOP-ROW

Maciejowice 16-06-2-05-171   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  12,25  95 SADZ WIEL

Maciejowice 16-06-2-05-171   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,25 103 DOW-SADZ

ODN-IIP
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Maciejowice 16-06-2-05-171   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,00 103 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-171   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,00 103 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-171   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  0,25  66 KOP-ROW

Maciejowice 16-06-2-05-171   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,00  95 SADZ WIEL

Maciejowice 16-06-2-05-171   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,00 103 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-66    -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,48 103 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-66    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,30 103 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-66    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,78 103 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-66    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00  66 KOP-ROW

Chinów 16-06-2-03-66    -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  8,48  94 SADZ 1R

Chinów 16-06-2-03-66    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,30  95 SADZ WIEL

Chinów 16-06-2-03-66    -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  8,48 103 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-66    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,30 103 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-87    -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,56 103 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-87    -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-87    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,30 103 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-87    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  16,66 103 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-87    -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,00  66 KOP-ROW

Chinów 16-06-2-03-87    -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  14,56  94 SADZ 1R

Chinów 16-06-2-03-87    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,10  95 SADZ WIEL

Chinów 16-06-2-03-87    -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  14,56 103 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-87    -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-87    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,30 103 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-102   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  1,13 107 KOSZ UA

Chinów 16-06-2-03-102   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  0,90 107 KOSZ UA

ODN-ZŁOŻ

ODN-ZRB

PIEL

HOD



Chinów 16-06-2-03-104   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,80 107 KOSZ UA

Chinów 16-06-2-03-117   -m   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  0,51 107 KOSZ UA

Chinów 16-06-2-03-117   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  1,72 107 KOSZ UA

Chinów 16-06-2-03-118   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  0,14 107 KOSZ UA

Chinów 16-06-2-03-118   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  1,50 107 KOSZ UA

Chinów 16-06-2-03-118   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  2,23 107 KOSZ UA

Chinów 16-06-2-03-134   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  3,07 107 KOSZ UA

Chinów 16-06-2-03-60    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  0,14 107 KOSZ UA

Chinów 16-06-2-03-60    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  0,62 107 KOSZ UA

Chinów 16-06-2-03-60    -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  0,14 107 KOSZ UA

Chinów 16-06-2-03-60    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  0,37 107 KOSZ UA

Chinów 16-06-2-03-64    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,38 108 KOSZ UB

Chinów 16-06-2-03-81    -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  3,23 108 KOSZ UB

Chinów 16-06-2-03-83    -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  2,42 108 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-143   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  2,21 107 KOSZ UA

Maciejowice 16-06-2-05-143   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,83 107 KOSZ UA

Maciejowice 16-06-2-05-143   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  0,63 107 KOSZ UA

PIEL

HOD



Maciejowice 16-06-2-05-143   -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,97 107 KOSZ UA

Maciejowice 16-06-2-05-143   -s   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  0,80 107 KOSZ UA

Maciejowice 16-06-2-05-144   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,65 107 KOSZ UA

Maciejowice 16-06-2-05-144   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,90 107 KOSZ UA

Maciejowice 16-06-2-05-144   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,56 107 KOSZ UA

Maciejowice 16-06-2-05-150   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,50 107 KOSZ UA

Maciejowice 16-06-2-05-160   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,15 108 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-160   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,30 108 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-162   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,10 108 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-162   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,70 108 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-164   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,60 108 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-164   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,84 108 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-170   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  3,05 107 KOSZ UA

Maciejowice 16-06-2-05-170   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,50 108 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-171   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,38 108 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-173   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-174   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,26 108 KOSZ UB

PIEL

HOD



Maciejowice 16-06-2-05-174   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,85 108 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-174   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,37 108 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-174   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,45 108 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-174   -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,10 108 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-175   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,95 108 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-175   -n   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,42 108 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-175   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,33 108 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-176   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,10 108 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-177   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  2,00 107 KOSZ UA

Maciejowice 16-06-2-05-180   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,60 108 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-181   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,90 108 KOSZ UB

Chinów 16-06-2-03-25    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,00 103 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-25    -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  9,00  97 SAD-BRYŁ

Chinów 16-06-2-03-25    -g   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 2 TSZT  9,00  55 WYK-TALOK

Chinów 16-06-2-03-25    -g   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  9,00 103 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-143   -p   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,65 103 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-143   -p   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,65 103 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-143   -p   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  0,25  66 KOP-ROW

Maciejowice 16-06-2-05-143   -p   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,65  96 SADZ POP

Maciejowice 16-06-2-05-143   -p   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,65 103 DOW-SADZ

PIEL

PODSZ

POPR
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Maciejowice 16-06-2-05-164   -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-164   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-164   -m   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  0,25  66 KOP-ROW

Maciejowice 16-06-2-05-164   -m   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,80  96 SADZ POP

Maciejowice 16-06-2-05-164   -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  5,00  58 PRZ-TALSA

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  5,00  51 WYK-TAL40

Chinów 16-06-2-03-84    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,40 145 GRODZ-DEM

Chinów 16-06-2-03-84    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  7,00 145 GRODZ-DEM

Maciejowice 16-06-2-05-145   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,46 145 GRODZ-DEM

Maciejowice 16-06-2-05-145   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  7,28 145 GRODZ-DEM

Maciejowice 16-06-2-05-155   -n   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,35 145 GRODZ-DEM

Maciejowice 16-06-2-05-155   -n   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,73 145 GRODZ-DEM

Maciejowice 16-06-2-05-167   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,41 145 GRODZ-DEM

Maciejowice 16-06-2-05-167   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  17,07 145 GRODZ-DEM

Maciejowice 16-06-2-05-167   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,35 145 GRODZ-DEM

Maciejowice 16-06-2-05-167   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,74 145 GRODZ-DEM

Maciejowice 16-06-2-05-170   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,33 145 GRODZ-DEM

Maciejowice 16-06-2-05-170   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,65 145 GRODZ-DEM

Maciejowice 16-06-2-05-178   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,42 145 GRODZ-DEM

Maciejowice 16-06-2-05-178   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  17,10 145 GRODZ-DEM

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,50 146 K GRODZEŃ

Chinów 16-06-2-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  25,00 146 K GRODZEŃ

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 146 K GRODZEŃ

POPR

POPR-WPG

O-GRODZR

O-GRODZS

HOD

OCHRL



Chinów 16-06-2-03-134   -i   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  11,00 133 SZUK-PĘDR

Chinów 16-06-2-03-134   -m   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  3,00 133 SZUK-PĘDR

Chinów 16-06-2-03-134   -n   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  3,00 133 SZUK-PĘDR

Chinów 16-06-2-03-86    -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  17,00 133 SZUK-PĘDR

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  90,00 133 SZUK-PĘDR

Maciejowice 16-06-2-05-142   -i   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  6,00 133 SZUK-PĘDR

Maciejowice 16-06-2-05-143   -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  30,00 133 SZUK-PĘDR

Maciejowice 16-06-2-05-143   -l   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  7,00 133 SZUK-PĘDR

Maciejowice 16-06-2-05-143   -n   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  10,00 133 SZUK-PĘDR

Maciejowice 16-06-2-05-144   -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  12,00 133 SZUK-PĘDR

Maciejowice 16-06-2-05-145   -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  3,00 133 SZUK-PĘDR

Maciejowice 16-06-2-05-145   -n   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  5,00 133 SZUK-PĘDR

Maciejowice 16-06-2-05-150   -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  5,00 133 SZUK-PĘDR

Maciejowice 16-06-2-05-150   -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  4,00 133 SZUK-PĘDR

Maciejowice 16-06-2-05-155   -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  11,00 133 SZUK-PĘDR

Maciejowice 16-06-2-05-156   -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  11,00 133 SZUK-PĘDR

Maciejowice 16-06-2-05-160   -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  13,00 133 SZUK-PĘDR

Maciejowice 16-06-2-05-187   -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  6,00 133 SZUK-PĘDR

Chinów 16-06-2-03-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  6,00 134 SZUK-OWAD

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  4,00 134 SZUK-OWAD

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  7,92 389 GODZ MH8

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  345,60 384 GODZ RH8

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,30 389 GODZ MH8

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  144,00 384 GODZ RH8

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

O-PROGNG

O-PROGNŚ

O-SMIECI

O-SPALGAŁ

OCHRL



Chinów 16-06-2-03-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  100,00 148 PORZ-SPAL

Chinów 16-06-2-03-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  100,00 149 PORZ-STOS

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 389 GODZ MH8

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  200,00 148 PORZ-SPAL

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  200,00 149 PORZ-STOS

Chinów 16-06-2-03-26    -i   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  39,00 158 DRZ-ZGRYZ

Chinów 16-06-2-03-48    -b   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  21,00 158 DRZ-ZGRYZ

Maciejowice 16-06-2-05-142   -i   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  9,00 158 DRZ-ZGRYZ

Maciejowice 16-06-2-05-145   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,30 119 ZAB-UPAK

Maciejowice 16-06-2-05-161   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  0,90 119 ZAB-UPAK

Maciejowice 16-06-2-05-174   -n   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,30 119 ZAB-UPAK

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

P-PASYS Maciejowice 16-06-2-05-      -    - PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,20 162 PPOŻ-ODN

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Chinów 16-06-2-03-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  4,00 163 PPOŻ-PORZ

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  8,00 163 PPOŻ-PORZ

Chinów 16-06-2-03-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  70,00 165 DOZ DOG

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 389 GODZ MH8

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  20,00 165 DOZ DOG

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Chinów 16-06-2-03-86    -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  64,00 384 GODZ RH8

Maciejowice 16-06-2-05-160   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

Chinów 16-06-2-03-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  30,00 155 ZAW-BUD

O-SPALGAŁ

O-ZGRYZD

O-ZGRYZM
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Maciejowice 16-06-2-05-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  6,00 155 ZAW-BUD

Chinów 16-06-2-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  40,00 157 CZYSZ-BUD

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  6,00 157 CZYSZ-BUD

Maciejowice 16-06-2-05-142   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  186,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-142   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-142   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  186,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-142   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-143   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  807,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-143   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-143   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  807,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-143   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-143   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  372,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-143   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  372,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-143   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  459,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-143   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-143   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  459,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-143   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-86    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  605,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-86    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-86    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  605,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-86    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-155   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  170,00   2 CWD-D
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Maciejowice 16-06-2-05-155   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-155   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-155   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-156   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  369,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-156   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-156   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  369,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-156   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-160   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  447,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-160   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-160   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  447,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-160   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  150,00   5 PODWOZ-DA

Chinów 16-06-2-03-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  150,00   4 PODWOZ-DK

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  200,00   5 PODWOZ-DA

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  200,00   4 PODWOZ-DK

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 389 GODZ MH8

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 385 GODZ PILA

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 384 GODZ RH8

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 389 GODZ MH8

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 385 GODZ PILA

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 384 GODZ RH8

Chinów 16-06-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  200,00   3 ZRYW-WYDŁ

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  475,00   2 CWD-D
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Maciejowice 16-06-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  475,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  200,00   3 ZRYW-WYDŁ

Chinów 16-06-2-03-119   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-119   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-143   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  114,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-143   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  114,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  340,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  340,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  237,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  237,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-30    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  347,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-30    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-30    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  347,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-30    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-30    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-30    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-133   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  565,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-133   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-133   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  565,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-133   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D
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Chinów 16-06-2-03-25    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  159,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-25    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-25    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  159,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-25    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-29    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  145,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-29    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-29    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-29    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-29    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-29    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-29    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-29    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-29    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  69,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-29    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-29    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-29    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-30    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  52,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-30    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-30    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-30    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-30    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  103,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-30    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-30    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00   2 CWD-D
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Chinów 16-06-2-03-30    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-49    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  420,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-49    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-49    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  420,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-49    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-143   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  42,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-143   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-144   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  50,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-144   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-147   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-147   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-147   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-147   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-147   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-147   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-29    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-29    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-147   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-147   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-147   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-147   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  1 000,00   9 REM SZLZN

Chinów 16-06-2-03-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  1 000,00   8 WYK SZLN

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  1 000,00   9 REM SZLZN

TPP
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Maciejowice 16-06-2-05-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  500,00   8 WYK SZLN

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,50 389 GODZ MH8

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  29,00 384 GODZ RH8

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  19,00 384 GODZ RH8

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  19,00 388 GODZ RH23

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

Maciejowice 16-06-2-05-145   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Maciejowice 16-06-2-05-145   -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

Maciejowice 16-06-2-05-145   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Maciejowice 16-06-2-05-145   -k   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

Pakiet: Pakiet 2DD_04

Dział
Grupa 

czynn.

Leśnictwo/Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod 

czynności 

do rozliczeń

Cztery Kopce 16-06-2-04-114   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,08 116 CP-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-128   -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,25 116 CP-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-129   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,26 116 CP-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-137   -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,65 116 CP-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-137   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,07 116 CP-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-138   -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,96 116 CP-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-138   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,24 116 CP-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-75    -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,35 116 CP-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-75    -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,10 116 CP-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-75    -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,10 116 CP-W
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Cztery Kopce 16-06-2-04-76    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,00 116 CP-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-78    -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,00 116 CP-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-78    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,60 116 CP-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-90    -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  3,20 116 CP-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-94    -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,60 116 CP-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-94    -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,70 116 CP-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-94    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,50 116 CP-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-95    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,69 116 CP-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-95    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,41 116 CP-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-96    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  6,60 116 CP-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-97    -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,00 116 CP-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-105   -m   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,57 112 CW-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-106   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,20 112 CW-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-107   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,55 112 CW-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-114   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,60 112 CW-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-123   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,25 112 CW-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-123   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,40 112 CW-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-126   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,35 112 CW-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-128   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,90 112 CW-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-140   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,50 112 CW-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-89    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,65 112 CW-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-90    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,42 112 CW-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-94    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,13 112 CW-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-94    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,27 112 CW-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-94    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,00 112 CW-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-113   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

CP
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Cztery Kopce 16-06-2-04-113   -g   -00 SIEW-SOB wys. nasion siewn. Sobańskiego ----- HA  1,70 102 SIEW-SOB

Cztery Kopce 16-06-2-04-105   -i   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,88  21 WPOD-BN

Cztery Kopce 16-06-2-04-107   -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,33  21 WPOD-BN

Cztery Kopce 16-06-2-04-110   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  1,25  15 ROZDR-PDR

Cztery Kopce 16-06-2-04-110   -c   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,25  21 WPOD-BN

Cztery Kopce 16-06-2-04-113   -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,70  15 ROZDR-PDR

Cztery Kopce 16-06-2-04-113   -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,70  21 WPOD-BN

Cztery Kopce 16-06-2-04-70    -o   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  4,00 149 PORZ-STOS

Cztery Kopce 16-06-2-04-75    -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,15  15 ROZDR-PDR

Cztery Kopce 16-06-2-04-75    -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,15  21 WPOD-BN

Cztery Kopce 16-06-2-04-90    -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  4,00 149 PORZ-STOS

Cztery Kopce 16-06-2-04-107   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  21,00  67 WYK-PASCZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-113   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  10,60  67 WYK-PASCZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-114   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  15,00  67 WYK-PASCZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-127   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  26,60  67 WYK-PASCZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-90    -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  17,00  67 WYK-PASCZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-105   -i   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  11,80  72 WYK-FRECZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-110   -c   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  7,80  72 WYK-FRECZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-75    -d   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  7,60  72 WYK-FRECZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-125   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  17,55 103 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-125   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  17,55 103 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-125   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  0,50  66 KOP-ROW

Cztery Kopce 16-06-2-04-125   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  17,55  95 SADZ WIEL

Cztery Kopce 16-06-2-04-125   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  17,55 103 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-125   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,00 103 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-125   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,00 103 DOW-SADZ
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Cztery Kopce 16-06-2-04-125   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  0,50  66 KOP-ROW

Cztery Kopce 16-06-2-04-125   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,00  95 SADZ WIEL

Cztery Kopce 16-06-2-04-125   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,00 103 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-74    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,45 103 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-74    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,65 103 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-74    -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  0,50  66 KOP-ROW

Cztery Kopce 16-06-2-04-74    -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  7,20  97 SAD-BRYŁ

Cztery Kopce 16-06-2-04-74    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,45  95 SADZ WIEL

Cztery Kopce 16-06-2-04-74    -f   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  7,20 103 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-74    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,45 103 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-76    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,86 103 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-76    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,86 103 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-76    -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  0,50  66 KOP-ROW

Cztery Kopce 16-06-2-04-76    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,86  95 SADZ WIEL

Cztery Kopce 16-06-2-04-76    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,86 103 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-94    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,24 103 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-94    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,24 103 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-94    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  0,50  66 KOP-ROW

Cztery Kopce 16-06-2-04-94    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,24  95 SADZ WIEL

Cztery Kopce 16-06-2-04-94    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,24 103 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-94    -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,81 103 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-94    -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,81 103 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-94    -d   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  0,50  66 KOP-ROW

Cztery Kopce 16-06-2-04-94    -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,81  95 SADZ WIEL

Cztery Kopce 16-06-2-04-94    -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,81 103 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-94    -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,64 103 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ
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Cztery Kopce 16-06-2-04-94    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,17 103 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-94    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,81 103 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-94    -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  0,50  66 KOP-ROW

Cztery Kopce 16-06-2-04-94    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  12,81  95 SADZ WIEL

Cztery Kopce 16-06-2-04-94    -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,64 103 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-94    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,17 103 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-106   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,40 107 KOSZ UA

Cztery Kopce 16-06-2-04-106   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  1,23 107 KOSZ UA

Cztery Kopce 16-06-2-04-129   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,50 107 KOSZ UA

Cztery Kopce 16-06-2-04-140   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,65 108 KOSZ UB

Cztery Kopce 16-06-2-04-141   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,58 107 KOSZ UA

Cztery Kopce 16-06-2-04-72    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,37 107 KOSZ UA

Cztery Kopce 16-06-2-04-88    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  1,25 107 KOSZ UA

Cztery Kopce 16-06-2-04-88    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  1,78 107 KOSZ UA

Cztery Kopce 16-06-2-04-89    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  1,49 107 KOSZ UA

Cztery Kopce 16-06-2-04-95    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

Cztery Kopce 16-06-2-04-96    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,20 107 KOSZ UA

Cztery Kopce 16-06-2-04-97    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,40 107 KOSZ UA

Cztery Kopce 16-06-2-04-94    -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,80 141 GRODZ-SRN

PIEL
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Cztery Kopce 16-06-2-04-94    -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  9,00 141 GRODZ-SRN

Cztery Kopce 16-06-2-04-106   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,44 145 GRODZ-DEM

Cztery Kopce 16-06-2-04-106   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  11,00 145 GRODZ-DEM

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  160,00 146 K GRODZEŃ

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  100,00 133 SZUK-PĘDR

Cztery Kopce 16-06-2-04-105   -i   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  13,00 133 SZUK-PĘDR

Cztery Kopce 16-06-2-04-107   -h   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  21,00 133 SZUK-PĘDR

Cztery Kopce 16-06-2-04-110   -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  7,00 133 SZUK-PĘDR

Cztery Kopce 16-06-2-04-113   -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  10,00 133 SZUK-PĘDR

Cztery Kopce 16-06-2-04-114   -i   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  15,00 133 SZUK-PĘDR

Cztery Kopce 16-06-2-04-127   -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  25,00 133 SZUK-PĘDR

Cztery Kopce 16-06-2-04-75    -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  7,00 133 SZUK-PĘDR

Cztery Kopce 16-06-2-04-90    -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  16,00 133 SZUK-PĘDR

O-PROGNŚ Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  9,00 134 SZUK-OWAD

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,50 389 GODZ MH8

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  216,00 384 GODZ RH8

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 389 GODZ MH8

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  120,00 148 PORZ-SPAL

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  120,00 149 PORZ-STOS

Cztery Kopce 16-06-2-04-88    -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Cztery Kopce 16-06-2-04-88    -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,13 117 ZAB-REPEL

Cztery Kopce 16-06-2-04-89    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Cztery Kopce 16-06-2-04-89    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,04 117 ZAB-REPEL

Cztery Kopce 16-06-2-04-107   -h   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  35,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-GRODZN
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Cztery Kopce 16-06-2-04-113   -g   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  28,00 158 DRZ-ZGRYZ

P-INFO Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

P-PASYS Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,25 162 PPOŻ-ODN

P-PATRP Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

P-PORZ Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  2,00 163 PPOŻ-PORZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  20,00 165 DOZ DOG

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

OP-BUDKIN Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  50,00 157 CZYSZ-BUD

Cztery Kopce 16-06-2-04-107   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  680,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-107   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-107   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  680,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-107   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-113   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  557,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-113   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-113   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  557,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-113   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-110   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  291,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-110   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  291,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-75    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  257,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-75    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-75    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  257,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-75    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D
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Cztery Kopce 16-06-2-04-105   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  574,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-105   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  123,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-105   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  574,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-105   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  123,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  100,00   5 PODWOZ-DA

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  100,00   4 PODWOZ-DK

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 389 GODZ MH8

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 385 GODZ PILA

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 384 GODZ RH8

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  620,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  620,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  50,00   3 ZRYW-WYDŁ

Cztery Kopce 16-06-2-04-70    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-70    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-90    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-90    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  470,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  470,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  1 000,00   9 REM SZLZN

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  500,00   8 WYK SZLN

UT-POZINF Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  19,00 384 GODZ RH8

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  19,00 388 GODZ RH23

IIIAU

PM

POZ-P

PR

PRZEST

PTP

PTW

ZS

UT-TURYST

POZ

UTRZ



Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

Cztery Kopce 16-06-2-04-129   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  7,00 389 GODZ MH8

Cztery Kopce 16-06-2-04-129   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  19,00 388 GODZ RH23

Cztery Kopce 16-06-2-04-129   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 384 GODZ RH8

UT-TURYST
UTRZ






















































