KOSZTORYS OFERTOWY / SLEPY

Przebudowa z rozbudowg drogi powiatowej Nr 2072B ul. Biatostocka w Wysokiem Mazowieckiem wraz z rozbiérkg i budowg mostu na rzece Brok oraz

przebudowa i budowa niezbednej infrastruktury technicznej. Branza mostowa.

N i . e $6
Nr Nr SST f poz ceno.we1 Wyszczegdlnienie elementu rozliczeniowego Je_dn llos$¢ . Cena | Wartos¢
(el. przedmiar) miary jedn. (zt) (zh
1 2 3 4 5 6 7 8
Wymagania ogélne. Montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia robét na
1 DM.00.00.00 18 czas rozbic’)r‘ki i bu'dowy mostu: Opracowapié niezl?le;dnych dokumenFacji. ‘ ryczatt 1
Opracowanie projektu, montaz, utrzymanie i rozbiérka tymczasowej ktadki dla
obstugi i pieszych z dojsciami i zabezpieczeniem ruchu
2 9 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym km 0,06
3 DM.01.01.01. 10 - repery stalowe osadzone na budowli szt 12
4 11 - opracowanie inwentaryzacji powykonawczej ryczatt 1
5 12-14 Rozebranie poreczy ochronnych sztywnych wraz z zatadunkiem i transportem m 21,7
6 DM.01.02.04. 15-16 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z zatadunkiem i m2 39,24
transportem
7 17-20 Rozbidrki obiektéw mostowych wraz z zatadunkiem i transportem m3 224,05
8 21 - uciecie i wyciggniecie pali drewnianych ryczatt 1
9 M.11.01.01 22-24 Wykopy w gr_unue m3 1237,86
10 25 - pompowanie wody ryczatt 1
11 M.11.01.04 26-29 Zasy;'nan_le wykopdéw z zageszczen_lem m3 798,69
12 30 - utozenie rur ostonowych dwudzielnych m 2
- - Scianki szczelne - - - -
13 31-32 - whijanie $cianek szczelnych traconych L=5,0m m 61
1 M.11.07.00 33-34 - wbijarﬂ_e i wyciggniecie $cianek szczelnych tymczasowych L=5,0m - materiat m 30
wtasnosci Wykonawcy
15 35 - wykonanie warstwy separacyjnej z papy przy $ciankach do wyciggniecia m2 15
16 M.11.03.02. 36 Wykonanie pali wierconych w gruncie $r. 60cm bez pozostawionej. ostony, qt pala ot 30
11m, beton kontraktorowy C30/37, stal fyk-500MPa, wraz ze skuciem gtowicy
17 M.11.03.06 37 Prébne obcigzenie pali o zatozonej sile nacisku szt 2
18 M.12.01.02 38-73 Zbrojenie betonu stalg o fyk=500MPa t 39.774
19 T 74-75 Montaz kotew talerzowych i tulej do ptyt przejsciowych szt 64
20 76-80 Beton konstrukcyjny w deskowaniu klasy C30/37 [B35], W8, F150 m3 343,14
21 M.13.01.00 81 - dylatacje pozorne kap chodnikowych m 15,16
22 82 - dylatacje pozorne scian przyczétkow m 7,6
23 M.13.02.01 83-84 Beton niekonstrukcyjny klasy C12/15 [B15] w deskowaniu m3 72,03
24 M.13.03.02 85 Montaz belek prefabrykowanych typu Kujan NG dtugosci 12,0m szt 19
25 M.13.04.02 86 Prefabrykowane gzymsy z polimerobetonu m 41,94
26 M.15.01.02 87-90 1zolacje bitumiczne wykonywane na zimno m2 365,27
27 M.15.02.01 91 Izolacja termozgrzewalna m2 570,61
28 M.16.01.03 92 Saczki dla odwodnienia izolacji szt 6
29 M.16.01.04 93 Dreny dla odwodnienia izolacji m2 7,44
30 M.17.01.04. 94 tozyska elastomerowe szt 12
31 M.18.01.02. 95-96 Dylatacje bitumiczne m 27,48
32 M.19.01.01 97 Krawezn!kl lfamlenne 20x18cm : __ m 24,4
33 98 - wypetnienie masa zalewowag szczelin za kraweznikiem m 41,94
31 M.19.01.03. 99 Barieroporecze na obi,e,ktach mostowych o parametrach B,L2, W4, wraz ze ryczatt 1
skosami, taczna dtugos¢ L=85,32m
35 M.20.01.02 100 Warstwa filtracyjna za przyczdtkiem wraz z zabezpieczeniem m2 116,46
36 DM.06.01.01. 101 Umo‘cnlenla pfytém| azurowymi na geowtdkninie filtracyjnej m2 276.87
37 102 - palisady drewniane m 57,96
38 DM.08.03.01. 103 Ustawienie obrzezy betonowych 6x20cm m 53,38
39 DM.10.02.01. 104-109 Wykonanie schodéw prefabrykowanych na skarpie dla obstugi m 10,3
40 M.20.01.10 110 Chodniki z zywic z wykoriczeniem antyposlizgowym na obiektach mostowych m2 159,79
41 M.20.03.01 111 Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni betonowych m2 956,67
42 M.20.03.04 113-114 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych zaprawami PCC m2 93,78
43 T 112 Gruntowanie powierzchni m2 956.67
44 M.20.03.07. 115 Powtoka malarska na powierzchniach betonowych m2 93,78
45 DM.07.06.02. 116 U{stawiinie ogrodzen systemowych typu "lubelskiego" do zabezpieczenia ruchu m 15
pieszyc
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