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Szczegolowa Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

1 Wymagania Podstawowe

1.1 Zgodnos$¢ Robdét z Kontraktem

W zakresie Kontraktu pn. .budowa punktu selektywne] zbiérki odpadéw komunalnych wraz z drogg dojazdowa oraz
niezbedng infrastrukturg na dzialce o nr ewid 435/4,436 Sztumskie Pole Gmina Sztum " Wykonawca winien
wykonywa¢ Roboty zgodnie z Kontraktem, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i poleceniami
Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w wyzej wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawsk lub interpretacii.

Wszystkie wykonane Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone Materialy i Urzadzenia beda zgodne
z Kontraktem.

Cechy Materiatéw i Urzadzent muszg byt jednorodne i wykazywaé zgodno§¢ z okreslonymi wymaganiami.
W przypadku, gdy Materiaty i Urzadzenia lub Roboty nie bedg w peini zgodne z Kontrakiem i wplynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementéow budowli, to takie Materialy i Urzadzenia bgdg niezwloczne zastgpione innymi,
a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za poprawnosé przyjetych rozwigzan.

1.2 Zgodno$¢ Robdt z Normami

W réznych miejscach podane s3 odnoéniki do Norm. Normy te niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
(SST) winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Szczegotowe] Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania rowniez innych Polskich Norm w tym w szczegélnosci Polskich
Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku normy panstw czionkowskich
Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane, ktére majg zwigzek z wykonaniem prac
objetych Kontraktem i stosowania ich postanowieri na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawarlymi
w Kontrakcie.

Zakiada sie, iz Wykonawca dogltebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych Norm.

Tam, gdzie w Kontrakcie istnieje odniesienie do konkretnej normy lub przepisu, kiére majg by¢ speinione przez
dostarczane towary i materialy lub wykonane roboty i proby, stosuje sie zapisy tej zmiany lub edycii, kiora
obowigzywata 28 dni przed koncowym terminem skiladania ofert, o ile w kontrakcie wyraznie nie zapisano inaczs].
Tam, gdzie obowiazujg normy | przepisy krajowe lub lokalne odnoszace sig jedynie do danego obszaru Jub regicnu,
dopuszcza sie zgodnosé z innymi przepisami, ktére zapewniajg taka sama lub wyzsza jakos$¢ wykonania niz normy |
przepisy wyszczegolnione, pod warunkiem, ze Zamawiajacy bedzie miat wglad w takie normy | wyrazi zgoce nz
piSmie na zastosowanie zamiennikow. Réznice pomiedzy wyspecyfikowanymi normami & zaproponowanz
alternatywa musza by¢ dokiadnie przedstawione przez Wykonawce na pi$mie i przediozone Zamawiajgcemu, w
dwéch kopiach, na co najmniej 28 dni kalendarzowych przed terminem, w ktérym Wykonawca ches, aby
Zamawiajacy zatwierdzit zamienniki. W zwigzku z tym wszystkie pozycje | materialy, kidre majg spefniac uznane
normy musza byé jasno i wyraznie opisane za wyjatkiem przypadkodw, kiedy oznaczenie iskie jest nieprakiyczne;
wowczas odniesienia do norm, ktore spetniajg dane pozycje muszg by¢ zawarte w odpowiednie] dokumentacii i
dokumentach wysytkowych. t

Bez uzyskania zgody Zamawiajacego na pi$mie nie wolno zamawia¢ zadnych Materiaidw ani usiug wediug
zamiennych norm.

W przypadku, kiedy Zamawiajgcy okresli, Ze proponowane odstepstwa od norm nie zapewniaja rownej lub wyzszg]
jakosci, Wykonawca bedzie stosowal sie do norm zawartych w dokumentacji. Zamiennik normy nie bedzie
zaakceptowany jeéli naraza on Zamawiajgcego na podwyzke koszidw Robdt.

1.3 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do uslaw, przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, kiére sg w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i/lub
projektowaniem 1 bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisow przy sporzadzaniu
Dokumentéw Wykonawcy i podczas prowadzenia robét. Wazniejsze akiy prawne oraz normy i przepisy branzowe
zwiazane z realizacjg Kontrakiu podane zostaty w Czesci Informacyjngj ninigjszej SST.
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1.4 Pozwolenia do Kontraktu, Koncesje | Zatwierdzenia

Wykonawea jest zobowigzany do uzyskania wszystkich Pozwolen, Koncesji | Zatwierdzef wymaganych przez Prawo
Polskie przed wykonywaniem jakichkolwiek zadan objetych kontraktem.

Podczas planowania Robét Wykonawca przyjmie w harmonogramie realistyczny termin uzyskania od
zainteresowanych stron trzecich wszelkich Pozwolen, Koncesji | Zatwierdzen.

Wykonawca speini wszystkie wymagania i tam, gdzie to konieczne wesprze Zamawiajacego w otrzymywaniu
wszelkich pozwoler, ktére moze uzyskaé jedynie Zamawigjacy.

1.6 Zapis stanu przed rozpoczeciem robdt budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng lokalizacji Terenu
Budowy, budynkéw, chodnikéw itp., ktére przylegajg do miejsca wykonywania Robét lub, na ktore Roboty bedg w
jakikolwiek sposéb oddziatywaé. Wizje lokalng nalezy réwniez przeprowadzié na terenach w poblizu Terenu
Budowy, na kiére Roboty beda w jekikolwiek sposéb oddziatywaé. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne
szczeglly nalezy zidentyfikowaé, opisacé i sfotografowaé.

Zapis taki nalezy przekazaé Zamawiajgcemu w dwdch egzemplarzach przed rozpoczeciem wszelkich Robét na
Terenie Budowy. Jesli nie ma zadnych uszkodzeri, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu na piémie potwierdzenie
dokonania inspekcji przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy, réwniez i w tym przypadku
z zatgczonymi fotografiami,

Wykonawca zapewni obecnosé przedstawicieli Wykonawey | wszelkich innych zainteresowanych stron podczas
wizji lokalnej.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, ale zauwazone podczas iflub po wykonaniu Robét przez
Wykonawce majg by¢ naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywrécié stan sprzed uszkodzenia (lub
lepszy), tak, aby uzyskac aprobate Zamawiajgcego | wiasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

1.6 Fotograficzna dokumentacja budowy
Nie wymagana.

1.7 Bezpieczeristwo budowy

1.741 Uwagi ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robét wszystkich $rodkéw bezpieczenistwa | zabezpieczen przed
kradziezg i aktami wandalizmu przez caty okres od rozpoczecia do zakoriczenia Robét,

1.7.2  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje | wdrozy Plan Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa budowlanego
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

1.7.3 Bezpieczeristwo | wyposazenie BHP

Wszelkie urzgdzenia i systemy muszg byé zgodne z obowia_zujépymi w Polsce normami dotyczacymi BHP oraz
innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spelnienie wszystkich wymogéw odnoénie bezpieczeristwa pracy
wszystkich pracownikéw na Terenie Budowy.

-

1.7.4  Otwarte wykopy

W celu zabezpieczenia otwartych wykopow przed wypadkami | w celu uniknigcia uszkodzen urzadzen konieczne
jest zapswnienie tymczasowego ogrodzenia, znakéw ostrzegawczych, stupkéw i sygnalizacji $wietingj. Wszelkie
znaki, na kidrych widniejg napisy powinny byé w jezvku polskim i powinny odpowiada¢ przepisom i zarzadzeniom
wiadz lokalnych.

Wykonawca powinien podjaé wszelkie niezbedne dzialania w celu zapobiegania wypadkom przy otwartych
wykopach. Wszelkie dofy, rowy, wybrany urobek, urzadzania i wszelkie inne przeszkody, ktére moga stanowié
zagrozenie zdrowia i Zycia muszg by¢ dobrze oswietlone w czasie od pét godziny przed zachodem storica do pét
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godziny po wschodzie storica | w kazdym innym czasie, kiedy wystepuje staba widocznoéé. Pozycija i iloéé lamp ma
by¢ taka, aby zakres i umiejscowienie Robot bylo wyraznie widoczne.

1.7.5  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania w celu unikniecia pozaru na terenie wykonywania Robot,
w budynkach lub w ich poblizu, i zapewni wszystkie urzadzania do gaszenia wszystkich pozarow, ktére moga
wystgpi¢ na terenie. Na Terenie Budowy niedepuszczalne jest palenie émieci lub odpadow.

W momencie, kiedy w poblizu miejsca wykonywania Robét istnieje zagrozenie pozarem lub wybuchem
spowodowane obecnoscig zbiornikéw paliwa lub innych niebezpiecznych obiektow lub urzadzen, Wykonawca
natychmiast zawiadomi wiadze lokalne i Zamawiajacego o wystgpieniu takich zagrozen, Wykonawca spetlni
wszystkie wymogi zabezpieczenia ppoz. | bedzie stosowal sie do wszystkich zalecen wtadz lokalnych wydanych
w celu ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej.

Wykonawca zapewni staig obecnos¢ personelu wyszkolonego w zakresie ochrony ppoz. oraz dostepnos$é urzadzen
ppoz. i bedzie zapobiegat i gasit pozary niezaleznie od przyczyn ich powstania.

1.7.6  Uzywanie materiatow wybuchowych

Gdyby zachodzita konieczno$¢ zastosowania materiatow wybuchowych (np. do wyburzen budynkow, fundamentow
itp.) mozna je zastosowac jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego, spetnieniu wszelkich wymagan
formalno - prawnych dotyczgeych prowadzenia prac z uzyciem materiatdéw wybuchowych i po podjeciu wszystkich
srodkow ostrozno$ci w celu ochrony pracownikéw, robot oraz prywatnej i publicznej wtasnosgci.

Uzycie materiatow wybuchowych musi odbywat sie w sposob kontrolowany i do wymaganej giebokosci oraz w
zakresie i ilosci koniecznej i jedynie za pomocg materialdéw wybuchowych o takiej ilosci i sile i w takich migjscach,
gdzie nie istnieje zagrozenie zniszczenia materialdw poza wyznaczonym terenem wybuchu. Wszelkie uszkodzenia
Robét | wiasnosci prywatne] badz publicznej wynikajgce z uzycia materiatéw wybuchowych muszg byé naprawione
przez Wykonawce i przywrocone do stanu sprzed eksplozji.

Przed przeprowadzeniem eksplozji Wykonawca upewni sie, iz podjeto wszelkie srodki ostroznosci w celu
zabezpieczenia pracownikow i wlasnosci prywatnej badz publicznej i zainstalowano znaki ostrzegawcze zgodnie z
zgdaniem Zamawiajacego i innych wiadz zwigzanych z bezpieczenstwem i porzgdkiem publicznym. Materiziu
wybuchowe moga by¢ uzyte jedynie przez osobe do tego uprawniong. Odpowiednie zaswiadczenie nalezy
przediozy¢ Zamawiajacemu przed dokonaniem eksplozji.

Stosowanie materiatow wybuchowych powinno sie odbywaé zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnig 21 czerwca
2002r o materiatach wybuchawych przeznaczonych do uzytku cywilnego.

1T Pierwsza pomoc

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w stanie gotowym do uzycia wszelkie wyposazenie niezbedne do
udzielania pierwszej pomocy w naglych przypadkach lub wypadkach. Wyposazenie to musi znajdowac siz na
Terenie Budowy w gotowosci do uzycia i zawsze, kiedy na Terenie Budowy przebywa i pracuje personel.
Wykonawca zapewni, iz we wszystkich miejscach, w ktorych przeprowadzang sa roboty zawsze znajdowac sie
bedzie osoba posiadajace wiedze na temat udzielania pierwszej pomocy i zdolna udzieli¢ takiej pomocy, jesli zdarzy
sie wypadek.

Wykonawca przed rozpoczeciem Robot przedtozy Zamawiajacemu liste swoich pracownikéw wyszkolonych w
udzielaniu pierwszej pomocy.

1.7.8  Postepowanie w razie nagtych koniecznosci

Wykonawca bedzie w ten sposéb organizowat Roboty, iz w przypadku zaistnienia nagltych koniecznosci zwiazanych
z wykonywanymi Robotami bedzie w stanie zwola¢ swoich pracownikow poza normalnymi godzinami pracy do
przeprowadzenia Robét w pilnych przypadkach. Zamawiajacy bedzie dysponowat lista numerdw telefonicznych i
nazwisk pracownikow dostepnych o kazdej porze dnia i nocy, kidrzy sa odpowiedzialni za postgpowanie w razie
pilnej koniecznogci.

Wykonawca zapozna sie i poinformuje swoich pracownikéw o wszelkich lokalnych ustaleniach odnos$nie
postepowania w razie nagiych koniecznosci.
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1.7.9  Dostep dla stuzb szybkiego reagowania

Wykonawca poinformuje Straz Pozarng i Policie przed zamknieciem dla ruchu jakiejkolwiek ulicy lub jej czeéci i
zamkniecie takie nigdy nie moze odbywac sie bez zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Wykonawca poinformuje
Straz Pozarna i Policje, kiedy ulice bedg znowu otwarte dla ruchu pojazdéw stuzb szybkiego reagowania. Metody
budowlane Wykonawcy powinny by¢ dobrane w taki sposéb, aby zminimalizowa¢ utrudnianie pracy stuzbom
szybkiego reagowania i w zadnym przypadku nie mogg sprawiac, iz pojazdy tych stuzb nie moga sie swobodnie
poruszac.

Wykonawca zostawi numer telefoniczny do kontaktowania sie z nim w porze nocnej przez policje w przypadku,
kiedy roboty budowlane beda przeprowadzane noca.

1.8 Teren Budowy

1.8.1 Dostep do Terenu Budowy
W czasie okreslonym w Warunkach Kontraktowych Zamawiajacy przekaze Teren Budowy Wykonawcy.

Wykonawca sam dokona uzgodnien z wiascicielami gruntow lub innymi Wykonawcami pracujgcymi na Terenie
Budowy lub w poblizu, odno$nie powierzchni, ktora zamierza wykorzysta¢ jako dojazd lub powierzchnie
magazynowa na swoje maszyny, materialy lub na przeprowadzenie Robot; wszelkie koszty z tym zwiazane beda
poniesione przez Wykonawce.

1.8.2  Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca zabezpieczy w sposéb wystarczajacy wszystkie obiekty przed
dostepem os6b nieupowaznionych. Oprécz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej
ochrony wszystkich skiadnikéw majatkowych | materiatow przez caty czas trwania kontraktu.

Wykonawca zapewni ogrodzenie, oswietlenie, ochrone | dozér Robdt, az do czasu ich ukonczenia.

Wykonawea zapewni wszelkie Roboty Tymcezasowe jak drogi, przejécia, kiadki nad wykopami, ostony i ogrodzenia,
znaki i Swiatta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne, ktére moga by¢ konieczne dla wygody i ochrony personelu
oczyszczalni Sciekow, wiascicieli | uzytkownikéw przylegtych do budowy terenow, lokalnej spotecznosci i innych
zainteresowanych oséb.

1.8.3  Zaplecze Budowy

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez
Zamawiajacego projekiu), speiniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie moga mu byé
potrzebne do wiasnego uzytku. Biura beda znajdowat sie na lub w sasiedztwie Terenu Budowy, zgodnie z
zatwierdzonym przez Zamawiajacego planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obslugi przez caly czas trwania budowy i rozbiorki,
wigczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podiaczen niezbednych mediow do
zaplecza budowy. Wykonaweca bedzie ponosit koszty korzystania z przytaczonych mediéw zgodnie z
obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robdt optatami,

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢ elementdw lub
modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku uzycia elementdéw fabrycznie
nienowych winny one by¢ uprzednio dzieki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementow seryjnie podobnych, tworzacych catosc dla wydzielonych obiektow.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy | wypoczynku w czasie
przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu musza by¢ regularnie sprzatane, a $mieci i
odpadki regularnie usuwane.
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1.9 Oznakowanie Terenu Budowy

1.8.1  Tablica informacyjna budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez
wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww. rozporzadzeniem.

1.10 Narady koordynacyjne

Jezeli sytuacji bedzie tego wymaga¢ Zamawiajacy moze zarzgdzi¢ spotkan w postacie narad koordynacyjnych.
W miare potrzeb organizowane bedg tez inne spotkania. Zapewnienie obecnosci produceniow urzadzen,
podwykonawcow itp. zainteresowanych stron jest obowigzkiem Wykonawcy.

Na naradach majg by¢ obecne nastepujgce strony:
®  Zamawiajacy,;
e Wykonawca;

e Podwykonawey, jedynie przy akceptacji lub na zgdanie Zamawiajacego, jeéli wymagane jest to przez temat
spotkaniz;

® Inne osoby zaproszone;

Obowigzkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to:

e Przeglad notatki z poprzedniege spotkania;

m Przeglad postepu Robét od czasu poprzedniego spotkania;

e Przedstawienie i okreslenie problemow, ktére wstrzymujg planowany postep Robdt;

s Okreslenie dziatan korygujacych i procedur majacych na celu powrdt do planowanego harmonogramu;
= Dokeonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie dziatan na nastepny okres Robot;

s Zapewnienie jako$ci wykonywanych Robot;

e Wszelkie inne sprawy.
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2 Wymagania dotyczgce Materiatow i Urzadzen

2.1  Wymagania podstawowe
Wszystkie Materialy i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg byé:

m dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegolnosci Prawem
budowlanym i Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje
lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

= zgodne postanowieniami Kontraktu, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawey i poleceniami Zamawiajgcego,
®  NOWe i nisuzywane.
Nalezy stosowaé Urzadzenia, do kidrych sg fatwo dostepne czeéci zamienne.

Podane w niniejszym SST, w tym m.in. w punktach 2 poszczegodlnych SST, wymagania dotyczgce Materiatow
i Urzadzen sg wymaganiami minimalnymi, dopuszczalne jest zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan o wyzszym
standardzie. Zastosowanie takich urzadzen i/lub materiatléw o wyzszym standardzie nie moze by¢ podstawag do
Jakichkolwiek roszczen Wykonawcy o zwigkszenie Ceny Kontraktowej.

211 Ochrona przed korozjg

Materialy (wyroby budowlane) i urzgdzenia narazone na korozyjne oddzialywanie §rodowiska powinny byé
wykonane z materiaiow odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio zabezpieczone przed korozja.

Materiaty oraz wykonanie materiatowe Urzadzen powinno by¢ takie, aby nie zachodzito ryzyko wstapienia korozji
galwaniczngj.

2.2 Inspekcja wytworni Materiatow i Urzagdzeri

Wytwornie Materialow i Urzadzen moga by okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu sprawdzenia
zgodnesci stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami. Probki Materiaiow mogg byé pobierane w celu
sprawdzenia ich wiaSciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii Materiatow pod
wzgledem jakoscl.

W przypadku, gdy Zamawizajacy bedzie przeprowadzat inspekeje wytworni beda zachowane nastepujace warunki:

m Zamawiajgcy bgdzie mial zapewniona wspoiprace | pomoc Wykonawcy oraz producenta w czasie
przeprowadzania inspekcji.

m Zamawigjgcy bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czes$ci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja Materiatéw lub Urzadzen przeznaczonych do realizacji Kontrakiu.

2.3 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nisodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawey na uzycie tych Materiatéw do
innych robot, niz te, dla kiorych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatéw zostanie przewartosciowany przez
Zamawiajacego.

2.4 Przechowywanie i skladowanie Materiatéw i Urzgadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy i urzadzenia, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakoéé i wiaéciwoéci do Robét i byly dostepne
do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego skiadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatéw | Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowa¢ poprzez wiasciwe
zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywa¢ zgodnie z instrukcjami producentéw. Wszelkie koszty zwigzane z
przechowywaniem i zabezpieczeniem Materiatéw i Urzadzen uwaza sie za zawarte w Kontrakcie i z tego tytulu
Wykonawcy nie nalezg sie zadne dodatkowe ptatnoéci. Na Teren Budowy nie wolno zwozi¢ zadnych Materiatow
dopoki nie beda spetnione nastepujace warunki:
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E Zamawiajgcy otrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odnosnie warunkow skiadowania Materiatow
na Terenie Budowy;

oraz

m Teren, na ktérym materiat bedzie skiadowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

2.5 Kwalifikacje wiasciwosci Materiatow i Urzgdzeri

Kazda partia Materiatow, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robét muszg zostaé zatwierdzone przez
Zamawiajgcego.

Materialy i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem swiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, swiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca
powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu nie pdZniej niz w dniu dostawy Materiatow, Urzgdzen na Teren Budowy.

Dia zakupywanych Materiatéw i Urzgdzern Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcow protokoly z
przeprowadzonych préb, kiére sg reprezentatywne dla dostarczonych Materiatéw i Urzadzen i przesle dwie kopie
takich atestow na rgce Zamawiajacego. Atesty takie maja stwierdzi¢, iz odnoéne Materiaty i Urzadzenia zostaty
poddane probom wediug wymagan zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowiazujgcych przepisow i norm, jak
rowniez podawa¢ wyniki przeprowadzonych prob. Wykonawca zapewni, iz Materialy i Urzgdzenia dostarczone na
Teren Budowy mozna zidentyfikowat i przypisac im wiasciwe atesty.

Zamawiajacy moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testéw na materiatach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za wiasciwe
juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia Materiatéw i Urzadzen do jakichkolwiek czesci
Robét odpowiednio wezesnie w celu przeprowadzenia inspekcji Zamawiajgcego i testéw. Wykonawca przedstawi
na zyczenie Zamawiajgcego probki do jego akeceptacji, a przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni sie, ze
sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktorego takie probki zostaja pobrane, a
wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym
probkom. Badania wykonane bedg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich #tumaczen dokumentow zwigzanych z materiatami, a
istnigjacych w innych jezykach.

Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymaja rowniez urzadzenia
skonstruowany wedtug innych standardéw miedzynarodowych i speiniajgcy kryteria konstrukcyjne oraz wymaganiz
eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia
dowodoéw potwierdzajacych powyZzszg zgodnosc. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawey z jego
zobowiazan wynikajacych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

2.6 Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urzadzeri

Dla kazdego rodzaju Urzadzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim, jesli dane Urzadzenie zosizic
wyprodukowane za granicg Polski. DTR te beda obejmowac:

a) Czesc rysunkowg obejmujacg
- kompletng specyfikacje elementéow z podaniem rodzaju materiatu,

- rysunki wyposazenia z wymiarami, $érednicami i lokalizacjg polaczen z innymi elementami oraz z ciezarem
Urzadzenia,

= opis wszystkich komponentow/jednostek Urzgdzen/systemow i ich czesci,
- zalozenia projekiowe dla komponentéw/jednostek Urzadzen/systemow,
- certyfikaty (certyfikaty Materiatow, certyfikaty prob etc),
- obliczenia (wytrzymatos¢, osiagi etc),
- schemat polgczen elektrycznych,
- specyfikacje narzedzi i materiatéw dostarczanych z wyposazeniem.

b) Czesc¢ instalacyjng obejmujaca opis

- wymagan dotyczacych instalacji
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- wymagan dotyczacych obchodzenia sie i przechowywania
-  zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu
c) Czes¢ obstugowg obejmujgcg opis
- obstugi
- konserwacji
- naprawy
DTR bedg przedkiadane Zamawiajacemu do przegladu przed rozpoczeciem dostawy Urzadzen.

Wykonawca musi by¢ przygotowany na poprawienie na wiasny koszi ostatecznej wersji DTR, gdyby zaszia tego
konieczno$¢ podczas instalacji lub rozruchu Urzgdzen.

2.7 Znakowanie Urzgdzen, Materiatéw itp.

Znakowanie Urzadzen, Materiatow, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma byé w jezyku polskim i zgodnie z
palskimi normami i wymaganiami. Kazda cze$¢ urzadzenia musi byé wyposazona w oryginalne tabliczki producenta,
na ktorych musza znajdowac sie podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wykonanie i zmontowanie grawerowanych tabliczek identyfikacyjnych na
wszystkich zaworach, innego rodzaju armaturze i urzgdzeniach. Numery identyfikacyine kazdego oznakowanego
elementu bedg zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych i rysunkach, ktérych dostarczenie jest
obowigzkiem wykonawcy. Wykonawca dostarczy takze tabliczki ostrzegawcze montowane na urzadzeniach
sterowanych automatycznie.

Na kazdym zaworze znajdujacym sie na widoku nalezy wyraznie zaznaczyé mozliwe polozenia zaworu i sposéb ich
otwierania (otwarty, zamknigty, inne).

Wykonawca oznakuje w sposéb umozliwiajacy tatwg identyfikacje wszystkie rurociagi. Rurociagi powinny posiadaé
oznaczenia w odlegiosciach maksymalnie co 5 metrow i w migjscach przej$é rurociggow przez Sciany i podiogi oraz
wejsC | wyjs€ do i z budynku. Proponowany system oznakowania rurociggow Wykonawca przediozy
Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

Wszystkie opisy majg by¢ wykonane na tworzywie sztucznym badz metalu i muszg mieé wygrawerowany tekst i
symbole. Tio powinno by€ jasne a litery ciemne. Tabliczki powinny byé przvmocowane w sposob trwaty. Naklejki i
tabliczki przyklejane lub tez tasma do oznaczania nie beda akceptowane.

2.8 Tiumienie hatasu

Wykonawca zobowigzany jest zastosowac takie urzadzenia i $rodki techniczne ograniczajace powstawanie i
rozprzestrzenianie hatasu, aby poziom hatasu wewnatrz obiektéw jak i na zewnatrz nie przekroczyt maksymalnych
pozioméw okreslonych w przepisach i normach. Pomiary hatasu nalezy przeprowadzié podczas uruchamiania,
pracy i zatrzymywania urzadzen. Instalacja, ktdra nie speini wymagan odnosénie poziomu halasu nie zostanie
odebrana przez Zamawiajacego, do momentu wprowadzenia przez Wykonawce, na wiasny koszt, skutecznych
$rodkéw ograniczajgcych powstawanie i rozprzestrzenianie halasu,

2.9 Usfugi specjalistow - pracownikéw Producentow

Za wszelkie ustugi $wiadczone przez specjalistow bedacych pracownikami producentéw $wiadczone podczas
przeprowadzania Robot budowlanych ptaci Wykonawca.

2.10 Obstuga serwisowa dostarczonych Urzgdzeri

Wymaga sig, aby serwis wszelkich instalowanych Urzadzen, w przypadku wystapienia awarii, przybyt na teren
obiektu w ciggu 2 dni roboczych od powiadomienia, w celu:

*-  ustalenia przyczyny awarii,
- podania sposobu jej usunigcia,
- ustalenia terminu usuniecia awarii,

- podania kosztéw naprawy.
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3  Sprzet i maszyny budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych Robot.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Kontrakcie, wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Kontrakt przewiduje mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze byé pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie
przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4 Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyng niekorzysinie na
jakos¢ wykonywanych Robot | wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba érodkow transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w Kontrakcie,
zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, speiniac wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie | innych parametréw technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbgdne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Zamawiajacego beda usuniste z Terenu
Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca podejmie wszelkie mozliwe dziatania konieczne do tego, aby pojazdy wjezdzajgce i opuszczajgce Teren
Budowy nie nanosity btota lub innych substancji na sasiednie drogi i chodniki a w razie wystapienia takiego
zanieczyszczenia natychmiast je usunie. Wymaganie to obejmuje rowniez utwardzone powierzchnie nalezace do
Zamawiajacego. Bez pozwolenia Zamawiajgcego Wykonawca nie bedzie tarasowat odcinka drog o diugoéci jezdni
wigkszej niz 100 m niezaleznie od pory i czasu trwania takiego tarasowania.

5 Wykonanie robot

5.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét

Wykonawca powinien zapewni¢ obecnoéé na Terenie Budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych inzynierow,
robotnikow i innege niezbednego personelu, odpowiednich maszyn i urzadzen, narzedzi | oprzyrzadowznia
niezbgdnego do wdrozenia projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projekiowe] lub przekazanymi na
pismie przez Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang,
jesli wymaga¢ tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnoéci za ich dokladno$é.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia Materiatow i elementéw Robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan Materiatéw i robot, rozrzuty
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normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach Materialow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pe ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponesi Wykonawca.,

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie
mogg by¢ uzyskane przez Wykonawee i uzgodnione z Zamawiajacym jako obszary robocze.

5.2 Wytyczne realizacji inwestycji

Wykonawca oceni w wymiarze finansowym i uwzgledni w swojej ofercie, wplyw dodatkowych wymagan
i ograniczen wynikajacych z koniecznosci utrzymania cigglosci eksploatacji oraz uzytkowania plac ratuszowego
w czasie prowadzenia Robdt.

Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem robot o charakterze tymczasowym
niezbednych dla utrzymania ciggiosci.

Koszty speinienia powyzszych wymagan nie podlegajg oddzielnej zaplacie i uznaje sie je za uwzglednione w Cenie
Ofertowej.

6 Kontrola Jakosci

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykazywaé stosowanie sie do wymagan Kontraktu.
System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Zamawiajacy bedzie uprawniony do audytu
systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych stosowanie sie do nich, bedg
przedkiadane Zamawiajacemu do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu projekiowania i realizacji.
Gdy jakis dokument natury technicznej bedzie wystawiany dla Zamawiajgcego, na samym tym dokumencie
umieszczony bedzie widoczny dowod zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawcee.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zemawiajgcy moze zazgdaé od Wykonawcey przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania Materialéw oraz Robét z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé, sa okreslone w Kontrakcie, normach
i wytycznych, a takze aprobatach technicznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajgcy
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacjg, zostaty prawidtowe wykalibrowane | cdpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

6.1 Program zapewnienia jakoSci
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
a) czesc ogdlng opisujaca:
- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
- BHP,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje | przygotowanie prakiyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$é wykanania poszczegolnych elementow Robaot,
- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscia wykonywanych Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu;
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b) czes¢ szezegdlows opisujacy dla kazdego rodzaju Robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku Materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwoéci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badarf prowadzonych podczas dostaw Materiatow, wytwarzania
mieszanek | wykonywania poszczegdinych elementow Robot,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

- dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisa¢ typ kontroli, metode, zakres, czas i
czestotliwos¢ przeprowadzania, kryleria dopuszczalnoéci i dokumentacje jak rowniez podaé kto jest
odpowiedzialny za jej wykonanie, (rodzaj i czestotliwose, pobieranie probek, legalizacja | sprawdzanie
urzadzen, itp.)

6.2 Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych Materiatow, kiore budzg
watpliwoéé, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda. dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosowaé mozna wytyczne krajowe, glbo inne
procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pis§mie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajgcego.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Zamawiajacemu kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciegj, nie pdznig]
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoéci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedilug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celow kontroli jakosci | zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania Materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawey i producenta Materiatow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodno$¢ Materiatow i Robdt z wymaganiami Kontrakiu nza podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki Materialdw | prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszi.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawizjacy poleci Wykonawey lub
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zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatéw i Robdt z Kontraktem. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6 Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kantraktu, stanowig w szczegdlnoéci:
1) Pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym

2) Dziennik budowy,

3) Dokumenty Wykonawcy,

4) Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody, Zatwierdzeniz,
Swiadectwa, itp.),

5) Harmonogram Robdt,

6) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu zatgcznikami,
7) Protokéty z préb, inspekcji, odbiorow,

8) Dokumenty zapewnienia jakosci,

9) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,

10) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

11) Protokoty z narad technicznych i koerdynacyjnych.

6.7 Dokumenty zapewnienia jakoSci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatow, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne
dokumenty bedg prowadzone wg wymagan Systemu Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te beda wymagane podczas
Odbioréw i Prob Koricowych Robot. Zamawiajacy powinien miec¢ nieograniczony dostep do tych dokumentow.

6.8 Przechowywanie dokumentéw budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwiazane z realizacja Kontrakiu beds przechowywane na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposob i
oznaczone wg wskazan Zamawiajgcego powinny byé przechowywane tak diugo, jak to zostanie przez niego
zalecone. Wykonawca winien dokonywaé¢ w ustalonych z Zamawiajacym okresach archiwizacji, rowniez na
noénikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 Odbiér Robdt

7.1 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

QOdbior takich Robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt | poprawek bez
hamowania ogolnego postepu Robot, Odbioru dokonuje Zamawiajacy. O gotowost danej czesci Robét do odbioru
Wykonawca powiadamia Zamawiajacego pisemnie. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, w ciagu 1 dnia
roboczego od daty powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakos¢ iilos¢ Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie:

m dostarczonych przez Wykonawce dokumentow potwierdzajacych jakos$¢ i zgodnos¢ wykonanych robét z
kontraktem, takich jak: raporty z préb, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty, swiadectwa, szkice geodezyjne z
potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem wykonanych robét, oraz wszelkie inne dokumenty
niezbedne dla zaakceptowania robot,

m przeprowadzonych przez Zamawiajgcego inspekeji, badan i prob.
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Zakres odbioréw robét zanikajacyeh i ulegajgcych zakryciu powinien by¢ zgodny wymaganiami odpowiednich SST,
norm, aprobat technicznych i wytycznych producentdw.

Warunkiem podstawowym akceptacji robot przez Zamawiajacego jest, aby przeprowadzane zostaty zgodnie z
Kontrakiem i daty wynik pozytywny wszystkie préby, badania, inspekcje, kontrole, pomiary | sprawdzenia tych
robot.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez Zamawiajgcego, Wykanawce i inne osoby
uczestniczace w odbiorze.

W protokéle odbioru robét zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu, nalezy podad przedmiot i zakres odbioru oraz
zapisac istoine dane, majace wplyw na przyszig eksploatacje, trwatosé i niezawodnosé wykonanych robot:

®  zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektowa,
m rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzgdzen

= technologie wykonania robét,

m  parametry techniczne wykonanych robot.

Do protokétu nalezy zalgezyé wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz raporty z prob
przeprowadzanych przez Zamawiajacego.

Wzor protokétu z odbioru Wykonawcea uzgodni z Zamawiajgcym.

Przeprowadzenie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
wynikajacych z Kontraktu.

7.2 Odbior czesciowy

Przed wystapieniem o Protokél Odbioru Robét Czesciowych Wykonawca zglosi do odbioru czesciowego wszystkie
roboty, ktérych Platno$¢ ma dotyczyc.

Roboty zostang uznane przez Zamawiajacego za podstawe do wystapienia o Fakture Przejéciowg wylgcznie, kiedy
przeprowadzony odbidr czesciowy da wynik pozytywny.

Zakres odbiorow czesciowych powinien by¢ zgodny wymaganiami cdpowiednich SST, norm, aprobat technicznych i
wytycznych producentow.

Protokét odbioru robét Wykonawca dotgezy do wystapienia o Fakture Przejéciowa. Jezeli w zakres robot
stanowiacych podstawe wystapienia wchodzg roboty, ktdére zanikly lub ulegty zakryciu i ktore poddano odbiorom
wezeéniej, Wykonawca zataczy do wystapienia protokéty z tych odbiorow. Przeprowadzenie odbioru czesciowego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajacych z Kontraktu.

7.3 Odbior Koncowy.

7.3.1  Wymagania ogdlne

1) Celem Odbioru Koricowego jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci z Kontraktem wszystkich
Robét nim objetych, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci.

2) Warunkiem przystgpienia do Odbioru Konficowego jest zatwierdzenie przez Zamawiajgcego nastgpujacych
dokumentéw dostarczonych przez Wykanawce:

a) Dokumentacja powykonawcza,
b) Instrukcja obstugi i konserwaciji,

¢) Protokély z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych,

'd) Protokéty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekgji,
e) Dokumenty dotyczace stosowanych Materiatow:

i) dokumenty atestacyjne,

it) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,

iii) $wiadectwa jakosci,
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5)

6)

7)

8)
9)

10)

iv) atesty higieniczne v) innef) dokumentacje techniczno -
ruchowe dostarczonych Urzadzen,

Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o speinieniu wszelkich wymagan formalnych i gotowoéci do
przystapienia do Préb Konfcowych.

Wykonawca nie rozpocznie Odbioru Koncowego przed wydaniem przez Zamawiajacego potwierdzenia
osiggniecia gotowosci do razpoczecia Prob.

Nadzo6r nad przebiegiem Prob sprawowac bedzie Komisja w sktad, ktérej wehodzi¢ bedzie przedstawiciel
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy, Wykonawca oraz inne osoby powolane do udziatu w prébach przez
Zamawiajacego i/lub, ktérych udziat w Prébach jest wymagany przepisami,

Z przeprowadzonych Prob Koricowych Wykonawca sporzadzi protokédt wedlug wzoru uzgodnionego z
Zamawiajgcym. Protokét musi zostaé poswiadczony przez wszystkich czionkow Komisii.

Niezaleznie od zatwierdzenia Zamawiajgcego Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia Odbioru w
sposob dokumentujgcy zgodnoéé z Kontraktem, a w szczegdlnosci dokumentujgcy osiggniecie parametréw
koncowych okre$lonych w Kontrakcie.

Kazdag kolejng faze Odbioru mozna rozpoczat wylacznie po pozytywnym zakonczeniu fazy poprzedniej.

Kazdorazowo pomiary parametrow pracy urzadzen i instalacji dokonywane w trakcie Prob, w poszczegdinych
ich fazach poréwnywane bedg z dopuszczalnymi wartoéciami tych parametréw okreslonymi w instrukcjach
obstugi i DTR. Parametry dopuszczalne podane bedg z wartosciami toleranciji. Przekroczenie wartoéci tolerancji
parametru kwalifikowane bedzie jako niepowodzenie proby.

Przed przystgpieniem do rozruchu Wykonawca przeszkoli personel Uzytkownika, ktéry pézniej bedzie brat
udziat w rozruchu.

7.3.2  Zakres i etapy Préb Korficowych
W ramach Préb Koncowych dokanane zostanie komisyjne

sprawdzenie kompletnosci i poprawno$ci wykonania Robét poprzez weryfikacje ich zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz wymaganiami Kontraktu

sprawdzenie protokotow odbicrow robdt zanikajacych i ulegajacych =zakryciu, odbioréw czesciowych,
protokotéw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestéw i §wiadectw technicznych itp.

wykonanie prob, badan i inspekcji, ktérych przeprowadzenie w trakcie Odbioru Koncowego przewidziano w
poszczegbinych SST.

i
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SST01 Roboty geodezyjno -

kartograficzne
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1 Zakres robét objetych niniejszymi SST
Ustalenia zawarte w niniejszych SST dotyczg zasad prowadzenia prac geodezyjno - kartograficznych podczas
realizacji Robot | przygotowania Dokumentéw Wykonawcy, a w szczegdlnosci obejmuja:

e Wykonanie opracowan geodezyjno - kartograficznych do celéw projektowych, w tym inwentaryzacje
obiektow istniejacych,

& Geodezyjne wyznaczenie obiektéw budowlanych w terenie
e Czynnosci geodezyjne w toku budowy
8  Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy

] Opracowanie geodezyjne] dokumentacji powykonawcze] z naniesieniem na mape
zasadniczg
i zarejestrowanie jej

2 Wymagania dotyczgce Materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace Materiatow, ich pozyskiwania i skfadowania podano w SST 00 - Wymagania Ogolne
punkt 2.

3 Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w SST 00 - Wymagania Ogdlne punkt 3.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem pomiarowym odpowiednim do wymagar Robét.

4  Srodki transportu
Wymagania Ogolne dotyczgce srodkow transpertu podane w SST 00 - Wymagania Ogolne punkt 4.

5 Wykonanie Robot
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania Robét podano w SST - 00 Wymagania Ogolne punkt 5.

Roboty opisane w punkcie 1 powyzej nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarkl
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakres opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjne obowigzujgce w budownictwie. (Dz. U Nr 25, poz. 133) oraz WZ.

Prace geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi obowigzujace nza
podstawie rozperzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawis
standardéw technicznych dotyczgeych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenis
(Dz. U. Nr 30, poz. 297).

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia | pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wylyczenia
robdt.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwelifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projekiowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, Zze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to pewinien powiademi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie
terenu w takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiardow przez Inzyniera,
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Punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punkiéw. Forma i wzdr tych oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrane wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robét.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do obowigzkow Wykonawcy.

6 Kontrola jakosci
Wymagania ogolne dotyczace Kontroli jakosci Robét podano w SST 00 - Wymagania Ogdlne pkt 6.
Kontrole jakosci Robét opisanych w punkcie 1 nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach

i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.

7 Odbior Robot
Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robét podano w SST 00 - Wymagania Ogélne pkt 7.

8 Przepisy zwiazane
1. Ustawa z 17-05-1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 100 z 2001 poz. 1086 z pdzn. zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21-02-1995 w sprawie rodzaju
i =zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych
w budownictwie (Dz. U. nr 25 z 1995t poz. 133)

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 02-04-2001 w sprawie geodezyjnej ewidencii
sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 38 poz455)

4. Instrukcja techniczna O-l. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

5. Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
6. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

7. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

8. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

9. Whytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

10. Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

11. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokoéciowe, GUGIK 1979.
12. Instrukcja techniczna K-l. Mapa zasadnicza.

13. Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK 1998
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SST02 Roboty ziemne
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1  Zakres robdt objetych niniejszymi SST

Zakres niniejszych SST obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju robdt ziemnych zwigzanych z realizacjg Robot,
a w szczegolnosci:

®  wykonanie robot przygotowawczych

e wykonywanie wykopéw tymczasowych i statych zwigzanych z realizacjg obiektéw budowlanych,
= ukopow i odktaddw gruntu,

£ nasypow, zasypek i obsypek,

e wykonanie wykopow

= wykonywanie robdt ziemnych zwigzanych z realizacja podziemnych przewodéw wodociagowych,
kanalizacyjnych i technologicznych,

m  wykonanie robét ziemnych zwigzanych z realizacjg przewoddw energetycznych sterowniczych
i sygnalizacyjnych

B wykonywanie rob6t ziemnych przy robotach drogowych.
2 Wymagania dotyczace Materiatow

2.1 Materiat na zasypki

Grunt uzyty do zasypki powinien gwarantowac {atwa i dobrg zageszczalnosé, (zwiry, pospotki - rowniez gliniaste -
piaski $rednioziarniste o wskazniku réznoziarnistodci U<5). Jezeli bedzie to konieczne, wykopany material nalezy
przesiac i posartowac, usuwajgc duze kamienie, skaly lub inne czastki, ktére moga utrudnié jego zageszczenie.

2.2 Chudy beton

Mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymalosci na sciskanie 6-* 9 MPa, po 28 dniach wigzania.
Do betonu chudego powinno sie stosowac kruszywo o skiadzie naturalnym, o maksymalnej nominalnej
wielko$ci nie przekraczajgcej 20 mm. Jako$¢ i czysto$¢ kruszywa winna pozostawaé w zgodnosSci z
wymaganiami stosownych norm.

2.3 Cement
Cement zgodny z PN-EN 197-1:2002.

3 Sprzet
Ogélne wymagania dotyczace Sprzetu podane w SST 00 - Wymagania Ogdlne punkt 3.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone mogg byé recznie lub przy uzyciu nasiepujacego
sprzetu mechanicznego:

s koparka z osprzetem przedsigbiernym, podsigbiernym,
g spycharka,

r tadowarka,

= walec,

E zageszczarka wibracyjna,

m ubijak do zageszczania.

Ogélne wymagania dotyczgce Sprzetu pedano w punkcie 3 Wymagan Ogélnych Zamawiajacego.

4  Srodki transportu

Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo, stosowane bedg samochody
samowyladowcze - wywrotki. Samochody skrzyniowe do przewozu materiatéw do umocnienia i odwodnienia
wykopdw. Uzyte srodki transportu muszg byé sprawne technicznie.
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5 Wykonanie Robot
Wymagania ogolne dotyczace wykonania Robét podano w SST 00 Wymagania Ogoélne punkt 5.

51 Wymagania podstawowe

Podstawowe Wymagania w zakresie:

=  wykonania rob6t przygotowawczych i towarzyszgcych
® postepowania w okolicznoéciach nieprzewidzianych

®  wykonania wykopow

®  wykonania nasypow

& zabezpieczenia budowli robét ziemnych i robét

B robdt ziemnych w okresie mrozéw

sg zgodne z postanowieniami PN-B-06050:1899 punkt 3 Wymagania.

5.2 Roboty przygotowawcze i towarzyszace

Przed przystapieniem do robdét zasadniczych Wykonawca zrealizuje nizej roboty przygotowawcze i
towarzyszace, a w szczegolnosci

5.21 Dokumentacje terenu przed rozpoczeciem prac

Przed rozpoczgciem wykopow winno sie sporzadzi¢ dokumentacje stanu powierzchni terenu. Powinna ona
wyszczegodiniaé poziomy terenu, wszystkie jego szczeg6ly, ktére mogg wymagaé przywrodcenia do stanu
pierwotnego, oraz mozliwie najwiekszg ilo$¢ informacji na temat systemu odwodnienia
powierzchniowego i podziemnego. Jezeli jest to konleczne, dokumentacja powinna obejmowac zdjecia lub
nagrania wideo, przedstawiajace istniejace uszkodzenia albo punkty, ktére moga okazac sie sporne podczas
przywracania terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby nalezy porozumieé sie (na pismie) z uzytkownikami
terenu, a kopie dostarczy¢ Inzynierowi.

Dokumentacje winno sie aktualizowa¢ w zakresie szczegotow dotyczacych odwodnienia podziemnego lub innych
charakterystycznych instalacji podziemnych, ktére zostanag odsloniete w miare postepu Rebot.

5.2.2 Roboty geodezyjne

Roboty geodezyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami SST 07 - Roboty geodezyjno - kartograficzne oraz PN-
B-06050:1998.

5.2.3  Prace geotechniczne

Prace geotechniczne, badawcze i projekiowe niezbedne w celu ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow zgodnie wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 wrzesénia
1998 )

524  Oczyszczenie | przygotowanie terenu

Oczyszezenie | przygotowanie terenu nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999 oraz wymaganiami
podanymi ponizej.

Oczyszczanie powinno objgé usuniecie drzew, pni, krzewdw i innych rodzajéw roslinnosci oraz karczowanie korzeni
i usuwanie gtazdéw. Granice obszaréw podlegajgcych oczyszczaniu winny byé zgodne z granicami przedstawionymi
na rysunkach albe okreslonymi przez Inzyniera.

Wierzchnia warstwa gleby winna byé usunieta w miejscach wskazanych na rysunkach albo zgodnie z decyzjg
Inzyniera, do glebokoéci nieprzekraczajgcej 200mm. Usunieta w ten sposob gorna warstwa gleby nalezy do
Zzmawiajgcego | powinna by¢ zachowana do pézniejszego wykorzystania lub usuniecia, zgodnie z zaleceniem

Inmyniera.
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Inne materiaty pozyskane w zwigzku z oczyszczaniem terenu powinny zostaé usuniete przez Wykonawce poza
Teren Budowy lub zlikwidowane na Terenie Budowy zgodnie z prawem o ochronie $rodowiska (sposobem
i w miejscu zatwierdzonym przez Inzyniera).

5.2.5 Przygotowanie drég dojazdowych
Przygotowanie drég dojazdowych nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999

5.2.6 Odwodnienie terenu

Odwodnienie terenu nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999 i przedstawionymi ponizej
wytycznymi.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych Wykonawca ustali, czy na danym terenie znajduje sie powierzchniowy lub
podziemny system odwadniajacy. W przypadku, gdy taki system istnieje, Wykonawca uzgodni z uzytkownikiem
terenu jego dokiadng lokalizacje. Konieczne jest, aby zarejestrowac lokalizacje i szczegotly dotyczace kazdego
odcigtego lub naruszonego elementu drenazu. Nastepnie, przez caly czas prowadzenia Robét, nalezy dbaé
0 zachowanie catosci powierzchniowego lub podziemnego systemu odwadniajgcego.

Przed trwalym przywrdceniem systemu odwadniajacego do stanu poczatkowego koncowki istniejgcych drenow
nalezy oczysci¢ w migjscach przeciecia z wykonywanymi robotami. Nalezy udzieli¢c pomocy Inzynierowi podczas
wykonywania zwigzanej z powyzszym inspekcji, w czasie, ktérej okresli on ewentualny zakres koniecznej wymiany
elementéw drenazu. Zamienne rury powinny miec¢ te samg $rednice, co rury oryginalne, powinny by¢ tej samej lub
wyzszej jakosci i w miare mozliwosci winny byé wykonane z tego samego materialu. Przed zasypaniem wykopow
winno sie powiadomié o tym uzytkownika terenu i Inzyniera, aby mogt zobaczy¢ stan systemu odwadniajgcego po
zakonczeniu robot.

Winno sie przechowywac dokumentacje wszystkich robot przeprowadzonych w zwiazku z przywréceniem systemu
odwadniajgcego do stanu poczatkowego. Kopia powinna zosta¢ przekazana Inzynierowi,

5.2.7 Ksztaltowanie terenu

Ksztattowanie terenu nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999

53 Wykopy prébne

Dla usciélenia przebiegu tras ewentualnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé wykopy probne. Inzynier
moze zarzadzi¢ wykonanie wykopdw préobnych z innych przyczyn. Jezeli nie zostanie ustalone inacze], wykopy
prébne nalezy w zwyktych warunkach prowadzi¢ recznie.

Raport na pismie lub szkic sporzadzony z wykorzystaniem danych uzyskanych na podstawie kazdege wykopu
prébnego powinien zostaé przekazany do uzgodnienia przez Inzyniera. Pozwoli to na okreslenie rodzaju warstwy
powierzchniowej, jej stanu i glebokosci pod poziomem terenu oraz wszelkich innych zwigzanych z tym informacii.
Wykopu nie wolno zasypywaé do czasu zaakceptowania wyzej wymienionego raportu lub szkicu przez Inzyniera.

5.4 Umocnienie i ochrona wykopow

Tam, gdzie jest to niezbedne, wykopy powinny by¢ umocnione zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
(w szczegblnosci PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997) i sziukg budowlang tak, aby zapobiec ewentuzlnym
ruchom

1 osunigciom ziemi, ktore moglyby spowodowaé zmniejszenie szerokosci rowu, wywotaé obrazenia ciala
personelu

lub opéznienia prowadzonych prac albo narazi¢ na szwank instalacje doprowadzajace media, konstrukcje czy
nawierzchnie drog.

Umocnienia nalezy odpowiednio utrzymywaé az do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie wystarczajaco
zaawansowany, by umocnienia mogty by¢ usunigte chyba, Ze Inzynier podejmie decyzje o ich pozastawieniu.

Wykonanie wykopéw skarpowych jest dozwolone wytacznie w przypadku, gdy $ciany tych wykopow znajda sie
w catosci w obrebie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszeniza istniejgcych instalacji, wiasnosci lub konstrukeji, bez
niepotrzebnego kolidowania z ruchem pieszym i ketowym oraz, gdy warunki gruntowo -wodne na to pozwalaja.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczyé stosownymi znakami
ostrzegawczymi, o$wietleniem i choragiewkami.
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55 Wentylacja

Powinna zostaé zapewniona wentylacja, pozwalajgca na usuniecie z wykopéw, rowdw, tuneli i przekopow
potencjalnie niebezpiecznych gazdéw pochodzacych z dowolnego zrodta, oraz zapewnienie obecno$ci wystarczajacej
iloéci tlenu. Przed wej$ciem pracownikow nalezy podja¢ odpowiednie kroki w celu sprawdzenia za pomoca
detektorow gazu stanu bezpieczenstwa we wszystkich wyzej wymienionych miejscach prowadzenia prac.

56 Odktad i zagospodarowanie gruntu

Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie zorganizowac i utrzymac skiadowiska przeznaczone na odkiad
tymczasowy gruntu pochodzacego z robot ziemnych, a takze zagospodarowad nadmiar gruntu i grunt nienadajgcy
sie do wykorzystania do robét w sposéb zgodny z wymaganiami Ustawy o odpadach.

Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem gruntu z Terenu Budowy, transportem gruntu, koszty skiadowania gruntu
na skiadowiskach, koszty utrzymania skladowisk, koszty wszelkich robét wykonywanych na sktadowiskach (np.
zatadunku, wyladunku, przemieszczaniz gruntu, formowania nasypow i inne), koszty zagospodarowania gruntu
zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach i oplaty z tym zwigzane, ponosi Wykonawca i nalezy je odpowiednio
uwzgledni¢ w cenie oferty Wykonawcy.

W przypadku, gdy wykopywane sg rozne rodzaje materiatu, winno sig¢ skiadowaé je oddzielnie, a najbardziej
wiaéciwy zachowaé do zasypania wykopow. Tam gdzie naturalne odwodnienie podioza jest uzaleznione od
wzglednego polozenia warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych gruntu, ze szczegdlng uwaga nalezy oddzielic
od siebie material, a po zakonczeniu robdt przywrocié go na wiasciwe miejsce.

5.7 Dokop gruntu

Zapewnienie niezbednego do wykonania Robét gruntu, o parametrach zgodnych w wymaganiami Kontraktu, nalezy
do obowigzkéw Wykonawcy. Migjsce pozyskania materiatu gruntowego podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

5.8 Podioze nosne

Podloze noéne nie moze ulec uszkodzeniu w zwiazku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie dna wykopu
powinno by¢é w zwyktych warunkach operacjg przeprowadzang od razu, bezposrednio przed uktadaniem rur lub
betonowaniem. Jezeli podioze zostanie uszkodzone, row powinien byC kopany glebiej, a miejsce to wypetnione
betonem lub zageszczone strukiuralnym materiatem wypetniajgcym, zgodnie z zaleceniem Inzyniera.

Nie jest dozwolone rozpoczynanie Robot Statych na podiozu nognym bez wczesniejszego uzyskania pisemnegj zgody
Inzyniera.

Jezeli Wykonawca uzna dane podioze za nieodpowiednie do jege potrzeb, ma wowezas chowigzek powiadomié
o tym fakcie Inzyniera i uzyska¢ od niego stosowne zalecenia przed wznowieniem prac.

59 Wykopy wykonywane recznie

Wykopy powinny byé wykonywane sprzetem recznym w przypadku wystgpienia takiej koniecznoéci z uwagi na
ograniczony dostep, bliskos¢ innych instalacji lub z innych wzgledow. Inzynier jest upowazniony do wprowadzenia
zakazu uzycia koparek lub innych maszyn ciezkich na dowolnym etapie wykonywania robét.

5.10 Odwadnianie wykopow

Nalezy zapobiegaé gromadzeniu sie wody w wykonywanych wykopach. Odwodnianie wykopdw nalezy wykonywaé
zgodnie z wymaganiami norm PN-B-068050:1999, PN-B-10736:1997 i PN-S-02205:1828 i ponizszymi wytycznymi.

Metodyka Robot powinna zawiera¢ propozycie dotyczace systemow odwadnigjacych oraz usuwania wody.

Metodyka w zakresie odwodnienia moze obejmowaé wykonanie tymczasowych drenow, rowow odwadniajgcych,
drenéw odcinajacych, saczkéw, studzienek, studni, zastosowanie pomp, igtofiltréw Ilub innych urzadzen
odwadniajacych i powinna uwzglednia¢ wszystkie materiaty i wyposazenie potrzebne do utrzymania zwierciadia
wody w sposdb staly ponizej poziomu dna wykopu, az do czasu, gdy Roboty zostang ukoniczone.

Szczegding uwage zwraca sie na mozliwos¢ wystapienia zjawiska ptywania w przypadku czesciowo ukonczonych
konstrukcji, jezeli wody gruntowe nie sa odpowiednio kontrolowane lub, jezeli dopusci sie do zalania wykopow.
Wyxonawea ponosi odpowiedzialnosé za wszelkie uszkodzenia lub koszty do poniesienia wynikie z zaniedbania
niniejsrege ostrzezenia.
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Wykonawca podejmie wszelkie §rodki ostroznoséci, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu w wyniku
stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny by¢ zaprojektowane i eksploatowane w taki
sposob, aby spowodowane przez nie osuniecia gruntu nie uszkodzity pobliskich instalacji i konstrukeii.

Jezeli zalecenia nie przewidujg inaczej, wszystkie igtofiltry, saczki, studzienki i inne tego typu Roboty Tymeczasowe
winny znajdowat sie poza terenem przewidzianym na Roboty State, a gdy nie bedg juz potrzebne, nalezy je zapetic¢
zageszczonym strukiuralnym materialem wypetniajacym, zaczynem cementowym lub betonem do poziomu dolingj
czesci tych Robat.

Przed rozpoczeciem odprowadzania wod gruntowych winno sie uzyskaé¢ pisemne zezwolenie wiasciwych
wiadz | wtascicieli terenu. Wykonawca bedzie rdwniez przestrzegaé obowiazujacych lokalnie przepiséw. Ponadto
bez uzyskania pisemnege zezwolenia nie wolno odprowadza¢ wod gruntowych do istniejace] instalacji
kanalizacyjnej ani do systemu odprowadzenia wod powierzchniowych. Jezeli udzielone zostanie zezwolenie na
wykorzystanie nowych lub istniejgcych rur, ktére nie stanowig czesci czynnej instalacji kanalizacyjnej, nalezy je
wowczas dokfadnie oczyscié z mutu i innych odkladajacych sie materiatow oraz naprawi¢ ewentualne uszkodzenia.

511 Roboty ziemne przy realizacji przewodéw podziemnych

Robét ziemne zwigzane z realizacja podziemnych przewodow wodociggowych, kanalizacyjnych i technologicznych
nalezy wykonywaé w szczegodlnosci zgodnie z PN-B-10736:1997

5.12 Przywrécenie stanu pierwotnego terenow nieutwardzonych

Przywrécenie do stanu pierwotnego obszaréw uprzednic oczyszczonych, ktdre nie zostaly utwardzone i pokryte
nawierzchnia, oznacza przywrocenie gruntu do stanu nie gorszego [réownego lub lepszego] niz stan istnigjgcy przed
przejeciem terenu.

Jezeli Inzynier nie zleci inaczej, tymczasowe przywrécenie terenu do stanu pierwotnego nalezy ukonczy¢ w ciagu

siedmiu dni po zasypaniu wykopow.

6 Kontrola jakosci
Wymagania ogolne dotyczgce Kontroli jakosci Robét podane w SST 00 - Wymagania Ogdlne pkt 6.

6.1 Kontrole i badania laboratoryjne

Kontrole jakosci robd6t ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami: PN-B-06050:1999,
PN-B-10736:1997 i PN-S-02205:1998.

7  Odbiér Robét
Ogodlne wymagania w zakresie Odbioru Robot podano w SST 00 - Wymagania Ogolne punkt 7.

7.1 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

W zakresie robdt ziemnych odbiorowi robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu podiegajg w szczegolnosci:
m oczyszczenie i przygotowanie terenu,

B podioze gruntowe pod fundamenty konstrukcji lub nasyp,

r dno wykopu przygotowane do wykonania podioza przewodu,

® zageszczenie poszczegblnych warstw gruntdow w nasypie lub zasypki.

7.2 Proby Koricowe
W ramach Prob koncowych nalezy wykonaé w szczegoélnosci:

® sprawdzenie dokumentacji powykonawezej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan
laboratoryjnych,

m  sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnoéci z dokumentacja projekiowa,

E sprawdzenie wykonania wykopdéw i nasypow pod wzgledem wymaganych parametréw wymiarowych i
technicznych,
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®  sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych,

= przeprowadzenie ewentualnych badan dodatkowych.

8 Przepisy zwigzane

8.1 Normy
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obciazenie ptyta
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane - Okreslenia symbole podziat i opis gruntéw

PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania probek gruntu

PN-81/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyine. Wymagania techniczne.

PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badania polowe

PN-B-06050:1989 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogodlne

PN-B-10736:1997 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineraine. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanki.

PN-B-11113:1986 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych | fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czeéé 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 187-1:2002 Cement Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN-298-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich podiaczenie do sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania.

PN-EN-832-1:1999 Badania podstawowych wiasnoéci kruszyw. Metody pobierania probek.

PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania

8.2 Inne przepisy
1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB,

2. Woytyczne projektowania i wykonania przeston przeciwfiltracyjnych i pionowych $cian w podiozu przy
zastosowaniu zawiesin tiksotropowych wg ITB Warszawa, 1971r.
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SSTO03 Roboty

drogowe
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Zakres robot objetych niniejszymi SST

Zakres niniejszych SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce | majace na celu wykonanie robét drogowyceh,
w tym w szczegdlnosci:

konstrukcji i nawierzchni drog

pieszych ciggdéw komunikacyjnych

2 Wpymagania dotyczace Materiatdw

Nalezy stosowaé nastepujace materiaty:

tluczen - kruszywo bazallowe w postaci mieszanki oznaczonej jako ,niesort 0/63", speiniajacej wymagania
PN-B-11112:1996,

cement - cement portlandzki kiasy 32,5, spetniajacy wymagania PN-B-19701:1997,

woda - woda technologiczna stosowana do wykonania betondw i stabilizacji gruntu, spetniajaca wymagania
PN-B-32250,

piasek i zwir - kruszywa mineralne ckreslone w PN-B-11111:1996 | spetniajace nastepujace wymagania:
- zawarios¢ frakeji 0 > 2 mm - ponad 30 %

- zawartos¢ frakeji 0 < 0,075 mm - ponizej 15 %

zawario$¢ czesci organicznych - ponizej 1 %
- wskaznik piaskowy od 20 -f 50 (WP)

chudy beton - mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na $ciskanie 649 MPa, zgodny
z PN-88/B-6250,

Beton nawierzchniowy B25
Beton nawierzchniowy klasy B25 powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach twardnienia (badanie wg PN-B-06250), nie mniejsza niz 25 MPz,

- Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu, po 28 dniach twardnienia (badanie wg PN-S-86015), nie
mniejsza niz 4,5 MPa,

- Nasiakliwos¢ wodg (badanie wg PN-B-06250), nie wiece] niz: 5%,

- Mrozoodporno$é po 150 cyklach, przy badaniu bezposrednim, ubytek masy (badanie wg PN-B-06250), nie
wiecej niz 5%
Skiad betonu powinien by¢ tak dobrany, aby zapewniat osiagniecie w/w wiasciwosci.
Beton powinien spetnia¢ wymagania PN-88/B-06250,

elementy betonowe, prefabrykowane metodg wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa drogowego,
klasa wytrzymatosci ,50", gatunek 1, kolor i ksztalt zgodny z projekiem oraz z wtadciwg Aprobatg Techniczng
IBDIM, nasigkliwo$¢ ponizej 5% wg wykazu:

- kostka bazaltowa 8/10,

" - piyty granitowe szkliwione gr. 10 cm,

- kraweznik kamienny 20x35 cm,
Plyty chodnikowe betonowe 35x35x5cm oraz 50x50x7cm gat. |
Piyty chodnikowe betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-B0/6775-03/03.

Co najmniej co 50-ta ptyta na stronie nie narazonej na scieranie powinna mie¢ podany w sposob trwaly: znak
wytwarni, symbole elementu, date produkcji i znak kontroli odbiorczej.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw piyt chodnikowych betonowych dia gat. | wynosza £2mm.
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Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt chodnikowych betonowych dla gat. | nie powinny
przekraczac¢ wartosci;

wklestos¢ lub wypukiosé powierzchni | krawedzi - 2mm,

szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie gome (§cieralne) - niedopuszczalne,
szczerby i uszkodzenia krawedzi | narozy ograniczajacych pozostate powierzchnie:

- liczba maksymalna -2,

- dlugos¢ maksymalna - 20mm,

- glebokos$é maksymalna -6mm,

Ptyty chodnikowe betonowe powinny by¢ skiadowane rebem, ptaszczyznami goérnymi ku sobie, na podiozu
wyréownanym i odwodnionym. Piyty nalezy ustawiaé¢ na podkiadkach drewnianych oraz zabezpieczad
krawedzie przed uszkodzeniem przekiadkami drewnianymi.

odwodnienia liniowe - koryto wykonane powinno by¢ z polimerobetonu mrozoodpornego o wysokigj
odpornosci chemicznej i nienasigkliwego, o gtadkiej powierzchni wewnetrznej. Korpus koryta winien posiadac
zebra wzmacnizgjgce umozliwiajace lepsze umocowanie w podiozu betonowym. Szerokoéé wewnetrzna koryta
powinna wynosi¢ 150mm. Ruszt przykrywajacy zeliwny, z zamkiem zatrzaskowym, speiniajgcy wymagania
normy PN-EN 124:2000, klasy minimum D400. Kazdy cigg korytek powinien byé zakonczony skrzynkg
odptywowsg z osadnikiem, ktora podiaczona jest przykanalikiem do kanalizagji.

elementy systemowe prefabrykowane §cieku liniowego z polimerobetonu.

Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem drog | chodnikow bedg wykonywane recznie oraz przy pomocy nastepujacych
urzadzen i narzedzi do prac instalacyjnych:

spycharka gasienicowa 100 &* 150 kM,

koparka samobiezna 0,25 0,6 m°,

walec wibracyjny, samojezdny 7,5-*13,0 T,
betonownia stacjonarna o wydajnoéci > 120 m°/h,
betonomieszarki samochodowe,

zageszczarka plytowa, lekka,

walec ogumiony, drogowy, $redni- 4-6 T

4  Srodki transportu

Srodki transportu przewidziane do stosowania:

5

samochod samowyladowczy, ciezarowy 10 -f20 T,
samochodd skrzyniowy, ciezarowy 5 e* 10 T,
betonomieszarki samochodowe,

cementowodz samojezdny 10-* 15 T,

samochod ciezarowy, skrzyniowy 10 ®* 15 T,
samochod dostawczy 3m* 5 T,

Wykonanie Robot

5.1 Wykonanie prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK. Wykonawca zobowigzany
iest wytyczyc | zastabilizowac w ferenie punkty gtdwne osi trasy oraz punkty wysokosciowe (repery boczne).
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Przyjecie tych punkiéw powinno by¢ dokonane w obecnoéci Inzyniera, w oparciu o materiaty dostarczone przez
Zamawiajacego. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne do szczegdlowego
wytyczenia i sprawdzenia robét.

Prace pomiarowe wykonywa¢ zgodnie z SST01 ,Roboty geodezyjno-kartograficzne"

5.2 Roboty rozbiérkowe
Wykonywaé zgodnie z SST 02 ,Roboty rozbidrkowe i przygotowaweze"

5.3 Roboty ziemne
Wykonywa¢ zgodnie z SST 03 .Roboty ziemne”

5.4 Zageszczenia podioza gruntowego

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy
kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mnigjszego od podanego w tablicy. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8831-12.

s Minimalna wartosé | dla:
o Aut:sr;;ad i Innych drég
) ; Ruch Ruch mniejszy
cigzki i od cigzkiego
bardzo
clezki
Goma warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na giebokosci od 20 do 50 em od 1,00 1,00 0,97
powierzchni podicza

W przypadku, gdy gruboziamisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okre§lié pierwotny | wtdrny modut
odksztatcenia podioza wediug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtormego i pierwotnego moduiu odksztalcenia nie
powinien przekracza¢ 2,2,

Wilgotno$¢ gruntu podioza podezas zageszezania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancia od -20%
do +10%.

5.5 Whbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkiadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki lub innego sprzetu
odpowiedniego dla powierzchni prowadzonych robét, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byé taka, aby po jej zageszczeniu
osiggnieto grubo&¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej o grubosci powyzsj 20 cm, to
whbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczgcie ukladania kazdej nastgpne] warstwy moze
nastapié po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zagegszczeniem wymienié kruszywo na
materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajecej nalezy przystapié do jej zageszezania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami
podtuznymi czeSciowo nakiadajgcymi sig, w kierunku jej osi. Zageszezanie nawierzehni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczynat od dolnej krawedzi | przesuwaé pasami podiuznymi czeéciowo nakiadajacymi sie, w kierunku jej
gomej krawedzi.
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Nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny byé wyréwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsaczajaca powinna by¢ zageszczana plytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaZnika zageszezenia nie mnigjszego od 1,0 wediug normalnej
préby Proctora, przeprowadzone] wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okreélaé zgodnie zBN-
77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajgca, uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen
plytowych. Nalezy okreéli¢ pierwotny i wiorny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek
wiérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnoé¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do
+10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymainej, kruszywo nalezy
osuszyC przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszacd.

5.6 Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej
Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna byé¢ utrzymywana w dobrym
stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej warstwy
nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

57 Podbudowy

571 Podbudowa piaskowa (2wirowa)

Do wykonania podsypki piaskowsj jako warstwy odsaczajgcej pod nawierzchnie nalezy stosowaé piasek srednio lub
gruboziarnisty wg PN-B-11113:1996. Uzyty piasek nie moze zawierat gliny w ilosciach ponad 5 %. Pozostate
warunki wykonania robét jak podtoza gruntowego.

5.7.2 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem — do Rm=2,5 MPa

Za przygotowanie receptury mieszanki odpowiada Wykonawca robot, ktory przedstawi ja Inzynierowi do
zatwierdzenia. Receptura powinna by¢ opracowana dla konkretnych materiatéw, zaakceptowanych wezesnig] przez
Inzyniera.

Maksymalna zawarto$¢ cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej:
- dla podbudowy pomocnicze] 6%,
- dla ulepszonego podtoza 8%.

Grunt stabilizowany cementem zgodnie z PN-S-86012:1997 moze byé produkowany od 15 kwietnia do
15 pazdziemika, przy temperaturze otoczenia powyzej 5°C. Ewentualne rozszerzenie tego okresu moze nastapié po
wyrazeniu zgody przez Inzyniera, w przypadku stwierdzenia dobrych warunkéw pogodowych.

Wbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywaé sie w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych, w niezawilgocone koryto gruntowo lub na warstwe odcinajaca z gruntu stabilizowanego
cementem, po minimum 7 dniach od daty jej potczenia. Zabraniz sie ukiadania mieszanki w deszczu.

Warstwa ukiadana bedzie w prowadnicach i przed je] zageszczeniem powinna byé sprofilowana i dokladnie
wyrownana do wymaganych projekiem pochylen poprzecznych i podiuznych. Ztgcza poprzeczne wynikajace
z poczatku lub konca dziennej dziatki robocze] nalezy wykonaé przez réwne pionowe odcigcie.

Zagegszczenie nalezy przeprowadzi¢ zawsze od krawedzi najnizsze] do najwyzszej dla danego przekroju
poprzecznego. Wszelkie manewry walca nalezy przeprowadzac plynnie, migdzy innymi rozpoczecie i zakonczenie
przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie moze powodowad szarpnigt. Zageszczenie mieszanki musi byé
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zakonczone nie pdZniej niz w ciggu 5 godzin, liczac od rozpoczecia mieszania gruntu z cementem w betoniarce.
Wskaznik zageszezenia mieszanki powinien wynosié s > 0,97.

Wymagana jest pielegnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego cementem przez okres minimum 7 dni
poprzez polewanie jej woda. Nie nalezy dopuscié do wyschniecia warstwy gruntu stabilizowanego cementem, aby
nie powstaly pgknigcia skurczowe. Pielegnacje wykonanej warstwy mozna przeprowadzié réwniez poprzez
skropienie warstwy emulsja asfaltowa, asfaltem D200 lub D300 w ilosci 0.5 + 1 kg/m®.

Zageszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce powinna charakteryzowaé sie
nastepujacymi cechami:

- jednorodnoscia powierzchni,
- prawidiowa rownoscig podiuzna.

Nieréwnogci mierzone fatg lub planografem nie moga przekraczaé 9 mm. llo$é miejsc wskazujgcych odchylenia nie
moze przekraczaé 15 na 1 km oraz 2 na jednym hektometrze. Pomiaru spadkéw poprzecznych dokonuje sie co 100
m na prostej, w 5 miejscach na tukach.

5.7.3 Podbudowa z chudego betonu

Podbudowe z chudego betonu stanowi warstwa zageszczonej i stwardnialej mieszanki betonowej, o wytrzymatosci
na sciskanie 6-9 MPa, po 28 dniach wigzania i speiniajgce] wymagania PN-S-06102:1997. Do wyitworzenia
mieszanki betonowsj nalezy stosowaé cement klasy 32,5, wg PN-B-19701.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywala maksymalng
szczelnoS¢ | urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Wiaéciwosci kruszywa powinny byé
ckreslone na podstawie badari laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-B-05714. Kruszywo powinnc byé
jednoredne, bez zanieczyszczen obcych, bez domieszek gliny i zwigzkéw siarki.

Podbudowa z chudege betonu nie moze by¢ wykonana przy temperaturze ponizej 2°C oraz gdy podioze jest
zamarznigte | podczas opadoéw deszozu. Nie nalezy rozpoczynaé produkeji mieszanki betenowsi, jezeli prognozy
meteorclogiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.

Natychmiast po roziozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej zageszczanie. Operacje zageszczenia |

obrobki powierzchniowej muszg by¢ zakoriczone przed uplywem dwdch godzin od chwili dodania wody do suchej
mieszanki,

Przerwy w zageszczeniu warstw nie mogg przekraczaé 30 minut, Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiagniecia
wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 przy oznaczeniu zgodnie z normalna metodg Proctora wediug PN-
88/B-04481, cylinder typu duzego, || metoda oznaczenia.

Wilgotno$¢ mieszanki w chwili zakoriczenia zageszczania nie powinna odbiegaé o + 1 %, -2% od wilgotnosci
optymalnel.

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszezeniu poddana pielegnacii. Pislegnacia powinna
by¢ przeprowadzona wediug jednego z podanych sposobéw:

- skropienie warstwy emulsjg asfaltowg albo asfaltem D200 lub D300 w iloci 0,5 -f 1,0 ka/m?,

- skropienie specjalnymi preparatami powlokotwdrczymi, posiadajgcymi  $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym, w iloci 0,5 kg/m®, przy zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,

- utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakroine skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co najmnigj 7 dni.
Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w ckresie 7 dni pislegnacji.

Beton powinien spelnia¢ wymagania ckreélone w tablicy:
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Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 |Wytrzymatosc na sciskanie po 28 dniach, MPa od 18.0 PN-S-96013
do 22,0
2 |Nasigkliwos€, % m/m, nie wigcej niz: 7 PN-B-06250
3 |Mrozoodpornos¢, zmniejszenie wytrzymatosci, 20 PN-5-95014
%, nie wiecej niz:

5.7.4 Podbudowa z tiucznia kamiennego

Tiuczen (,niesort 0/63") przeznaczony na podbudowe tluczniowa powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-
11112:1996. Zrodio pozyskania (zakupu) materiatéw na wykonanie podbudowy tluczniowej powinno byé
zaakceptowane przez Inzyniera. Dowdz ffucznia na miejsce wbudowania odbedzie sie transportem
samowyladowczym.Kruszywo tamane ze skat litych C90/3 stabilizowane mechanicznie .

Rozscielenie tlucznia w warstwie podbudowy odbedzie sie mechanicznie, przy uzyciu rowniarki lub uktadarki
kruszywa. Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajacym nie przenikanie czgstek podioza do warstw
wyzej lezacych. Podbudowy tluczniowe o grubesci 20 cm wykonywane beda w dwdéch warstwach - dolna
warstwalO cm, gorna - 10 cm, zgodnie z wymaganiami PN-84/S-96023.

Zageszczenie wykonane bedzie walcem stalowym, gtadkim, wibracyjnym, dwuwatowym. Walowanie nalezy
wykonywac z polewaniem woda.

Wymagania odnosnie watowania:

B zageszczanie powinno odbywac sie zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walca, w zaleznosci od szeroko$ci
zageszczanego pasa roboczego i grubosci watowanej warstwy,

® zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,
m najezdzac walowang warstwe kotem napgdowym, w celu uniknigcia zjawiska fali przed walcem,
®  manewry walca nalezy przeprowadzac plynnie, na odcinku juz zageszczonym,

e predkos$c¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna, w granicach 2 -4 km/h na poczatku i 4 - 8 km/h w dalszzg]
fazie watowania,

® watowanie na odcinku fuku poziomego o jednostronnej przechyice poprzecznej, nalezy rozpoczac od dolngj
krawedzi ku gorze,

m walce wibracyjne powinny posiadac¢ zakres czestotliwos$ci drgan w przedziale 33 - 35 Hz.

Podbudowa z tlucznia, po zwatowaniu, musi osiagng¢ wymagang noénoéc w zaleznoéci od kategorii ruchu.

Kategoria ruchu Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu
plyty o Srednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny Wtorny
Ruch éredni 100 170
Ruch ciezki i bardzo ciezki 100 200

Zageszczenie podbudowy ttuczniowe] rozscielane] recznie nastapi przy uzyciu plyty wibracyjnej. Szerokosc
wykonanej podbudowy z ttucznia powinna byé zgodna z projektem. Jezeli podbudowa nie jest obramowana
kraweznikiem, opornikiem lub opaska, powinna by¢ szersza od warstwy na niej lezacej o 10 cm z kazdej strony.

Tolerancja szerokesci podbudowy z tlucznia na fukach i prostych w stosunku do podanej w projekcie, nie powinna
przekracza¢ £ 5 cm. Rzedne wysokos$ciowe osi | krawedzi jezdni nie powinny rézni¢ sie od projeklowanych o wigcej
niz 2 cm.
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5.8 Nawierzchnie z elementow betonowych (kostka, ptyty)

Roboty nawierzchniowe (jezdnia, chodnik, Sciek) nalezy realizowaé zgodnie z wytycznymi nastepujacych norm:
- PN-57/5-06100 - Nawierzchnie z kostki.

- PN-57/8-06101 - Nawierzchnie z brukowca.

- PN-74/8-96017 - Nawierzchnie z ptyt betonowych.

Elementy betonowe winny spetniaé wymagania techniczne okreslone we wiasciwej Aprobacie Technicznej dla
gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatow spetniajgeych te wymagania wraz ze Swiadectwami
badan i klasyfikacji wydanymi przez Producenta.

Kostki i ptyty nalezy ukiada¢ na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki cementowo-piaskowej
(1:4) o gruboéci 3 cm, stanowigce] warstwe wyrownawczg. Elementy nawierzchni nalezy uktadac stosujac
uprzednio uzgodniony wzdér oraz projektowane spadki poprzeczne i podiuzne nawierzchni. Kostke i piyty nalezy
ukiada¢ mozliwie Scisle przestrzegajgc wigzania i dopuszczalnej szerokosci spoin (ok. 2-"3 mm), jednoczesénie na
catej szeroko$ci pasa drogowego stosujac odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym dogeszczeniu
i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypeini¢ zasypka z drobnoziarnistego piasku. Ubijanie utozonych w
nawierzchni prefabrykatéw polega na trzykrotnym przejéciu piyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po
spoinowaniu. Piyta wibracyjna do robot nawierzchniowych powinna dysponowaé sita ods$rodkowg 16-"20 kW,
powierzchnie roboczg 0,35-0,50 m?i czestotliwoscig 75-100 Hz. Zabrania sig dokonywania cig¢ wzoru nawierzchni
w pasie roboczym (szczegdinie w tukach) jezdni i chodnikdw.

Oceny jekosci wbudowanego materiatu nalezy dokonywaé na biezaco zgodnie z wymaganiem wiasciwej Aprobaty
Techniczne]. Po zakonczeniu robot, na kazdym odcinku, nalezy sprawdzi¢ zgodnoé¢ wykonania nawierzchni
z zatozeniami Projektu pod wzgledem geometrii nawierzchni i spadkow podiuznych i poprzecznych oraz lukow.
Dopuszczalne sg nastepujace odchylenia: od wymaganej niwelety £ 5 cm w przekroju podtuznym i | 1 cm
w przekroju poprzecznym, od wymaganej osi £ 1 cm, od wymaganej geometrii w rzucie poziomym % 5 cm.

5.9 Nawierzchnie betonowe

Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 30°C.
Przestrzeganie tych przedzialdéw temperatur zapewnia prawidiowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia
betonu, co gwaraniuje uzyskanie wymaganej wytrzymato$ci i trwatosci nawierzchni. Betonowania nie mozna
wykonywa¢ podczas opadow deszezu.

Mieszanke betonowa o écisle okreslonym skiadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarzac
w mieszarkach stacjonamych, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu
powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposdb zabezpieczony przed segregacja
i wysychaniem.

Whudowywanie mieszanki betonowej moze sie odbywac dwiema zasadniczymi metodami:
B w deskowaniu statym (w prowadnicach),
e w deskowaniu przesuwnym ($lizgowym).

Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnie nalezy wykonywaé mechanicznie, przy zastosowaniu
odpowiedniego sprzetu, zapewniajgcego rownomierne roziozenie masy oraz zachowanie jej jednorodnosci,
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96015.

Dopuszcza sie reczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy ukiadaniu matych, o nieregularnych ksztaitach
pewierzchni, pa uzyskaniu na to zgody Inzyniera.

Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu statym odbywa sie za pomocg maszyn poruszajgcych sie po
prowadnicach. Prowadnice powinny byé przytwierdzone do podioza w sposéb uniemozliwiajgcy ich
przemieszczanie i zapewniajacy ciaglo$¢ na zigczach. Powierzchnie styku deskowar z mieszankg betonowag muszg
by¢ afadkie, czyste, pozbawione resztek stwardniatego betonu i natluszczone olejem mineralnym w sposob
uniemozliwiajgcy przyczepnodé betonu do prowadnic. Ustawienie prowadnic winno byé takie, azeby zapewniato
uzyskanie przez nawierzchnie wymaganej niwelety i spadkdéw podiuznych i poprzecznych.

Whbudowywanie mieszanki betonowe] w deskowaniu przesuwnym dokonuje sie rozkiadarka, kiGra przesuwajac sie
formuje plytg betonows, ograniczajgc jg z boku deskowaniem $lizgowym. Przed przystapieniem do uktadania




Szczegolowa Specyfikacija Techniczna Wykonania | Odbioru Robaét

nawierzchni nalezy wykona¢ czynnosci zabezpieczajace sterowanie wysokosciowe ukiadarki. Drut profilujacy
uktadarki musi by¢ napiety w taki sposoéb, aby jego napiecie pod naciskiem czujnika maszyny, nie bylo widoczne.
Odchytka drutu profilujgcego od wymaganej wysokoéci w odniesieniu do sieci punktow wysoko§ciowych, nie moze
przekracza¢ + 3 mm. Odstep punktéw podparcia drutu profilujacego nie moze byé wiekszy niz 6 do 8 m. Zespdt
‘wibratoréw uktadarki powinien byé wyregulowany w ten sposdéb, by zageszczenie masy betonowej byio
rbwnomierne na catej szerokosci i grubosci wbudowywanego betonu. Nie wolno dopuszczaté do przewibrowania
mieszanki betonowej. Mieszanke betonowg nalezy wbudowaé nie pdZniej niz 45 minut po jej wyprodukowaniu.
Predko$¢ przesuwu uktadarki powinna wynosi¢ ok. 1,5 m/min. Ruch ukfadarki powinien by¢ pltynny, bez zatrzyman,
co zabezpiecza przed powstawaniem nierdwnosci. W przypadku nieplanowane] przerwy w betonowaniu, nalezy na
nawierzchni wykona¢ szczeling robocza.

Powierzchnia utozonej mieszanki musi byé rowna i zamknieta. Skrapianie wodg przed i po zageszczeniu, zacieranie
szczotkg w celu latwiejszego zamkniecia powierzchni betonu lub dodatkowe pokrywanie powierzchni zaprawg
cementows jest niedopuszezalne.

Dla zabezpieczenia §wiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, nalezy stosowac
pielegnacje powiokowa, jako metode najbardziej skuteczng i najmniej pracochtonng. Preparat powtokowy nalezy
natryskiwaé mozliwie szybko po zakoriczeniu wbudowywania betonu, lecz nie pézniej niz 90 minut od zakoriczenia
zageszczania Preparatem powlokowym nalezy réwniez pokry¢ boczne powierzchnie piyt. W przypadkach
stonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotnos¢ powietrza penizej 60%) powierzchnia betonu pawinna by¢ -
mimo naniesienia preparatu powlokowego - dodatkowo skrapiania woda. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie stosowanie pielegnacji polegajacej na przykryciu nawierzchni cienkg warstwa piasku, o grubosci co
najmniej 5 cm, utrzymywanego stale w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Stosowanie innych $érodkow do
pielegnacji nawierzchni (np. przykrywanie folig, wilgotnymi tkaninami technicznymi itp.) wymaga kazdorazowej
zgody Inzyniera.

W nawierzchniach sg stosowane nastepujgce rodzaje szczelin:
= szczeliny skurczowe poprzeczne,

m  szczeliny podiuzne,

B szczeliny rozszerzania poprzeczne i podiuzne.

Szczeliny skurczowe poprzeczne nalezy wykonywac przez nacinanie stwardniatego betonu tarczowymi pilami
mechanicznymi na giebokasé 1/3 grubosci ptyty. Nacinanie szczelin powinno by¢ wykonane w dwoch etapach:

m pierwsze cigcie, w czasie od 10 do 24 godzin pe ufozeniu nawierzchni wykonuje sie tarczg gruboéci 3 mm na
gteboko$é 1/3 gruboéci nawierzchni,

B drugie ciecie, majgce na celu poszerzenie szczeliny, wykonuje sie w terminie pézniejszym, do szerokosci § mm
i gtebokosci 20 mm.

Szczeliny konstrukcyjne podiuzne powstajg na styku pasm betonu, wbudowywanych ukiadarkg slizgowa. Krawedz
boczng istniejacego pasma betonu - przed ulozeniem nowego - smaruje sie dokiadnie asfaltem lub emulsjg
asfaltowa dla zabezpieczenia przed potaczeniem betonu obu pasm. Po stwardnieniu betonu, przy uzyciu tarczowej
pity, wykonuje sig szczeling o gitebokosci 20 mm i szerokosci 8 mm.

Szczeliny rozszerzania wykonuje sie w dwoch etapach:

m pierwsze ciecie wykonuje sie w czasie od 10 do 24 godzin od utozenia betonu, na peina grubos¢ piyty, przy
uzyciu tarczy o grubosci co najmnigj 6 mm, :

m drugie ciecie, w stwardnialym betonie, wykonuje sie © szerokosci 20 mm i glebokosci 30 mm.
e Wymiary wykonanych szczelin (szerokos¢ i gtebokoéé) w stosunku do wymaganych, nie moga sie rézni¢ wiecej
niz = 10%.

W nawierzchniach wykonywanych przy zastosowaniu betonu B25 dopuszcza sie - po uzyskaniu zgedy Inzyniera -
wykonywanie szczelin innymi metodami, jak np. wwibrowywanie wktadek z drewna lub tworzywa, formowanie
szczelin przy uzyciu noza wibracyjnego itd.

Przed przystapieniem do wypetniania szczelin, musza by¢ one dokiadnie oczyszczone z zanieczyszczen obcych,
pozostatosci po cieciu betonu itp. Pionowe $ciany szczelin muszg by¢ suche, czyste, nie wykazywaé pozostatosci
pylastych. Wypetnianie szczelin masami, zaréwno na goraco jak i na zimno, wolno wykonywaé w temperaturze
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5.8 Nawierzchnie z elementdéw betonowych (kostka, piyty)

Roboty nawierzchniowe (jezdnia, chodnik, $ciek) nalezy rezlizowaé zgodnie z wytycznymi nastepujacych norm:
- PN-57/5-06100 - Nawierzchnie z kostki.

- PN-57/5-06101 - Nawierzchnie z brukowca.

- PN-74/8-96017 - Nawierzchnie z ptyt betonowych.

Elementy betlonowe winny spelnia¢ wymagania techniczne okreslone we wiasciwej Aprobacie Technicznej dla
gatunku 1, 8 Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatow speiniajgcych te wymagania wraz ze $wiadectwami
badan i klasyfikacji wydanymi przez Producenta.

Kostki i plyty nalezy ukiada¢ na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki cementowo-piaskowe;]
(1:4) o gruboéci 3 cm, stanowiace] warstwg wyrownawcza. Elementy nawierzchni nalezy ukiadaé stosujac
uprzednio uzgodniony wzdr oraz projektowane spadki poprzeczne i podiuzne nawierzchni. Kostke i piyty nalezy
ukiada¢ mozliwie cisle przestrzegajac wiazania i dopuszczalnej szerokosci spoin (ok. 2-73 mm), jednoczesnie na
catej szerokos$ci pasa drogowego stosujgc odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym dogeszczeniu
i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypeini¢ zasypka z drobnoziarnistego piasku. Ubijanie utozonych w
nawierzchni prefabrykatow polega na trzykrotnym przejsciu plyty wibracyjne] przed spoinowaniem i po
spoinowaniu. Plyta wibracyjna do robot nawierzchniowych powinna dysponowad sila odsrodkowsg 16-220 kW,
powierzchnie roboczg 0,35-40,50 m” i czestotliwoécia 75-*100 Hz. Zabrania sie dokonywania cie€ wzoru nawierzchni
w pasie roboczym (szczegoinie w fukach) jezdni i chodnikdw.

Oceny jakosci wbudowanego materiaiu nalezy dokonywac na biezaco zgodnie z wymaganiem wiasciwej Aprobaty
Technicznej. Po zakonczeniu robdt, na kazdym odcinku, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania nawierzchni
z zatozeniami Projektu pod wzgledem geometrii nawierzchni i spadkéw podtuznych i poprzecznych oraz tukéw.
Dopuszczalne sa nastepujgce odchylenia: od wymaganej niwelety £ 5 em w przekroju podtuznym i | 1 cm
w przekroju poprzecznym, od wymaganej osi £ 1 cm, od wymaganej geometrii w rzucie poziomym = 5 cm.

5.9 Nawierzchnie betonowe

Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 30°C.
Przestrzeganie tych przedziatéw temperatur zapewnia prawidiowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia
betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymaltosci i trwatosci nawierzchni. Betonowania nie mozna
wykonywat podczas opadéw deszezu.

Mieszanke betonowa o $ciéle okreslonym skiadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarzadé
w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujgcych otrzymanie jednorodne] mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu
powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w spos6b zabezpieczony przed segregacjg
i wysychaniem.

Whbudowywanie mieszanki betonowej moze sig¢ odbywaé dwiema zasadniczymi metodami:
® w deskowaniu stalym (w prowadnicach),
e w deskowaniu przesuwnym (slizgowym).

Whbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnie na!ezy'wykonywaé mechanicznie, przy zastosowaniu
odpowiedniego sprzetu, zapewniajgcege rownomierne roztfozenie masy oraz zachowanie jej jednorodnosci,
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-86015.

Dopuszcza sie reczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy ukiadaniu matych, o nieregularnych ksztattach
poewierzchni, po uzyskaniu na to zgody Inzyniera.

Whbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu statym odbywa sie za pomoca maszyn poruszajgcych sie po
prowadnicach. Prowadnice powinny byé przytwierdzone do podicza w sposéb uniemozliwiajgcy ich
przemieszczanie | zapewniajacy cigglos¢ na zigczach. Powierzchnie styku deskowan z mieszanka betonowa musza
by¢ gtadkie, czyste, pozbawione resztek stwardniatego betonu | natluszczone olejem mineralnym w sposéb
uniemozliwiajgcy przyczepnosé betonu do prowadnic. Ustawienie prowadnic winno by¢ takie, azeby zapewnialo
uzyskanie przez nawierzchnie wymaganej niwelety | spadkéw podiuznych i poprzecznych.

Whbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu przesuwnym dokonuje sie rozkiadarka, kidra przesuwajac sie
formuje plyta betonowa, ograniczajac ja z boku deskowaniem slizgowym. Przed przystapieniem do ukiadania
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powyzej 10°C przy bezdeszczowej, mozliwie bezwietrzne] pogodzie. Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin
wewnatrz, powinna by¢ oczyszczona (zamieciona) po obu stronach szczeliny, pasem o szerokosci ok. 1 m. Przed
wypetnieniem szczelin masg na goraco, pionowe Scianki powinny by¢ zagruntowane roztworem asfaltowym. Masa
zalewowa na gorgco powinna mieé temperature podang przez producenta. Szczeliny nalezy wypetnia¢ z meniskiem
wklgstym, bez nadmiaru. Wypetnianie szczelin masg zalewowa na zimno (poliuretanowa) nalezy wykonywaé scisle
wedlug zalecen producenta.

5.10 Nawierzchnie z kruszywa

Nawierzchnia ttuczniowa powinna byé utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu
do warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod nawierzchnig tluczniowg powinna byé utozona warstwa
odcinajgca albo warstwa geotekstyliow. Geotekstylia przewidziane do uzycia pod nawierzchnig tiuczniowg powinny
posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

Minimalna grubos¢ warstwy nawierzchni tluczniowej nie moze byé po zagészczeniu mnigjsza od 7 cm. Maksymalna
grubosé warstwy nawierzchni po zageszczeniu nie moze przekraczaé 20 cm. Nawierzchnie o grubosci powyzej
20 cm nalezy wykonywa¢ w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno byc¢ rozkiadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu ukiadarki albo réowniarki.
Grubosé roziozonej warstwy luznego kruszywa powinna byé taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnieto
grubo$¢ projektowang. Kruszywo grube po rozlozeniu powinno byé zageszczane przejéciami walca statycznego
gladkiego, o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym
powinno rozpoczac sie od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podiuznymi, czesciowo nakiadajacymi sie,
w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczgé sie od
dolngj krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, czesciowo nakiadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Zageszczanie mozna zakoneczy€, gdy przed kolami walca przestajg sie tworzyé fale, a ziarno tlucznia o wymiarze
okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nie witacza sie w nawierzchnie, lecz miazdzy sie na niej.

Po zageszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowaé jg poprzez stopniowe rozsypywanie klinca od 4 do
20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciaglym zageszczaniu walcem statycznym
gtadkim.

Warstwy dolngj (o ile ukiada sie na niej od razu warstwe gorng) nie klinuje sie, gdyz niecatkowicie wypetnione
przestrzenie migdzy ziarnami tiucznia powodujg lepsze zwigzanie obu warstw ze soba. Natomiast gorng warstwe
nalezy klinowa¢ tak diugo, dopoki wszystkie przestrzenie nie zostang wypetnione klincem.

W czasie zageszczania walcem gladkim zaleca sig skrapia¢ kruszywo woda tak czesto, aby byto stale wilgotne, co
powoduje, ze kruszywo mniegj sie kruszy, mniej wyokragla i {atwiej uklada szczelnie pod walcem.

Zageszczenie mozna uwazac za zakonczone, jesli nie pojawiajg sie Slady po walcach i wybrzuszenia warstwy
kruszywa przed watami.

Jesli zatwierdzona dokumentacja projektowa lub Inzynier przewiduje zamulenie gornej warstwy nawierzchni, to
nalezy rozsypat cienkg warstwe miatu (lub ew. piasku), obficie skropi¢ go wodg i wciera¢, w zaklinowang warstwe
ttucznia, wytwarzona papke szczotkami ulicznymi. W trakcie zamulania nalezy przepusci¢ kilka razy walec na
szybkim biegu transportowym, aby papka zostata wessana w gigb warstwy. Waly walca nalezy obficie polewaé
woda, w celu uniknigcia przyklejania do nich papki, ziaren klinca i thucznia. Zamulanie jest zakonczone, gdy papka
przestanie przenikaé¢ w giab warstwy.

Jesli nie wykonuje sie zamulenia nawierzchni, to do klinowaniza kruszywa grubego nalezy dodawac rowniez mizat.

W przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym waiu
wibrujacego co najmniej 18 kKN/m lub plytowymi zageszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co
najmniej 16 kN/m2), zageszczenie nalezy przeprowadzaé wedlug zasad podanych dla walcow gitadkich, lecz bez
skrapiania kruszywa woda.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbac, aby byla ona stale wilgetna. Nawierzchnia, jesli nie
byla zageszczana urzadzeniami wibracyjnymi, powinna byé réwnomiernie zajezdzana (dogeszczong) przez
samochody na calej jej szeroko$ci w okresie od 2 do 6 tygodni. w zwigzku z czym zzleca sie przektadanie ruchu na
rézne pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw.
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5.11 Krawezniki drogowe i obrzeza chodnikowe

Roboty nalezy realizowaé zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w BN-80/6775-03 craz w Katalogu
Powtarzalnych Elementow Drogowych wydanym przez CBPBDIM w 1982r.

Elementy betonowe winny speinia¢ wymagania techniczne okreslone we wtadciwej Aprobacie Technicznej dla
gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materialéw spetniajacych te wymagania wraz ze $wiadectwami
badan i klasyfikacji wydanymi przez Producenta. Krawezniki i obrzeza nalezy uklada¢ na uprzednio odebrangj
podbudowie lub fundamencie na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubogci 3 cm, stanowigcej
warstwe wyréwnawczg. Elementy nalezy ukiadaé w projekiowanej osi, stosujge na fukach drogowych prefabrykaty
fukowe o odpowiednim promieniu zagiecia. Zasady wykonania robot ziemnych opisano w WWIORB 03 ,Roboty
ziemne". Do wykonania taw fundamentowych nalezy stosowa¢ beton zwykty klasy B-15. Elementy betonowe nalezy
uktada¢ mozliwie $cisle, stosujgc wymagane szczeliny dylatacyjne z elastycznym wypetnieniem, co ok. 25-30 m.
Roboty zwiazane z budowa kraweznikéw i abrzezy winny by¢ realizowane w okresie od 1 kwietnia do
30 pazdziernika. Przy wbudowywaniu elementéw nalezy bezwzglednie przestrzegaé wymagane] niwelety oraz
przebiegu osi trasy. Dopuszczalne odchylki na catym odcinku wynoszg: £ 1 ecm dla niwelety i + 5 cm dla usytuowania
Osi W rzucie poziomym.

5.12 Wykonanie chodnikow

5.12.1 Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podiuznymi
i poprzecznymi chodnika oraz zageszczone. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,98.

Dopuszczalne folerancje dla giebokosci wykonanego koryta przy szerokosci chodnika do 3 m wynoszg + 1 cm przy
szeroko$ci chodnika powyzej 3 m wynosza + 2 cm. Dla szeroko$ci koryta dopuszczalne tolerancje wynosza + 5 cm.

5.12.2 Podsypka

Podsypka powinna by¢ wykonana ze érednio lub gruboziarnistego piasku o wskazniku réznoziarnistosci U > 5 a jej
grubo$é powinna wynosi¢ 3-5 cm.

Podsypka piaskowa powinna by¢ tak ubita, aby nie bylo widocznych $ladéw poruszajgcego sie urzadzenia
zageszczajgeego.

5.12.3 Obramowanie chodnikéw
Do obramowania chodnikow powinny by¢ stosowane krawezniki oraz obrzeza.

5.12.4 Ukladanie prefabrykatéw

Prefabrykaty przy kraweznikach nalezy ukiadac w ten sposdb, aby ich gorna krawedz znajdowata sie do 2 cm
powyzej gornej krawedzi kraweznika.

Przy urzgdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego prefabrykaty odpowiednio dociete nalezy uktadacé
w jednym poziomie: regulujac wysokos¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika.

Prefabrykaty chodnikowe uzyte przy obudowie urzadzen naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zalac
zaprawg cementowo-piaskows.

Prefabrykaty na fukach powinny by€ ukiadane w odcinkach prastych, tgczgeych sie przy uzyciu trojkgtow lub
trapezéw wykonanych z prefabrykatéw odpowiednio docinanych lub zamkowych. Wielko$¢ trojkatow dostosowaé
nalezy do szerokosci chodnika i promieni tuku,

Szerokos€ spoin nie powinna przekracza¢ 0,5 cm. Spoiny pomiedzy prefabrykatami po oczyszezeniu powinny byé
zamulone piaskiem na peilng grubo$¢. W przypadku zamulenia spoin nalezy stosowaé drobny ostry piasek
odpowiadajgcy PN-79/B-06711. Chodnik o spoinach wypetnionych piaskiem mozna oddac do uzytku bezposrednio
po wykonaniu.

6 Kontrola jakosci
Wymagania ogdlne dotyczgce Kontroli jakosci Robdt podano w SST Wymagania Ogélne punkt 6.
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6.1 Materiaty

Badanie materiatéw uzytych do wykonania roboét nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymogami
rysunkow i odpowiednich norm materiatowych i wymagan niniejszych SST.

6.2 Kontrola jakosci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie | z czestotliwoscig
okreslong w niniejsze] specyfikacji i zaakceptowang przez Inzyniera. Do Wykonawcy nalezy réwniez
przeprowadzenie prob | badan stanowiacych podstawe odbioréw Robdt.

Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych SST oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.

W szczegdlnosci badaniom podlega:

Profilowanie i zageszczanie podiozs

W czasie robot Wykonawea powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z czestotliwoscig
gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci.

Zageszczenie podioza (l5) nalezy sprawdzad co najmniej 2 razy na dziennej dzialce roboczej i co najmniej 1 raz na
600 m".
Uwaga:
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wg metody Proctora jest niemozliwe, kontrole zageszczenia oprze¢ na

metodzie obcigzen plytowych, gdzie stosunek widrnego do pierwotnegoe modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczac 2,2 (minimalna warto$¢ 100 MPa).

Nierownoéci profilowanego i zageszczonego podioza nalezy mierzyé tata co 20 m w kierunku podtuznym.
Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ fatg co najmniej 10 razy na 1 km. Nierownosci nie mogg przekraczac 2 cm.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4 - metrowej {aty i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km i
dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukow poziomych: na poczatku i koricu kazdej krzywej przejéciowej
oraz na poczatku, w §rodku i na korcu kazdego fuku kolowego. Spadki poprzeczne podloza powinny byé zgodne z
Dokumentacjg Projekiowa z tolerancja £0,5%.

Gtebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzac co 100 m w osl jezdni i na jej krawedziach. Roznice pomiedzy rzednymi
zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm i -2 cm.

Szerokosc koryta nalezy sprawdzac co najmniej 10 razy na 1 km. Szeroko&¢ koryta nie moze réznic sie od szerokoéci
projektowanej o wiecej niz + 10 cm i -5cm.

Podbudowsa z chudego betonu

Chudy beton musi speinia¢ wymagania okreélone w ponizszej tabeli.

Lp- Wiasciwosé Wymagania
1. Whytrzymato$¢ na $ciskanie po 7 dniach, MPa 3.5-5.5
2 Whytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach, Mpa 6-49
3. Nasigkliwos¢, % nie wiecej niz y 7
4 Mrozoodpornosce, zmnigjszenie wytrzymatosci, % nie wiecej niz 30

Wytrzymato$¢ na $§ciskanie badana na walcach o Srednicy i wysokosci 16 cm nie moze w zadnym wypadku
przékraczat': wartosci granicznych podanych w powyzszej tabeli, Nasigkliwo$é i mrozoodpornosc powinny byé
badane po 28 dniach dojrzewania betonu. Mrozoodpornosc moze by¢ badana na probkach walcowych o $rednicy i
wysokosci 16 cm.
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Badania chudego betonu:

wilgotno$¢ mieszanki betonowej - tolerancja + 1 %, -2 % wilgotno$éci optymalnej,

zageszczenie podbudowy - wskaznik zageszczenia nie mniejszy niz 1.00,

wytrzymato§é chudego betonu,

nasigkliwo$¢ i mrozoodpornose chudego betonu.

Badania i pomiary podbudowy z chudego betonu:

grubos¢é warstwy mierzona w losowo wybranych punktach, dopuszczalnie odchyiki zlem grubosci projektowej,

spadki poprzeczne i podiuzne powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancjg 0,5 %,

rzedne podbudowy powinny by¢ zgodne z projektowanymi z tolerancjg +lem i -2 cm.

Podbudowa z tlucznia kamignneeo

Sprawdzenie grubosci warstw podbudowy tluczniowej - wykonuje sie¢ za pomoca narzedzia pomiarowego

z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie rzgdnych wysokosciowych osi i krawedzi podbudowy wykonuje sie za pomaoca pomiaru niwelatorem.

Niedokiadnoéé pomiaru nie powinna by¢ wieksza niz 1 mm na jednym stanowisku niwelatora.

Sprawdzenie spadkow podiuznych i poprzecznych - polega na zmierzeniu spadku za pomoca laty z poziomica.

Sprawdzenie no$nosci:

B wyznaczenie ugiet-wg BN-70/8931-086,

Pobieranie prébek i wykonywanie pomiaréw

oznaczenie modutu odksztaicenia - wg BN -84/8931-02,

Lp- Wyszczegdlnienie wiasciwosci Licznosé probek lub Metoda pobrania prébki
pomiarow lub wyznaczania miejsca
pomiaru
1. |Grubosc warstw i konstrukgji jezdni Co najmnigj 2 pomiary losowo
w réznych miejscach
2. |Szerokos¢t warstwy Co najmniej 2 pomiary losowo
w réznych miejscach
3. |Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi Wszystkie punkty wg projektu
jezdni charakterystyczne niwelety co
20m
4. |Rownosc podiuzna i poprzeczna Wszystkie punkty losowo
charakterystyczne niwelety co
20m
5. |Spadki poprzeczne
a) na odcinkach prostych Co najmniej w 10 miejscach losowo
b) na odcinkach fukowych Co najmniej w 5 miejscach losowo
kazdego tuku
8. Noénosé - oznaczenie modutu W dwoch przekrojach wg BN-64/8231-02

odksztaicenia

Ewentualnie - wyznaczenie ugiec

Co najmniej w
20 punktach

wg BN-70/8831-08

Nawierzchnie

14
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- Badania grubosci nawierzchni:
Sprawdzanie grubosci nawierzchni nalezy wykona¢ co najmnigj w jednym losowo wybranym miejscu na kazde
10.000 m* odbieranej nawierzchni. Grubos¢ warstwy nawierzchni nie moze sie rézni¢ od projektowanegj wiecej
niz = 10 %.

- Badanie pochylenia nawierzchni:
Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca niwelatora. Réznice pomiedzy
pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny by¢ wigksze niz 0,2%.

- Badanie rzednych niwelety nawierzchni:
Sprawdzenie rzednych niwelety nawierzchni nalezy wykonac za pomoca niwelatora, na diugoéci nie mniejszej
niz 0,1 powierzchni odbierane] nawierzchni. Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny sie rozni¢
od projektowanych wiecej niz o £ 1 cm.

- Badanie rownos$ci nawierzchni:
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni nalezy wykonywa¢ za pomocg planografu w sposoéb ciagly, a w przypadku
jege braku, za zgodg Inzyniera, {atg 4-metrowa, co najmnigj w dziesieciu losowo wybranych migjscach, na kazde
5.000 m? odebranej nawierzchni. Nieréwno$ci nawierzehni nie powinny przekraczaé 5 mm.

- Badanie szczelin dylatacyjnych:
Sprawdzenie rozmieszczenia | wypelnienia szczelin nalezy wykonaé, w ¢co najmnie]j
2 losowo wybranych migjscach na kazde 5.000 m’ odbierane] powierzchni. Rozmieszezenie szczelin powinno
by¢ zgodne z Projektem.

- Badanie zageszczenia wykonanej nawierzchni wykonuje sie to poprzez wyciecie probki z gotowej nawierzchni
po jej zageszczeniu i ostygnieciu. Do wyciecia probek powinno sie uzywac mechanicznej wiertnicy, ktora wycina
cylindryczne probki w stanie nienaruszonym. Nalezy pobrac losowo min. dwie prébki przy dziennej dziatce
diugosci 500 m i cztery probki przy dziatce diuzszej. Wskaznik zageszczenia oblicza sie przez perownanie
gestosci pozornej probki wycietej z nawierzchni do gestosci pozornej $redniej wzorcowej probki zageszczonej
wg metody Marshalla i wyraza sie  w procentach. Do oceny zageszczenia przyjmuje sig $rednia z dwoch probek.

7 Odbior Robot

7.1 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

W przypadku wystgpienie robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu odbior zostanie dokonany
zgodnie z punkiem 7.1 WWIORB 00 ,Wymagania ogdine". Sposéb wykonania i zakres czynnosci sprawdzajacych
bedzie identyczny jak dla punktu 7.2.

7.2 Odbiory czgsciowe

Ogéine zasady odbiorow czesciowych opisane sa w punkcie 7.2 S8T 00 ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

8 Przepisy zwiazane

Normy

PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji  kruszyw {amanych stosowane
w budownictwie drogowym.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka.

‘PN-B-1 1112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-5-96013:1897 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudege betlonu. Wymagania
i badania.

PN-S-02205:1996 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchnie ulepszona. Wymagania i badania.

PN-84/8-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-32250 Woda.

PN-B-19701:1997 Cement kiasy 32,5.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-81/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

ZUAT-15/IV.4 Geowtdkniny w robotach ziemnych i budowlanych. - ITB. 1997r.

PN-74/5-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z plyt betonowych i kamienno-
betonowych.

PN-74/5-86022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.

PN-58/S-96026 Drogi samochedowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregulamej.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-67/5-04001 Drogi samochodowe. Metodyi Dadah mas mineralno-bitumicznych
nawierzchni bitumicznych,

PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki Techniczne.

PN-57/8-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki Techniczne. Drogowe

PN-75/8-96015 i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego. Dodatki do betonow.

PN-88/B-06250 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,

BN-80/6775-03 parkingow, torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikdw.

Urzgdzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i zelbetowych.

T T — Wykonanie i metody badan.
Inne dokumenty:

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB .

2. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog | Mostéw z 1979
i 1982 roku,

3. Instrukcja o znakach drogowych pionowych - Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku.
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SST04 Roboty instalacyjne
sanitarne
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INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru przytaczy wody i kanalizacji sanitarnej i deszczowej, dla budowanego PSZOK-u.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonywaniu:
przytacze i instalacja terenowa wodociggowa przytacze i instalacja terenowa kanalizacji
sanitarnej przytacze i instalacja terenowa kanalizacji deszczowej

W ramach robdt ziemnych nalezy wykonac wykopy pod przylacza wody i kanalizacji
sanitarnej Zasypac¢ wykopy po wbudowaniu w/w elementéw budowy, wywiezé nadmiar
ziemi i gruntu. Zakres robot obejmuje:

roboty przygotowawcze

roboty ziemne

Zakres wymaganych czynnosci: -

wykopy w gruncie na odkiad
wykopy w gruncie z odwiezieniem urobku
podsypka i obsypka rurociagow
zasypanie wykopu gruntem z odktadu
zasypanie wykopu ziemig dowieziong z ukopu

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.01.

Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy wierzchniegj

1.4.02.
Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mnie}sza' niz 1 m.

1.4.03.
Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.04.
Wykop gteboki -wykop, ktérego gteboko$¢ przekracza 3 m.

1.4.05.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony
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w obrebie obiekiu

1.4.06.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu, potozone poza placem
budowy

1.4.07.
Odktad - miejsce wbudowania lub skiadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do prowadzonych prac

1.4.08.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢é charaktieryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreélona wg wzoru:

Is = Pd/Pds
gdzie:
Pd -gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mglm?®)
Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (3), stuzgca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z norma BN-77/893112(5) (Mg Im®).

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéow
niespoistych, okreslona wg wzoru:
U =ds0O/dIO
gdzie:
d60 - érednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu (mm)
dlO - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm)

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, zgodnoéé
z Dokumentacjg Projektows, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogéine"

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowac zgodnie z dokumentacjg
projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty, kiérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadac
warunkom okreslonym wart. Ustawy ,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r.
Dz. U. Nr 207 poz. 2016, z p6Zzn.zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy $wiadectwa
potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatdw.

4.4, Materiaty do wbudowania - sieci zewnegtrzne
Przyiacze wodociagowe
Przewody

przytacze przewiduje sie z rur PESO, SDR11
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Armatura

zawory odcinajace

zawor antyskazeniowy -
wodomierz wielostrumieniowy

Kanalizacja sanitarna
Przewody
rury i ksztattki PCV, taczone na uszczelki gumowe

Uzbrojenie
studnie z PE z uszczelka, przykryte wiazami Dn 315 - 600, klasy A15, D40 studnie
betonowe z uszczelka, przykryte wiazami Dn 1000 -1500, klasy D40.

Materialami stosowanymi do wykonania robét ziemnych s3:
grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odkiadzie do zasypania wykopow
grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy, na wymiane gruntu (na
podsypke
i nasypy)
Ziemia urodzajna
Materiaty powinny posiadaé wiasnosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inzyniera.
Szczeliwo, taczniki, kofnierze i inne materialy pomocnicze nalezy przechowywacd
w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych, skrzyniach lub pojemnikach.

Wszystkie ww. materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc beda
wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan lub wskazan
Inzyniera.

Eksploatacja Zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.1. Przechowywanie i skiadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone w sposob zapewniajacy zachowanie jakosci
i wtasciwos$ci do robét.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce.

232, Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypoéw moga byc
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot
ziemnych.

Grunty i materiaty nie przydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odkiad nalezy do obowigzkdéw
Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazaé
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, kidrych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie
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z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”
Stosowany sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci, byé sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania
robot i obrobki materiatow. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inzyniera.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegdtowe instrukcje
obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty
eksploatacyjne.

Do wykonania rob6t ziemnych nalezy uzyC sprzetu umozliwiajgcego odspajanie
i wydobywanie gruntéw, zageszczanie gruntdéw i transportu mas ziemnych.

Wymagany sprzet:
koparka, do wykonywania wykopow szerokoprzestrzennych i waskoprzestrzennych
z osprzetem przedsigbiernym i chwytakowym
spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypéw, przemieszczania gruntu
w obrebie budowy
tadowarka do zatadunku i transportu materiatow sypkich, wykonywania wykopow
o gtebokosci do 2,0 m., spychania i zwatowania
zageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania zasypow wykopow
spawarka spalinowa
spawarka elektryczna transformatorowa,
narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur PE
elekironarzedzia,
nozyce do ciecia,
szczypce do ztgczy zaciskowych,
wiertarka,
zgrzewarka,
glowice rozszerzajgce do rur,
pompy ci$nieniowe nurnikowe do préb cisnieniowych,
aparatura kontrolno-pomiarowa (manometry),
przeno$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

Zastosowany sprzet powinien by¢é zgodny ze spécyﬁkach lub inny, o ile zostanie
zatwierdzony przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Zatadunek jak i wytadunek materiatéw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach ziemnych. Do wykonywania
prac zawartych w specyfikacjach technicznych nalezy stosowac nastepujgce srodki
transportu:

samochoéd dostawczy 0,9 t,

samochdd skrzyniowy 5-101

wozek widtowy z kontenerem na odpady,

samochody samowytadowawcze- wywrotki.
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Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonania robot

Wykonywanie wykopow moze nastgpic¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu
zgody przez Inzyniera.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-10736 i PN-B-06050.

5.2. Przygotowanie do roboét ziemnych
Przed przystgpieniem doc wykonywania wykopow nalezy:

zapoznac sig z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim
projektowanymi sieciami i przytgczami

wyznaczyc¢ trase sieci | przytgczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przytgcza wody oraz
miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi.

5.3. Wykopy pod przytacza wody i kanalizacji sanitarnej

wykopy pod przewody rurociagowe nalezy wykonywac¢ do gtebokosci 0,1-0,2m mniejszej
od projektowanej, a nastepnie pogiebia¢ do gtebokosci wiasciwej, bezposrednio przed
utozeniem przewodu rurociggowego. Minimalna szeroko$é wykopu w $wietle obudowy
§ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu,

przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciagoéw do wykopu,

szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszona,

wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem
a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje,

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekraczac £5cm,

po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera)
sprawdzi¢ czy parametry gruntu odpowiadajg tym, ktore przyjeto w projekcie,

roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejacymi uzbrojeniami prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownika tego uzbrojenia.

5.6. Odspojenie i odkiad urobku
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, pofaczone z zastosowaniem
urzgdzen do mechanicznego wydobycia urobku.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym
w Dokumentacji Projektowej.
Odkiad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegto$ci co
najmniej [,0m. od krawedzi klina odtamu.
Podczas trwania robét ziemnych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na:

bezpieczng odlegto$é (w pionie | w poziomie) od przewodoéw wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na
urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowe] badZz niewypat, nalezy miejsce to
zabezpieczyé i natychmiast powiadomié Inzyniera i odpowiednie
przedsigbiorstwa i instytucje,
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nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na glebokosciach i w miejscach, w ktérych
wystepujg lub spodziewane jest wystepowanie instalacji i urzadzen podziemnych.
Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagta
obserwacje odspajanego gruntu,

w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowac odpowiednie
przykrycie wykopu,

nalezy stosowac elementy obudowy wediug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub
podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkow,

nalezy prowadzi¢ ciggtg kontrole stanu obudowy, w szczegélnoéci rozparcia lub
podparcia $cian w stosunku do poziomu terenu (co najmniejl5 cm ponad poziom terenu),

nalezy instalowa¢ bezpieczne zejScia, przestrzegaé usytuowania koparki w odlegtosci co
najmniej 0,6 m. poza kiinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

5.7. Wykopy
Nalezy wykona¢ wykopy pod nastepujgce sieci:
przytacze wody przytgcze kanalizacji sanitarnej

5.7.1. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny rowkéw
odwadniajgcych, umozliwiajacych szybko odptyw wéd z wykopu.

5.7.2. Dokladno$¢ wyznaczania i wykonania wykopu

kontury robét ziemnych pod wykopy ulegajace pozniejszemu zasypaniu nalezy

wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych,

tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokladnoscig do =5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania

odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +10
cm. Roznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczyé
+1cmi-3 cm.

szeroko$¢ wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projekiowanej o wiecej niz +10 cm,
a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie,

pochylenie skarp nie powinno roznié sie od projektowanej o wiecej niz 1 od jego wartosci
wyrazonej tangensem kata, '

maksymalna gtebokos$é nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm
przy pomiarze tata 3-metrowg

zabezpieczenie przed naptywem woéd powierzchniowych do wykopu

* przy wykonywaniu wykopow otwartych nalezy zapewnic staig kontrole,
unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.

Metody wykonywania robdét ziemnych okreslone zostang w projekcie robét ziemnych
opracowanych przez Wykonawce.
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5.7.3. Wykopy i ich zabezpieczenie
Dla bezpiecznego dojscia i dojazdu do nieruchomosci przylegtych do pasa robét nalezy

koniecznie przestrzegaé nastepujgcych zasad:

roboty prowadzi¢ krétkimi odcinkami,
- w danym dniu roboczym wykonywac tyle wykopdw, ile mozna na biezgco oszalowac,
rozeprze¢ i zabezpieczyt,

nie dopuszcza sie wykopow nie oszalowanych i nie zabezpieczonych na dzien nastepny,

ziemie z wykopu nalezy skiadowac przy wykopie, gdy trasa kanatu przebiega po uzytkach
zielonych,

w miejscach skrzyzowania z przej$ciami nalezy zastosowac kiadki z poreczami

W miejscach lokalizacji studzienek kanalizacyjnych poszerzenie obudowy dostosowaé do
wymiaru wykopu budowlanego tj. poszerzenie do szerokosci 2,4 m. (fgcznie) oraz na dtugosci
(liczgc wzdtuz osi wykopu liniowego do kanatu) 3,0 m.

5.7.4. Podioze
Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu
ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej:

przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm,

przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm.
Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczac £3 cm.
Nie wybrang, w stosunku do projektowanego poziomu warstwe gruntu nalezy usungé
sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci
wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed utozeniem przewodu.

5.7.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Przy obiektach linowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszyé i oczyscic¢
z zanieczyszczen powstatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania
przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia ufozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie i izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 cm. Materiatem
zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno-lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu
powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod zigcza.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu.
Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050;
1999. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym
warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem.

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywac ujemnie na
stateczno$¢ istniejacego uzbrojenia terenu. Za ewentualne szkody odpowiadaé bedzie
Wykonawca.

5.7.6. Szeroko$¢ wykopow
Szerokos¢ dna wykopu o $cianach pionowych dla rurociggdw mierzona w $wietle
umocnionych $cian wykopéw nalezy przyjmowac, dla: 050-160 -0,90m.
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0 200-1,00 m.

podane szerokosci wykopdw dotycza gruntéw suchych (normalnej wilgotnosci). Przy
wykonywaniu wykopow w gruntach mokrych podane wymiary szerokosci nalezy zwiekszyé
o 10 cm. Zwigkszone szerokos$ci wykopow mozna stosowac, gdy poziom wody gruntowej
znajduje sie powyzej 1,0 m od dna wykopu.

Podsypka

W pierwszej kolejnosci nalezy podsypac rure z bokéw, dobrze ubijajac grunt warstwami
20 cm. Obsypke rury wykonywac¢ do wysokosci 20 cm ponad lico rury i dobrze zagescié.
Wymagania dotyczgce jakosci materiatu obsypkowego:

wyklucza sie zawartos¢ w obsypce (zwirowo-piaskowej), kamieni lub ciezkich przedmiotow
mogacych uszkodzi¢ rurg.

Zasypka rurociggow

Po przeprowadzeniu kontroli spadkéw dna rurociggu i préb szczelnosci, nalezy dokonaé
odbioru geodezyjnego, a nastepnie mozna przystapi¢ do zasypywania wykopéw.

Zasypke wykopow do powierzchni terenu wykonac¢ z piasku lub gruntu piaszczystego
przesirzegajac jego wiasciwego zageszczenia - powinno ono osiggna¢ 98% stanu
pierwotnego.

Materiat do zasypu moze stanowi¢ grunt z wykopu bez grud i kamieni. Wéwczas przy zasypie
nalezy zachowac kolejnosc warstw profilu geologicznego.

Od chwili rozpoczecia robét az do zakonczenia nie wolno dopuscié do zbierania sie wody
w wykopie oraz zalania go.

5.8. Montaz przewodow

5.8.1. Wymagania ogoéine

Wykonanie robdt nalezy wykonac¢ zgodnie ze specyfikacja, badz inaczej, o ile zostanie
zatwierdzony przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz dokiadnosc
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach
PN-B-06050, PN-B-10736.

Sprawdzeniu podlega:
wykonanie wykopu i podfoza
zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
* stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczeristwa pracy robotnikéw zatrudnionych
przy montazu,
wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin,
- jako$é gruntu uzytego do zasypki,
wykonanie zasypu,
prawidtowos$¢ wykonania podsypki i obsypki,
zageszczenie podsypki.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét
dokenuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét

Diugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Objetosci beda wyliczone w m® -jako diugo$é pomnozona przez $redni przekroj wg objetosci
wykopu w stanie rodzimym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robot
ziemnych obliczane wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg
obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspodtczynnika
spulchnienia gruntu z tym, ze dolng warto$¢ stosowa¢ w nasypach przed ich zageszczeniem,
a gbrne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét
podlegajacych zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiatly i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksiazki obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robot zanikajacych nalezy zglasza¢ Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby
nie powodowac przestoju w realizacji robot.

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych.

Raboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projekiowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
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8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

odbiér robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu,

odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inzynier lub komisja powotana przez
Zamawiajgcego,

gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera,
- jakosc i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacijg projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) lub odpowiednimi normami Krajow UE lub beneficjentow Programu Phare w zakresie
przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

9.1. Normy

PN-B-10736 1999

PN-B-06050 1999

PN-B02679 1998

PN-74/B-03001

PN-83/B-03010

BN-83/8836-02

BN-72/8932-01

BN-77/8931-12

PN-86/B02480

PN-74/B-04452

PN-88/B-03020

PN-81/B-04481

PN-91/M.-34501 Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi
PN-R-67022 Materiat szkoétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy ozdobne.

9.2. Inne
Wykonanie robét musi byé zgodne z przepisami:
Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych cz. 1i ll
- Prawo Budowlane Dz. U. Nr 106/2000, poz. 11286,
*Prawo geologiczne i gornicze - Dziennik Ustaw nr 27 z dn. 01 marca 1994r.,
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24.02.1998r. Dz.U.
Nr 126, poz.839 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw
budowlanych,
Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. Nr 62 poz. 627,
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Wymagania Techniczne COBRTI Instal , zeszyt nr 3 ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociggowych", zeszyt nr 9 ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych"

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogéw BHP okreslonych
obowigzujgcymi przepisami a w tym Dz. U.2003r. nr 47 poz. 401 Bezpieczenstwo i higiena
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru roboét instalacyjnych wewnetrznych, dotyczacych budowy budynku.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot ST
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza prowadzenia roboét przy wykonywaniu
instalacji wewnetrznych wod - kan.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami w
obowigzujgcych odpowiednich Polskich Normach i ST-00.00. ,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST-
00.00. ,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadac
warunkom okreslonym wart. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. (ij.z 2003r.
DZ. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (DZ. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy $Swiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig jako$¢ materiatow.
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2.1. Materialy do wbudowania - instalacja wewnetrzna
Woda:

przewody
- rury stalowe ocynkowane
- rury miedziane
izolacja termiczna:
- izolacja na przewodach rozdzielczych i pionach
- izolacja w ptaszczu z PCV wzglednie w tzw. ,pesziu”
armatura czerpalna:
- baterie umywalkowe czasowe
- baterie przy zlewozmywakach
- Zawory pisuarowe czasowe
- zawory przy sptuczkach
armatura pozostata:
- zawory odcinajgce
- zawory na odwodnieniach
kanalizacja:
przewody:

- rury ksztaitki PCV o potaczeniach kielichowych tgczone na uszczelki stosowane na
podejsciach pod przybory

- rury i ksztattki PCV o potgczeniach kielichowych tgczone na uszczelki stosowane na
poziomach

przybory sanitarne:
- umywalki na baterie stojace
- miski ustepowe
armatura:
- kratki Sciekowe z regulowanym wlotem
- wywiewki
- rewizje na pionach

Urzadzenia sanitarne, armatura, osprzet, wyroby z tworzyw sztucznych i blachy stalowej,
grzejniki elektryczne, syfony itp., nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych,
w ktorych temperatura wewnetrzna nie spada ponizej 0°.

Szczeliwo, taczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywac
w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych, w skrzyniach lub pojemnikach.

Materiaty powinny posiadaé wiasnosci okreslone w specyfikacji, bgdz inne, o ile
zatwierdzone zostana przez Inzyniera.
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3.SPRZET

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci, byé sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania
robét i obrébki materiatow. Stosowany sprzet powinien byé ujety w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inzyniera.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegdtowe instrukcje
obstugi. Sprzet powinien mie¢ akiualne dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac nalezy stosowac sprzet:
- spawarka elekiryczna transformatorowa,
- narzgdzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych - gwintownice
stacjonarne i przenosne,
- nharzgdzia montazowe przynalezne do systemu rur miedzianych,
- elektronarzedzia,
- gietarka do rur,
- nozyce do cigcia,
- 8zczypce do zigczy zaciskowych,
- wiertarka,
- zgrzewarka,
- glowice rozszerzajgce do rur,
- pompy cisnieniowe nurnikowe do prob cisnieniowych,
- aparatura kontrolno-pomiarowa (manometry),
- przenosne drabiny skiadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania.

Zastosowany sprzet powinien by¢é zgodny ze specyfikacjg lub inny, o ile zostanie
zatwierdzony przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowa¢ nastepujace
$rodki transportu:

- samochéd dostawczy 0,91,

- samochéd skrzyniowy 5-101,

- wozek widlowy z kontenerem na odpady.

Transport nalezy przyjaé zgodnie ze specyfikacjg lub inny, o ile zostanie zatwierdzony przez
Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine

Wykonanie robét nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacia lub inny, o ile zostanie
zatwierdzony przez Inzyniera.

5.2. Warunki szczegSlowe

5.2.1. Instalacje wodociagowe

Wytyczne do instalacji w standardowym wykonaniu na cianach z obiektami sanitarnymi:
- przewody przed montazem i uktadaniem oczys$ci¢ od wewnatrz i na stykach,
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- nie uktadac rur uszkodzonych; rury uszkodzone na koncach bosych moga byc¢ uzyte
po odcigciu odcinkéw uszkodzonych,

- odlegtos¢ scianki rury lub izolacji od sciany, stropu, podfogi lub innych przewodéw
winna wynosic 3-5 cm dla przewodéw ponizej 50 mm, a 7-10 cm dla przewoddw
powyzej 65 mm; takie same odlegtosci miedzy rownolegle biegngcymi przewodami,

- poziomy uktadac ze spadkiem 0,3% w kierunku najnizej zainstalowanych przyboréw
sanitarnych,

- podejscia do przyborow uktadac ze spadkiem w kierunku punktéw czerpalnych,

- rozprowadzenie w weztach w przegrodach budowlanych,

- rury potgczy¢ poprzez gwintowanie, zgrzewanie i za pomoca typowych ksztattek,

- zmiany kierunkéw prowadzenia przewodow, wykonaé przy uzyciu kolanek,

- przejscia przewoddw przez $ciany budynku wykonac¢ w tulejach ochronnych,

- po wykeonaniu instalacji wykona¢ prébe szczelnosci na ci$nienie 6 bar.

5.2.2. Instalacje kanalizacyjne
Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur kanalizacyjnych PCV.
Podejscia pod przybory wykonane z rur i ksztattek PCV prowadzi¢ w bruzdach scian.

Kanalizacje w budynku podigczy¢ pod nastepujgce przybory sanitarne:
- umywalki

- miski ustepowe

- pisuary

- zlewozmywaki

- kratki sciekowe

Na instalacji zamontowac:
- syfony standardowe z PCV
- kratki sciekowe z regulowanym wlotem Dn 50 mm

Na pionach zamontowac:
- Czyszczg ki
- rury wywiewne

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Materiaty

Badanie materiatow uzytych do wykonania robét zgodnych z S.T. Badanie to nastepuje
poprzez porbwnanie cech materiatow z wymogami Dokumentacji
Projektowej i odpowiednich norm materiatowych.

Wykonawca powinien przediozy¢ Inzynierowi wszystkie préby i atesty gwaranciji producenta
dla stosowanych materiatéw i urzadzen., ze zastosowane materialy spetniaja wymagane
normami warunki techniczne.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robét

Kontroli jako$ci wykonanych robét nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robot
z dokumentacjg Projektowa oraz Warunkami technicznymi.

Kontroli podlega:
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- szczelno$é instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania wraz
z zamontowang armaturg,

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg projektowg

- poprawnos$c¢ zamontowania urzadzen

Odbiér robét zanikajgcych (ocena ztgczy i szczelnosci przewodu) nalezy zgtaszac Inzynierowi
z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodowa¢ przestoju w realizacji pozostatych

robot.

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywac sie w postaci kontroli biezacej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inzyniera) lub odbioru, ktéry
powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzgdzenia odpowiedniego
protokdfu T wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Kazda czynnos¢ montazowa podlega kontroli jakosci obejmujacej prawidtiowosé
i poprawnos¢ wykonania. Oceny prawidtowosci wykonania nalezy dokonywac na podstawie
wynikow przeprowadzonych bezposrednio pomiaréw lub na podstawie dokumentu

zawierajgcego wyniki wezesniej zrealizowanego pomiaru.

Poprawnos¢ wykonania jednej czynnosci montazowej nalezy uznac za osiggnieta, jezeli

wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami

sztuki montazowej oraz z wymaganiami warunkow technicznych wykonania i odbioru robét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogbélne zasady podano w S.T. Wymagania ogodlne”. Jednostkami obmiaru wykonanych robot
sa:

m. - montazu rurociggéw, na podstawie pomiaru w terenie

szt. - umywalek, misek ustepowych, pisuaréw, baterii, grzejnikow, zaworéw, armatury,

urzadzen itp. na podstawie pomiaru w terenie

kpi. - montaz central wentylacyjnych, wyrzutni $ciennych, klap ppoz., przepustnic na

podstawie pomiaru w terenie

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robot nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i Qdbioru
Robét Budowlano - montazowych, oraz z S.T. - 00.00. ,Wymagania ogoéline".

Przy odbiorze robdt powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami - Dziennik
Budowy

dokumenty uzasadniajgce uzupeinienia | zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robét :

protokdty czesciowych odbioréw poprzednich faz robot

protokodty przeprowadzonych badan szczelnosci instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z zamontowana armaturg

- protokoéty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, tgcznie z wynikami

analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych

dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne urzgdzen
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngirzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspb6ine wymagania i badania.
PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastikowanego polichlorku winylu.
PN-74/C-89200  Rury z nieplastikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu.
PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-76/M.-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.
PN-85/M.-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-85/M.-75178/00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-74/H-74200  Rury stalowe ze szwem gwintowane
PN-EN 13171 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

DIN 18 195 Izolacje przeciwwilgociowe w budownictwie
DIN 4108 Ochrona ciepina w budownictwie
10.2. Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-montazowych

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002r. -
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.
U.Nr75z2002r. poz. 690.
.Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych cz. Il Instalacje
sanitarne i przemystowe"
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL:

zeszyt nr 5 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych"

zeszyt nr 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych"

zeszyt nr 7 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych"
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZASILANIE URZADZEN | OSWIETLENIA 1.
WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i
odbioru robét.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot elektrycznych i obejmujg
nastepujgcy zakres robot:

- instalacjz elekiryczna zasilania gniazd ogdlnego przeznaczenia

- instalacja elekiryczna zasilania i sterowania oswietlenia

- instalacja o$wietlenia zewnetrznego

1.4.Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe ssg zgodne 2z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami.

1. 4. 1. Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzgdzenie napowietrzne, przeznaczone do
przesytania energii elekirycznej, skiladajgce] sie z przewoddw, izolatoréw, konstrukgji
wsporczych i osprzety,

1. 4. 2. Elektroenergetyczna linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozylowych
w ukfadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych potgczonych réwnolegle
tacznie z osprzetem, utozone na wspolnej trasie i taczace zaciski tych samych dwdch urzadzen
elektrycznych jedno- lub wielofazowych albo jedno lub wielobiegunowych i sluzgca przesytaniu
energii elekirycznej,

1. 4. 3. Linia kablowa sterownicza - kabel wielozylowy albo kilka kabli jedno- lub wielozylowych
faczacych urzadzenia i/lub listwy sterownicze sluzgca do przesylania sygnatéw sterowniczych,
1. 4. 4. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykeonania robot, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inzyniera.

1. 4. 5. Napigcie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe w przypadku pradu
przemiennego lub miedzybiegunowe w przypadku pradu statego, na ktore linia kablowa zostala
zbudowana.
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1. 4. 6. Ochrona przed dotykiem posrednim - ochrona osob przed dotykiem czesci
przewodzgcych dostepnych (metalowe obudowy urzadzen elektrycznych) bedacych pod
napieciem w chwili awarii lub w warunkach zakidéceniowych,

1. 4. 7. Osprzet elektroenergetycznych linii kablowych - zbiér elementéw przeznaczonych do
faczenia, rozgateziania lub zakanczania kabli, np.: mufy, glowice, zlgczki, koncowki, listwy
zaciskowe,

1. 4. 8. Odleglo$¢ miedzy przedmiotami - odlegtosc miedzy punktami przedmiotéw najblizej
siebie potozonymi, np.: odlegtoéc¢ kabla od innego kabla, od rurociagu,

1. 4. 9. Odleglos¢ pionowa miedzy przedmiotami - odlegioéé miedzy rzutami pionowymi
przedmiotow,

1. 4. 10. OdlegloS¢ pozioma miedzy przedmiotami - odlegio$¢ miedzy rzutami poziomymi
przedmiotow,

1. 4. 11. Ostona kabla przewodu - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dzialaniem tuku elektrycznego, uszkodzen przed
wilgocia.

1. 4. 12. Ostona otaczajaca - osionza nie dzielona lub dzielona, chroniaca kabel ze wszystkich
stron,

1. 4.13. Ostona otwarta - ostona chronigca kabel z jednej, dwoch lub trzech stron,

1. 4. 14. Przegroda - osfona ulozona wzdiuz_ kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego lub
innych urzadzen.

1. 4. 15. Przykrycie - osfona ufozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory.

1. 4. 16. Rura przepustowa - rura gruboscienna z 1wbrzywa sztucznego, rura stalowa lub
z innego materiatu o nie gorszych wiasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustow dla kabli
miejscach

skrzyzowan z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego,

1. 4.17. Skrzyzowanie- to takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek cze$é rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii
kablowe] lub innego urzadzenia podziemnego albo naziemnego, np. rurociggu, toru kolejowego,
drogi, wody weglowej lub splawnej,
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1. 4. 18. Trasa kablowa- pas terenu przestrzeni, kiérego osig symetrii jest linia prosta, amana
lub falista, taczaca dwa lub wigcej urzadzen elektrycznych, w ktérym ulozona jest jedna lub
wigcej linii kablowych,

1. 4. 19. Urzadzenie rozdzielcze- aparat elekiryczny w obudowie lub oslonie zabezpieczajacej
przed dotykiem czesci przewodzacych dostgpnych i przedostawaniem sig do wnetrza
zanieczyszczen mechanicznych lub wody lub bez tej ostony, w ktérym nastepuje rozdziat energii
elektrycznej np. rozdzielnica elekiryczna, szafa kablowa, zlacze kablowe itp.,

1. 4. 20. Zbiizenie- takie miejsce na linii kablowej, w kiérym odlegio$é miedzy linia kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjna itp. jest mniejsza ni2 odlegioéé dopuszczalna
dla danych warunkoéw ukiadania bez stosowania przegréd lub osfon zabezpieczajgcych
i w ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.
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1. 5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
projektowa, Specyfikacja techniczna i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Stosowane materialy

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny speinia¢ warunki okre$élone w odpowiednich
normach przedmiotowych i posiada¢ odpowiednie atesty polskiego Biura Badania Jakosci ( BBJ
SEP), a w przypadku braku normy powinny odpowiadac¢ warunkom technicznym wytwérni lub
innym umownym warunkom. Materiatami podstawowymi stosowanymi w robotach bedacych
przedmiotem niniejszej ST sa:

- kable elektroenergetyczne na napiecie 0,6/1 kV- wg PN- 93/E- 90400 oraz PN- 93/E-90401,

- kable sterownicze na napiecie 0,6/1 kV- wg PN- 93/E- 80403

- kable sterownicze na napiecie 3000/500 V wg ZN-FKZ-21:1996,

- rury ostonowe z twardego polietylenu wg AT/98-02-0055A, AT/99-03-0080, oraz

opinii techn. IEN Warszawa spetniajgca warunki PN-74/C-83200

- bednarka stalowa FeZn 30x4 mm wg PN-67/H-92328.

Wszystkie uzyte do wykonania robot wg zasad niniejsze] Specyfikacji winny pochodzi¢ z wytwérni
posiadajacych certyfikat jakosci.

2. 2. Stosowane urzgdzenia elektryczne.

Jezeli w Dokumentacji Projektowe] nie podano inaczej, to urzadzenia elektryczne tego samego
rodzaju powinny by¢ dostarczane przez tego samego producenta i winny posiadac atesty
polskiego BBJ SEP.

Sprzet tgczeniowy do ochrony personelu i urzadzen, wigczajgc wszystkie typy wylgcznikow,
stycznikéw, przekaznikow, koncowek, zigczek, itd. bedzie odpowiadat IEC 947. Cata aparatura
taczeniowa i sterownicza znajdujgca sie w rozdzielni RG bedzie spetnia¢ wymagania najnowszych
miedzynarodowych, europejskich i polskich przepiséw i norm dotyczgcych wyposazenia
elekirycznego.

2. 3. Sktadowanie materialow.

Sposob skiadowania materialéw elekirycznych w magaiynie jak i konserwacja tych materiaidw
powinny by¢ stosowane do rodzaju skladowego materiatu. Materiaty takie jak: osprzet kablowy,
konstrukcje wsporcze nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych,
przewiewnych i oswietlonych. Rury nalezy skiadowa¢ w wigzkach w pozycji stojacej pionowo,
bednarka stalowa winna by¢ skiadowana w zwojach, kable w czasie skiadowania powinny
znajdowac sie w bebnach. Dopuszcza sie skiadowanie krotkich odcinkéw w kregach. Bebny
powinny by¢ ustawione na krawedziach tarczy, & kregi utozone poziomo. Wszystkie maieriaty
skiadowane na wolnym powietrzu powinny byc ufozone w miejscu, gdzie nie bedg narazeone na
uszkodzenie mechaniczne i dziatanie korozji.



Szczeadlowa Specviikada Techniczna Wykonania i Odbiony Robét

3. SPRZET

3.1. Stosowanie sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé
uzgodniony

i zaakceptowany przez inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe], Specyfikacji i wskazaniach inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedgcy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Wykonawca przystepuje do wykonania rozbudowy sieci rozdzielcze i sterowniczej w budynku
winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych
wiasciwa jakosc robot:

- wiertarka udarowa z miotem

- zestaw urzadzen do zarabiania koncowek przewodow gietkich,

- wibromtot elektryczny

- zestaw narzedzi do odizolowywania przewoddw i kabli

- zestaw przyrzadow do zaciskania korfcéwek gniazd RJ45

- bruzdownica do écian z cegly

- przyrzady do gipsowania i osadzania puszek instalacyjnych w tynku

- podnos$nik koszowy do montazu opraw o$wietleniowych i nie tylko na wysokosci ok. 9,0m

- szelki do pracy na wysokosciach, kaski ochronne z atestami

- praska hydrauliczna do zaciskania koncéwek kabli powyzej 25mm”

- przecinarka kontowa do ciecia profili metalowych pod koryta kablowe

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany dostosowania jedynie takich srodkow transportu, kiére nie wpiyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdét i wiasciwosci przewozonych materiatow

niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét. _

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone przedmioty i materialy w sposoéb
uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.

Srodki transportowe stosowane przy wykonywaniu objetych niniejsza Specyfikacja robot to:

- gamochod dostawczy,

- samochod skrzyniowy,

- samochodd do przewozenia stupow oswietleniowych

Transport kabli nalezy wykona¢ w nastepujgcych warunkach:

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa

kregu nie przekracza 80 Kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +40C, przy czym

wewngtrzna $rednica krggu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica zewnetrzna kabla,

- zaleca sig przewozenie bebnow na specjainej przyczepie, dopuszcza sie przewozenie kabli
w skrzyniach samochodéw ciezarowych lub przyczepach. Bebny z kablami przewozone w
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skrzyniach samochoddw powinny by¢ ustawione na krawedzi tarcz, a tarcze bebnéw powinny
by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogly sie przetacza¢.
Stawianie bgbnow z kablami w skrzyniach samochodu na ptasko jest zabronione. Kregi kabla
nalezy ukiada¢ poziomo.

- zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami.
- umieszczenie | zdejmowanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonywac za
pomocyg zurawia. Swobodne staczanie bebndéw z kablami oraz zrzucanie kregéw jest zabronione.
Transport materiatéw i elementdw matogabarytowych np. osprzet i drobne urzadzenia
elektryczne  winien by¢ dokonywany w fabrycznych opakowaniach  warunkach
uniemozliwiajgeych uszkodzenie, zawilgocenie lub zdekompletowanie.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz skiadowania materiaiéw i osprzetu nalezy
przestrzegac¢ zalecen wytworcy. Wskazane jest dostarczenie materiatow i osprzetu na stanowisko
montazu bezposrednio przed ich zabudowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zakres i warunki wykonania robot.

5.1.1. Linie elektroenergetyczne i sterownicze

Projektowane linie kablowe musza by¢ wybudowane zgodnie z PN-76/E-05125, N SEP-E-004
Warszawa 2004 i warunkami technicznymi obowiazujacymi na terenie dziatania Rejonu
Energetycznego. Linie kablowe prowadzone sg zaréwno w ziemi, w tynku, na
uchwytach i w korytkach kablowych.

5.1. 2. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze przy realizacji instalacji zasilajgcych i sterowniczych maja na celu
wyznaczenie tras linii kablowych i lokalizacji urzadzen rozdzielczych. Podstawe wytyczenia tras
linii kablowych oraz lokalizacji aparatury taczeniowej, konstrukcji wsporczych. Trasy linii
okreslone w projekcie nalezy odtworzy¢ na budowie przed przystgpieniem do budowy.

5. 2. Uktadanie kabli w kanatach i korytkach kablowych.

Przed wprowadzeniem kabli do kanaitu nalezy zdjgé przykrycie kanaiu. Podobnie postapié
w przypadku ukitadania kabli w koryikach kablowych jezeli posiadajg pokrywy. Uktadanie kabli
powinno by¢ wykonywane w sposoéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie lub
rozcigganie. Promien giecia kabla nie powinien by¢ mhiejszy od 15-to krotnej érednicy kabla
wielozylowego lub wigzki kabli jednozytowych. Podczas ukiadania kabli w kanatach i korytach
kablowych oraz w czasie prac na istniejgcych liniach zachowa¢ szczegéina ostroznosé na kable
begdace pod napigciem sieci i zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo pracy zagrozone ewentualnie
z%ym stanem izolacji przewodow.

5. 3. Instalacja uziemiajgca.

Kaorytka kablowe winny by¢ podigczone do instalacji uziemiajacej. Podczas ukiadania nowych
kz2bli sprawdzi¢ stan polgczen korytek miedzy sobz i uziomem. Wszystkie kable ekranowane
cowinny byC uziemione po jednej stronie kabla. Szczegotowe informacje zawarte zostaty
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Cel kontroli jakosci rohét.

Celem kontroli jakosci robot jest przeprowadzenie badan i pomiaréw zgodnie z wymaganymi
normami, wynikiem ktérych bedzie ocena wykonanych prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za
petna kontrole robét i jakos¢ materiatow zapewni odpowiedni system kontroli jakosci.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadecitwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia kontrolne
i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6. 2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji, nalezy stosowacé
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inzyniera. Wykonawca
powiadamia pisemnie inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze
kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu, przez inzyniera i ewentualnie przedstawiciela
Uzytkownika wykonania w/w roboty w zatozonej jakosci.

W czasie wykonywania roboty nalezy przedsiewziac¢ nastepujace czynnoséci sprawdzenie
rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabli elektrycznych.

W przypadku zadawalajgcych wynikoéw pomiarow wykonywanych przed i w czasie wykonywania
robdt, na wniosek wykonawcy, inzynier moze wyrazi¢ zgode na nie wykonywanie badan po
wykonaniu robot. W czasie przegladu robét po zakonczeniu wykonywania robét nalezy wykonaé
czynnosci:

- sprawdzenie stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukcji i osprzetu

- sprawdzenie doktadnosci wykonywanych elementéw

- stan przewodéw i osprzetu

- ciggtosé zyt kabla i przewoddw i zgodnosci faz

- prawidtowo$¢ ochrony przed dotykiem bezposrednim i posrednim czesci przewodzacych
dostepnych,

-wykonywanie pomiarow: 7

1. skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim czesci przewodzacych,

2. rezystancji uziomdw ochronnych i roboczych,

3. rezystancji izolacji kabli i przewodoéw,

4..zadziatania wytacznikow réznicowopradowych,

5. odpowiedniego zadziatania o$wietlenia ewakuacyjnego

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowie na formularzach wymaganych przez
odpowiednie normy przedmiotowe.
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7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany przez inzyniera w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robét.

W trakcie prowadzenia robdt montazowych nalezy dokona¢ nalezy dokonac odbioru roboét
ulegajacych zakryciu tj:

- utozonych kabli w ziemi w wykopie

- utozonych kabli i przewodéw w przestrzeni miedzy sufitowej

- utozonych ciggéw rur ochronnych,

- weciggniecia kabli do rur ochronnych,

- utozenia kabli przed zakryciem scian G-K

7. 2. Odbior koricowy robot.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ robot z umowa, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi,
normami i przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie wiasciwej jakosci wykonania robét odpowiednimi protokotami
préb montazowych,

- sprawdzi¢, czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidtowej eksploatacii,

- sporzadzic protokét z odbioru technicznego robét z podaniem wnioskow i ustalen lub poprawek
do wykonania

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kericowego robot jest protokét odbioru
koricowego robét sporzadzony wg. wzoru ustalonego odpowiednimi przepisami budowlanymi.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego roboét. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7. 3. Odbior ostateczny.
Ocbior osiateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
shwserdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbior koricowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koricowego.
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8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

[1.] PN-IEC 60364-4-41 - ,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa",

[2.] PN-IEC 60364-4-43 - ,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym",

[3.] PN-IEC 60364-4-46 - Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtacznie izolacyjne i taczenie”,

[4.] PN-IEC 60364-4-47 - ,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym",

[6.] PN-IEC 60364-4-473 -, Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym”,

[6.] PN-IEC 60364-5-523 - ,Instalacje w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe diugotrwate przewodow",

[7.] PN-IEC 60364-5-53 - ,Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza",

[8.] PN-IEC 60364-5-537 - ,Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elekirycznego. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia”,

[9.] PN-IEC 60364-5-54 - .Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne",

[10.] PN-IEC 60364-5-56 - , Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa",

[11.] PN-76/E-05125- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe"

[12.] PN-93/E-90401-,Kable elekiroenergetyczne o izolacji tworzyw termoplastycznych i powtoce
poliwinylowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV"

[13.] ZN-FKZ-21:1996-Norma zaktadowa Fabryki Kabli ,Zatom"- Kable sterownicze na napiecie
300/500 V,

[14.] PN-56/B-03260-,Konstrukcje zelbetowe"

[15.] PN-87/E-90054-,Przewody jednozytowe o izolacji poliwinylowej"

[16.] PN-74/E-90066-,Przewody wielozytlowe o wspdinej izolacji poliwinylowej"

[17.] BN-68/B-6353-03-,Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu"
[18.] Prenorma SEP P SEP-E-0002 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych", | Instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych", ,Podstawy planowania".

[19.] PN-74/C-89200-,Rury z nieplastycznego polichlorku winylu. Wymiary "

8.2. Inne dokumenty.

[20.] Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych
i rozbiorkowych. [ Dz. Ust. Nr 13z 10. 04. 1972 r)]

[21.] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych cze$¢ D: Roboty Instalacyjne.
Warszawa [TB2003.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH i INSTALACJI NISKOPRADOWYCH

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiekiow budowlanych lub ich czegéci oraz prace w

zakresie inzynierii ladowej i wodnej Kod CPV 45200000-9
Roboty instalacyjne w budynkach Kod CPV 45300000-0
Roboty instalacyjne elekiryczne Kod CPV 45310000-3
Nazwa projekiu: Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych

Sztumskie Pole dla Gminy Sztum

Obieki: Punkt Selektywne]j Zbi6rki Odpadéw Komunalnych
Sztumskie Pole dla Gminy Sztum

Lokalizacja: dziatka nr ewid. 435/4 i 436 , obreb0016 Sztumskie Pole |,
jeden. ewid. 221605_5 Sztum

Inwestor: Miasto | Gmina Sztum

Adres Inwestora: Ul. Mickiewicza 39 , 82-400 Sztum




Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac branzy elektrycznej.

1. Przedmiot 8T

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne i szczegdlowe dotyczace
wykonania i odbioru prac zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego polegajacego na budowie Punktu
Selektywnej Zbidrki Odpadéw Komunalnych Sztumskie Pole dla Gminy Sztum .

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
nieistotnych prostych prac i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze
podstawowe wymagania beda spefnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

2. Zakres prac objetych ST
Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspoinego Stownika Zamowieri (CPV) Wymagania ogolne
zawarte w ST dotycza wszystkich prac przy wykonaniu instalacji elekirycznych i nalezy je stosowaé w
powigzaniu z nizej wymienionymi szczegélowymi specyfikacjami technicznymi SST.
= KOD CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Elektryczne i niskopradowe

KOD CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

STIEXXX INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SST IE.XXX Instalacje elektryczne i teletechniczne wewnetrzne SST IE.XXX Instalacje elektryczne

2.1 Opis techniczny obiektu - ogélny zakres prac do wykonania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest instalacja elektryczna i instalacja niskopragdowa modernizowanego
budynku B:

«  bilans mocy;
+ instalacji elektrycznej o$wistlenia obiektu;
instalacji elekirycznej oswietlenia awaryjnego;
+ instalacji elekirycznej gniazd ogdinie uzytkowych;
. + instalacji elekirycznej zasilania technologii budynku;
+ instalacji elekirycznej gniazd sieci komputerowe;;
* instalacji odgromowej;
+  doboru kabli i zabezpieczen WLZ.
+ instalacji audio-video, DVBT - o ile dotyczy
instalacje niskopradowe - KD, CCTV, SSWIN, LAN - o ile dotyczy
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2.2 Instalacja zasilania i sterowania urzadzen technologicznych

System zasilania - sieci elekirycznej TN-S.

Instalacja zasilajgca elekiryczna winna by¢ zlozona z rozdzielnicy gléwnej RGnn zasilania ogéinego i oéwietlenia
oraz zasilania gniazd komputerowych i serwerowni. Nalezy wyodrebni¢ rowniez osobng rozdzielnice RT dla
zasilania urzgdzen technologii budynkowej to jest klimakonwektoréw, central wentylacyjnych oraz urzadzen
wezla ciepinego.

RGnn wyposazona jest w analizator sieci , kiory nalezy podtaczy¢ poprzez magistrale do stacji operatorskiej.
Wraz z dostawg analizatora sieci w zakresie wykonawstwa instalacji jest dostawa i implementacja
oprogramowania pozwalajacego na podglad on-line oraz archiwizacje danych.

2.3 Instalacja odgromowa i uziemienia

Instalacja odgromowa na dachu wykonana drutem stalowym ocynkowanym 08 montowanym na uchwytach,
przewody odprowadzajgce pionowe drut Fe/Zn 8mm w rurkach pod ociepleniem. W systemie instalacji
odgromowej stosowac nalezy zaciski konirolne przy potaczeniu z uziomem otokowym wykonanym z bednarki
stalowej ocynkowanej

2.4 Instalacja potaczen wyréwnawczych i uziemien ochronnych dodatkowych

W instalacji nalezy przyja¢ system 3+N+PE (TN-S) - linie odplywowe, rozdzielnice odbiorcze i odbiory za gléwng
rozdzielnicg 0,4kV RGnn.

Ochrone podstawowg (przed dotykiem bezposrednim) stanowi izolacja. Dla kabli i przewodow przewiduje sie
izolacie odpowiednio 1000 V i 750V. Aparaty elekiryczne, osprzet i urzadzenia odbiorcze winny posiadac
dopuszczenia do stosowania w Polsce. Oprécz ochrony podstawowej nalezy zastosowaé ochrone dodatkowa
przed dotykiem posrednim zrealizowana przez samoczynne wylaczenie zasilania, Wytaczeniu podlega
urzadzenie, w kiérym nastapito uszkodzenie izolacji podstawowej.

2.5 Instalacja o$wietlenia podstawowego.
Oswietlenie w biurach, na korytarzach nalezy wykona¢ przy uzyciu opraw rastrowych do sufitow
podwieszanych oraz natynkowych tam gdzie brak sufitbw podwieszanych. W toaletach nalezy zastosowaé
oprawy punktowe. Oprawy o$wietleniowe pogrupowane sg funkcjonalnie w obwody oéwietleniowe. Zataczanie i
wytaczanie oswietlenia w pomieszczeniach realizowane jest lokalnie przez wytaczniki p/t. Dla o$wietlenia
bytowego nalezy stosowa¢ maksymalnie 3 rodzaje opraw oéwietleniowych co utatwi poznigjszy serwis instalacji
i zminimalizuje koszty eksploatacji. Obwody oswietleniowe nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy RGnn w
systemie TN-S i prowadzi¢ w korytkach kablowych w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym korytarza
kondygnacji nadziemne;.
Oswietlenie podstawowe spetnia funkcje o§wietlenia powierzchni o poziomie natezenia oéwietlenia nie
mniejszego od okreslonego w normach i wynikajacego ze sposobu uzytkowania poszczegoinych pomieszczen
budynku. Ponizej okreslono liste wybranych pomieszczen z przewidywanymi minimalnymi poziomami
oswietlenia:

*  komunikacja pozioma -100 Ix

*  magazyn - 200 Ix

*  pomieszczenia biurowe - 500 Ix

*  pomieszezenia techniczne - 200-500 Ix

«  wezly sanitarne - 200 Ix

2.6 Oswietlenie awaryjne

W budynku nalezy wykona¢ instalacje oéwietlenia drog ewakuacyjnych.
o$wietlenie ewakuacyjne korytarzowych przestrzeni otwartych - zrealizowano przez zastosowanie
oddzielnych dwufunkeyjnych opraw wyposazonych w akumulatory zapewniajgce czas podirzymania
T=3h;
o$wietlenie ewakuacyjne kierunkowe - oddzielne, jednofunkcyjne lampy LED wyposazone w
akumulatory z czasem podtrzymania T=3h i naklejonym piktogramem okreslajacym kierunek
ewakuacji jedno lub dwustronne.

Poziom natezenia oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych winien wynosi¢ 1 Ix 2 w miejscach

zainstalowania sprzetu gasniczego i szafek z pierwsza pomoca medyczng 5Ix

2.7 Oswietlenie zewnetrzne

318



Oswietlenie terenu realizowane jest poprzez naswietlacze zamontowane na elewacji budynku na wys.3m.

2.8 Instalacja zasilania gniazd ogolnych i gniazd komputerowych
Instalacja ta przewidziana jest dla pomieszczen biurowych, technicznych, weztéw sanitarnych i pozostatych
pomieszczen pomocniczych. Instalacje te wykonaé w oparciu o przewody YDY 3*2,5 mm® , wyprowadzone z
rozdzielnic odbiorczych. Prowadzi¢ je nalezy na korytkach do poszczegéinych pomieszczen. W pomieszczeniach
obwody prowadzone beda:

w biurach - w tynku lub w listwach przypodtogowych nasciennych

w innych pomieszczeniach w tynku lub w listwach przypodiogowych nasciennych

w pomieszczeniach technicznych - w tynku

Instalacja gniazd komputerowych obejmuje zasilanie komputeréw w pomieszczeniach biurowych. Instalacje te
wykonaé w oparciu o przewody YDY 3*2,5 mm’, wyprowadzone z rozdzielnic odbiorczych komputerowych i
prowadzi¢ ja nalezy jak obwody gniazd wtykowych ogolnych.

Obwody gniazd komputerowych zabezpieczone sg wytacznikami nadmiarowo-pragdowymi oraz roznicowo-
pradowymi czutymi na prady sinusoidalne i stale pulsujgce ,A". Stosowaé gniazda przytaczeniowe typu ,Data" z
systemem zabezpieczenia przed przylaczeniem odbiornikow innych niz komputerowe.

2.10 Instalacje niskopradowe.

Projekt zaktada wykonanie instalacji Systemu Kontroli Dostepu, Telewizji przemystowej CCTV oraz System
Sygnalizacji Wiamania i Napadu.

3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Budynek - taki obiekt budowlany, kiory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem mate] architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale
Zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska
odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych
(kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne
pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow skiadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

Cze$¢ obiektu lub etap wykonania /kamien milowy/ - cze$¢ obiektu budowlanego dajgca sie jednoznacznie
wyodrebni¢ w procesie budowania lub czes$¢ obiektu zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacii.

Data Rozpoczecia - 0znacza date rozpoczecia prac i date przekazania Wykonawey placu budowy.
Dokumentacja techniczna - dokumentacja bedaca zatacznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia, nalezy przez to rozumie¢, Dziennik Budowy, protokoty odbiordw czesciowych i koricowych, w miare
potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, dokumenty
laboratoryjne, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoly z
~ narad i ustalen, plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, inne dokumenty BHP a w przypadku realizacji obiekidw
metodg montazu - takze dziennik montazu, w przypadku dostaw urzadzen technologicznych dzienniki, protokoty
rozruchu, eksploatacii.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna z naniesionymi zmianami dokonanymi w foku
wykonywania prac oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Jako komplet dokumentacji rozumie sig
egzemplarz papierowy wraz z wersjaelekironicznaw formatach uzgodnionych w umowie.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
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Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakoriczeniu.
Dziennik budowy - dziennik prac, stanowigcy dokument przebiegu prac oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w czasie wykonywania prac.

Istotne wymagania - oznaczajga wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i innych waznych aspektow
interesu wspolnego, jakie maja spemiac prace budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (DTR dokumentacja techniczno ruchowa - eksploatacji) - dokumentacja
opracowana przez projektanta, dostawce |lub wykonawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i
kolejnos¢ lub wspétzalezno$e czynnosci obstugi, przegladow | zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich
efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obslugi (eksploatacii) jest sktadnikiem dokumentagii
powykonawcze] obiektu budowlanego.

Przedstawiciel Zamawiajgcego - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajacego do reprezentowania
Zamawiajacego w sprawach zwigzanych z realizacjg prac, wymieniong w Akcie Umowy lub inng osobe
wyznaczonaw razie potrzeby przez Zamawiajgcego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce prac posiadajaca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania pracami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnosé za
prowadzong budowe.

Ksiega obmiardw. rejestr obmiaréw - akceptowana przez Zamawiajgcego ksiazka z ponumerowanymi
stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych prac w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
przedstawiciela Zamawiajacego

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badar i préb zwigzanych z
ocengjakosci stosowanych wyrobow budowianych oraz rodzajow prowadzonych prac.

Materialy - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania prac, zgodnie z dokumentacijg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inwestora.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp&t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu nz
podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dia ruchu.

Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzadji elekirotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)", zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizacii.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub budowla stanowiaca
calosc techniczno-uzytkowawraz z instalaciami i urzadzeniami lub obiekt matej architektury.

Ochrona prac - zesp¢t dziatan technicznych i organizacyjnych Wykonawcy /jezeli umowa nie przewiduje
inaczej/ majacych na celu utrzymanie prawidlowego przebiegu prac z uniknigciem zdarzen nagtych , nie
dajacych sie przewidzie¢ kradziezy , uszkodzen sprzetu oraz utrzymania w nalezytym stanie juz
wykonanych elementéw prac az do odbioru koncowego i przekazania do eksploatacji Inwestorowi;

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktdry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisans
oferte na Prace, skierowang do Zamawiajacego.

Organy samorzgdu zawodowego - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).
Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym nz podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Opfata - kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa kontrole dokonywane przez
' wiasciwy, upowazniony organ.

Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew | krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigecych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie maja byc realizowane Prace Stale i do kiorych majg byc dostarczone
Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegolnione jako stanowigce czesci
Placu Budowy. Plac budowy musi by¢ przez Wykonawce wyraznie oznakowany | skutecznie, calodobowo
zabezpieczony przed dostepem osob nieuprawnionych.

5/18




Podbze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

Podwykonawea - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe
wyznaczongjako podwykonawca, dla czesci Prac; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych osob.

Polecenia Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w
formie ustnej, i pisemnej dotyczgce sposobu realizacji prac we wszystkich aspektach lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy. Za polecenie Inspekiora Nadzoru uwaza sie uwage ustng wpis do
Dziennika Budowy, notatke, szkic i wiadomo$¢ email wystang z potwierdzeniem dostarczenia do Wykonawcy.
Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie prac budowlanych innych niz budowa obiekiu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania prac budowlanych.

Przedmiar prac - to zestawienie przewidzianych do wykonania prac podstawowych w kolejnoéci technologiczne;
ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegoétowy opis, oraz
wskazanie szczegotowych specyfikacii technicznych wykonania i odbioru prac budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych prac podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy/Zamawiajacego - oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawce/Zamawiajacego
w Umowie lub wyznaczongw razie potrzeby przez Wykonawce/Zamawiajacego osobnym upowaznieniem, ktéra
dziata w imieniu Wykonawcy/Zamawiajacego w zakresie upowaznienia.

Rekultywacia- nalezy przez to rozumie¢ prace majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkgji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub prac budowtanych.

Robota podstawowa - minimalny zakres prac, kidre po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilo$ci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia prac.

Prace budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego.

Specyfikacja SIWZ - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia w
postepowaniu przetargowym, w ramach kidrego zawaria zostala Umowa pomiedzy Wykonawey a
Zamawiajgcym /Inwestorem/

Specyfikacja techniczna ST- oznacza niniejszy dokument zatytutowany Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Prac bedacy zatacznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcey - oznacza wszystkie narzedzia, aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukonczenia Prac oraz usuniecia wszelkich wad. Wszystkie narzedzia, aparaty, maszyny, pojazdy i
inne muszg posiada¢ wazne certyfikaty, badania, przeglady.

Sprzet Zamawiajacego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa) udostepnione przez Zamawizjacego do
uzytku Wykonawcy przy realizacji Prac jak podano w Specyfikacji.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznoéci jak tego wymaga kontekst.

Teren budowy- przestrzen, w kidrej prowadzone sa prace budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez
urzadzenia zaplecza budowy. Teren budowy musi byé przez Wykonawce wyraznie oznakowany i skuiecznie
zabezpieczony przed dostepem osob nieuprawnionych. Teren budowy po zmierzchu musi by¢ o$wietlony.
Teren zamkniety - teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podiegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gémiczego.

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne migjsce lub rozbiorki, a takze
obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przykrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegoine Umowy, Warunki Ogdine Umowy, Oferte

Wykonawcy wraz z zatgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru prac,

Dokumentacje projektowa Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie

Umowy.

Urzadzenia budowlane - urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwosé
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uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytulowane, wypeinione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Ofertg i
wigczone do Umowy. Dokumenty te moga zawieraC Przedmiar Prac, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.
Wykonawca - oznacza 0sobg(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej
osoby(6b).

Wyrdéb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng cato&¢ uzytkowa.

4, 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PRAC.

Wykonawca prac odpowiedzialny jest za zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacjg projektowg zgodnosc z
zapisami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Prac oraz Zamawiajgcego. Jakos¢ wykonania
prac oraz wszystkie zmiany i odsigpstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogg powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji a jezeli dotycza zmiany materiatéw i elementow
okreslonych w dokumentacji na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia cech uzytkowych i trwatosci
eksploatacyjnej. Zmiana materiatowa nie moze rowniez powodowaé w przyszfosci okres gwarancji i
pogwarancyjny/ zwiekszenia kosztéw serwisu lub eksploatacii.

Prace instalacyjne elekiryczne i akpia nalezy realizowa¢ zgodnie z Polskimi Normami /w podstawowym zakresie/
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowych instalagji.

Wykonawca prac, musi sie wykaza¢ niezbednymi uprawnieniami do prowadzenia robot instalacyjnych.
Wszystkie materialy i urzadzenia muszg posiada¢ dopuszczenie i atesty do stosowania w budownictwie na
terenie Polski. Prowadzenie instalacji linii zasilajgcych i rozmieszczenie urzadzen elekirycznych powinno
zapewnia¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami (wodnymi, telekomunikacyjnymi, piorunochronnymi) w zakresie
odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania. Trase przewodéw opracowac tak by unika¢ zblizen i skrzyzowan zaréwno z
instalacig odgromowg wewnetrzng i zewnetrzna oraz kablami zasilajgcymi. Trasy kablowe prowadzi¢ zgodnie z N
SEP E 004 Linie kablowe projekiowanie i budowa /szczegblnie dotyczy mocowan i oznakowania/. Przed
przystapieniem do prac montazowych nalezy zapozna¢ sie doktadnie z dokumentacjg techniczng w przypadku
stwierdzenia niejasnosci lub bledu zglosi¢ powyzsze do Zamawiajgcego. Przy przej$ciach przez $ciany, stropy
wykona¢ przepusty z rury stalowej, PVC lub, o ile wymagane, zastosowa¢ uszczelnienie ogniochronne zgodnie z
wymaganiami p-poz. i technologii budynku.

41 Zgodnos¢ prac z dokumentacja projektowa

Przedmiot niniejszej specyfikaciji zostat okreslony w dokumentacji technicznej.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentacji technicznej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opisow, wymiarow wazniejszy jest odczyt z pomiaréw w rzeczywistosci. Domierzanie
odlegtosci i niewielkie roznice powstate z tytutu pomiaréw w rzeczywistosci i z dokumentacji traktuje sig jako
normalny btad konwersji programowych, zastosowanej skali, doktadnosci wydruku.

Przedmiary inwestorskie sa materiatem pomocniczym co stanowi, ze przy wystapieniu ewentualnych roznic
pomiedzy dokumentacja projektowa a warto$ciami obliczeniowymi kosztorysu wiasciwe dla przyjecia sg dane z
Dokumentacji Technicznej.

Zmiany, uzupetnienia i poprawki dokumentacyjne i wykonawcze jak wyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
przyjmuije sie, ze sg wigczone w cene umowna,

Wszystkie wykonane prace i dostarczone materiaty bedazgodne z DokumentacjaTechnicznai ST.

4.2 Dokumentacja techniczna i powykonawcza
Dokumentacja techniczna zawiera:

czesé opisowa czesé

graficzng - rysunki



Wykonawca do odbioru koricowego bez zadnych dodatkowych optat i bez zadnych ograniczen prawnych
przekazuje Zamawiajgcemu wszelkie prawa autorskie i wszelkie pozostate prawa do dostarczonej
Zamawiajacemu dokumentacji i oprogramowania.

4.3 Teren budowy

4.3.1 Przekazanie placu budowy

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu budowy

nastepujace podstawowe dokumenty /o ile umowa nie przewiduje inaczej/:
o$wiadczenia oséb funkeyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik projektu, kierownik
budowy, kierownicy prac) wraz z kompletnymi danymi teleadresowymi telefon, telefon komérkowy,
adres e-mail;

Inwestor przekaze teren prac wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania terenu prac Inwestor przekaze Wykonawcy;
* dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi

« wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej /do opomiarowania przez Wykonawce/, Wykonawca
wykona z materiatdw wiasnych i po zakonczeniu kontraktu usunie nieodptatnie opomiarowanie punktow
poboru mediéw w spos6b uzgodniony z dostawcg  (uzytkownikiem obiektu). Wykonanie i demontaz
punktéw poboru mediow i ich opomiarowanie nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg
wigczone w cene umowna.

4.3.2 Zabezpieczenie terenu prac

Zamawiajgcy okresli niezbedny sposéb zabezpieczenia, ogrodzenia i o$wietlenia terenu budowy. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene umowna.

4.3.3 Ochrona prac | prowadzenie prac

Wykonawca i osoby dozoru Wykonawcy sa jako jedyni odpowiedzialni za prawidiowe prowadzenie prac, petng
zgodno&¢ wykonywanych prac z przepisami BHP, stworzenie warunkéw dla wykonywania prac w sposéb
absolutnie bezpieczny dla pracownikéw | 0séb nadzoru.

Wykonawca jest jako jedyny odpowiedzialny za ochrone prac w trakcie wykonywania i po ich wykonaniu, za
wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do prac od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia prac i przekazania

obiektu Inwestorowi.

Wykonawca bedzie utrzymywac prace i obiekty na wiasny koszt do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego juz wykonane elementy byly utrzymane w
zadowalajgcym stanie, w czystosci, fadzie organizacyjnym, oznakowane przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego i przekazania obiektu Inwestorowi. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie
lub nie dopefni wymienionych wyzej ustalen to na polecenie przedstawiciela Zamawiajacego powinien rozpoczaé
wskazane prace nie pozniej niz w 1 h godzine po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania prac z

winy Wykonawey.

Ochrona prac i prowadzenie prac dotyczy rowniez catego zaplecza budowy Wykonawcy.

4.3.4 Stosowanie sie do ustalen prawa, przepisow i standardow

Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wiadze miejscowe), kidre sg w jakichkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi
robotami i jest w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania praw wiasnosci lub praw patenfowych i jest jako jedyny /z catkowitym
wylaczeniem Inwestora i stuzb Inwestora/ w peini odpowiedzialny za wypeinienie wszystkich wymagan
prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwiazan projektowych, urzadzen, materiatdw lub metod.
Wykonawca jako jedyny /z catkowitym wylaczeniem Inwestora i stuzb Inwestora/ jest w pefni i w calym
zakresie odpowiedzialny za naruszenia wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych
rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod.

Wykonawca jest rowniez jako jedyny i wytgcznie odpowiedzialny za ksztaftowanie i przestrzeganie postanowien i
warunkow BHP na budowie . Wykonawca kazdorazowo natychmiast wstrzyma prace i natychmiast usunie
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ewentualnie wystepujace nieprawidiowosci w tym zakresie.

Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego wstrzymania prac na polecenie Przedstawiciela
Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia okolicznosci prowadzenia przez Wykonawce prac, ktére posrednio
lub bezpos$rednio zagrazajg bezpieczenstwu ludzi na budowie lub groza stratami materialnymi.

Wykonawca po podpisaniu umowy ztozy o$wiadczenie o wytacznej odpowiedzialnosci z tytulu przestrzeganie
praw i przepisow BHP jak wyze].

Jedli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa kar finansowych lub prawnych to w catosci obciazg
one Wykonawce.

4.3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania prac

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia prac, wszelkie przepisy ochrony rodowiska
naturalnego. W okresie trwania prac Wykonawca bedzie:
podejmowac wszelkie konieczne dziatania majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wilasnosci spolecznej a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepsiwie jego sposobu dziatania, analizowat
lokalizacje baz, warsziatow, magazynow, skiadowisk, wykopdw i drog dojazdowych w aspekcie
ochrony $rodowiskowej,
+  wykonywat zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
+  wykonywat zabezpieczenia zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
wykonywat zabezpieczenia uniemozliwiajgce powstanie pozaru.
Koszty dziatan jak wyzej, oplaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji prac norm, okreélonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Utylizacja wszystkich odpadéw budowlanych oraz ewentualnych materiatow szkodliwych nalezy do Wykonawcy i
nie podlega dodatkowej oplacie.

4.3.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca rozmiesci
na terenie prac, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych sprawny sprzet przeciwpozarowy, zamontowany trwale i na widocznie oznakowanych punkiach
gasniczych budowy.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami stuzb Zamawiajgcego i na polecenie pisemne.

Wykonawca jest jako jedyny odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywofanym jego
dziatalnoscig przy realizacji prac przez personel ilub podwykonawcow Wykonawcey.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w
wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

4.3.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji prac Wykonawca przestrzegac bedzie przepiséw dotyczgcych bhp. W szczegolnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz w warunkach nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
przed przystgpieniem do prac musi zlozy¢ pisemne o$wiadczenie, ze wszystkie osoby delegowane przez
Wykonawce do pracy na terenie budowy posiadajg wazne zaswiadczenia badan lekarskich oraz inne wazne
uprawnienia i zaswiadczenia w zakresie zezwalajgcym na wykonywanie przydzielonych czynnosci. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat w nalezyte] czystosci i standardzie wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umownegj.

Wykonawca jest réwniez jako jedyny i wytacznie cdpowiedzialny za ksztattowanie i przestrzeganie postanowien i
warunkow BHP na budowie . Wykonawca natychmiast usunie ewentualnie wystepujace nieprawidtowosci w tym
zakresie. Wykonawca jest zobowiazany do natychmiastowego wstrzymania prac na polecenie Przedstawiciela
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Zamawiajgcego w przypadku stwierdzenia okoliczno$ci prowadzenia przez Wykonawce prac, ktére posrednio
lub bezposrednio zagrazajg bezpieczenstwu ludzi na budowie lub grozg stratami materialnymi.

Wykonawca przed przystapieniem do prac przeszkoli personel i podwykonawcow informujac o zagrozeniach
bezpieczenstwa z tytutu pracy po zmierzchu i w nocy. Dopuszcza sig rowniez mozliwo$§¢ pracy w soboty i
niedziele po uzgodnieniu warunkéw i organizacji prac z Zamawiajgacym.

Wykonawca po podpisaniu umowy ztozy o$wiadczenie o wytacznej odpowiedzialnosci z tytutu przestrzeganie
praw i przepisow BHP jak wyzej. Je$li nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub
prawne to w catosci obcigzag one Wykonawce.

4.3.8 Ograniczenia transportowe pojazdéw

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu prac. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy uzyskanie wszelkich, niezbednych
zezwolen od wiadz co do przewozu tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Przedstawiciela Zamawiajacego. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich szkod z powyzszego
tytutu wyrzadzonych.

Wykonawea jest zobowigzany uzgodni¢ z Inwestorem limity, ograniczenia obcigzen dla drég na terenie
Inwestora.

4.3.9 Uszkodzenia lub zniszczenia

Wykonawca jest zobowigzany do dziatan na rzecz ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem prac lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub
publicznej to Wykonawca, natychmiast na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢. Stan
uszkodzonej a naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca
odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyskac od
odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji
(dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania prac wiaciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Przedstawiciela
Zamawiajgcego i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdipracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw /koszty dziatan jak wyzej, oplaty i kary w catosci obciazajg
Wykonawce/.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU.

5.1. Materialy wszystkie

5.1.1 Wprowadzenie materiaiow na budowe, zamiana materiatow

W dokumentacji technicznej uzyto nazw wiasnych materiatow i urzadzen oraz nazw producentéw li tylko dla
scistego okreslenia parametrow technicznych, écistego okreslenia wymaganego standardu i cech uzytkowych.

Wszystkie materiaty o nazwach wlasnych wskazane w dokumentacji technicznej i ST nalezy trakiowaé jako
standardy okreslajace wymagania jakosciowe i techniczne zdefiniowane przez Zamawiajacego.

Dopuszcza sie stosowanie materiafow i urzadzen réwnowaznych.

Wykonawea przedstawi przedstawicielowi Zamawiajacego komplet materiatéw planowanych do montazu dla
* catego zadania to jest: szczegotowe karty materialowe zawierajace informacje dotyczace:
nazwy, typ, rodzaj materiafu lub urzadzenia;
zestawienia wszystkich parametrow technicznych materiatu podstawowego i zamiennego w formie
tabel;;
Swiadectwa badania jakosci, ceriyfikaty, rekomendacje;
Proponowane materialy zamienne muszg charakteryzowac sie rzeczywistymi parametrami techniczno -
uzytkowymi

Zamawiajacy ma 3 dni na potwierdzenie lub odrzucenie stosowania specyf i kowanych materiatéw a w sprawach o
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wigkszej komplikacji technicznej 6 dni.

Opdznienie w przedstawieniu materiatow zamiennych do akceptacii skutkuje brakiem mozliwosci dokonywania
pbzniejszych zamian materiatowych w stosunku do specyf i kowanych w projekcie.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce zdemontowane i wywiezione z terenu
prac. Kazdy rodzaj prac, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z tym, ze prace nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

5.1.2 Pozyskiwanie i skladowanie materiatow

Wykonawca jest wytgcznie odpowiedzialny za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego/Inwestora i jest zobowigzany dostarczyé Przedstawicielowi Zamawiajacego stosowne
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Przedstawicielowi Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do prac, wszystkie ww. koszty sg zawarte w cenie kontraktowej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacii terenu po ukoficzeniu prac.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie prac lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach Umowy beda wykorzystane do prac lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy
lub wskazan Zamawiajacego.

Eksploatacja Zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

Wykonawea zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byly
dostgpne do kontroli przez Przedstawicielowi Zamawiajacego. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy
przed dostepem osob trzecich i nie stwarza¢ zadnego zagrozenia dla 0sdb pracujgcych na terenie budowy lub
dla $rodowiska.

Wszystkie migjsca czasowego skiadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu prac doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5.1.3 Odbior materiatow na terenie prac

Materialy i urzadzenia takie jak rozdzielnice, oprawy oéwietleniowe, przewody, kable, sprzet elekiryczny itp.
nalezy dostarcza¢ na teren prac wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokofami odbioru
technicznego, atestami lub aprobatami technicznymi; dostarczone na miejsce prac materiaty nalezy sprawdzi¢
pod wzgledem kompletnosci i zgodnoéci z danymi wytworcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych
sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania prac, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem
poddaé badaniom okreslonym przez Zamawiajacego. '

5.2 Kable i przewody elektryczne

Przy budowie instalacji elekirycznych wnetrzowych i zewnetrznych nalezy stosowaé kable i przewody zgodne z
polskimi normami i przepisami.

Jezeli dokumentacja projekiowa nie przewiduje inaczej, to w instalacjach wszystkie kable nalezy stosowaé w
standardzie 0,6/1 kV. Nie dopuszcza sig zamian kabli | przewodow z zytami miedzianymi na kable | przewody z
zytami aluminiowymi.

Przekroj zyt kabli i przewoddw nalezy dobra¢ w zaleznoéci od dopuszczalnego spadku napiecia, wytrzymatosci
przeciazeniowe] i obcigzenia roboczego jak rowniez spelnia warunki skutecznej ochrony porazeniowej wg
stosownych norm i przepisow.

Bebny z kablami i przewody nalezy przechowywaé w miejscach ostonietych, na utwardzonym podtozu,
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zabezpieczone od uszkodzen.

5.3 Oswietlenie ogdlne

Jezeli dokumentacja techniczna nie przewiduje inaczej, to nalezy dla oswietlenia stosowac Zrodta $wiatla i
oprawy spefniajace wymagania norm i przepisow.

W trakcie montazu opraw $wietldwkowych nalezy zwroci¢ uwage na unikniecie efektu stroboskopowego i
stosowaé przemiennie zasilanie z réznych faz.

Oprawy winny charakteryzowac sie parametrami jak specyfikowane w dokumentacji technicznej. Z uwagi na
bardzo trudne warunki pracy urzadzen zwraca sie uwage na konieczno$é zachowania specyfikowanego
parametru IP.

5.4 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wphywu
na jakos¢ wykenywanych prac i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie prac, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowe;.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez Przedstawicielowi Zamawiajacego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania prac musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy, musi posiada¢ wazne dopuszczenia i certyfikaty.

Przed przystapieniem do prac Wykonawca dostarczy, Przedstawicielowi Zamawiajacego wykazy stosowanego
sprzetu, kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania /np. dzwigi/, tam gdzie jest
to wymagane przepisami oraz o$wiadczenie podpisane przez osobe reprezentujgcg Wykonawce o posiadaniu
przez pracownikéw Wykonawcy wszystkich wymaganych przepisami uprawnien do kierowania, uzytkowania
odpowiedniego sprzetu i urzadzen.

Kazde urzgdzenie, sprzet wyposazenia nie gwarantujgce zachowania warunkow technologicznych i warunkow
BHP nie moga by¢ dopuszczone do prac. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw pracy sprzetu
w cenie ofertowe] - umowy. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielne] zaptacie.

5.5 Rusztowania i drabiny

Dopuszcza sig stosowanie tylko atestowanych rusztowan montowanych i odebranych przez osoby uprawnione
Wykonawcy. Kazde rusztowanie uzytkowane na budowie musi posiada¢ wiasciwg karte informacyjng. Dopuszcza
sie stosowanie tylko drabin aluminiowych i drabin aluminiowych z podestami. Wszystkie drabiny i rusztowania
modutowe muszg posiadac atesty oraz by¢ poddawane udokumentowanym przegladom.

5.6 Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie iakich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych prac i na wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu musi zapewni¢ prowadzenie prac zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
technicznej, ST dla realizacji zadan w terminie przewidzianym w umowie.

W ruchu na drogach publicznych pojazdy uzytkowane przez Wykonawce muszg spefnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych pozostatych parametrow
technicznych. Srodki transportu przekraczajace dopuszczalne obciazenia osiowe moga by¢ dopuszczone do
ruchu tylko przez wiasciwy zarzad drogi /Jumowa z Wykonawca/ pod warunkiem przywrdcenia jej stanu
pierwotnego koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszi, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu prac.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA PRAC i KONTROLI JAKOSCI 6.1

Zasady planowania wykonania prac

Wykonawca po podpisaniu umowy przedstawi Zamawiajgcemu projekt organizacji terenu budowy i
harmonogram realizacji prac uwzgledniajgcy wszysikie warunki, w jakich beda wykonywane instalacje
elektryczne wnetrzowe oraz oswietlenie terenu oraz uzgodnione ze stuzbami fechnicznymi Inwestora okresy
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wytgczenia napigcia w isiniejgcych sieciach elektroenergetycznych, informatycznych i innych
wewnatrzzaktadowych systemach z projekiowang budowa.

Wykonawca przed zakoriczeniem prac przedstawi Zamawiajacemu szczegotowy harmonogram prac odbioru
koricowego, testow i szkolen.

6.2 Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru inwestorskiego

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow prac beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w niniejszej ST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Zamawiajgcego dotyczace realizacji prac beds wykonywane przez Wykonawce nie poznigj niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania prac. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania prac w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca. W przypadku opéznien realizacyjnych budowy, przekroczenia czasookresow
realizacyjnych okreslanych przez "kamienie milowe" prac fo jest opdznien stwarzajacych zagrozenie dla
finalnego zakoriczenia prac, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ nowego podwykonawce /zlecenie Inwestora "z
reki" / na okreslone prace na koszt Wykonawcy, Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie umniejszone o wartosc
przedmiotowego zlecenia.

6.3 Program zapewniania jakosci

Do obowigzkéw Wykonawey po podpisaniu umowy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci (PZJ), kiéry to program przedstawi zamierzony sposéb
wykonania prac, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie prac zgodnie z
dokumentacjg projektowa SST. Program zapewnienia jakosci podstawowo winien zawierac:
plan zagospodarowania terenu prac;
plan i organizacje zaplecza biurowo - socjalnego budowy;
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem prac;
punkty pozarowe i punkt pierwszej pomocy - apteczke budowy;
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
*  wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakosé | terminowos¢ wykonania poszczegoinych elementéw prac,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych prac
+  organizacje wykonania prac, w tym termin i sposdb prowadzenia prac,
*  organizacje i sposéb prowadzenia prac niebezpiecznych.

6.4 Zasady kontroli jakosci i prac

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole prac i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie inne urzadzenia niezbedne
do prowadzenia kontroli prac. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz prac z
czgstotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze prace wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s okreslone w ST i normach koniecznych, do
wykonania prac '

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i prac ponosi Wykonawca.

6.5 Pobieranie prébek
Prébki jezeli tego bedzie wymagata technologia i /lub program jako$ci bedg pobierane losowo.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca hedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, kiore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor.

6.6 Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm, przepisow prawa i instrukcji.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Zamawizajacego.
Jezeli wyniki tych badan wykaza ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i prac z dokumentacjg projektowa i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé przedstawicielowi Zamawiajacego kopie raportow z wynikami badan
niezwlocznie nie pdZniej niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg
przekazywane przedstawicielowi Zamawiajgcego na formularzach wedtug uzgodnionego wzoru.

6.8 Certyfikaty i deklaracje

Wykonawca moze stosowac tylko te wyroby i materialy i urzadzenia kidre:
posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma
posiadajg aprobaty techniczne w przypadku wyrobow, dia ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
posiadajg certyfikaty wydane przez uprawnione jednostki
ktére spefniajg wymogi SST
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
prac bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, kidre
nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.9 Dokumentacia prac

® Dziennik budowy
Do dziennika prac nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
date przejecia terenu prac,
date przyjecia i zakres obowiazkow oséb funkcyjnych, date
rozpoczecia prac,
uzgodnienie przez przedstawiciela Zamawiajacego PZJ i harmonogramow prac,
terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegoinych elementéw prac,
*  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawey,
przebieg prac, trudno$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego,
daty wstrzymania prac z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
zgtoszenia i daty odbioru prac zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych odbioréw
prac,
stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania prac podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
dane dotyczace sposobu zabezpieczenia prac,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania prac,
dane dotyczace jakoSci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan,
*  wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je prowadzit,
inne istotne informacje o przebiegu prac.

~  Ksiazka obmiaru prac

Ksiega obmiaru prac zawiera karty obmiaru prac z:
numerem kolejnym karty, podstawg wyceny i
opisem prac, iloscig przedmiarowg prac, datg
obmiaru;
obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami;
iloscig prac wykonanych
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*  Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewniania jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru prac. Winny by¢ udostepniane na
kazde zyczenia Przedstawiciela Zamawiajgcego.

*  Pozostate dokumenty prac

Do dokumentéw prac zalicza sig takze: protokét przekazania
terenu prac protokét - szkic wytyczenia geodezyjnego obiekiu w
terenie, inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
harmonogram prac,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru prac, protokoty z narad i ustalen,
dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materiatoéw z demontazu podlegajace
utylizacji, korespondencja.

7. OBMIAR PRAC.

7.1 Ogélne zasady obmiaru prac

Obmiar prac musi odzwierciedla¢ faktyczny stan, zakres wykonanych prac.

Obmiaru prac dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksigzki obmiaru prac.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich
prac. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen przedstawiciela Zamawiajacego dostarczonych Wykonawcy
na pismie.

Obmiar gotowych prac bedzie przeprowadzony zgodnie z czesto§cig wymagang do ptatnoéci na rzecz
Wykonawcy okreslona w umowie.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie
okreslajaca wykonany pomiar. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania prac.

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem prac, a takze w przypadku wystepowania
diuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

Prace pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny. Wykonany obmiar prac zawiera¢ bedzie:
podstawe wyceny i opis prac,
ilo$¢ przedmiarowa prac (z kosztorysu ofertowego),
date obmiaru,
miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomacniczego,
obmiar prac z podaniem sktadowych obmiaru w kolejno$ci: diugosc x szerokos¢ x glebokosé x
wysoko$¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,
ilo§¢ prac wykonanych od poczatku budowy,
dane osoby sporzadzajacej obmiar.
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8. ODBIOR PRAC 8.1.
Rodzaje odbioréw
Prowadzone przez Wykonawce prace podlegajg nastepujacym odbiorom prac, dokonywanym przez powotang
przez Inwestora Komisje Odbioru Prac. Dotyczy to:
odbioroéw prac zanikajgcych;
odbioréw czesciowych,
odbioréw elementéw prac,
odbioru koncowego, przekazania do eksploatacji.

Odbiér prac zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér prac zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych prac,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegnagzakryciu.

Odbior prac zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu prac. Odbioru tego dokonuje Przedstawiciel
Zamawiajgcego.

Gotowo$C dane] czeSci prac zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Przedstawiciela Zamawiajacego.

Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie poznigj jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takie Przedstawiciela Zamawiajqcego

dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg SST i ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci prac. Odbioru cze$ciowego prac
dokonuje sie dla zakresu prac okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze koncowym
prac. Odbioru prac dokonujg Przedstawiciele Zamawiajacego/ Komisja Odbioru Prac

Odbidr koricowy - przekazanie do eksploatacii

Wykonawca zgtosi na pi$mie gotowos$¢ do odbioru koncowego prac przed terminem zakoriczenia prac
okreslonym w umowie. W tym samym dniu ztozy Zamawiajacemu wszystkie wymagane umowg i Prawem
dokumenty i ponadto;

dokumentacje powykonawczg

komplet pomiaréw instalacji elektrycznej, odgromowej i akpia;

komplet pomiaréw natgzenia o$wietlenia;

dokumentacje geodezyjng

komplet certyfikatow, kart katalogowych, aprobat, DTR uzytych materiatow i urzadzen;

instrukcje uzytkowania;

wykazy firm serwisowych i dane teleadresowe 0s6b do kontaktu;

komplet oéwiadczen kierownikow prac;

komplety kluczy;

sprawozdania techniczne;

poswiadczenia przeprowadzonych szkolen personelu Inwestora
Zamawiajacy w czasie do 7 dni stwierdzi pisemnie kompletnosé ziozonej dokumentaci | potwierdzi wpisem w
dzienniku prac zakonczenie prac montazowych. Bedzie to stanowito podstawe do ustalenia terminu rozpoczecia
czynnosci odbiorowych polegajacych podstawowo na:

sprawdzeniu zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym; «

wykonania testow ruchowych urzadzen i aparatow,

kontrolnych pomiaréw o$wietlenia podstawowego i awaryjnego;

sprawdzeniu dziatania systemow zabezpieczen | bezpieczensiwa;

sprawdzeniu dziatania uktadow regulacii i sterowania

W przypadku stwierdzenia usterek lub pominie¢ w wykonawstwie projekiu Wykonawca na polecenie
Zamawiajgcego w trybie natychmiastowym usunie usterki i braki. W przypadku braku mozliwosci wykonawczych
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lub odmowy ze strony Wykonawcy wykonania prac naprawczych, Inwestor moze zleci¢ wykonanie tych prac na
koszt Wykonawcy. Koszty tych prac umniejszg wynagrodzenie umowne Wykonawcy.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadzjace sie na jgj
wykonanie, okreslone dla tej prace w SST i w dokumentacji technicznej. Wynagrodzenie ryczattowe nie
obejmuje prac nie wykonanych zgodnie z dokumentacjg projekiowg oraz prac opisanych projekiem a nie
wykonanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z
pbZniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.
1655 z pbZniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z pdZniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 1321 z pozniejszymi
zmianami).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r, Nr 178, poz. 1380).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r, Nr 25, poz. 150 z
pbznigjszymi zmianami).
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr
152 poz. 1222).
i inne zwiazane z realizacjg projektu.

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawieraj acego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r Nr 108, poz. 953).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169, poz. 1650 z
pdZzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania prac budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczace]
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120,
poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru prac budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmienizajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).
i inne zwigzane z realizacjg projekiu.

9.3. Normy

PN-IEC 60364-1 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i wymagania

podstawowe.

PN-IEC ©0364-4-443 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca

bezpieczensiwo. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i
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taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejSciowymi przepieciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Dobér srodkéw ochrony w zalezno$ci od wplywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-1EC 60364-5-51 Instalacje elekiryczne w obiekiach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenie
elekirycznego. Postanowienia ogéine.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenie
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajace i potaczenia wyrownawcze instalacii elektrycznych.

PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elekirycznego. Oprawy o$wietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elekiryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe

PN-N-01256-5 Znaki bezpieczensiwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

i inne zwigzane z realizacja projekiu.
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1.1.

STWIORE D-07.01.01

WSTEP

PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem oznakowania pionowego
poziomego dla zadania ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych
Sztumskie Pole dla Gminy Sztum na dz. nr 435/4 i 436 "

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z

wykonaniem oznakowania pionowege i poziomego po wykonaniu warstwy $cieralnej -
oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne.

1.4.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni
w postaci linii ciggtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek,
napiséw, symboli oraz innych linii zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej
nawierzchni. W zaleznosci od rodzaju i sposobu zastosowania znaki poziome mogg miec
znaczenie prowadzgce, segregujgce, informujgce, ostrzegawcze, zakazujgce lub
nakazujgce.

Znaki podiuzne - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim
katem, wystepujgce jako linie: - pojedyncze: przerywane lub ciggte, segregacyjne lub
krawedziowe, - podwadjne: ciggte z przerywanymi, ciggte lub przerywane.

Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, wystepujgce jako strzalki kierunkowe stuzace
do wskazania dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzatki naprowadzajace, ktore
uprzedzajg o koniecznosci opuszczenia pasa, na ktorym sie znajduja.

Znaki poprzeczne - znaki stuzgce do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu
pieszych i rowerzystéw w poprzek drogi, miejsc wymagajgcych zatrzymania pojazdow
oraz miejsc lokalizacji progéw zwalniajgcych.

Znaki uzupeiniajace - znaki o roznych ksztaltach, wymiarach i przeznaczeniu
wystepujace w postaci symboli, napisow, linii przystankowych, stanowisk i pasow
postojowych, powierzchni wytaczonych z ruchu oraz symboli znakdéw pionowych
w 0znakowaniu poziomym.

Materialy do poziomego znakowania drog - materiaty zawierajgce rozpuszczalniki,
wolne od rozpuszczalnikow lub punkiowe elementy odblaskowe, ktére moga zostac
naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie,

rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia
lub wtemperaturze podwyzszonej. Materialy te powinny posiadaé wiasciwosci
odblaskowe.

Materiatly do znakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszczalnikowe,
wodorozciericzalne i chemoutwardzalne naktadane warstwg grubosci od 0,4 mm do 0,8
mm, mierzong na mokro.

1.4.8Materiaty do znakowania cienkowarstwowego chemoutwardzalnego i
grubowarstwowego - materiaty nakiadane warstwa grubosci od 1,0 mm do 3,5mm.
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Nalezg do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwardzalne.
Dlastrukturalnych i profilowanych grubos$¢ linii moze wynosié 5mm.

1.4.9. Kulki szklane - materiat w postaci przezroczystych, kulistych czgstek szklanych do
posypywania lub narzucania pod ciénieniem na oznakowanie wykonane materiatami w
stanie ciektym, w celu uzyskania widzialnosci oznakowania w nocy przez odbicie
powrotne padajgcej wigzki $wiatta pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklane sg takze
sktadnikami materiatow grubowarstwowych.

1.4.10. Kruszywo przeciwposlizgowe - twarde ziarna pochodzenia naturalnego |lub
sztucznego stosowane do =zapewnienia wiasnosci przeciwposlizgowych poziomym
oznakowaniom drog, stosowane samo lub w mieszaninie z kulkami szklanymi.

14.11. Powyzsze | pozostate okreslenia sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodine”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

O przydatnosci wyrobow budowlanych do wbudowania decyduje zgodnosé z zapisami
zawartymi w Ustawie z dnia 16.04.2004 r, (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

2.2. DOKUMENT DOPUSZCZAJACY DO STOSOWANIA MATERIALOW

Materiaty stosowane przez Wykonawcg do poziomego oznakowania drog powinny spetniad
warunki postawione w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury (Zatacznik nr 2 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r

Producenci powinni oznakowaé¢ wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 (Dz.U. nr 188 poz. 2041), co
oznacza wystawienie deklaracji zgodnoéci z aprobatg techniczng (np. dla farb oraz mas
chemoutwardzalnych) lub znakiem CE, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastrukiury, co
oznacza wystawienie deklaracji zgodnos$ci z norma zharmonizowang (np. dla kulek szklanych).

W ofercie oraz przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Aprobaty
Techniczne na wybrane przez siebie materiaty. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych zastosowanych materiatéw.

2.3. BADANIE MATERIALOW, KTORYCH JAKOSC BUDZI WATPLIWOSC

Wykonaweca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci jego lub Inzyniera, co do jakosci, w celu stwierdzenia czy odpowiadajg one
wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub
akredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania powinny byé wykonane zgodnie z PN-
EN 1871:2003 lub Warunkami Technicznymi POD-97 (lub POD-2006 po ich wydaniu).

2.4, OZNAKOWANIE OPAKOWAN
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Wykonawca powinien zadaé¢ od producenta, aby oznakowanie opakowan materiatéw do
poziomego znakowania drog byto wykonane zgodnie z PN-EN ISO 780, a ponadto, aby na
kazdym opakowaniu byt umieszczony trwaty napis zawierajgcy:

- nazwg i adres producenta,

- data produkgcji i termin przydatnosci do uzycia,

- masa netto,

- numer partii i datg produkcji,

- informacjg, ze wyréb posiada aprobatg techniczng i jej numer,

- informacjg o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,

- ewentualne wskazoéwki dla uzytkownikow,

- znak budowlany B lub CE.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobéw chemoutwardzalnych oznakowanie

opakowania powinno by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia.

2.5. PRZEPISY OKRESLAJACE WYMAGANIA DLA MATERIALOW

Podstawowe wymagania dotyczgce materiatow podano w punkcie 2.6, a szczegotowe
wymagania okreslone sg w Warunkach technicznych POD-97.

2.6. WYMAGANIA WOBEC MATERIALOW DO POZIOMEGO OZNAKOWANIA DROG

2.6.1. Materialy do oznakowan cienkowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny byé farby
naktadane warstwg grubosci od 0,4mm do 0,8mm (na mokro). Powinny to by¢ ciekie produkty
zawierajgce ciata state zdyspergowane w roztworze zywicy syntetycznej w rozpuszczalniku
organicznym lub w wodzie, ktére moga wystepowac w uktadach jedno lub wielosktadnikowych.

Podczas nakfadania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnia przez
natrysk, powinny one tworzy¢ warstwg kohezyjng w procesie odparowania i/lub w procesie
chemicznym.

Wiasciwosci fizyczne poszczegolnych materiatdow do poziomego oznakowania
cienkowarstwowego okreslajg aprobaty techniczne.

2.6.2. Materialy do oznakowania cienkowarstwowych chemoutwardzalnych i
grubowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego chemoutwardzalnego
powinny by¢ materiaty umozliwiajgce naktadanie ich warstwa gruboéci - od 1,0 mm do 1,5
mm, amateriatami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny byé materiaty
umozliwiajace naktadanie ich warstwa grubosci: _

- od 1,5 mm do 3,5mm dla mas chemoutwardzalnych stosowanych na zimno oraz mas

termoplastycznych,

- do 5 mm dla linii strukturalnych i profilowanych.

Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedno-, dwu- lub trojskiadnikowymi,
mieszanymi ze sobg w proporcjach ustalonych przez producenta i naktadanymi na nawierzchnig
z uzyciem odpowiedniego sprzetu. Masy te powinny tworzy¢ powioka, ktorej spojnosc zapewnia
jedynie reakcja chemiczna.

Masy termoplastyczne powinny by¢ substancjami nie zawierajgcymi rozpuszczalnikow,
dostarczanymi w postaci blokéw, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny dac sie
podgrzewac do stopienia i aplikowaé recznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzy¢ spdjng
warstwe przez ochiodzenie.
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Wiasciwosci fizyczne materiatéw do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich
elementow prefabrykowanych okreélajg aprobaty techniczne i norma PN-EN 1871:2003 .

2.6.3. Zawartosé sktadnikow lotnych w materiatach do znakowania
chemoutwardzalnego

Zawartos¢ sktadnikow lotnych (rozpuszczalnikow organicznych) nie powinna przekraczac
25% (m/m) w postaci gotowej do aplikacji, w materiatach do znakowania cienkowarstwowego.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatow zawierajgcych rozpuszczalnik aromatyczny (jak
np. toluen, ksylen, etylobenzen) w ilosci wiekszej niz 8 % (m/m). Nie dopuszcza sie
stosowania materiatow zawierajgcych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

Preferowane jest stosowanie farb wodnych.

2.6.4. Kulki szklane

Materialy w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod
ci$nieniem na materiaty do oznakowania powinny zapewnia¢ widzialno$¢ w nocy poprzez
odbicie powrotne w kierunku pojazdu wigzki $wiatla wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowa¢ sie wspoétczynnikiem zatamania powyzej 1,50,
wykazywac¢ odpornoéé na woda, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawieracé
nie wiecej niz 20% kulek z defektami w przypadku kulek o maksymalnej érednicy ponizej | mm
oraz 30 % w przypadku kulek o maksymalnej srednicy rownej i wiekszej niz | mm. Krzywa
uziarnienia powinna miesci¢ sie w krzywych granicznych podanych w wymaganiach aprobaty
technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadio wykazywac stopien hydrofobizacji, co
najmniej 80%.

Wymagania i metody badan kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000.

Wiasciwosci kulek szklanych okreslajg odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty
CE"

2.6.5. Wymagania wobec materiaiow ze wzgledu na ochrone warunkéw pracy i
srodowiska

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancii
zagrazajacych zdrowiu ludzi i powodujacych skazenie srodowiska.

2.7. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Materiaty do oznakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachowac
statos¢ swoich witasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres, co najmniej
6 miesiecy sktadowania w warunkach okreslonych przez producenta.

Materiaty do poziomego oznakowania drég nalezy przechowywa¢ w magazynach
odpowiadajgcych zaleceniom producenta, zwtaszcza zabezpieczajacych je od napromieniowania
stonecznego, opadéw i w temperaturze, dla:

a) farb wodorozcienczalnych od 5°C do 40°C,
b) farb rozpuszczalnikowych od -5°C do 25°C,
c) pozostatych materiatow - ponizej 40°C.

3.  SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ;Wymagania ogolne"
pki3.

-5-
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3.2. SPRZET DO WYKONANIA OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zaleznosci od
zakresu robdt, powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z nastepujgcego sprzetu,
zaakceptowanego przez Inzyniera:

szczotek mechanicznych (zaleca sie¢ stosowanie szczotek wyposazonych w

urzgdzenia odpylajace) oraz szczotek recznych, sprezarek,

malowarek, zintegrowanych z systemem zmechanizowanego posypywania

mikrokulkami szklanymi,

uktadarek mas cienkowarstwowych chemoutwardzalnych,

sprzetu do badan, okreslonego w SST.
Znakowanie podiuzne musi by¢ wykonywane wytgcznie sprzetem mechanicznym. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiednia jakos¢, ilo§¢ i wydajno$é malowarek lub uktadarek
proporcjonalng do wielkosci i czasu wykonania catego zakresu robét.

4, TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne" pkt 4.

4.2. PRZEWOZ MATERIALOW DO POZIOMEGO ZNAKOWANIA DROG

Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przewozi¢ w opakowaniach
zapewniajacych szczelnos¢, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wiasciwosci
materiatow. Pojemniki powinny by¢ oznakowane zgodnie z normg PN-O-79252. W przypadku
materiatdw niebezpiecznych opakowania powinny by¢ oznakowane zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia.

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby i masy chemoutwardzalne
nalezy transportowa¢ zgodnie z postanowieniami umowy miedzynarodowej dla transportu
drogowego materiatow palnych, kiasy 3, oraz szczegotowymi zaleceniami zawartymi w karcie
charakterystyki wyrobu sporzadzonej przez producenta. Wyroby, wyzej wymienione, nie
posiadajgce karty charakterystyki nie powinny byé dopuszczone do transportu.

Pozostate materialty do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami
transportowymi, chronigc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-
81400 oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANTIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne"” pkt 5.
Nowe i odnowione nawierzchnie drog przed otwarciem do ruchu muszg by¢ oznakowane
zgodnie Dokumentacjg Projektowa.

Wykonawca przygotuje Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajac wszystkie warunki, w
jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. WARUNKI ATMOSFERYCZNE
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W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢, co
najmniej 5°C, a wilgotno&¢ wzgledna powietrza powinna byé zgodna z zaleceniami producenta
lub wynosi¢, co najwyzej 85%.

5.3. JEDNORODNOSC NAWIERZCHNI ZNAKOWANEJ

Poprawno$é wykonania znakowania wymaga jednorodnosci nawierzchni znakowane;.
Nieréwnosci i/lub miejsca napraw czastkowych nawierzchni, ktore nie wyrdzniaja sie od stargj
nawierzchni i nie majg wiekszego rozmiaru niz 15% powierzchni znakowanej, uznaje sie za
powierzchnie jednorodne.

5.4. PRZYGOTOWANIE PODLOZA DO WYKONANIA ZNAKOWANIA

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnie nawierzchni
malowanej z pytu, kurzu, piasku, smarow, olejow i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzetu
wymienionego w SST i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi
by¢ czysta i sucha.

5.5. PRZEDZNAKOWANIE

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykonaé
przedznakowanie, stosujgc sie do ustalen zawartych w Dokumentacji Projektowej, w zatgczniku
nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury , STWiIORB i wskazaniach Inzyniera.

Do wykonania przedznakowania mozna stosowac nietrwalg farbe, np. farbe silnie
rozcienczong rozpuszczalnikiem. Zaleca sie wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich
linii lub kropek. Poczatek i koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ matg kreskg poprzeczna.

5.6. WYKONANIE OZNAKOWANIA DROGI

5.6.1. Dostarczenie materiatéw i spetnienie zalecen producenta materiatow

Materiaty do znakowania drogi, spetniajace wymagania podane w punkcie 2, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami SST,
producenta oraz wymaganiami znajdujgcymi sie w aprobacie technicznej.

5.6.2. Wykonanie oznakowania drogi materiatami chemoutwardzalnymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw, a w
przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Materiat do znakowania chemoutwardzalnego po otwarciu opakowania nalezy wymieszac
w czasie od 2 do 4 minut do uzyskania peinej jednorodnoéci. Przed lub w czasie napetniania
zbiornika malowarki zaleca sie przecedzi¢ farbe przez sito 0,6mm. Nie wolno stosowac do
malowania mechanicznego materiatu, w ktorej osad na dnie opakowania nie daje sie catkowicie
wymieszaé lub na jej powierzchni znajduje sie kozuch.

- Mase nalezy nakiada¢ réwnomierng warstwg o grubosci ustzlonej w SST, zachowujgc
wymiary i ostro§¢ krawedzi. Grubo$¢ nanoszonej warstwy zaleca sie kontrolowaé przy pomocy
grzebienia pomiarowego na piytce szklanej lub metalowej podkiadanej na drodze malowarki.
llos¢ farby zuzyta w czasie prac, okreslona przez srednie zuzycie na mefr kwadratowy nie moze
sie roznic od ilosci ustalonej, wiecej niz 0 20%.

Wszystkie wieksze prace powinny by¢ wykonane przy uzyciu samojezdnych malowarek
z automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi. W przypadku mniegjszych
prac, wielkosc, wydajnosc i jakosc¢ sprzetu nalezy dostosowac do zakresu i rozmiaru prac.

=7
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Decyzjg dotyczacqg rodzaju sprzetu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inzynier na
wniosek Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"
pkt 6. Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ probniki z naniesionymi wzorcami oznakowania

na blasze (300x250x0,8mm), po jednym dla kazdego rodzaju materiatu. Probniki muszg by¢é

wykonane zgodnie z Aprobatg Techniczng (wagowe zuzycie materiatu, wzorzec struktury
wykonywanego oznakowania).

6.2. BADANIE PRZYGOTOWANIA PODLOZA | PRZEDZNAKOWANIA

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi byé¢ catkowicie
czysta i sucha. Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. BADANIA WYKONANIA OZNAKOWANIA POZIOMEGO

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego

6.3.1.1. Zasady

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu okreslenia wtasciwosci oznakowania
drég w czasie ich uzytkowania. Wymagania okresla sie kilkkoma parametrami reprezentujgcymi
rézne aspekty wiasciwosci oznakowania drég wediug PN-EN 1436:2008.

Badania wstepne, dla ktérych okreslono pierwsze wymaganie, sg wykonywane w celu
kontroli przed odbiorem. Powinny by¢é wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu.
Kolejne badania kontrolne nalezy wykonywa¢ po okresie, od 3 do 6 miesiecy po wykonaniu i
przed uptywem | roku, oraz po 2, 3 i 4 latach dla materiatéw o trwatosci dtuzszej niz | rok.

6.3.1.2. Widzialno$¢ w dzien

Do okreslenia odbicia swiatta dziennego lub odbicia o$wietlenia drogi od oznakowania stosuje
sie wspodtczynnik
luminancji w $wietle rozproszonym Qd.

Pomiar wspétczynnika luminancji w $wietle rozproszonym Qd, powinien by¢ okreslony wg PN-
EN 1436:2008.

Warto$¢ wspodiczynnika Qd dla oznakowania nowego w ciggu 14-30 dni po wykonaniu
powinna wynosi¢ dla oznakowania $wiezego, barwy:

- biatej, co najmniej 130 med m-? Ix-" (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3,

Warto$¢ wspétczynnika Qd powinna wynosi¢ dia oznakowania eksploatowanego
po 30 dniu od wykonania, w ciggu catego okresu uzytkowania, barwy:

- biatej, co najmniej 100 med m-? Ix"" (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2.
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6.3.1.3. Widzialnosé w nocy

Za miarg widzialno$ci w nocy przyjeto powierzchniowy wspétczynnik odblasku RL,
okreslany wediug PN-EN 1436:2000, z uwzglednieniem podziatu na klasy PN-EN 1436:2008.

Wartos¢ wspoditczynnika RL powinna wynosi¢ dla oznakowania nowego (w stanie suchym)
w ciggu 14-30 dni po wykonaniu (po oddaniu odcinka do ruchu), barwy:

biatej, na drogach ekspresowych oraz na drogach o predkosci > 100 km/h lub o
natezeniu ruchu > 2 500 pojazdéw rzeczywistych na dobe na pas, co najmniej
250 med nr? Ix', klasa R4/5, biatej, na pozostatych drogach, co najmniej 200 med
nr? Ix~', klasa R4.

Wartoé¢ wspotczynnika RL powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego w ciggu od 2
do 6 miesiecy po wykonaniu, barwy:

biatej, na drogach ekspresowych oraz na drogach o predkosci > 100 km/h lub o
natezeniu ruchu > 2 500 pojazdéw rzeczywistych na dobe na pas, co najmniej
200 med nr? Ix"', klasa R4, biatej, na pozostatych drogach, co najmniej 150 med
nr? Ix", klasa R3.

Warto$¢ wspotczynnika RL powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego od 7
miesigca po wykonaniu, barwy:

biatej, na drogach ekspresowych oraz na drogach o predkosci > 100 km/h lub o
natezeniu ruchu >2 500 pojazdéw rzeczywistych na dobe na pas, co najmniegj
150 med m? Ix"', klasa R3, biatej, na pozostatych drogach, co najmniej 100 med
nr? Ix~, klasa R2.

Wykonywanie pomiaréw na oznakowaniu ciggtym z naniesionymi wygarbieniami moze by¢
wykonywane tylko metodg dynamiczna. Pomiar aparatami recznymi jest albo niemozliwy albo
obcigzony duzym btedem.

Wykonywanie pomiaréw odblaskowosci na typach oznakowania strukturalnego, z uwagi na
jego niecatkowite i niejednorodne pokrycie powierzchni oznakowania, jest obarczone wigkszym
btedem niz na oznakowaniach petnych. Dlatego podczas odbioru czy kontroli, nalezy przyjac
jako dopuszczalne warto$ci wspotczynnika odblasku o 20 % nizsze od przyjetych w SST.

6.3.1.5. Trwafosé oznakowania

Trwato$¢ oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopien zuzycia w 10-
stopniowej skali LCPC powinna wynosi¢ po 24-miesigcznym okresie eksploatacji oznakowania:
CO najmniej 6.

N W celach kontrolnych trwato$¢ jest oceniana posrednio przez sprawdzenie spetniania
wymagan widocznosci w dzien, w nocy i szorstkosci.

6.3.1.6. Czas schniecia oznakowania (wzglednie czas do przejezdnosci
oznakowania)

Za czas schniecia oznakowania przyjmuje sie czas uptywajgcy miedzy wykonaniem
oznakowania a jego oddaniem do ruchu.

Czas schnigcia oznakowania nie powinien przekracza¢ czasu gwaraniowanego przez

producenta, z tym, Ze nie moze przekraczac¢ 2 godzin w przypadku, wymalowan nocnych i
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1 godziny w przypadku, wymalowan dziennych. Metoda oznaczenia czasu schnigcia znajduje
sie w POD-97.

6.3.1.7. Grubosc¢ oznakowania

Grubosé oznakowania, tj. podwyzszenie ponad gérng powierzchnig nawierzchni,
powinna wynosi¢ dla:
oznakowania cienkowarstwowego chemoutwardzalnego (grubos¢ na mokro bez kulek
szklanych), co najwyzej |,.50mm.

Grubo$¢ oznakowania powinna by¢ zgodna z wielkoscia podang przez producenta
materiatow do oznakowania i zawartg w Aprobacie Technicznej.

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiatu
chemoutwardzalnego

Wykonawca wykonujac znakowanie poziome z materiatu cienko- lub grubowarstwowego
przeprowadza przed rozpoczeciem kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz
dziennie, lub zgodnie z ustaleniami STWIORB nastepujgce badania:

a) przed rozpoczeciem pracy:
- sprawdzenie oznakowania opakowan,
- wizualng ocene stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,
- pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza,
- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
- badanie lepkosci farby, wg POD-97,
b) w czasie wykonywania pracy:
- pomiar grubosci warstwy oznakowania,
- pomiar czasu schniecia, wg POD-97,
- wizualng ocene réwnomiernosci roztozenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,
- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgodno$¢ z dokumentacjg i
zatgcznikiem
nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury,
- wizualng ocene réwnomiernosci skropienia (rozfozenia materiatu; na catej
szerokosci linii,
- oznaczenia czasu przejezdnosci, wg POD-97.

Protokdt z przeprowadzonych badan wraz z jedng probka, jednoznacznie oznakowang, na
blasze (300 x 250 x 1,5 mm) Wykonawca powinien przechowa¢ do czasu uptywu okresu
gwarancji.

Do odbioru i w przypadku watpliwosci dotyczgecych wykonania oznakowania poziomego,
Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan:

- widzialnosci w nocy

- widzialnosci w dzien,

- szorstkosci,
odpowiadajgcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych wediug metod
okreslonych w normie PN-EN 1436:2008. Jezeli wyniki tych badan wykazg wadliwosé
wykonanego oznakowania to koszt badan ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym -
Zamawiajacy. Badania powinien zleca¢ Zamawiajacy do niezaleznego I|aboratorium
badawczego.

W przypadku wykonywania pomiarow wspoélczynnika odblaskowosci i wspotczynnikow

luminacji aparatami recznymi czestotliwosc pomiarow nalezy dostosowaé do dtugosci badanego
odcinka, zgodnie z tablicg 3 w kazdym z mierzonych punktéw nalezy wykona¢ po 5 odczytow
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wspotczynnika odblasku i po 5 odczytéw wspotczynnikéw luminacji w odlegtosci jeden od
drugiego minimum 1 m.

Tablica 3 Czestotliwodé pomiaréw wspétczynnikow odblaskowosci i luminacji aparatami
recznymi
Lp. Diugosc Czestotliwosé pomiardw, Minimalna ilo$¢ pomiaréow
odcinka, km cO najmniej
5 od 0do 3 od 0,1 do 0,5 km 3-6
2 od 3 do 10 co 1 km 1"
3. od 10 do 20 co 2 km 11
4. od 20 do 30 co 3 km 11
5. powyzej 30 co 4 km >11
6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagan dla materialow
W tablicy 4 podano zbiorcze zestawienie dla materiatow.
Tablica 4 Zbiorcze zestawienie wymagan dla materiatow
Lp. Wiasciwosc Jednostka Wymagania
:|Zawarto$¢ sktadnikéw lotnych w materiatach do % (m/m) <25
znakowania - rozpuszczalnikéw organicznych - % (m/m) <80
rozpuszczalnikow aromatycznych - benzenu i % (m/m)
rozpuszczalnikéw chlorowanych
2 |Wiasciwosci kulek szklanych - % <20
wspodtczynnik zatamania $wiatta -
zawartoé¢ kulek z defektami
3. |Okres statosci wiasciwosci materiatow do miesigce >6
znakowania przy sktadowaniu
Tablica 5 Zbiorcze zestawienie wymagan dla na drogach o predkosci > 100 km/h lub o
natezeniu ruchu > 2 500 pojazdéw rzeczywistych na dobe na pas
Lp. Wiasciwosci Jednostka | Wymagania | Klasa
*|Wspbdtczynnik odblasku RL dla oznakowania nowego med nre Ix~ >250 R4/5
(w ciggu 14-30 dni po wykonaniu) w stanie suchym :
barwy: biatej
£ |\Wspotczynnik odblasku RL dla oznakowania mcd nr’ Ix~ >200 R4
suchego w okresie od 1 do 6 miesiecy po -
wykonaniu, barwy bizatej
3. |Wspoiczynnik odblasku RL dla oznakowania suchego | mecd nr® Ix~ > 150 R3
od 7 miesigca po wykonaniu, barwy biatej E
4, |Wspétczynnik luminancji Qd dla oznakowania mecd nre Ix~ >130 Q3
nowego w ciagu od 14 do 30 dnia po wykonaniu, .
barwy: biatej na nawierzchni asfaltowe;j
5. |Wspoiczynnik luminancji Qd dla oznakowania
eksploatowanego w ciggu catego okresu

-11-




STWIORB D-07.01.01

eksploatacji po 30 dniu od wykonania, barwy:
biatej na nawierzchni asfaliowej

med nr* Ix~

> 100

Q2

Tablica 6

wymienionych w tablicy 5

Zbiorcze zestawienie wymagan dla oznakowan na pozostatych drogach nie

Lp.

Wiasciwosci

Jednostka

Wymagania

Klasa

1.

Wspédtczynnik odblasku RL dla oznakowania
nowego (w ciggu 14-30 dni po wykonaniu) w
stanie suchym barwy: biatej

med nre Ix~
]

>200

R4

Wspodtczynnik odblasku RL dla oznakowania
eksploatowanego od 2 do 6 miesiecy po
wykonaniu, barwy biatej

med nre Ix~
i

> 150

R3

Wspotczynnik odblasku RL dla oznakowania
suchego od 7 miesigca po wykonaniu, barwy
biatej

med nr® Ix~
i

=100

R2

Wspdtczynnik luminancji Qd (alternatywnie do p)
dla oznakowania nowego w ciggu od 14 do 30
dnia po wykonaniu, barwy: biatej na nawierzchni
asfaltowej

mecd m? Ix"
B

> 130

Q3

6.4.

Wspbétczynnik luminancji Qd (alternatywnie do p)
dla oznakowania eksploatowanego w ciagu catego
okresu eksploatacji po 30 dniu od wykonania,
barwy: biatej na nawierzchni asfaltowej

TOLERANCJE WYMIAROW OZNAKOWANIA

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnege z Dokumentacjg

Projektowag
i zatgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r., powinny
odpowiadaé nastepujgcym warunkom:

7.

med nr® [x~
i

szerokos$¢ linii moze roznié sie od wymaganej o £ 5 mm,

dtugos$¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wigksza co

najwyzej o 150 mm,

dla linii przerywanych, dtugos¢ cyklu sktadajgcego sie z linii i przerwy nie moze odbiegac

>100

Q2

od éredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wiecej niz £ 50 mm dtugosci wymaganej,

dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktow naroznikowych nie moze miec wigkszej odchyiki
od wymaganego wzoru niz £ 50 mm dla wymiaru diugos$ci i £ 20 mm dla wymiaru

szerokosci.

OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OEMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pki 7.

= 12 =
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7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowa jest:

1 m? (metr kwadratowy) powierzchni wykonanego oznakowania cienkowarstwowego.
8.  ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne" pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z wymaganiami Inzyniera, Dokumentacjg i SST, jesli
wszystkie badania i pomiary, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, w zaleznosci od przyjetego sposobu
wykonania robét, moze by¢ dokonany po:
- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
- przedznakowaniu.
8.3. ODBIOR OSTATECZNY
Odbioru ostatecznego nalezy dokonac po catkowitym zakonczeniu roboét, na podstawie
wynikow pomiarow i badan jakosciowych okreslonych w punktach od 2 do 6.
8.3. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokonac po uptywie okresu gwarancyjnego. Sprawdzeniu
podlegajg cechy oznakowania okreslone w POD-97.

Minimalny okres gwarancyjny dla oznakowania grubowarstwowego
chemoutwardzalnego wynosi co najmniej42 miesigce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogélne" pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKOWA

Cena jednostkowa 1 m? oznakowania poziomego cienkowarstwowego obeimuie:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét i jego utrzymanie,

koszt zapewnienia niezbednych srodkéw produkciji,

zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

ewentualne oczyszczenie poditoza,

przedznakowanie,

wymieszanie farb,

wyznaczenie | wykonanie oznakowania farbami wraz z posypaniem kulkami szklanymi,
ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdy,

przeprowadzenie pomiardw | badan laboratoryinych, wymaganych w SST, w tym
dodatkowo zleconych przez Inzyniera,

=13
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koszty zwigzane z utrzymaniem czystosci na przylegajgcych drogach,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,
wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji robét objetych niniejszg SST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-C-81400:1989 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

2. PN-O-79252:1985 Opakowania transportowe z zawartoscig. Znaki i znakowanie.
Wymagania podstawowe

3. PN-EN 1423:2000/Al:2005 Materiaty do poziomego oznakowania drog - Materiaty do
posypywania. - Kulki szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i ich
mieszaniny)

3a. PN-EN 1423:2000/A1:2005 Materiatly do poziomego oznakowania drog - Materiaty do
posypywania - Kulki szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i ich
mieszaniny (Zmiana Al)

4.  PN-EN 1436:2008 Materiaty do poziomego oznakowania drog - Wymagania
dotyczace poziomych oznakowan drog

B, PN-EN 1463-1:2000 Materialy do poziomego oznakowania drég. Punktowe elementy
odblaskowe Czes$¢ 1: Wymagania dotyczgce -charakterystyki
nowego elementu

5a. PN-EN 1463-1:2000:2005 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Punktowe
elementy odblaskowe Czes¢ 1: Wymagania dotyczace
charakterystyki nowego elementu (Zmiana Al)

5b. PN-EN 1463-2:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Punktowe elementy
odblaskowe Czes¢ 2: Badania terenowe

6. PN-EN 1871:2003 Materiaty do poziomego oznakowania drég - Wtasciwosci fizyczne

B6a. PN-EN 13036-4:2004(11) Drogi samochodowe i lotniskowe - Metody badan - Czes¢ 4:

Metoda pomiaru oporow poslizgu/poslizgniecia na powierzchni:
proba wahadta

10.2. PRZEPISY ZWIAZANE | INNE DOKUMENTY

7

10.

11.
12.

13.

Zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegétowe
warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na
drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-97. Seria ,I" - Informacje, Instrukcje.
Zeszyt nr 55. IBDIM, Warszawa, 1997
Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-2006. Seria ,I" - Informacie,

Instrukcje. IBDiM, Warszawa, w opracowaniu.

Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie spetnia¢ powinny notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobdéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. nr 195, poz. 2014)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz.
1679)
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14, Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu towardow niebezpiecznych
(RID/ADR)

15. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz. U. nr 249,
poz. 2497)

16.Art.30 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2006r, Nr 164 poz. 1163) [Normy, Specyfikacje i aprobaty techniczne oraz kody CPV
uzywane do opisu przedmiotu zamoéwienia]. 17. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., o

wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
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