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Kod CPV - Wspélny Stownik Zaméwien

45000000 -7 Grupa robét — Roboty budowlane

45200000-9 Klasa robét — Roboty budowlane w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45233162-2 Kategoria robot — Roboty budowlane w zakresie $ciezek rowerowych




SST - 1 Wymagania ogéline

1.1 WSTEP

1.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét przy realizacji zadania ,,Budowa Dolnoslaskiego Rowerowego Parku Umiejetnosci
w Jaworzynie Slaskiej”.

1.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji
omawianego zadania.

1.1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania ogoine, wspoine dla robot objetych szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi, sporzadzonymi dla omawianego zadania.

1.1.4 Okreslenia podstawowe. Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym
przypadku nastepujaco:
Budowla $ciezki — obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowigcy cato$é techniczna— uzytkowa (Sciezke) albo
jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny

Sciezka rowerowa — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu dla roweréw wraz z wszelkimi urzadzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Jezdnia — cze$¢ korony éciezki przeznaczona do ruchu rowerow.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona $ciezki — jezdnia ze skarpami.

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potozenia.

Korpus $ciezki — nasyp lub ta cze$é wykopu, ktora jest ograniczona korong éciezki i skarpami rowdw.
Koryto — element uformowany w korpusie $ciezki w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Rejestr obmiaréow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce, obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakoSci materiatow oraz rob6t.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Konstrukcja nawierzchni — warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podfoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta — wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju rzednej nawierzchni Sciezki
rOWerowe;.

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Réw odwadniajacy — gruntowy, narzutowy lub brukowy zbierajacy wody powierzchniowe ze zboczy nasypéw lub
odprowadzajacy wody z nawierzchni poza teren Sciezki.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedacg autorem dokumentaciji projektowe;.
Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja zadania — $ciezki rowerowe.
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Przepust — obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu matych ciekow
wodnych pod nasypami korpusu $ciezki.

Wodo spust kamienny — konstrukcja wykonana z kamienia lub betonowych prefabrykatéw, osadzona w korpusie
$ciezki stuzaca do odprowadzenia wody opadowej z nawierzchni sciezki.

Mur oporowy — kamienny na zaprawie cementowej lub uktadany na sucho podtrzymujacy (zabezpieczajacy) skarpy
stoku.

Przeszkoda naturalna — element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego.
Przeszkoda sztuczna — dziefo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga,
kolej, rurociag itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacii projektowej, ktéra wskazuije lokalizacje, charakterystyke,
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Sklepy kosztorys — wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczna—uzytkowych.

Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w kontrakcie (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca) odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego do wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione
w kontrakcie jako tworzace cze$é terenu budowy.

1.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.1.5.1 Przekazania terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentaciji projektowej i jedng kompletng specyfikacja techniczna. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoéé za
ochronne, przekazanych mu punktoéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét.

1.1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé opis zadania i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa zamawiajgcego:

* Przetargowa dokumentacja projektowa
* Projektowa dokumentacja wykonawcza (techniczna)

1.1.5.3 Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy, stanowig
cze$é umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentdw obowiazuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w
,0golnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczeni w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedq uwazane za warto$ci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza byé jednorodne i
wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
tolerancii.




W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjq projektowg lub SST i wptynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy podczas wykonywania $ciezek rowerowych. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, Ze jest wigczony w cenne, umowna.

1.1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

1.1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania sprzetu przeciwpozarowego zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
zardwno w kwestii iloSciowej i jako$ciowe;.

Na terenie budowy materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

1.1.5.8 Ochrona wtasnosci prywatnej i publicznej.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco
informowany o wszelkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci dotyczacych
korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze Inspektor Nadzoru nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o
ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.1.5.9 BHP Podczas realizacji robot

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca
ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umownej.

1.1.5.10 Ochrona i utrzymanie robé6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochronne, robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty zakofczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.




1.1.5.11 Stosowanie si¢ do wymogoéw prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie
w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagar prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odno$ne dokumenty.

1.2 MATERIALY

1.2.1 Zrédta uzyskania materiatow

W procesie budowy stosowaé mozna odpowiednio materiat kamienny (rodzimy i dowieziony), o charakterystyce
najbardziej zblizonej do skat rodzimych w danym miejscu (np. bazalt, granit itp.) oraz drewno iglaste impregnowane
pozyskane z tartaku (tarcica). Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrodfa nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakoSciowych materiatdw z jakiegokolwiek zrddta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do wykonywania robot.

1.2.2 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce, wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

1.2.3 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujqg mozliwos$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizaciji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentagii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$é wariantowego uZzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje, przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.




1.4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$é zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1 Zasady kontroli jakosci robot
. Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jako$é
robot.

. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za kontrole, wykonywanych robét/prac oraz za jako$é materiatéw uzytych
w procesie budowy.

. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

1.6.2 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

. Certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

. Deklaracje, zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq i ktore spetniajg wymogi SST. W przypadku
materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé
te dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadaé ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce, Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

1.6.3 Dokumenty budowy
1.6.3.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce, w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane
na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczerstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
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porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:
+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw robét, « terminy rozpoczecia
i zakonczenia poszczegolnych elementdw robot,
* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
* daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
* zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
« stan pogody i temperature, powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
» zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie, Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét.
1.6.3.2 Rejestr obmiaréw nawiazujacy do harmonogramu robét
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig, w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiarow.
1.6.3.3 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.3.1 i 6.3.2 nastepujace dokumenty:

* pozwolenie na realizacje,zadania budowlanego — zgtoszenie robét,

* protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilna—prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilna—prawne,
protokoty odbioru robét,

* protokoty z narad i ustalen,
* korespondencije, na budowie.

1.6.3.4 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej

prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.




1.7 OBRMIAR ROBOT

1.7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjq projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do rejestru obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

1.7.2 Okreslania ilosci robot i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe.
Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako diugo$é pomnozona
przez $redni przekroj. llosci, ktére maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

1.7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce, utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

1.7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie, w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogq byé dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru
obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

1.8 ODBIOR ROBOT
1.8.1 Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
* odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
» odbiorowi cze$ciowemu,
« odbiorowi ostatecznemu,
» odbiorowi pogwarancyjnemu

1.8.2 Odbiér robét zanikajacych
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakosci wykonywanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robot.

Odbioru robét dokonuije Inspektor Nadzoru.

Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.




Jakosé i ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

1.8.3 Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuije sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

1.8.4 Odbior ostateczny robét
1.8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce, wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr ostateczny robot
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe;
na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét
z dokumentacjg projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiordéw robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i
robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
nawierzchnie lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

1.8.4.2 Dokumenty obioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest protokot odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujace dokumenty:
» Dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy,

* szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

+ dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie

zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

1.8.5 Odbior pogwarancyjny

1.0dbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robét”.

1.9 PODSTAWA PLATNOSCI

1.9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke, obmiarowg ustalong dla dane;
pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa pfatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce, w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SSTi
w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowag:

* robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
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wartoéé zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

warto$é pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz
i demontaz na stanowisku pracy).

koszty posrednie w skiad ktorych wchodza; ptace personelu i Kierownictwa Budowy, pracownikow nadzoru, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, budowa drég dojazdowych itp., koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy, koszty rob6t towarzyszacych dotyczace budowy,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapié w czasie realizacji robot
i w okresie gwarancyjnym,

Przyjeta cena zaproponowana przez \Wykonawce jest ostateczna i nie podlega zmianie przez caty okres trwania rob6t.
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SST - 2 Prace przygotowawcze. Oczyszczanie korytarza sciezki

2.1 WSTEP

2.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z karczowaniem oraz usunieciem pni drzew przy realizacji zadania ,,Budowa Dolnoslaskiego Rowerowego
Parku Umiejetnosci w Jaworzynie Slaskiej”.

2.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
omawianego zadania.

2.1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z karczowaniem drzew oraz
usunieciem pni drzew, wykonywanych w ramach rob6t przygotowawczych.

2.1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w SST - 1 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

2.1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania podano w SST - 1 ,Wymagania ogoine”.

2.2 MATERIALY
Nie wystepuja.

2.3 SPRZET

2.3.1 Do wykonywania robét zwiazanych z usunieciem drzew i krzakéw nalezy stosowaé:
* pity mechaniczne,
* specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia,
* koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.

2.4 WYKONANIE ROBOT

2.4.1 Zasady oczyszczenia terenu

Roboty zwiazane z oczyszczeniem korytarza éciezki powinny by¢ przeprowadzone jednorazowo na catej dugosci
budowanej trasy. Dopuszcza sig rozpoczecie prac ziemnych przed catkowitym zakonczeniem rob6t zwigzanych z
oczyszczaniem korytarza $ciezki, jednak nie zwalnia to Wykonawcy z zakoriczenia juz rozpoczetych robét oczyszczania.
Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakdéw obejmujg wycigecie i wykarczowanie drzew i krzakow, wywiezienie pni,
dtuzyc, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotdw oraz ewentualne spalenie na miejscu
pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe, Sciezki w pasie robot ziemnych, w miejscach odkopdw i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacii projektowej, powinien byé oczyszczony z drzew i krzakéw. Gatezie powinny byé obciete do wysokosci 2,5
m, w odlegtosci czterech metrow z kazdej strony od wyznaczonej krawedzi Sciezki.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzakéw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.

Wycinke, drzew o wlaéciwoéciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez
Inspektora Nadzoru.
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W miejscach odkopéw i tych wykopow, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy oczyscié
z ro$linnosci, wykarczowaé pnie i usunaé korzenie tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych
do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

Roslinnos¢ istniejaca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna byé przez Wykonawce,
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roélinno$é, ktéra ma byé zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawce, to powinna byé ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie
wiadze.

Caly materiat powstaty przy oczyszczaniu korytarza szlaku powinien zostaé pociety na kawatki nie diuzsze niz 2 m i
sktadowany na stosach po dolnej stronie korytarza w odlegtosci nie mniejszej niz 5 m od dolnej krawedzi $ciezki. Wymiary
stoséw nie powinny przekraczaé 1,5 m (wysoko$é) 3 m (dtugosé) i utozone od siebie w odlegtosci co najmniej 5 m.

2.4.2 Usuniecie drzew i krzakdw oraz pni
Pnie drzew i krzakéw znajdujace sig w pasie robét ziemnych, powinny byé wykarczowane. Gatezie powinny byé obciete do
wysokosci 2,5 m w odlegtosci 4 m od krawedzi $ciezki.

Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetnié gruntem przydatnym do budowy nasypow i
zagescié, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST—4 ,Roboty ziemne”

Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczyé przed gromadzeniem sie w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajace warto$é jako materiat uzytkowy
(np. budowlany, meblarski itp.) nie utracily tej wtasciwo$ci w czasie robét.

Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny byé wykopane z duza ostroznoscia, w sposéb
ktdry nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

2.4.3 Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien byé zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru. Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore, drzewng za pomocy specjalistycznego sprzetu, to
sposdb wykonania powinien odpowiadaé zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce
powinny byé usuniete przez Wykonawce, z terenu budowy. Jezeli dopuszczono spalanie roélinnosci usunietej w czasie
robét przygotowawczych Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich wymogéw
bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow. Zaleca sig, stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z
powstawaniem matej ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem
powietrza. Po zakoficzeniu spalania ogier powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych sie, czesci.
Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce, do odstgpienia od spalania lub jego przerwania, a
nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode, w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunaé go w
miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, w ktdrym bedzie
mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny byé usuniete przez Wykonawce, z terenu budowy. Jesli pozostatoéci po spaleniu, za
zgoda Inspektora Nadzoru, s3 zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w warstwach. Kazda warstwa
powinna byé przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu o grubo$ci co najmniej
30 cm i powinna byé odpowiednio wyréwnana i zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie moga byé zakopywane pod
rowami odwadniajacymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktorych odbywa sig, przeptyw wod powierzchniowych.

2.5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni i
zasypania dotow. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno spetniaé odpowiednie wymagania okreslone w SST—-
4 ,Roboty ziemne”.

2.6 OBMIAR ROBOT
2.6.1 Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z usunieciem drzew i krzakow jest:
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* dla drzew — sztuka,
« dla krzakow — hektar,
* dla pni — sztuka.

2.7 ODBIOR ROBOT
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach, przed ich
zasypaniem.

2.8 PODSTAWA PLATNOSCI

2.8.1 Platnosci nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 6. Cena wykonania
robot obejmuje:

* wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,

* zasypanie dotéw,

* uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
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SST - 3 Przygotowanie podioza

3.1 WSTEP

3.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podioza przy realizacji zadania ,,Budowa Dolnos$laskiego Rowerowego
Parku Umiejetnosci w Jaworzynie Slaskiej”.

3.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
omawianego zadania.

3.1.3 Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem koryta lub potki
wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza.

3.1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w SST-1 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

3.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania podano w SST-1 ,Wymagania ogoine”.

3.2 MATERIALY

Odzyskany z gruntu kamien rodzimy lub dowieziony ze skat magmowych, o charakterystyce najbardziej zblizonej do skat
rodzimych w danym miejscu (np. bazalt, granit). Odzyskany grunt mineralny.

3.3 SPRZET
3.3.1 Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta lub pétki i profilowania podtoza powinien wykazaé
sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

 matych spycharek uniwersalnych z ukos$nie ustawionym lemieszem,

* minikoparek z ruchoma gtowicg np. Filtratom,

* piyt wibracyjnych,

* narzedzi recznych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wtagciwosci gruntu podtoza.

3.4 Transport

Wybor érodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajno$¢ $rodkéw transportowych powinna
byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtoéci transportu ponad wartoéci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczern Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zapfaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wcze$niej zaakceptowane na pismie
przez Inspektora Nadzoru.
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3.5 WYKONANIE ROBOT

3.5.1 Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta lub potki oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio
przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczes$niejsze przystapienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zageszczania podioza, jest mozliwe wytacznie za zgodg Inspektora Nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé
sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

3.5.2 Dobdr techniki przygotowania gruntu.

Dobér techniki przygotowania gruntu jest zalezny od nachylenia terenu, na ktérym prowadzone sg prace.
W ternie ptaskim oraz na stoku o nachyleniu nieprzekraczajacym 15% wykonuije sig, koryto.
* Na stoku o nachyleniu przekraczajacym 15% wykonuje sie potke,

3.5.2.1 Wykonanie koryta

Nalezy wykopaé warstwe organiczna gruntu do gtebokosci warstwy mineralnej. Nastepnie Korzenie drzew nalezy oczy$cié
i obsypac gruntem mineralnym lub rodzimymi kamieniami odzyskanymi z wykopanego gruntu. Zabrania sie, wycinania
korzeni wchodzacych na koryto.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa roboty i do
trudnosci jego odspojenia.

Koryto nalezy wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na zwezeniach
miedzy drzewami, skatami lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentadji
projektowej i SST, {j. rozplantowany w jak najcienszej warstwie ponizej budowanej sciezki.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okre$lonymi w pkt 5.3.

3.5.2.2 Wykonanie potki

Nalezy wykopaé warstwe, organiczna gruntu oraz cze$¢ warstwy mineralnej gleby tak, aby stworzy¢ otwarta pétke, o spadku
poprzecznym wynoszacym 5% w kierunku stoku.

WARSTWA ORGANICZNA

NACHYLENIE STOKU

SPADEK POPRZECZNY 5%

NN\ N ZA\V/ANNS)
\\\\O“OK’Q -
VANZIR

Vi
N/
WARSTWA MINERALNA NAWIERZCHNIA WARSTWA ORGANICZNA

llustracja 1. Schemat $ciezki w postaci wycietej potki.

Korzenie drzew nalezy oczycié i obsypaé gruntem mineralnym lub rodzimymi kamieniami odzyskanymi z wykopanego
gruntu. Zabrania sie, wycinania korzeni wchodzacych na wykopang potke.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do
trudnosci jego odspojenia.
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Potke, wykonywaé recznie, gdy jej szerokosé nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na zwezeniach miedzy
drzewami, skatami lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi byé zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania pétki powinien byé wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacii projektowe;
i SST, tj. rozplantowany w jak najcieniszej warstwie na stoku ponizej budowanej $ciezki.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.3.

3.5.3 Mur oporowy
W razie potrzeby ustabilizowania i zapobieganiu osuwania si¢, przygotowan,ego podioza nalezy utozyé mur oporowy z
kamieni rodzimych lub dowiezionych. Materiat do budowy muru nalezy dobra¢ w taki sposéb, aby podczas uktadania jego
konstrukcji, mozna byto klinowac kamieni’e jeden o drugi. Wysokos$¢ muru nalezy dostosowac do rzednej zaprojektowane;
nawierzchni. Mur oporowy nalezy utozy¢ wszedzie tam gdzie konieczna jest stabilizacja przygotowanego podtoza, a w
szczegdblnosci:

* gdy sciezka przechodzi w bezposrednim sasiedztwie drzewa (ponizej lub powyzej),

* gdy sciezka budowana jest na stromym stoku,

* przy zakretach z platforma w celu stabilizowania platformy i/lub stromo odchodzacej i dochodzacej sciezki.

3.5.4 Skarpowanie

Po wykonaniu potki lub koryta na zboczu o nachyleniu powyzej 5% nalezy wyprofilowaé skarpe, ktéra powstata, miedzy
przygotowanym gruntem pod nawierzchnie sciezki, a zboczem, w ktorym zostato przygotowane podioze. Powstata skarpa
musi mieé nachylenie nie przekraczajace 100%. Plaszczyzny przygotowanego gruntu, skarpy oraz zbocza musza tagodnie

sig faczy¢.

3.5.5 Profilowanie i zageszczanie podtfoza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu
powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajq uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze
niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujq zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnié podfoze na gteboko$é zaakceptowana przez Inspektora
Nadzoru, dowiezé dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace dla gomej strefy korpusu, w iloéci koniecznej i
zagescié warstwe, do uzyskania wartosci stopnia zageszczenia 1D=0,92.

3.5.6 Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto lub potka) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podioze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej warstwy mozna
przystapié dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

3.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.6.1 Badania w czasie robét

Szeroko$¢ profilowanego podtoza nie moze roznic sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i —5 cm.
Spadki poprzeczne profilowanego podtoza powinny byé zgodne z dokumentacja, projektowa z tolerancjg + 1%
0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 50 cm.
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3.6.2 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podtoza

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okre$lonych w punkcie 6.1. powinny
byé naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczaine.

3.7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest:
» m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta lub pétki,
* m3 (metr sze$cienny) utozonego muru oporowego,
» m3 (metr szeScienny) wydobytego z koryta lub pdtki gruntu.

3.8 ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie, za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

3.9 PODSTAWA PLATNOSCI

3.9.1 Cena jednostki obmiarowej
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* odspojenie gruntu z przerzutem poza $ciezke, i rozplantowaniem,

« zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
« profilowanie dna koryta lub powierzchni podtoza,

* zageszczenie,

* utrzymanie koryta lub podtoza,

* uktadanie muru oporowego,

* przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
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SST - 4 Roboty Ziemne. Wymagania ogéine

4.1 WSTEP

4.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych przy realizacji zadania ,Budowa Dolnoslaskiego Rowerowego Parku Umiejetnosci w Jaworzynie
Slaskiej”.

4.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
omawianego zadania.

4.1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy $ciezek
rowerowych:

* wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I—V),
* wykonanie wykopow w gruntach skalistych (kat. VI—X),
* pozyskiwanie gruntu z ukopu i dokop,

* budowe nasypow.

4.1.4 Okreslenia podstawowe
Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych,
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

Korpus $ciezki — nasyp lub ta cze$é wykopu, ktora jest ograniczona korona éciezki.

Wysokosé nasypu lub gleboko$é wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

Nasyp niski — nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Nasyp $redni — nasyp, ktorego wysoko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop plytki — wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni — wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Bagno — grunt organiczny nasycony wodg, o matej nosnosci, charakteryzujacy sig znacznym i dtugotrwatym osiadaniem
pod obcigzeniem.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, kté,rego prébki nie wykazujg zmian
objeto$ci ani nie rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatoS¢ na sciskanie Rac ponad 0,2 Ma;
wymaga uzycia $rodkdw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu w obrebie pasa robét.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu poza pasem rob6t.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow,
a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg rowerowa.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST—1 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

4.1.5 Og6lne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania podano w SST — 1 ,Wymagania ogdlne”.
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4.2 MATERIALY

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce, wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga byé wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy
stanowig nadmiar objeto$ci robét ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaty za
zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce, poza teren budowy, z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci
gruntow przydatnych ze zrodet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, okreslone w SST—7 ,Wykonanie Nasypow’, powinny byé
wywiezione przez Wykonawce, na odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile
nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktorych czasowa nieprzydatno$é wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

4.3 SPRZET
4.3.1 Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

* jednoczesnego wydobycia i przemieszczania gruntow (wozita samotadujace, itp.),

* odspajania i wydobywania gruntu (minikoparki, spycharki, itp.),

* sprzetu zageszczajacego (ptyty wibracyijne, itp.).

4.4 Transport

Wybér érodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajno$¢ $rodkéw transportowych powinna
byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty weze$niej zaakceptowane na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

4.5 WYKONANIE ROBOT

4.5.1 Doktadno$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny byé wieksze niz + 10 cm.
Szeroko$¢ korpusu nie moze réznic sig, od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm. Pochylenie skarp nie powinno
rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokoéé
nieréwno$ci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé 10 cm przy pomiarze fata 1—metrowa, albo powinny byé
spetnione inne wymagania dotyczace rownos$ci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

4.5.2 Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji projektowej,
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wéd
gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed prze wilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu
nadawaé w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania 20

Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowiazek
usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.



4.5.3 Odwodnienia wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.
Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie, niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy
zachowat odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z
wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien byé mniejszy
niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglednié
ewentualny wptyw kolejno$ci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych rob6t na spetienie
wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrédta wody, odstoniete
przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié poza teren
pasa robo6t ziemnych.

4.5.4 Rowy

Rowy boczne powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST. Szeroko$é dna i glebokosé rowu nie
moga réznic¢ sig, od wymiardw projektowanych o wiecej niz £ 5 cm.

4.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.6.1 Badania i pomiary w czasie robét

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikaciji okreslonymi w
pkt 5 oraz z dokumentacjg projektowa. Szczegding uwage, nalezy zwrécié na wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod
opadowych oraz wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkow wodnych.

4.6.2 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli
materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujq wieksze odchylenia cech od
okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny byé ponownie wykonane przez Wykonawce, na jego koszt. Na pisemne
wystapienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uznaé wadg za nie majacq zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$é potracen za obnizong jako$¢.

4.7 OBMIAR ROBOT

4.7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego plantowania skarp oraz m3 (metr szescienny)
wykonanych robét ziemnych.

4.8 ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

4.9 PODSTAWA PLATNOSCI

4.9.1 Cena jednostki obmiarowej
* Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST—1 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
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SST - 5 Wykonanie wykopdéw w gruntach kat |—V

5.1 WSTEP

5.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wy konania i odbioru
wykonania wykopéw w gruntach kat |—V przy realizacji zadania ,,Budowa Dolnoslaskiego Rowerowego Parku
Umiejetnosci w Jaworzynie Slaskiej”.

5.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
omawianego zadania.

5.1.3 Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy $ciezek
rowerowych.

5.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST—
4 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

5.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania podano w SST—4 ,Roboty ziemne. Wymagania ogoine”.

5.2 MATERIALY

Zasady wykorzystania gruntéw podano w SST—4 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” w pkt 2.

5.3 Sprzet

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okre$lono w SST-4 ,Roboty ziemne. Wymagania ogélne” pkt 3.

5.4 Transport

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST-4 ,Roboty ziemne. Wymagania ogoine” pkt 4.

5.5 WYKONANIE ROBOT

5.5.1 Ogolne zasady prowadzenia robot
Ogolne zasady prowadzenia robot podano w SST—4 ,Roboty ziemne. Wymagania ogoine” pkt 5.

5.5.2 Zasady prowadzenia rob6t

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$é w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa
uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od
dokumentacii projektowej obcigza Wykonawce, robét ziemnych. Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb,
aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych,
wymaga zgody Inspektora Nadzoru. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny byé bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie odspojonych
gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczyé przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy
odspajac go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych.
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5.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST—4 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” pkt 6.

5.6.2 Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w ninigjszej
specyfikacji oraz w dokumentacii projektowej i SST. W czasie kontroli szczegéng uwage, nalezy zwrdcié na:

* odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
* zapewnienie statecznosci skarp,
* odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

doktadno$é wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
* zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.

5.7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

5.8 ODBIOR ROBOT

Ogédlne zasady odbioru rob6t podano w SST—4 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdine” pkt 8.

5.9 PODSTAWA PLATNOSCI

5.9.1 ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
+ Ogoline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST—4 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” pkt 9.

5.9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopéw w gruntach |—V kategorii obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robot,

* wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,

* odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

* profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,

* zageszczenie powierzchni wykopu,

* przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
* rozplantowanie urobku na odktadzie,

 wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

* rekultywacje terenu.
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SST - 6 Wykonanie wykopdw w gruntach kat VI—X

6.1 WSTEP

6.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wy konania i odbioru robot
ziemnych i dotycza wykonania wykopéw w gruntach kat VI—X przy realizacji zadania ,,Budowa Dolnoslaskiego
Rowerowego Parku Umiejetnosci w Jaworzynie Slaskiej”

6.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
omawianego zadania.

6.1.3 Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania wykopéw w gruntach kat VI—X w czasie budowy
$ciezek rowerowych.

6.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST—
4 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

6.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania podano w SST—4 ,Roboty ziemne. Wymagania ogolne”.

6.2 MATERIALY

Zasady wykorzystania gruntéw podano w SST—4 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” w pkt 2.

6.3 Sprzet
6.3.1 Ogodlne wymagania
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okre$lono w SST - 4 ,Roboty ziemne. Wymagania ogoine” pkt 3.

6.3.2 Sprzet do robot w gruntach skalistych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot w gruntach skalistych powinien wykazaé sig mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

miot mechaniczny w formie przystawki do minikoparki, reczne
wyciggarki do gtazéw, narzedzia reczne do kruszenia i

przemieszczania skat.

6.4 Transport

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST-4 ,Roboty ziemne. Wymagania ogoine” pkt 4.

6.5 WYKONANIE ROBOT

6.5.1 Ogolne zasady prowadzenia robot
Ogdlne zasady prowadzenia robét podano w SST—4 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” pkt 5.
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6.5.2 Zasady prowadzenia robot

Odspajanie mechaniczne gruntow skalistych mozna przeprowadzaé mtotami mechanicznymi, ktére zgtebia si¢ w grunt w
celu rozsadzenia go. Duze kamienie, bloki skalne mozna przesuwaé w zadane migjsce za pomoca wyciagarek. Przy
odspajaniu mechanicznym nalezy przestrzegaé, aby:

« gteboko$¢ rozluznienia gruntu nie wykraczata poza poziom koryta drogowego,
* nie odbywat sig ruch maszyn i $rodkow transportu po rozluznionym gruncie,
* rozdrobnienie gruntu umozliwiato uzycie $rodkéw do zatadowania lub przemieszczenia gruntu.

6.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST—4 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.6.2 Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacii projektowej i SST. W czasie kontroli szczegéng uwage, nalezy zwrdcié na:

* odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

* zapewnienie stateczno$ci skarp,

* odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu,
» doktadno$é wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),

6.7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

6.8 ODBIOR ROBOT

Ogédlne zasady odbioru rob6t podano w SST—4 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdine” pkt 8.

6.9 PODSTAWA PLATNOSCI

6.9.1 ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
+ OgolIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST—4 pkt 9.

6.9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 wykopdéw w gruntach VI—X kategorii obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robot,
* odspojenie skaly przy uzyciu sprzetu mechanicznego z transportem urobku na nasyp lub odktad,
* odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
* profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,
* zageszczenie powierzchni wykopu,
* przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikaciji techniczne;j,
* rozplantowanie urobku na odktadzie,
* wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,
* rekultywacje terenu.
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7.1 WSTEP

SST - 7 Wykonanie nasypow

7.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wy konania i odbioru
wykonania nasypow przy realizacji zadania ,Budowa Dolnoslaskiego Rowerowego Parku Umiejetnosci w Jaworzynie

Slaskiej”

7.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizaciji
omawianego zadania.

7.1.3 Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza zasad wykonywania nasypow w czasie budowy $ciezek rowerowych.

7.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST—
4 ,Roboty ziemne. Wymagania ogolne” pkt 1.4.

7.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania podano w SST—4 ,Roboty ziemne. Wymagania ogoine”.

7.2 MATERIALY
7.2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Zasady wykorzystania gruntéw podano w SST—4 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” pkt 2.
7.2.2 Grunty i materialy do nasypow
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypdw powinny spetia¢ wymagania okreslone w Tabeli nr. 1

Tabela 1. Przydatno$é gruntéw do wykonywania budowli ziemnych

Przydatne

Przydatne z zastrzezeniami

Tre$é zastrzezenia

Na dolne
warstwy
nasypow
ponizej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty skaliste twarde oraz
grunty kamieniste, zwietrzelinowe, rumosze i
otoczaki 2. Zwiry i pospéiki, réwniez gliniaste
3. Piaski grubo, $rednio i drobnoziarniste,
naturalne i tamane

4. Piaski gliniaste z rowniez
gliniaste- kamienistej (morenowe) o
wskazniku réznoziarniste- tosciU=15

5. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze starych zwatow

(powyzej 5

lat)

6. Lupki réznoziarniste 7. Wysiewki
kamienne o zawarto$ci frakcji itowej ponizej
2%

1. Rozdrobnione grunty skaliste miekkie

gdy pory w gruncie skalistym bedg
wypefnione gruntem lub materiatem
drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyty
piaszczyste i pyly.

- gdy bedg wbudowane w miejsca
suche lub zabezpieczone od wéd
gruntowych i powierzchniowych

4. Piaski prochniczne, z wyjatkiem pylastych piaskéw
préchnicznych

- do nasypow nie wyzszych niz 3 m,
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny pylaste
oraz inne owale <35%
6. Gliny piaszczyste zwigzte, gliny zwigzle i

gliny pylaste zwigzte oraz inne grunty o granicy
ptynnoéci wal od 35 do 60%

- w migjscach suchych lub
przejsciowo zawilgoconych

7. Wysiewki kamienne gliniaste o zawartosci frakcji
itowej ponad 2%

- do nasypow nie wyzszych niz 3 m:
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po ulepszeniu
spoiwami
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8. Zuzle wielkopiecowe i inne metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5lat)

- gdy zwierciadio wody gruntowej
znajduje sig na glebokosci wiekszej
od kapilarnosci biernej gruntu podioza

9. ltotupki przyweglowe nieprzepalone

- 0 ograniczonej
podatnosci

na rozpad - faczne straty masy do 5%
- gdy wolne przestrzenie
zostang wypetnione materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i mieszaniny popiotowo-
-zuzlowe

- gdy zalegaja w miejscach
suchych lub sg izolowane od
wody

Na géme
warstwy na-
Sypow w ster-

fine przemarz-

1. Zwiry i pospotki

2 Piaski grubo i $rednioziamniste3.

ltotupki przyweglowe przepalone
zawierajgce mniej niz 15% ziarna mniej-
szych od 0,075 mm

1. Zwiry i pospotki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyty

4. Gliny o granicy ptynnosci mniejszej niz
35%

5. Mieszaniny popiofowo- zuzlowe z wegla
kamiennego

6. Wysiewki kamienne gliniaste o zawarto$ci

frakcji itowej >2%

- pod warunkiem ulepszenia tych
gruntéw spoiwami, takimi jak: cement,
wapno, aktywne popioty itp.

zadnia 4. \Wysiewki kamienne o uziarnieniu
iadaj 5 Wi . - drobnoziamiste i nierozpadan- we:
odpowiadajacym pospolkom lub zwirom 7. Zuzle wielkopiecowe i inne metalurgiczne straty masy do 1%
L - - 0 wskazniku no$nosci wno$=10
8. Piaski drobnoziamniste

W wykopach i
miejscach o
zerowych do ) ) o . - gdy sg ulepszane spoiwami .
gebokosci Grunty niewysadzanie Grunty watpliwe i wysadzi nowe (cementem, wapnem, aktywnymi
przemarzania popiofami itp.)

7.3 Sprzet

7.3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okre$lono w SST-4 ,Roboty ziemne. Wymagania ogélne” pkt 3.
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7.3.2 Dobor sprzetu zageszczajacego

W Tabeli nr. 2 podano, dla réznych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego. Sprzet
do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Tabela 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego
Grunty niespoiste: piaski, zwiry o ) Mieszanki gruntowe z matq,
pospotki Grunty spoiste: pyly, ity zawartoci frakcji kamienistej
grubosé warstwy w cm | liczba grubosé warstwy w cm | liczba grubosé warstwy w | liczba
Dziatanie przejazdow przejazdow cm przejazdow
sprzetu Rodzaj sprzetu
Plytki spadajace
(ubijaki) - - od 50 do 70 od2do4 od 50 do 70 od2do4
Szybko uderzajace od2do4
. biiaki od 20 do 40 od2do4 od 10 do 20 od2do4 od 20 do 30
Dynamiczne | ubljaki
Ptyty wibracyjne
lekkie cigzkie od 20 do 40 od od5do8od | - : 0d 10 do 20 od 0d 5 do 8 od
30do 60 4do6 od 20 do 30 od6do8 20do40 4do6
7.4 Transport

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okre$lono w SST-4 ,Roboty ziemne. Wymagania ogéine” pkt 4.

7.5 WYKONANIE ROBOT

7.5.1 Ogodlne zasady prowadzenia robot
Ogdlne zasady prowadzenia robdt podano w SST-4 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” pkt 5.

7.5.2 Ukop i dokop
7.5.2.1 Miejsce ukopu lub dokop

Miejsce ukopu lub dokop powinno byé wskazane w dokumentaciji projektowej, w innych dokumentach kontraktowych lub
przez Inspektora Nadzoru. Jezeli miejsce to zostato wybrane przez Wykonawce, musi byé ono zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Miejsce ukopu lub dokop powinno byé tak dobrane, zeby zapewnié przewdz lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrétszych odlegtoéciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywaé sie, w poziomie lub zgodnie
ze spadkiem terenu.

7.5.2.2 Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokop

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokop moze rozpoczaé sie dopiero po pobraniu probek i zbadaniu przydatnosci
zalegajacego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgody na piémie przez Inspektora Nadzoru. Gteboko$é na jaka
nalezy oceni¢ przydatno$é gruntu powinna byé dostosowana do zakresu prac. Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw
nie powinny byé odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokop w nasyp.
Odspojone przez Wykonawce, grunty nieprzydatne, powinny byé wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania,
zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Roboty te bedg wigczone do obmiaru rob6t i optacone przez Zamawiajacego
tylko wéwczas, gdy odspojenie gruntow nieprzydatnych byto konieczne i zostato potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Dno ukopu nalezy wykonaé ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to konieczne, ukop (dokop)
nalezy odwodnié przez wykonanie rowu odptywowego. Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszaé
stateczno$ci zbocza. Dno i skarpy ukopu po zakofczeniu jego eksploatacji powinny byé tak uksztattowane, aby
harmonizowaty z otaczajgcym terenem.

7.5.3 Wykonanie nasypow
7.5.3.1 Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakoficzyé roboty przygotowawcze, okreslone
w SST - 2, Prace przygotowawcze. Oczyszczanie korytarza Sciezki”.

Wyciecie stopni w zboczu
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Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 20% nalezy, dla zabezpieczenia
przed zsuwaniem sie, nasypu, wykonaé w zboczu stopnie o spadku gomej powierzchni, wynoszacym okoto 4% +1%
i szerokosci od 1,0 do 2,5 metra.

Zageszczenie gruntéw w podiozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajacych w gémej strefie
podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli warto$é wskaznika zageszczenia jest
mniejsza niz 1ss=0,92, Wykonawca powinien dogescié podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.
Jezeli wartoéci wskaznika zageszczenia Iss=0,92 nie moga by osiggniete przez bezposrednie zageszczanie
podioza, to nalezy podjaé $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozZliwiajace uzyskanie wymaganych wartoci
wskaznika zageszczenia. Spulchnianie

Jezeli nasyp ma byé budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed przystapieniem do
budowy nasypu powinna ona byé rozdrobniona lub spulchniona na gteboko$é co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej
powigzania z podstawg nasypu.

7.5.3.2 Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybér gruntéw i materiatéw do wykonania nasypéw powinien byé dokonany z uwzglednieniem zasad podanych w pkt
7.2.2.

7.5.3.3 Zasady wykonania nasypow

Ogdlne zasady wykonania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono w

dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inspektora Nadzoru.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiemego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
. Nasypy nalezy wykonywaé metoda warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy powinny
by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

. Grubo$é warstwy w stanie luznym powinna byé odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywanego do zageszczania.

. Grunty o roznych wtasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na catej
szeroko$ci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

. Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze
spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien byé
obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiaé lokalne gromadzenie sig wody.

. Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a goérna powierzchnia jest wykonana z
gruntu spoistego, o jej spadki porzeczne powinny byé uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp
z zastosowaniem $&cieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu

potencjalnych powierzchni po$lizgu w gruncie tworzacym nasyp.
. Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zale\{vowych dolne warstwy nasypu, o grubosci
co najmniej 0,5 metra powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonac z gruntu przepuszczalnego.
. Grunt prgewieziony w miejsce wbudowania powinien byé bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inspektor Nadzoru
moze dopusciC czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonanie nasypow nad przepustami

Nasypy w obrebie przepustéw nalezy wykonywaé jednoczesnie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze
zageszczonych poziomych warstw gruntu.

Wykonanie nasypow na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochytoéci od 20% do 50% nalezy zabezpieczyé nasyp przed zsuwaniem sie, przez:
wycigcie w zboczu stopni zgodnie z pkt 5.3.1.1. Przy pochyto$ciach zbocza wigkszych niz 50% wskazane jest
zabezpieczenie statecznosci nasypu przez podparcie go murem oporowym.

Wykonanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalezy przerwaé, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartoé¢ dopuszczalng, to znaczy jest
wieksza od wilgotno$ci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartoSci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadaé nastepnej warstwy gruntu.
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W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé niezageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu
niezageszczonego ulegta prze wilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyc jej i zagescic w czasie
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

7.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST—4 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” pkt 6.

7.6.2 Kontrola wykonania ukopu i dokop

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokop polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegding uwage, nalezy zwrécié na sprawdzenie:

* zgodnosci rodzaju gruntu z okre$lonym w dokumentaciji projektowej,
* odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

* zapewnienie stateczno$ci skarp,

* odwodnienie w czasie wykonywania robot i po ich zakoriczeniu,

* zagospodarowania terenu po zakoriczeniu eksploatacji ukopu.

7.6.3 Sprawdzenie jakos$ci wykonania nasypow
Sprawdzenie jakosci wykonania nasypdw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w punktach 2,
3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowe;.
Szczegolng uwage, nalezy zwrécié na:
* badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw,
* badania prawidtowo$ci wykonania poszczegélnych warstw nasypu,
* badania zageszczenia nasypu,
 pomiary ksztattu nasypu.

7.7 OBMIAR ROBOT

7.7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST—4 ,Roboty ziemne. Wymagania ogolne” pkt 7.

7.7.2 Ogolne zasady obmiaru robot

Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szescienny). Objetos$é ukopu i dokop bedzie ustalona w metrach szeéciennych jako
roznica ogdlnej objetosci nasypdw i ogdlnej objetosci wykopow, pomniejszonej o objetos¢ gruntéw nieprzydatnych do
budowy nasypéw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie rodzimym
do objetosci w nasypie. Objetosé nasypdw bedzie ustalona w metrach szeciennych na podstawie obliczen z przekrojow
poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunigciu warstw gruntéw nieprzydatnych.
Objetos¢ odktadu bedzie okreslona w metrach szeéciennych na podstawie obmiaru jako réznica objetosci wykopow,
powiekszonej o objetosé ukopdw i objetosé nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu.

7.8 ODBIOR ROBOT

OgolIne zasady odbioru robét podano w SST-4 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdine” pkt 8.

7.9 PODSTAWA PLATNOSCI

7.9.1 ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
* OgolIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST—4 ,Roboty ziemne. Wymagania ogélne” pkt 9.
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7.9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 nasypow obejmuie:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robot,

* pozyskanie gruntu z ukopu lub dokop z transportem urobku na nasyp, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

» wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

* zageszczenie gruntu,

» profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

* wyprofilowanie skarp ukopu i dokop,

* rekultywacje dokop i terenu przylegtego do drogi,

* odwodnienie terenu robot,

* wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

* przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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SST - 8 Nawierzchnia kamienna

8.1 WSTEP

8.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni tuczniowej przy realizacji zadania ,,Budowa Dolnoslaskiego
Rowerowego Parku Umiejetnosci w Jaworzynie Slaskiej”

8.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizaciji
omawianego zadania.

8.1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
§ciezki rowerowej z kamienia famanego. Nawierzchnie kamienng wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej bezposrednio na podtozu gruntowym.

8.1.4 Okreslenia podstawowe
Nawierzchnia kamienna — jedna lub wiecej warstw z ttucznia i kliica kamiennego, lezacych na podtozu naturalnym
lub ulepszonym, zaklinowanych.

Kruszywo tamane — materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych.

Kruszywo tamane zwykte — kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego prze kruszenia skat litych i
rozsiania na frakcje lub grupy frakciji, charakteryzujace sig, ziarnami ostrokrawedzistymi o nieforemnych ksztattach.

Thucze — kruszywo tamane zwykle o wielkoci ziarna od 31,5 mm do 63 mm.
Kliniec — kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarna od 10 mm do 25 mm.
Miat — kruszywo tamane zwykte o wielko$ci ziarna do 10 mm.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST — 1 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

8.1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania podano w SST — 1 ,Wymagania ogoine”.

8.2 MATERIALY

8.2.1 Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni kamiennej:
* kruszywo tamane zwykte: ttuczen i kliniec,
* kruszywo do zageszczenia gornej warstwy nawierzchni: miat,
 woda do skropienia podczas zageszczania.

8.2.2 Wymagania dla kruszyw

Kruszywa musza speiniaé odpowiednie normy lub jesli zachodzi potrzeba uzycia innego niz przewidziane w projekcie,
Inspektor Nadzoru musi zatwierdzié stosowanie innych kruszyw.

8.2.3 Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by studzienna lub z wodociagu, bez
specjalnych wymagan.
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8.3 SPRZET

8.3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zostaty podane w SST—1 ,Wymagania ogéine” pkt 3.

8.3.2 Wy'konawca przystepujacy do wykonania robdot wykonania nawierzchni kamiennej powinien
wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu do:

* jednoczesnego wydobycia i przemieszczania materiatu (wozita samotadujace, itp.),

* sprzetu zageszczajacego (ptyty wibracyjne, itp.),

* narzedzi recznych do profilowania i ubijania hawierzchni.

8.4 Transport

Materialy kamienne mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu,
kruszywa powinny byé zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne — przed rozpyleniem. Sposéb zatadunku i
roztadunku $rodkéw transportowych nalezy dostosowaé do wytrzymatoéci kamienia, aby nie dopuscié¢ do obttukiwania
krawedzi.

8.5 WYKONANIE ROBOT

8.5.1 Przygotowanie podtoza
Podtoze pod nawierzchnie, kamienng powinno spetniaé wymagania okre$lone w SST-3 ,Przygotowanie podfoza”

8.5.2 Wbudowanie i zageszczanie kruszywa
8.5.2.1 Wbudowanie i zageszczanie kruszywa na wyprofilowanym podtozu w postaci potki.

Minimalna grubo$¢ warstwy nawierzchni thuczniowej nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 4 cm. Na przygotowanym
gruncie rodzimym nalezy roztozyé jednolita warstwe, miatu i zagescié ja ptyta wibracyjna.

8.5.2.2 Whudowanie i zageszczanie kruszywa na wyprofilowanym podtozu w postaci koryta

Minimalna grubo$¢ warstwy nawierzchni truczniowej nie moze byé po zageszczeniu mniejsza od 4 cm. Maksymalna
grubo$¢ warstwy nawierzchni po zageszczeniu nie moze przekraczaé 20 cm. Nawierzchnie, o grubosci powyzej 20 cm
nalezy wykonywaé w dwoch warstwach. Kruszywo grube powinno byé rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci.
Grubo$é roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byé taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnieto
grubos¢ projektowana. Po zageszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowaé ja poprzez stopniowe
rozsypywanie klinca przy ciagtym zageszczaniu. Warstwy dolnej (o ile uktada sig na niej od razu warstwe, gérna) nie klinuje
sie, gdyz niecatkowicie wypetnione przestrzenie miedzy ziarnami ttucznia powodujg lepsze zwigzanie obu warstw ze soba.
Natomiast gérng warstwe, nalezy klinowaé tak dtugo, dopdki wszystkie przestrzenie nie zostang wypetnione klincem. W
czasie zageszczania zaleca sig skrapiaé kruszywo woda tak czesto, aby byto stale wilgotne, co powoduije, ze kruszywo
mniej sig kruszy, mniej wyokragla i tatwiej ukfada.

8.5.3 Grubo$¢ warstwy nawierzchni kamiennej

Grubo$é warstw nawierzchni kamiennej jest zalezna od przygotowanego podioza:
. Nawierzchnia na péice (nachylenie stoku powyzej 15%), grubosé nawierzchni nie moze byé mniejsza niz 4 cm.
Nalezy zachowaé spadek poprzeczny 5% zgodnie z kierunkiem stoku. Dolna krawedZ nawierzchni zawsze musi byé
otwarta, tak aby woda mogta swobodnie sptywaé ze $ciezki w dot stoku.
. Nawierzchnia w korycie, wykonanym w terenie ptaskim (nachylenie terenu nie przekracza 5%). Nalezy stworzyé
nawierzchnie wyniesiong ponad grunt ze spadkami obustronnymi od szczytu do krawedzi. Rzedng gornej nawierzchni
$ciezki musi byé wyzsza od rzednej terenu o minimum 10 cm.
. Nawierzchnia w korycie wykonanym w terenie pochylym (nachylenie terenu od 5% do 15%) Nalezy stworzyé
nawierzchnie wyréwnang do gornej krawedzi gruntu przy zachowaniu 5% spadku poprzecznego zgodnego z

33



kierunkiem stoku. Dolna krawedz nawierzchni zawsze musi byé otwarta, tak aby woda mogta swobodnie sptywaé ze
Sciezki w dot stoku.

8.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.6.1 Badania i pomiary w czasie robot

W czasie robét przy budowie nawierzchni thuczniowej nalezy kontrolowaé uziarnienie kruszywa, zawartosé zanieczyszczen
obcych w kruszywie i zawartos¢ ziama nieforemnych w kruszywie — co najmniej 1 raz na dziennej dziatce roboczej z tym,
e maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadajgca na jedno badanie powinna wynosi¢ 100 m2.

8.6.2 Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni ttuczniowej
« Gruboé¢ warstwy Wykonawca powinien mierzyé natychmiast po jej zageszczeniu, co najmniej w dwéch losowo
wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na 100 m2 nawierzchni.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nawierzchni nie powinny przekraczaé + 10%.
« Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, —5 cm.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg % 1%.

« Nawierzchnia musi byé wyprofilowana tak, aby woda mogta swobodnie sptywaé ze $ciezki zgodnie z zatozeniami pkt
5.3.

8.6.3 Niewtasciwe uziarnienie i wlasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniajace wymagar podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang odrzucone. Jezeli
kruszywa, nie spetniajace wymagan zostang wbudowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wiasny koszt.

8.7 OBMIAR ROBOT

8.7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni.

8.8 ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.9 PODSTAWA PLATNOSCI

8.9.1 Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 nawierzchni ttuczniowej obejmuje:
* prace pomiarowe i oznakowanie robot,
* dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
* roztozenie warstwy kruszywa grubego (ttucznia, klinca),
« zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie woda i zageszczenie.
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SST - 9 Nawierzchnia z gruntu rodzimego

9.1 WSTEP

9.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z gruntu rodzimego przy realizacji zadania ,,Budowa Dolnoslaskiego
Rowerowego Parku Umiejetnosci w Jaworzynie Slaskie;j”.

9.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizaciji
omawianego zadania.

9.1.3 Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
$ciezki rowerowej z gruntu rodzimego, kamieni rodzimych oraz skat. Nawierzchnie z gruntu rodzimego wykonuje sie,
zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem parametréw gruntu.

9.1.4 Okreslenia podstawowe
Nawierzchnia z gruntu rodzimego — nawierzchnia Sciezki wykonana zgodnie z projektem i SST, stworzona z
rodzimych materiatow takich jak grunt mineralny, kamienie, skaty.

Nawierzchnia ziemna — nawierzchnia $ciezki wykonana z zageszczonego zwie zto spoistego gruntu mineralnego.
Nawierzchnia wzmocniona — nawierzchnia $ciezki wykonana z utozonych kamieni rodzimych.

Nawierzchnia skalna — nawierzchnia $ciezki poprowadzona po powierzchni skaty.

Miat — kruszywo zwykte tamane o wielko$ci ziaren do 10 mm.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST—1 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

9.1.5 Og6lne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania podano w SST-1 ,Wymagania ogoine”.

9.2 MATERIALY

9.2.1 Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z gruntu rodzimego:
* kruszywo tamane zwykte — miat,
* grunt mineralny,
* kamienie rodzime odzyskane podczas prac ziemnych,
* skaly.

9.2.2 Wymagania dla nawierzchni ziemnej z gruntu rodzimego

Grunt rodzimy, z ktérego ma powstaé ziemna nawierzchnia $ciezki musi spetniaé wymagania gruntu zwie zto spoistego
podanego w Tabeli nr 3. Nawierzchnia ziemna z gruntu rodzimego moze zostaé przygotowana tylko na péce.

Tabela 3. Makroskopowa analiza spoisto$ci gruntu

Rodzaj gruntu, Rodzaj i nazwa gruntéw w zaleznosci od zawarto$ci frakcji piaskowej

9 Rozpoznanie stopnia spoistosci gruntu
wskaznik
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plastycznosci | i
ﬁ:vv:ertf(i)SC frakeji Grunt | piaszczyste | Grunt Il po$rednie Grunt Il pylaste préba wateczkowaci proba rozmakania
mato posty Kulka rozptaszcza sig lub
1<6%fi Piasek gliniasty Pyt piaszczysty Pyt rozsypuje; grunt nie daje si¢, | Grudka rozmaka natychmiast
<5% wateczkowaci
mato posty | Wateczek wia i
=5+10% fi Piasek gliniasty Pyt piaszczysty Pyt areczek fozwarstwia sic Grudka rozmaka czasie 0,5+5minut
=5+10% podiuznie
Od poczatku do korica
$rednio spoisty wateczkowaci powierzchnia
1=10+20% Glina piaszczysta | Glina Glina pylasta wateczka bez potysku; Grudka rozmaka czasie 5+60minut
fi=10+20% wateczek perka poprzecznie
Wateczek poczatkowo bez
2Wie zlo spoisty Glina piaszczysta polysku przy_kohcu : Grudka rozmaka w czasie
1=20+30% i Ip y Glina zwigzta Glina pylasta zwigzla | Wateczkowaci z potyskiem; 1240007
£i=20+30% 2wigzta perka poprzecznie r£4godzin
pardzo_spoisty | Kulka i wateczek od tku | Grudk: k ie diuz
>30% fi >30% ) ulka i wateczek od poczatku rudka rozmaka w czasie diuzszym
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9.2.3 Wymagania dla nawierzchni rodzimej wzmocnionej

Nawierzchnia wzmocniona powinna by¢ utozona na przygotowanym gruncie mineralnym w postaci koryta. Rodzime
kamienie uzyte do budowy nawierzchni powinny mie¢ wymiary pozwalajace na dobre zakotwiczenie ich w gruncie.

9.3 SPRZET

9.3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu zostaty podane w SST — 1 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

9.3.2 Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wykonania nawierzchni z gruntu rodzimego
powinien wykazac sie mozliwos$cia korzystania z nastepujacego sprzetu do:

* jednoczesnego wydobycia i przemieszczania materiatu (wozita samotadujace, itp.),

* sprzetu zageszczajacego (ptyty wibracyjne, itp.),

* narzedzi recznych do profilowania i ubijania nawierzchni.

9.4 Transport

Materialy kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu,
kruszywa powinny byé zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne — przed rozpyleniem. Sposéb zatadunku i
roztadunku $rodkéw transportowych nalezy dostosowaé do wytrzymato$ci kamienia, aby nie dopuscié do obtiukiwania
krawedzi.

9.5 WYKONANIE ROBOT

9.5.1 Przygotowanie podtoza

Podoze pod nawierzchnie, z gruntu rodzimego powinno spetniaé wymagania okreslone w SST—3 ,Przygotowanie
podtoza”.
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+ Stworzenie potki — dla nawierzchni ziemnej z gruntu mineralnego.
» Stworzenie koryta — dla nawierzchni wzmocnione.

9.5.2 Budowa nawierzchni
9.5.2.1 Nawierzchnia ziemna

Grunt mineralny spefniajacy wymagania nawierzchni ziemnej nalezy oczy$cié recznie z wiekszych kamieni, uformowaé
ksztatt, profil i zagescié plyta wibracyjng tak aby nawierzchnia osiagneta wskaznik zageszczenia Iss=0,95. Nalezy
zachowat wszystkie wymagania projektowe. Spadek poprzeczny nawierzchni musi wynosié 5%.

9.5.2.2 Nawierzchnia wzmocniona

UtoZenie nawierzchni wzmocnionej nastepuje po przygotowaniu koryta. Rodzime kamienie uzyte do utozenia nawierzchni
powinny by¢ osadzone co najmniej potowg swojej wysokosci w gruncie mineralnym. W razie potrzeby kamienie tworzace
nawierzchnie nalezy na ustabilizowaé wigkszymi gtazami zgodnie ze schematem nr 1. Spadek poprzeczny nawierzchni
musi wynosi¢ 5%.

llustracja 2. Schemat nawierzchni wzmocnionej

9.5.2.3 Nawierzchnia na skale

Jezeli projekt trasy rowerowej zaktada przejazd po litej skale nalezy jq oczyscié z porostéw, sprawdzié czy na jej
powierzchni nie ma spekan mogacych $wiadczyé o mozliwosci odlamania matych odtamkéw. Jezeli powierzchnia skaty
jest nierdwna lub rzedna jej nawierzchni odbiega od rzednej projektowanej nalezy wyréwnaé ja postepujac zgodnie z
SST—6 ,Wykonanie wykopow gruntach VI—X kategorii”

9.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

9.6.1 Badania i pomiary w czasie robét

W czasie robot przy budowie rodzimej nawierzchni ziemnej nalezy kontrolowaé spoistoé¢ gruntu — co najmniej raz na
dziennej dziatce roboczej z tym, ze maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna
wynosi¢ 50 m2. W czasie robét przy budowie rodzimej nawierzchni wzmocnionej nalezy kontrolowaé stabilno$é kamieni z
ktérych uktadana jest nawierzchnia.

9.6.2 Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni rodzimej
« Spoisto$¢ gruntu nawierzchni ziemnej powinna by¢ zgodna z pkt 2.2.

« Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 1%.
« Dolna krawedZ nawierzchni zawsze musi byé otwarta, tak aby woda mogta swobodnie sptywac ze $ciezki w dét stoku.
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9.6.3 Niewlasciwa spoisto$¢é gruntu i stabilno$é nawierzchni kamiennej

Wszystkie nawierzchnie nie spetniajace okreslonych wymagan zostang odrzucone, a na polecenie Inspektora Nadzoru,
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

9.7 OBMIAR ROBOT

9.7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni.

9.8 ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.9.1 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 nawierzchni z gruntu rodzimego obejmuije:
* prace pomiarowe i oznakowanie robot,
* pozyskanie materiatu rodzimego w miejscu robét,
* dostarczenie materiatu na miejsce wbudowania,
* wyprofilowanie i zaggszczenie nawierzchni.
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SST - 10 Zakrety

10.1 WSTEP

10.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem zakretéw na $ciezce przy realizacji zadania ,Budowa Dolnoslaskiego
Rowerowego Parku Umiejetnosci w Jaworzynie Slaskie;j”.

10.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizaciji
omawianego zadania.

10.1.3 Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem zakretéw na
§ciezce rowerowe.

10.1.4 Okreslenia podstawowe
Zakret z platforma — wykopana w gruncie platforma stuzaca do zmiany kierunku jazdy o stromo dochodzace; i
odchodzacej Sciezce.
Zakret wyprofilowany — wyprofilowana nawierzchnia $ciezki stworzona na boku nasypu, wykonanego wzdtuz
niwelety.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST—1 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

10.1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania podano w SST — 1 ,Wymagania ogoine”.

10.2 MATERIALY

10.2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w SST —1 ,Wymagania ogéine”.

10.2.2 Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu dodatkowych budowli na trasie sa;
* materiaty potrzebne do budowy nawierzchni kamiennej SST—8 ,Nawierzchnia kamienna”,
* materialy potrzebne do budowy nawierzchni z gruntu rodzimego SST—9 ,Nawierzchnia z gruntu rodzimego”,
* materialy potrzebne do budowy nasypéw SST—7 ,Wykonanie nasypéw”.

10.3 SPRZET

10.3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu zostaty podane w SST — 1 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
10.3.2 Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wykonania budowli dodatkowych na $ciezce
rowerowej powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
* Adekwatnego do wykonywanych robét zgodnych z SST—7, SST—8, SST—9

10.4 Transport

10.4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty podane w SST—1 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
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10.5 WYKONANIE ROBOT

10.5.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot zostaty podane w SST—1 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

10.5.2 Wykonanie wyprofilowanego zakretu

Zakret ma byé wykonany zgodnie z dokumentacja projektowa i SST. Ma zachowaé ptynny ksztatt i zaprojektowany promien
przez catq swojg diugosé. Nasyp wyprofilowanego zakretu ma byé stworzony zgodnie z SST—7 ,Wykonanie nasypow’,
jego wysoko$¢ musi byé dostosowana do predkosci rowerzysty i charakteru trasy. Nawierzchnia jezdna wyprofilowanego
zakretu ma by¢ wykonana zgodnie z SST—8 ,Nawierzchnia kamienna” i wyprofilowana zgodnie z projektem, jej profil musi
byé dostosowany do predkosci rowerzysty i charakteru trasy. W razie potrzeby, bezposrednio przed wyprofilowanym
zakretem nawierzchnie éciezki nalezy wykonaé z gruntu rodzimego, wbudowujac w nig kamienie aby zapobiec
nadmiernemu zuzyciu nawierzchni przez hamowanie.

10.5.3 Wykonanie zakretu z platforma

Zakret z platformg ma by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST. Platforma ma zachowaé spadki, ktore
zapobiegng pozostawaniu wody na jej powierzchni. Dobor techniki wykonania platformy ma byé dostosowany do
nachylenia stoku i by¢ wykonany zgodnie z SST—5, 6 i . Sciezki dochodzace i odchodzace z platformy powinny byé
wykonane zgodnie z niweletg. W razie potrzeby

llustracja 3. Schemat zakretu z platformg

platforme, zakretu nalezy zabezpieczyé przed osuwaniem budujac mur oporowy. Wymiary powierzchni platformy majg byé
zgodna z projektem. Bezposrednio przed zakretami z platforma znajdujacymi sig na zjezdzie, nalezy zabezpieczyé
nawierzchnie $ciezki przed nadmiernym zuzyciem spowodowanym hamowaniem, poprzez wbudowanie w nig kamieni
rodzimych. Dodatkowo na zakrecie znajdujacym sie, na zjezdzie, platforma moze by¢ lekko wyprofilowana aby utatwié
pokonywanie zakretu.

10.5.4 Oznaczenie budowli w terenie

10.5.4.1 Wyprofilowany zakret — podwéjny rzad flag wyznacza rzut na ptaszczyznie gruntu nawierzchni jezdnej
wyprofilowanego zakretu. Niebieska flaga informuje w ktérym miejscu nasyp ma osiagnac zaprojektowang
rzedna.
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llustracja 4. Schemat oznaczenia niwelety zakretu wyprofilowanego

10.5.4.2 Zakret z platforma — pojedyncza niebieska flaga okresla orientacyjne miejsce wykonania zakretu z
platforma. Miejsce wykonania platformy ma byé dostosowane do budowanych $ciezek; dochodzacej i
odchodzacej od zakretu.

——
PLATFORMA B

NAWIERZCHNIA = = 1

llustracja 5. Schemat oznaczenia niwelety zakretu wyprofilowanego

10.5.5 Niescistosci
Wszystkie nieécistosci wykonania zakretéw na $ciezce rowerowej nalezy konsultowaé z Inspektorem Nadzoru lub
Projektantem, jednak Projektant nie jest uprawniony do wydawania polecen Wykonawcy.

10.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

10.6.1 Badania i pomiary w czasie robot
Ogolne wytyczne dotyczace pomiardw zostaty podane w SST—1 ,Wymagania ogéine”

10.6.2 Niewtasciwe wykonanie zakretow na Sciezce rowerowej
Wszystkie zakrety nie spetniajace okre$lonych wymagan zostang odrzucone, a na polecenie Inspektora Nadzoru,
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.
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10.7 OBMIAR ROBOT

10.7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét
Jednostka obmiarowa jest:

» m3 dla wykonania robét ziemnych,

» m2 dla wykonania nawierzchni.

10.8 ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

10.9 PODSTAWA PLATNOSCI

10.9.1 Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
* roboty pomiarowe i przygotowawcze,

* wykonanie robot ziemnych,
« dostarczenie materiatow,

* wykonanie nawierzchni,

* uporzadkowanie terenu.
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SST - 11 Przeszkody drewniane

13.1 WSTEP

13.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa ktadek drewnianych przy realizacji zadania ,,Budowa Dolnoslaskiego Rowerowego Parku
Umiejetnosci w Jaworzynie Slaskiej”.

13.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizaciji
omawianego zadania.

13.1.3 Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z budowg ktadek drewnianych.

13.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST—
1 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

13.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania podano w SST-1 ,Wymagania ogoine”.

13.2 MATERIALY

13.2.1 Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przeszkod drewniwnych sg;
* bale iglaste obrzynane,
» gwozdzie okragte,
* klamry ciesielskie,
« Srodki ochrony drewna przed grzybami i owadami i zabezpieczenia przed sinieniem i plesnieniem.

« Materialy powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich normach lub warunkach technicznych wytwércy i
podlegajg akceptacji Inspektora Nadzoru.

13.2.2 Sktadowanie i przechowywanie materiatéw
Sktadowanie i przechowywanie materiatow zgodnie z SST —1 ,Wymagania ogoine”.

13.3 SPRZET

13.3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu zostaty podane w SST—1 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

13.3.2 Sprzet do wykonania konstrukcji z tarcicy

Wykonawca przystepujacy do wykonania konstrukcji z elementéw tartych powinien wykazaé sig mozliwoscig korzystania
z podstawowego sprzetu do obrobki drewna tj.: pilarek spalinowych, siekier, mtotkow itp. Ponadto Wykonawca powinien
wykazaé sie mozliwoécia korzystania z nastepujacego sprzetu: zageszczarek plytowych, ubijakéw mechanicznych i innego
sprzetu koniecznego do umieszczania pali fundamentowych w gruncie.

13.4 Transport

Zgodnie z SST—1 ,Wymagania ogélne” Srodki transportu nie powinny powodowa¢ naruszenia struktury materiatéw,
zniszczenia materiatdw, zmiany wymogow technologicznych materiatow.
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13.5 WYKONANIE ROBOT

13.5.1 Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST—1 ,Wymagania ogoine”.

13.5.2 Konstrukcja kladek

Konstrukcje ktadek nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa i SST. Elementy drewniane nalezy faczyé za
pomoca tacznikdw stalowych (gwozdzi i klamer ciesielskich) zgodnie ze sztukq ciesielska. Pale fundamentowe nalezy
zagtebi¢ w gruncie poprzez wbijanie. Nawierzchnie jezdna ktadki (poktad) nalezy zabezpieczyé antyposlizgowo poprzez
wykonanie nacie¢ (gtebokosci 5 mm) przecinajacych sig pod katem prostym (co 4—5 c¢m). Drewno z ktdrego wykonana
jest ktadka nalezy zabezpieczyé odpowiednimi $rodkami ochrony drewna. Migjsca, w ktrych ktadki maja dtugosé powyzej
45 m nalezy zbudowaé z odpowiedniej ilosci segmentow zaprojektowanych ktadek. Segmenty ktadek powinny byé
potagczone w taki sposob, aby nawierzchnie (poktad) taczonych ktadek byly na rownej wysokosci.

13.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

13.6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST—1 ,Wymagania ogoine”.

13.6.2 Kontrola wykonania robot
Zakres kontroli wykonanych robot obejmuie:
* ogledziny zewnetrzne kfadek
 wyrywkowg kontrole jakosci robét
 wyrywkowg kontrole wymiarow
Ogledziny zewnetrzne i kontrola jakosci robot polegaja na sprawdzeniu cech zewnetrznych oraz zgodno$ci wykonania
robét z projektem, SST, obowigzujacymi przepisami, normami i poleceniami wydanymi w czasie wykonywania rob6t.

Kontrole, nalezy przeprowadzaé w losowo wybranych przekrojach i dodatkowo we wszystkich miejscach budzacych
watpliwosci. Do kontroli wymiaréw nalezy uzywaé miar wycechowanych z doktadnoscig do 1 cm.

13.7 OBMIAR ROBOT

13.7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny).

13.8 ODBIOR ROBOT

13.8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST—1 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

13.8.2 Zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie, za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt 6 daty wyniki pozytywne.

13.9 PODSTAWA PLATNOSCI

13.9.1 Cena wykonania 1 m3 ktadki obejmuje:
* roboty pomiarowe i przygotowawcze,

* dostarczenie materiatow,
* impregnacje tarcicy, * montaz konstrukcji ktadki,
* uporzadkowanie terenu.
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SST - 12 Wykonanie oznakowania

14.1 WSTEP

14.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
wykonania i instalacji oznakowania $ciezki rowerowej przy realizacji zadania ,,Budowa Dolnoslaskiego Rowerowego
Parku Umiejetnosci w Jaworzynie Slaskiej”.

14.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizaciji
omawianego zadania.

14.1.3 Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i instalacjg
oznakowania.

14.1.4 Okreslenia podstawowe
Kierunkowe oznaczenie na trasie — rodzaj oznakowania montowany na poza obszarami miejskimi 0 wymiarach
catkowitych 10x10x130cm.

Oznaczenie w punktach poczatkowych na trasie — rodzaj oznakowania montowanych na terenach le$nych o
wymiarach catkowitych 15x15x180 cm.

Oznaczenie drogowe — rodzaj oznakowania montowany na drogach publicznych.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST—1 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

14.1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania podano w SST - 1 ,Wymagania ogoine”

14.2 MATERIALY

14.2.1 Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu oznakowania sa;
* prostopadto$cienne stupki drewniane,
* tabliczki plastikowe lub metalowe z wydrukiem odpornym na dziatanie warunkdw atmosferycznych, ¢ $rodki ochrony
drewna przed grzybami i owadami i zabezpieczenia przed sinieniem i ple$nieniem.

Materiaty powinny spetniaé warunki okre$lone w odpowiednich normach lub warunkach technicznych wytwércy i podiegaja
akceptaciji Inspektora Nadzoru.

14.2.2 Sktadowanie i przechowywanie materiatow
Sktadowanie i przechowywanie materiatow zgodnie z SST —1 ,Wymagania ogoine”

14.3 SPRZET

14.3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu zostaty podane w SST — 1 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
14.4 Transport

Zgodnie z SST —1 ,Wymagania ogolne” Srodki transportu nie powinny powodowaé naruszenia struktury materiatéw,
zniszczenia materiatdw, zmiany wymogow technologicznych materiatow.
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14.5 WYKONANIE ROBOT

14.5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST —1 ,Wymagania ogélne”

14.5.2 Przygotowanie oznakowania

Prostopadtoscienny stupek powinien byé zabezpieczony $rodkami ochrony drewna przed dziataniem warunkow
atmosferycznych i panujacych w glebie. Tabliczki na stupku nie moga wystawaé poza jego obrys.

14.5.3 Montaz oznakowania na trasie

Prostopadtoscienne stupki powinny byé zamontowane zgodnie z projektem i SST, w sposob umozliwiajacy jednoznaczne
odczytanie oznaczen trasy. Stupek powinien byé zabezpieczony $rodkami ochrony drewna. Szczyt stupka powinien byé
$ciety, tak aby nie zalegata na nim woda. W celu poprawnego osadzenia stupka powinno sie, go wkopaé co najmniej 30
cm w grunt.

14.5.4 Montaz oznakowania drogowego

Oznaczenia drogowe zbudowane sg ze stalowych stupdw o przekroju 7 ¢cm i dwustronnych tablic z ocynkowanej blachy o
podwdjnie gietych krawedziach lub konstrukcji skrzynkowej. Nalezy je zamontowaé zgodnie z zasadami montazu znakow
drogowych.

14.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

14.6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST—1 ,Wymagania ogélne”

14.6.2 Kontrola wykonania robot
Kontrole, rob4t montazu oznakowania nalezy przeprowadzié z uwzglednieniem wymagan podanych w punktach 5.2 5.3.

14.7 OBMIAR ROBOT

14.7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Jednostkg obmiarowa jest sztuka zamontowanego oznaczenia.

14.8 ODBIOR ROBOT

14.8.1 Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST 1 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

14.8.2 Zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie, za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie oznaczenia zostaty zamontowane w sposéb prawidfowy.

14.9 PODSTAWA PLATNOSCI

14.9.1 Cena montazu oznakowania:
* dostarczenie materiatow,

* przygotowanie materiatow,
» montaz oznakowania,
* uporzadkowanie terenu.
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SST - 13 Dodatkowe budowle na $ciezce rowerowej

16.1 WSTEP

16.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wy konania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem dodatkowych budowli na Sciezce przy realizacji zadania ,Budowa Dolnoslaskiego
Rowerowego Parku Umiejetnosci w Jaworzynie Slaskie;j”.

16.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
omawianego zadania.

16.1.3 Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem dodatkowych
budowli na Sciezce rowerowe;.

16.1.4 Okreslenia podstawowe
Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST — 1 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

16.1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania podano w SST — 1 ,Wymagania ogoine”.

16.2 MATERIALY

16.2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w SST —1 ,Wymagania ogoine”.

16.2.2 Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu dodatkowych budowli na trasie sa;
* materiaty potrzebne do budowy nawierzchni kamiennej SST — 5 ,Nawierzchnia kamienna”,
* materialy potrzebne do budowy nawierzchni z gruntu rodzimego SST—9 ,Nawierzchnia z gruntu rodzimego”,
* materialy potrzebne do budowy nasypéw SST—7 ,Wykonanie nasypéw”.

16.3 SPRZET

16.3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zostaty podane w SST — 1 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

16.3.2 Wykonawca przystepujacy do wykonania robéot wykonania budowli dodatkowych na $ciezce
rowerowej powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

Adekwatnego do wykonywanych rob6t zgodnych z SST—7, SST—8, SST—9

16.4 Transport

16.4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu zostaty podane w SST — 1 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

16.5 WYKONANIE ROBOT

16.5.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét zostaty podane w SST—1 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
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16.5.2 Wykonanie budowli dodatkowych

1. Stolik ma byé wykonany zgodnie z dokumentacja projektowa i SST. Nasyp Stolika ma byé stworzony zgodnie z
SST—7 ,Wykonanie nasypéw”. Nawierzchnia Stolika ma by¢ wykonana zgodnie z SST—8 ,Nawierzchnia kamienna” i
wyprofilowana zgodnie z projektem. Najblizsza okolica $ciezki wokét stolika, powinna byé oczyszczona z kamieni,
wystajacych pni i innych elementéw krajobrazu, ktére moga zranié rowerzyste podczas upadku.

2. Role ma byé wykonany zgodnie z dokumentacja, projektowa i SST. Nasyp Roleta ma byé stworzony zgodnie z
SST—7 ,Wykonanie nasypéw”. Nawierzchnia Roleta ma byé wykonana zgodnie z SST—8 ,Nawierzchnia kamienna” i
wyprofilowana zgodnie z projektem.

3. Prog ma byé wykonany zgodnie z dokumentacjq projektowa i SST. Dobor techniki wykonania ma byé
dostosowany od warunkéw terenowych, mozliwosci uzycia materiatow rodzimych i byé wykonany zgodnie z SST—5, 6
i 7. Bezposrednio za wybudowanym progiem $ciezka musi opadaé w dét tak aby stworzyé dogodne ladowisko dla
rowerzysty. Dlugo$¢ oraz nachylenie ciezki musi byé dostosowane do wielkosci progu oraz predkosci rowerzysty.
Bezposrednio za budowlg progu, miejscu ladowania i za nim, najblizsza okolica $ciezki powinna byé oczyszczona z
kamieni, wystajacych pni i innych elementéw krajobrazu, ktére moga zranié rowerzyste, podczas upadku.

16.5.3 Niescistosci

Wszystkie niescistosci wykonania budowli dodatkowych na $ciezce rowerowej nalezy konsultowaé z Inspektorem Nadzoru
lub Projektantem, jednak Projektant nie jest uprawniony do wydawania polecen Wykonawcy.

llustracja 7. Schemat progu na trasie

16.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

16.6.1 Badania i pomiary w czasie robét
Ogédlne wytyczne dotyczace pomiaréw zostaty podane w SST—1 ,Wymagania ogéine”

16.6.2 Niewtasciwa wykonanie budowli dodatkowych na $ciezce rowerowej

Wszystkie budowle dodatkowe nie spetniajace okre$lonych wymagan zostang odrzucone, a na po lecenie Inspektora
Nadzoru, Wykonawca wymieni je na wiadciwe, na wiasny koszt.

16.7 OBMIAR ROBOT

16.7.1 Ogodlne zasady obmiaru robé6t

Jednostka obmiarowa jest:
* m3 (metr szeScienny) dla wykonania robét ziemnych,
* m2 (metr kwadratowy) dla wykonania nawierzchni.
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16.8 ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

16.9 PODSTAWA PLATNOSCI

16.9.1 Cena jednostki obmiarowej:
* roboty pomiarowe i przygotowawcze,

* wykonanie robét ziemnych,
* dostarczenie materiatow,

* wykonanie nawierzchni,

* uporzadkowanie terenu.
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SST - 14 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonana i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego przy
,Budowa Dolnoslaskiego Rowerowego Parku Umiejetnosci w Jaworzynie Slaskiej”

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna Wykonana i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.  Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
o Wykonaniem obrzezy betonowych 20x6 cm podsypka cementowo- piaskowa
° Wykonanie fawy z oporem pod obrzeze z betonu cementowego C12/15.

14. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacj.
1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. 0Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2, MATERIALY

21. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogéblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB D-
00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 2.
2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa;
- obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
- Zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozrdznia sie dwa rodzaje obrzezy:
- obrzeze niskie - On,
- obrzeze wysokie - Ow.

W zalezno$ci od dopuszczalnych wielko$ci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli

- gatunek 1 - G1,
- gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat.

obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
24. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

obrzeza 1 b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I 18 112
b, h 03 03

243.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte].
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé
wartosci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek Gatunek
1 2
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzehni i krawedzi w 2 3
mm
Szczerby ograniczajacych niedopuszczalne
i uszkodzenia powierzchnie gbrne
(Scieralne)
krawedzi ograniczajacych
narozy pozostate powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugos¢, mm, max 20 40
gteboko$¢, mm, max 6 10
244, Skiadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane

wedtug rodzajéw i gatunkéw.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.4.5. Betonijego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.5. Materiaty na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-
B-11113 [6].
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Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w STWiORB

D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe” pkt 2.
3. sprzet

31. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2, Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuije sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4, transport

41. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatoSci projektowane;.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostalych materiatow
Transport pozostatych materiatéw podano w STWIORB D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”.

5. wykonanie robot
5.1. 0Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2.  Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew.
konstrukciji szalunku.
5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)
Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku,
o0 grubo$ci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuije sie przez zasypanie koryta zwirem
lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.
5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig
gbrnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe.
Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczaé¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
petng gtebokos¢.
6. kontrola jakosci robét

6.1. 0Ogodlne zasady kontroli jakosSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy
3. Pomiary dlugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnos$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].
Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadno$cig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1i2. Sprawdzenie katow prostych w narozach
elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig
do 1 mm.
Badania pozostatych materiatow powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robét

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt
5.3,
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C) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ I 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosic¢ 11 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywaé catkowite wypetnienie badanej spoiny
na petng gtebokose.
1. obmiar rob6t
71. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr sze$cienny) wykonania tawy z oporem pod obrzeza z betonu cementowego
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 8.
Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
- rozScielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrzeza,
- wypetnienie spoin,
- obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,
- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1 m3 wykonania tawy z oporem pod obrzeze obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- wykonanie tawy,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwigzane
Normy
1. PN-B- Roboty ziemne budowlane
06050
2. PN-B- Beton zwykly
06250
3. PN-B- Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
06711
4. PN-B- Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
10021
5. PN-B- Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
11111 mieszanka
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PN-B-
11113
PN-B-
19701
BN-

80/6775-

03/01
BN-

80/6775-

03/04

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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SST - 15 ZIELEN - TRAWNIKI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjq zieleni drogowej /trawnikow/.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegdtowe Specyfikacjie Techniczne”, to
nalezy rozumie¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z: - zaktadaniem i pielegnacjg trawnikow na terenie ptaskim i na skarpach,

1.4. Okre$lenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwoj.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogoine wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2, Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajgcych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkdw
roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastow, plewéw), przy kompostowaniu ich na otwartym
powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jako$ci
kompostu. Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami
bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty jako komponent do
wyrobu kompostu - PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z
oczyszczalni $ciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany
jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielern w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej
zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
3. SPRZET
3.1. Ogoine wymagania dotyczace sprzetu

OgodIne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zakfadania trawnikdw,

- kosiarki mechanicznej do pielegnaciji trawnikdw,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),

55




4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2, Transport materiatow do wykonania nasadzen
Transport materiatdw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgdIne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow
Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazondéw lub
kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze SST przewiduje inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba ze SST przewiduje inaczej,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie
stosowac watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos¢ okoto 10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwsza potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w regularnych odstepach czasu, przy
czym czestos¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; $rodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy
stosowac z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozéw nalezy
przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢é azot, zwigkszajac dawki potasu i

fosforu, - ostatnie nawozenie nie powinno zawiera azotu, lecz tylko fosfor

i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia iloSci zanieczyszczen (w m3),

- pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jatowej na ziemig urodzajng z kontrolg grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,

- iloci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,
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- zgodnosci sktadu gotowej miesza nki traw z ustaleniami dokumentaciji projektowej,
- gestoSci zasiewu nasion,
- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,
- okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet
trawy.  Kontrola robot przy odbiorze trawnikdw dotyczy: - prawidtowej gestosci trawy
(trawniki bez tzw. ,tysin”), - obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg wykonania: trawnikow jest ryczatt,
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgolIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla zakresu robét w ST i w dokumentacji projektowej

io. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-G-98011 Torf rolniczy
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SST - 16 WIATA DREWNIANA | ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa warunki wykonania i odbioru wszystkich robot budowlanych zwigzanych z
Budowa Dolnoslaskiego Rowerowego Parku Umiejetnosci w Jaworzynie Slaskiej

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych ponizej. W dalszej cze$ci opracowania Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne bedzie
oznaczana skrotem SST.
Zakres robét objetych Szczegoétowa Specyfikacja Techniczng
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna obejmuje nastepujace roboty budowlano-montazowe.

Roboty ziemne

Fundamenty

Roboty konstrukcyjne — konstrukcja drewniana wiaty

Podioza i posadzki
Roboty malarskie

Rozwigzania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania robét budowlanych nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem
technologii wykonania robét zawartym w projekcie budowlanym . Wszystkie prace niezbedne do wykonania i odbioru
robét nie ujete w SST zostaty przedstawione w czesci Ogdlnej, ktore obowiazujg przy wykonywaniu poszczegoinych
robét ujetych w SST .

Podstawa opracowania

- Projekt budowlany, bedacy podstawg uzyskania pozwolenia na budowe.

- Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatow budowlanych, zawarte w materiatach informacyjnych
producentow i certyfikatach
Normy i przepisy techniczno-budowlane okre$lajace warunki prowadzenia i odbioru robét budowlano -montazowych
i wykonczeniowych (wykazy zawarto na koficu kazdej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej)

Roboty przygotowawcze

Wykonawca powinien uzgodnic¢ z wtascicielem obiektu nastepujace zagadnienia:
- Sposob prowadzenia robot

- Harmonogram wykonywania robét.

- Mozliwo$¢ i sposdb korzystania z pomieszczen socjalnych.

- Dostawe energii i wody na budowe

- Wydzielenie pomieszczen magazynowych.
Roboty pomiarowe

Wszelkie prace zwigzane z wytyczeniem i posadowieniem budynku powinny by¢ dokonywane w nawigzaniu do
geodezyjnych punktow sytuacyjnych i wysokosciowych.

Po zakonczeniu budowy powinna by¢ sporzadzona przez Wykonawce rob6t dokumentacja powykonawcza

geodezyjna i przekazana Inwestorowi w chwili przejecia budynku - obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta

powinna stanowic¢ integralng czes¢ dokumentacji wykonanego obiektu.

Ogolne warunki wykonania rob6t demontazowych
1. Przy wykonywaniu rob6t rozbiérkowych i demontazowych nalezy przestrzega¢ przepisow bhp .

2. ewentualne materiaty np. z rozbiérki nalezy wywiez¢ na wysypisko, materiaty nalezy podda¢ utylizacji.
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Roboty ziemne
Roboty ziemne musza by¢ prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem.

Minimalny poziom posadowienia na danym terenie ze wzgledu na przemarzanie gruntu wynosi 1,10 m ponizej poziomu
terenu.. Ostatnig warstwe gruntu wybra¢ bezposrednio przed betonowaniem, recznie. Fundamenty posadowi¢ za
posrednictwem 10 centymetrowej warstwy chudego betonu. Uksztattowanie terenu winno zapewni¢ odprowadzenie wéd
opadowych poza budynek - obiekt tak aby nie tworzy¢ zagtebien bezodptywowych. Wykopy umocni¢ lub wykona¢ ze
skarpami.

W przypadku stwierdzenia gruntu o innych parametrach niz podano w projekcie, nalezy niezwtocznie przerwac prace i
powiadomi¢ projektanta i inspektora nadzoru w celu dostosowania projektu do rzeczywistych warunkéw. Wykop musi by¢
odebrany przez inspektora nadzoru, a jego wynik zapisany w dzienniku budowy. 2.8. Roboty konstrukcyjno-budowlane
Fundamenty

W przypadku wystapienia gruntow nienosnych nalezy je wybrac, a ubytki uzupetni¢ chudym betonem. Beton wykorzystany
do wykonania fundamentéw musi posiada¢ deklaracje zgodno$ci dotyczacg jego wykonania i wytrzymatosci. Przed
przystapieniem do betonowania Inspektor Nadzoru musi odebra¢ utozone w szalunkach zbrojenie i dokona¢ wpisu w
dzienniku budowy. Stal zbrojeniowa powinna posiada¢ dokument) okreSlone w obowigzujgacych przepisach
okre$lajace  ich przydatnos¢ do wykonania zbrojenia. Odbiér wykonanych fundamentéw polega na sprawdzeniu
prawidtowo$ci ich usytuowania w planie, poziomu posadowienia. Wyniki odbioru powinny by¢ zapisane w protokotach
robét zanikajgcych.

KONSTRUKCJE DREWNIANE - KOD CPV 45261100-5
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji
drewnianych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt wymienionych w SST

Roboty ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz
konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie

W zakres tych robot wchodza: montaz

wiezby dachowej w tym:

- montaz stupdw drewnianych

- montaz ptatwi

- montaz krokwi

- montaz stezen - mieczy

- obicie konstrukcji deskami

- pokrycie blachg ptaska na rabek stojacy
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. Materiaty

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla rob6t wymienionych w pozycjach nalezy stosowac tarcice iglastg : sosna , $wierk Dopuszczalne wady tarcicy
Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubo$ci do 38 mm

10 mm - dla grubo$ci do 75 mm

b) bokéw 10 mm — dla szeroko$ci do 75 mm

5 mm — dla szeroko$ci > 250 mm

Wichrowato$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokoci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubo$ci i szerokosci elementu.

Nierownos$¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach
odchytek.
Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie wiecej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 18%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

— w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilo$ci

— w szeroko$ci: do +3 mm [ub do —1mm

— w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:

- dla tat o grubosci do 50 mm:

— w grubo$ci: +1 mm i =1 mm dla 20% ilo$ci — w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
- dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

— w szeroko$ci: +2 mm i =1 mm dla 20% ilosci
— w grubo$ci: +2 mm i =1 mm dla 20% iloSci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i =2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2 mm.

2.2. Laczniki

Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z them szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

Sruby z them kwadratowym wg PN-88/M-82121 Nakretki:
Nalezy stosowac:

60



Nakretki szesSciokatne wg PN-EN-ISO  4034:2002 Nakretki
kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podktadki pod $ruby Nalezy

stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna Nalezy
stosowac:
Wkrety do drewna z them sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.3. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane
wytacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. a) Srodki do ochrony przed
grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.
2.4. Sktadowanie materiatéw i konstrukc;ji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od
elementéw warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposdb aby nie powodowaé ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od
20 cm. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
Ewentualne materiaty uzyskane np. z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru.
Odbiér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika
budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.
— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wptywdw atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez
Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.4.

5. Wykonanie robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale Srodkéw, ktére zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Przekroje i rozmieszczenie elementow
powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowac wzorniki
z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Dlugos¢ elementéw
wykonanych wedtug wzornika nie powinny roznic sie od projektowanych wiecej jak 0,5 cm.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki:

— w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
— w dtugosci elementu do 20 mm
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— w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm — w wysokosci do 10 mm.
Rozstaw i przekrdj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
Dopuszcza sie nastepujace odchyiki:

— w rozstawie belek z podsufitkg do 3 cm

— w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.

Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.
Deskowanie
Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm.

Deski uktadac strong dordzeniowg ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Diugo$¢ gwozdzi powinna by¢ co
najmniej 2.5 raza wigksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykaé sie tylko na krokwiach lub innych elementach
konstrukcyjnych.
Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.
Deski powinny by¢ taczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Diugo$¢ gwozdzi powinna byé¢ 3
do 3.5 razy wieksza od grubosci desek.
Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona $rodkami ochrony, od strony widocznej impregnowana
impregnatem koloryzujacym .

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie
5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa;

Dla elementow konstrukcyjnych — ilos¢ m3 wykonanej konstrukciji. Dla szalowania,
deskowania , itp. — powierzchnia wykonana w m2.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty ciesielskie podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 2.7.
Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.
10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane.  Obliczenia statyczne i

projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogéine dotyczace tarcicy. PN-EN 844-1:2001
Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi. PN-EN 10230-1:2003
Gwozdzie z drutu stalowego.

KLADZENIE DACHOW BITUMICZNYCH CPV 45261214-7

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
pokryciem dachu gontem bitumicznym.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wszelkie materiaty do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa;
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-palnik gazowy jednodyszowy z wezem,

-maty palnik do obrébek dekarskich,

-palnik gazowy dwudyszowy badz szesciodyszowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych powierzchni),
-butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

-szpachelka,

-ndz do ciecia papy,

-watek dociskowy z silikonowa rolka,

-przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygieta).

Mate palniki gazowe badz palniki jednoptomieniowe stuzg do wykonywania detali i obrobek z pap zgrzewalnych.
Waz do palnikéw gazowych powinien mie¢ dtugos¢ min. 15 m, aby umozliwiat swobodne poruszanie sie z
palnikiem bez czestego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko
szronienia butli gazowych (szczegdlnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem
naturalnym.

Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewow i ich wygtadzania oraz do sprawdzania poprawno$ci wykonanych
spoin. Pracownik majacy doswiadczenie przy zgrzewaniu papy i wykafczaniu poszczegdlnych detali praktycznie
nie dotyka reka papy, lecz postuguje sie w tym celu szpachelkg. Podczas wykonywania prac pokryciowych w
technologii pap zgrzewalnych, na dachu musi znajdowac sie sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego,
pojemnika z wodg i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w Srodki przeciw oparzeniom.
Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogoInymi zasadami wykonywania robot hydroizolacyjnych.
Podstawowe roznice dotyczace zasad wykonywania pokry¢ dachowych przy uzyciu pap tradycyjnych w stosunku
do pokry¢ wykonywanych z pap zgrzewalnych wynikaja przede wszystkim ze specyficznych wiasnosci pap, ktore
mozna uktada¢ metodg zgrzewania, a mianowicie:

-duzej grubosci i wynikajacej z tego gramatury papy, poniewaz masa asfaltowa potrzebna do klejenia zawarta jest w
strukturze papy zgrzewalnej,

-duzej trwato$ci, co wymusza jednoczes$nie koniecznos¢ zapewnienia podobnej trwato$ci pozostatym elementom pokrycia
dachowego.

Przed przystapieniem do uktadania nowego pokrycia lub renowacji starego nalezy doktadnie zapoznac sie ze stanem
dachu i dokona¢ wyboru odpowiednich materiatow oraz technologii robdt, a takze podja¢ decyzje o koniecznosci
wykonania wentylacji pokrycia (szczegoinie w przypadku remontu starych pokry¢).

Bezposrednio przed przystapieniem do prac dekarskich nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzié
osadzenie wpustow dachowych, wielkos¢ spadkéw potaci dachu oraz okreslic ilo$¢ przerw dylatacyjnych i w

oparciu o dokonane ustalenia precyzyjnie rozplanowa¢ roztozenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni

dachu.

Prace dekarskie z uzyciem pap zgrzewalnych mozna wykonywac w temperaturze nie mniejszej niz 0°C w

przypadku pap z dodatkiem polimeru SBS oraz nie mniejszej niz +5°C w przypadku pap oksydowanych.

Temperatury te moga by¢ nieco nizsze pod warunkiem, ze rolki papy beda przechowywane w pomieszczeniach
ogrzewanych o temperaturze ok. +20°C i wynoszone na dach bezposrednio przed ich uktadaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni, a takze podczas opadow
atmosferycznych lub silnego wiatru.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynien, hakow i innego oprzyrzadowania, oraz
od wstepnego wykonania z papy podktadowej obrobek detali dachowych takich jak ogniomury, kominy, Swietliki.
Przy nachyleniach dachu do 20% pape nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu, natomiast przy wiekszym
spadku pape uktada sie pasami prostopadtymi do okapu ze wzgledu na mozliwo$¢ osuwania sie

uktadanych pasow papy podczas ich zgrzewania, co spowodowane jest znaczng masa papy. Minimalny spadek
dachu powinien byc taki, aby nawet po wystapieniu ugiecia elementéw konstrukcyjnych dachu zapewniat
skuteczne odprowadzenie wody. Dlatego tez nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale
tam gdzie jest to mozliwe zaleca sie wieksze spadki.

Przed utozeniem papy rolke nalezy rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana i po przymierzeniu z
uwzglednieniem zakfadoéw oraz ewentualnym przycieciu, zwing¢ jg z dwoch koncow do Srodka. Miejsca zaktadow
na catej ich szerokosci (10-20 cm) nalezy podgrza¢ palnikiem i docisng¢ szpachelkg w celu wgniecenia posypki.
Zasadnicza operacja uktadania papy metodg zgrzewania polega na rozgrzewaniu podtoza oraz spodniej strony
papy, az do momentu zauwazalnego topienia sie masy przy jednoczesnym, powolnym rozwijaniu rolki. O
prawidtowym zgrzaniu papy do podtoza Swiadczy odpowiedni wyptyw masy, ktory powinien wynosi¢ od 0,5 do 1
cm na catej dtugosci pasa zgrzewanej papy. Brak wyptywu lub wyptyw nieréwnomierny $wiadczy o
nieprawidtowym zgrzaniu papy z podtozem.
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Kolejne pasy papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktad wzdtuzny o szeroko$ci 8 cm i poprzeczny o szerokosci 10-20

cm. Zaktady powinno sie wykonywac ze szczegolng starannos$cig i zgodnie z kierunkiem sptywu wody oraz

zgodnie z kierunkiem wiatrow wiejacych w danej okolicy. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy

sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewdw. Miejsca zle zgrzane trzeba po odchyleniu papy podgrzac i

ponownie sklei¢. Miejsca wyptywu masy bitumicznej zaleca sie posypac posypka w kolorze pokrycia w celu

poprawienia estetyki.

Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone aby zaktady zardwno poprzeczne jak i wzdtuzne nie pokrywaly sie.

Pasy papy nawierzchniowej nalezy przesuna¢ wzgledem papy podktadowej o potowe szeroko$ci rolki.

Aby unikng¢ zgrubien na zaktadach zaleca si¢ odciecie pod katem 45% naroznika z kazdego pasa znajdujacego si¢ na
spodzie zaktadu.

Podczas wykonywania prac nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
obowiazujace przy pracach na wysoko$ci oraz na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢

wyposazeni w odpowiednig odziez robocza, obuwie i rekawice oraz sprzet zabezpieczajacy przy pracach na

wysokosci. Podczas prac dekarskich wykonywanych metoda zgrzewania na dachu musi znajdowac sie sprzet

gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego oraz pojemnikdw w woda i piaskiem, a takze apteczka pierwsze;

pomocy zaopatrzona w $rodki przeciw oparzeniom.

Podtoze przeznaczone pod pokrycia papowe muszg spetnia¢ kilka podstawowych wymagan:

Podtoze powinno by¢ réwne, co ma decydujace znaczenie na prawidtowy sptyw wody, przyczepno$¢ papy do podioza
oraz estetyke wykonanego pokrycia;

Podtoze powinno by¢ odpowiednio zdylatowane;

Wytrzymato$¢ i sztywno$¢ podioza powinny zapewnia¢ przeniesienie przewidywanych obcigzen wystepujacych podczas
wykonywania robét oraz podczas eksploataciji dachu;

Podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen, oraz zagruntowane asfaltowym $rodkiem gruntujacym,
dopuszczonym do stosowania w budownictwie;

ROBOTY MALARSKIE  KOD CPV 45442100-8

Zakres robot;

- zagruntowanie ptynem wzmacniajgcym

- malowanie $cian farbg silikonowg kolorowg

- malowanie farbg olejng elementdw metalowych

Zakfada sie, ze roboty bedg wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i przeszkolone
zespoty robocze wyposazone w niezbedny sprzet.
Materiaty:

- farba emulsyjna lub silikonowa kolorowa
- farba olejna

- rozpuszczalnik - Srodki gruntujace Sprzet:
- szczotki, pedzle, watki, szpachelki i drabiny malarskie

Warunki wykonania robdt:
Przygotowanie podtoza:
- zagruntowane ptynem wzmacniajacym podtoze.

- elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, rdzy i plam tuszczu.

Kontrola podtozy pod malowanie:

Rownos¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10100/1970.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym Swietle dziennym lub
sztucznym.

Warunki prowadzenia rob6t malarskich:

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
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- czy wykonawca dostarczyt deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wyrobow z odpowiednia norma lub aprobatg
techniczna, termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu, wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszanine.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

Elementy, ktdre w czasie robét malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i
ostoni¢.
Powloki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny byé:

a) odporne na zmywanie woda przy zastosowaniu $rodkdw myjacych, tarcia na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, prze$witéw i Sladéw pedzla ; nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia sie powioki i
odstawania od podtoza ; dopuszcza sie natomiast chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury podtoza ,

¢) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku..

Warunki odbioru robdt :
Kontrola jako$ci robot
Zakres kontroli i badan

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 oC i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65 %.

Odbidr robdt malarskich obejmuie:

- sprawdzanie wygladu zewnetrznego

- sprawdzanie zgodno$ci barwy i potysku
- sprawdzanie odporno$ci na wycieranie
- sprawdzanie przyczepno$ci powtoki

- sprawdzanie odporno$ci na zmywanie

Whyniki kontroli i badah powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli i badan.
Jezeli badania wymienione wyzej dadzg wynik pozytywny, to powloki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo.
W przypadku gdy ktorekolwiek z wymagan stawianym nie jest spetione, nalezy uznac, ze powtoki nie
zostaly wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majgce na celu usuniecie
niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatow oraz
sposoby doprowadzenia do zgodno$ci powtoki z wymaganiami.
Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowaé wykonane powtoki, a wynik odnotowa¢ w formie protokétu
kontroli i badan.

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg ST. Cechy materiatow i elementéw muszg by¢
jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozbieznosci nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczone materiaty beda niezgodne z dokumentacja lub
specyfikacja, przy jednoczesnym wptywie na niezadowalajaca jakos¢, to takie materiaty zostang

zastgpione innymi, a elementy zostang rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ ze specyfikacijg,
techniczna, przepisami, normami, sztukg budowlang oraz z poleceniem inspektora nadzoru.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami wynikajacymi o uzytkowaniu obiektu budowlanego o funkcii
uzytkowej w terminie uzgodnionym z zamawiajacym.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku, w tym takze
sprzatania ciggéw komunikacyjnych wykorzystywanych przez pracownikéw
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