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Kod CPV – Wspólny Słownik Zamówień 

45000000 –7 Grupa robót – Roboty budowlane 

45200000-9 Klasa robót – Roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45233162-2 Kategoria robót – Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych  
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SST - 1 Wymagania ogólne 

1.1 WSTĘP 

1.1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót przy realizacji zadania „Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności 

w Jaworzynie Śląskiej”. 

 

1.1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji 

omawianego zadania. 

1.1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi, sporządzonymi dla omawianego zadania. 

1.1.4 Określenia podstawowe. Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć́ w każdym 

przypadku następująco: 
Budowla ścieżki — obiekt budowlany, niebędący budynkiem, stanowiący całość́ techniczna— użytkową (ścieżkę̨) albo 

jego część́ stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 

Ścieżka rowerowa — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu dla rowerów wraz z wszelkimi urządzeniami 

technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

Jezdnia — część́ korony ścieżki przeznaczona do ruchu rowerów. 

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcę ̨, upoważniona do kierowania robotami i do występowania 

w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Korona ścieżki — jezdnia ze skarpami. 

Konstrukcja nawierzchni — układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich położenia. 

Korpus ścieżki — nasyp lub ta część́ wykopu, która jest ograniczona koroną ścieżki i skarpami rowów. 

Koryto — element uformowany w korpusie ścieżki w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 

Rejestr obmiarów — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 

wpisywania przez Wykonawcę̨ obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 

załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 

wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Materiały — wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 Konstrukcja nawierzchni — warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 

na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

Niweleta — wysokościowe i geometryczne rozwiniecie na płaszczyźnie pionowego przekroju rzędnej nawierzchni ścieżki 

rowerowej. 

Podłoże — grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

 Rów odwadniający — gruntowy, narzutowy lub brukowy zbierający wody powierzchniowe ze zboczy nasypów lub 

odprowadzający wody z nawierzchni poza teren ścieżki. 

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna będącą autorem dokumentacji projektowej. 

Przedsięwzięcie budowlane — kompleksowa realizacja zadania – ścieżki rowerowe. 
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Przepust — obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu małych cieków 

wodnych pod nasypami korpusu ścieżki.  

Wodo spust kamienny — konstrukcja wykonana z kamienia lub betonowych prefabrykatów, osadzona w korpusie 

ścieżki służąca do odprowadzenia wody opadowej z nawierzchni ścieżki. 

Mur oporowy — kamienny na zaprawie cementowej lub układany na sucho podtrzymujący (zabezpieczający) skarpy 

stoku. 

Przeszkoda naturalna — element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego. 

Przeszkoda sztuczna — dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, 

kolej, rurociąg itp. 

Przetargowa dokumentacja projektowa — część́ dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacje ̨, charakterystykę̨ 

i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Sklepy kosztorys — wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania. 

Zadanie budowlane — część́ przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość́ konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczna—użytkowych. 

Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w kontrakcie (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu 

poinformowany jest Wykonawca) odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

Teren budowy — teren udostępniony przez Zamawiającego do wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione 

w kontrakcie jako tworzące część́ terenu budowy. 

1.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość́ ich wykonania oraz za ich zgodność́ z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru.  

1.1.5.1 Przekazania terenu budowy  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje ̨, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz 

dokumentacji projektowej i jedną kompletną specyfikacją techniczną. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność́ za 

ochronnę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót.  

1.1.5.2 Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać́ opis zadania i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 

warunkach umowy, uwzgledniającym podział na dokumentację projektową zamawiającego: 

• Przetargowa dokumentacja projektowa 

• Projektowa dokumentacja wykonawcza (techniczna) 

1.1.5.3 Zgodność́ robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy, stanowią 

część́ umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 

były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność́ ich ważności wymieniona w 

„Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać́ błędów lub opuszczeni w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić́ Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 

dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być́ jednorodne i 

wykazywać́ zgodność́ z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać́ dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. 



 

5 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość́ elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

Zabezpieczenie terenu budowy podczas wykonywania ścieżek rowerowych. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 

zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się̨, że jest włączony w cennę umowną. 

1.1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać́ i stosować́ w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego. 

1.1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania sprzętu przeciwpożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

zarówno w kwestii ilościowej i jakościowej.  

Na terenie budowy materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 

przez personel Wykonawcy. 

1.1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

1.1.5.8 Ochrona własności prywatnej i publicznej. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować́ roboty w sposób 

powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 

mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco 

informowany o wszelkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości dotyczących 

korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże Inspektor Nadzoru nie będzie ingerował w takie porozumienia, o 

ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.1.5.9 BHP Podczas realizacji robót 

Wykonawca będzie przestrzegać́ przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca 

ma obowiązek zadbać́, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się̨, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 

są uwzględnione w cenie umownej. 

1.1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronnę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru). 

Wykonawca będzie utrzymywać́ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być́ prowadzone w taki 

sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć́ 

roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
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1.1.5.11 Stosowanie się do wymogów prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać́ wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 

wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać́ praw patentowych i będzie 

w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować́ Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 

i inne odnośne dokumenty. 

1.2 MATERIAŁY 

1.2.1 Źródła uzyskania materiałów 

W procesie budowy stosować́ można odpowiednio materiał kamienny (rodzimy i dowieziony), o charakterystyce 

najbardziej zbliżonej do skał rodzimych w danym miejscu (np. bazalt, granit itp.) oraz drewno iglaste impregnowane 

pozyskane z tartaku (tarcica). Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność́ za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do wykonywania robót. 

1.2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę̨ wywiezione z terenu budowy, bądź́ złożone w 

miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 

innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 

Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się̨ niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się̨ z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

1.2.3 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość́ wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 

użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora 

Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być́ później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

1.3 SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość ́ 

wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być́ zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać́ pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 

Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być́ uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność́ sprzętu będzie gwarantować́ przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być́ utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 

do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość́ wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje ̨ przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być́ później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 

Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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1.4 TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość́ 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać́ prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Wykonawca będzie usuwać́ na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.5 WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość́ zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność́ z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność́. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 

wytycznych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę̨, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

1.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1.6.1 Zasady kontroli jakości robót 
• Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć́ założoną jakość́ 

robót. 

• Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za kontrole ̨ wykonywanych robót/prac oraz za jakość́ materiałów użytych 

w procesie budowy. 

• Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

1.6.2 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić́ do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność́ z kryteriami technicznymi określonymi 

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

• Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, 

dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi SST. W przypadku 

materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać́ 

te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać́ ww. dokumenty 

wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę̨ Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 

wymagań będą odrzucone. 

1.6.3 Dokumenty budowy 

1.6.3.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę̨ w okresie od 

przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność́ za prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane 

na bieżąco i będą dotyczyć́ przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
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porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać́ w szczególności: 

• datę̨ przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę̨ przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, • terminy rozpoczęcia 

i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę̨ powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność́ rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do 

ustosunkowania się̨. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się̨. Projektant nie jest 

jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

1.6.3.2 Rejestr obmiarów nawiązujący do harmonogramu robót 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się̨ w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru 

obmiarów. 

1.6.3.3 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się̨, oprócz wymienionych w punktach 6.3.1 i 6.3.2 następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego – zgłoszenie robót, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilna—prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilna—prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie. 

1.6.3.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 
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1.7 OBRMIAR ROBÓT 

1.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać ́ faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 

będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia  Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

1.7.2 Określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość́ pomnożona 

przez średni przekrój. Ilości, które mają być́ obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami SST. 

1.7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę̨ utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

1.7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się̨ w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się̨ przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 

rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być ́ dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 

obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

1.8 ODBIÓR ROBÓT 

1.8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu,  

• odbiorowi pogwarancyjnemu 

1.8.2 Odbiór robót zanikających 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 

dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość́ danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
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Jakość́ i ilość́ robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 

uprzednimi ustaleniami. 

1.8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się̨ wg 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

1.8.4 Odbiór ostateczny robót 

1.8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość́ do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę̨ wpisem do 

dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót 

nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia 

robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się̨ z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

nawierzchnie lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje ̨, że jakość́ wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 

odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość́ 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

1.8.4.2 Dokumenty obioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować́ następujące dokumenty: 

• Dokumentacje projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 

umowy, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

• dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały). 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie 

zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

1.8.5  Odbiór pogwarancyjny 

1. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

1.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

1.9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę̨ za jednostkę̨ obmiarową ustaloną dla danej 

pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość́ (kwota) podana 

przez Wykonawcę̨ w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 

uwzględniać́ wszystkie czynności, wymagania i badania składające się̨ na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i 

w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować ́: 

• robociznę̨ bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
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• wartość́ zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 

budowy, 

• wartość́ pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż 

i demontaż na stanowisku pracy). 

• koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i Kierownictwa Budowy, pracowników nadzoru, koszty 

urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, budowa dróg dojazdowych itp., koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy, koszty robót towarzyszących dotyczące budowy,  

• zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić́ w czasie realizacji robót 

i w okresie gwarancyjnym, 

• Przyjęta cena zaproponowana przez Wykonawcę̨ jest ostateczna i nie podlega zmianie przez cały okres trwania robót.  
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SST - 2 Prace przygotowawcze. Oczyszczanie korytarza ścieżki 

2.1 WSTĘP 

2.1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z karczowaniem oraz usunięciem pni drzew przy realizacji zadania „Budowa Dolnośląskiego Rowerowego 

Parku Umiejętności w Jaworzynie Śląskiej”. 

2.1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

omawianego zadania. 

2.1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z karczowaniem drzew oraz 

usunięciem pni drzew, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 

2.1.4 Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 

podanymi w SST – 1 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

2.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania podano w SST – 1 „Wymagania ogólne”. 

2.2 MATERIAŁY 

Nie występują. 

2.3 SPRZĘT 

2.3.1 Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować́: 
• piły mechaniczne, 

• specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia, 

• koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew. 

2.4 WYKONANIE ROBÓT 

2.4.1 Zasady oczyszczenia terenu 

Roboty związane z oczyszczeniem korytarza ścieżki powinny być́ przeprowadzone jednorazowo na całej długości 

budowanej trasy. Dopuszcza się̨ rozpoczęcie prac ziemnych przed całkowitym zakończeniem robót związanych z 

oczyszczaniem korytarza ścieżki, jednak nie zwalnia to Wykonawcy z zakończenia już rozpoczętych robót oczyszczania. 

Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, wywiezienie pni, 

dłużyc, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu 

pozostałości po wykarczowaniu. 

Teren pod budowę̨ ścieżki w pasie robót ziemnych, w miejscach odkopów i w innych miejscach wskazanych w 

dokumentacji projektowej, powinien być́ oczyszczony z drzew i krzaków. Gałęzie powinny być́ obcięte do wysokości 2,5 

m, w odległości czterech metrów z każdej strony od wyznaczonej krawędzi ścieżki. 

Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być́ uzyskana przez Zamawiającego. 

Wycinkę̨ drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać́ w tzw. sezonie rębnym, ustalonym przez 

Inspektora Nadzoru. 
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W miejscach odkopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren należy oczyścić́ 

z roślinności, wykarczować́ pnie i usunąć́ korzenie tak, aby zawartość́ części organicznych w gruntach przeznaczonych 

do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. 

Roślinność́ istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być́ przez Wykonawcę̨ 

zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność́, która ma być́ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona 

przez Wykonawcę̨, to powinna być́ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie 

władze. 

Cały materiał powstały przy oczyszczaniu korytarza szlaku powinien zostać́ pocięty na kawałki nie dłuższe niż 2 m i 

składowany na stosach po dolnej stronie korytarza w odległości nie mniejszej niż 5 m od dolnej krawędzi ścieżki. Wymiary 

stosów nie powinny przekraczać́ 1,5 m (wysokość́) 3 m (długość́) i ułożone od siebie w odległości co najmniej 5 m. 

2.4.2 Usunięcie drzew i krzaków oraz pni  

Pnie drzew i krzaków znajdujące się̨ w pasie robót ziemnych, powinny być́ wykarczowane. Gałęzie powinny być́ obcięte do 

wysokości 2,5 m w odległości 4 m od krawędzi ścieżki. 

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić́ gruntem przydatnym do budowy nasypów i 

zagęścić́, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST—4 „Roboty ziemne” 

Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć́ przed gromadzeniem się̨ w nich wody. 

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość́ jako materiał użytkowy 

(np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót. 

Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być́ wykopane z dużą ostrożnością, w sposób 

który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w odpowiednim gruncie. 

2.4.3 Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być́ zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami 

Inspektora Nadzoru. Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to 

sposób wykonania powinien odpowiadać́ zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce 

powinny być́ usunięte przez Wykonawcę̨ z terenu budowy. Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie 

robót przygotowawczych Wykonawca ma obowiązek zadbać ́, aby odbyło się̨ ono z zachowaniem wszystkich wymogów 

bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. Zaleca się̨ stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z 

powstawaniem małej ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem 

powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być́ całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się̨ części. 

Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę̨ do odstąpienia od spalania lub jego przerwania, a 

nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę̨ w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunąć́ go w 

miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, w którym będzie 

możliwe dalsze spalanie. 

Pozostałości po spaleniu powinny być́ usunięte przez Wykonawcę̨ z terenu budowy. Jeśli pozostałości po spaleniu, za 

zgodą Inspektora Nadzoru, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być́ one układane w warstwach. Każda warstwa 

powinna być́ przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna być́ przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 

30 cm i powinna być́ odpowiednio wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być́ zakopywane pod 

rowami odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się̨ przepływ wód powierzchniowych. 

2.5 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i 

zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać́ odpowiednie wymagania określone w SST–

4 „Roboty ziemne”. 

2.6 OBMIAR ROBÓT 

2.6.1 Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzaków jest: 
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• dla drzew — sztuka, 

• dla krzaków — hektar, 

• dla pni — sztuka. 

2.7 ODBIÓR ROBÓT 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach, przed ich 

zasypaniem. 

2.8 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

2.8.1 Płatności należy przyjmować́ na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 6. Cena wykonania 

robót obejmuje: 
• wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, 

• zasypanie dołów, 

• uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
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SST - 3 Przygotowanie podłoża 

3.1 WSTĘP 

3.1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża przy realizacji zadania „Budowa Dolnośląskiego Rowerowego 

Parku Umiejętności w Jaworzynie Śląskiej”. 

3.1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

omawianego zadania. 

3.1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta lub półki 

wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża. 

3.1.4 Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 

podanymi w SST–1 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

3.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania podano w SST–1 „Wymagania ogólne”. 

3.2 MATERIAŁY 
Odzyskany z gruntu kamień rodzimy lub dowieziony ze skał magmowych, o charakterystyce najbardziej zbliżonej do skał 

rodzimych w danym miejscu (np. bazalt, granit). Odzyskany grunt mineralny. 

3.3 SPRZĘT 

3.3.1 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta lub półki i profilowania podłoża powinien wykazać ́ 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
• małych spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawionym lemieszem, 

• minikoparek z ruchomą głowicą np. Filtratom, 

• płyt wibracyjnych, 

• narzędzi ręcznych. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować́ niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

3.4 Transport 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być́ dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego 

objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność́ środków transportowych powinna 

być́ ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być́ podstawą roszczeń Wykonawcy, 

dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie 

przez Inspektora Nadzoru. 
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3.5 WYKONANIE ROBÓT 

3.5.1 Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić́ do wykonania koryta lub półki oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio 

przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania 

koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych 

warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać́ 

się̨ ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

3.5.2 Dobór techniki przygotowania gruntu. 

Dobór techniki przygotowania gruntu jest zależny od nachylenia terenu, na którym prowadzone są prace.  

• W ternie płaskim oraz na stoku o nachyleniu nieprzekraczającym 15% wykonuje się̨ koryto. 

• Na stoku o nachyleniu przekraczającym 15% wykonuje się̨ półkę̨. 

3.5.2.1 Wykonanie koryta 

Należy wykopać́ warstwę̨ organiczną gruntu do głębokości warstwy mineralnej. Następnie Korzenie drzew należy oczyścić́ 

i obsypać́ gruntem mineralnym lub rodzimymi kamieniami odzyskanymi z wykopanego gruntu. Zabrania się̨ wycinania 

korzeni wchodzących na koryto. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować́ do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do 

trudności jego odspojenia. 

Koryto należy wykonywać́ ręcznie, gdy jego szerokość́ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na zwężeniach 

miedzy drzewami, skałami lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być́ zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być́ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 

projektowej i SST, tj. rozplantowany w jak najcieńszej warstwie poniżej budowanej ścieżki. 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać́ zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.3. 

3.5.2.2 Wykonanie półki 

Należy wykopać́ warstwę̨ organiczną gruntu oraz część́ warstwy mineralnej gleby tak, aby stworzyć́ otwartą półkę̨ o spadku 

poprzecznym wynoszącym 5% w kierunku stoku. 

 

Ilustracja 1.  Schemat ścieżki w postaci wyciętej półki. 

Korzenie drzew należy oczyścić́ i obsypać́ gruntem mineralnym lub rodzimymi kamieniami odzyskanymi z wykopanego 

gruntu. Zabrania się̨ wycinania korzeni wchodzących na wykopaną półkę̨. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować́ do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do 

trudności jego odspojenia. 
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Półkę̨ wykonywać́ ręcznie, gdy jej szerokość́ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na zwężeniach miedzy 

drzewami, skałami lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być́ zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania półki powinien być́ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej 

i SST, tj. rozplantowany w jak najcieńszej warstwie na stoku poniżej budowanej ścieżki. 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać́ zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.3. 

3.5.3 Mur oporowy 

W razie potrzeby ustabilizowania i zapobieganiu osuwania się̨ przygotowanego podłoża należy ułożyć́ mur oporowy z 

kamieni rodzimych lub dowiezionych. Materiał do budowy muru należy dobrać́ w taki sposób, aby podczas układania jego 

konstrukcji, można było klinować́ kamienie jeden o drugi. Wysokość́ muru należy dostosować́ do rzędnej zaprojektowanej 

nawierzchni. Mur oporowy należy ułożyć́ wszędzie tam gdzie konieczna jest stabilizacja przygotowanego podłoża, a w 

szczególności: 

• gdy ścieżka przechodzi w bezpośrednim sąsiedztwie drzewa (poniżej lub powyżej), 

• gdy ścieżka budowana jest na stromym stoku, 

• przy zakrętach z platformą w celu stabilizowania platformy i/lub stromo odchodzącej i dochodzącej ścieżki. 

3.5.4 Skarpowanie 

Po wykonaniu półki lub koryta na zboczu o nachyleniu powyżej 5% należy wyprofilować́ skarpę̨, która powstała, miedzy 

przygotowanym gruntem pod nawierzchnie ścieżki, a zboczem, w którym zostało przygotowane podłoże. Powstała skarpa 

musi mieć́ nachylenie nie przekraczające 100%. Płaszczyzny przygotowanego gruntu, skarpy oraz zbocza muszą łagodnie 

się̨ łączyć́. 

3.5.5 Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być́ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu 

powierzchni podłoża należy sprawdzić́, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu 

zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się̨, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe 

niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 

przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić́ podłoże na głębokość́ zaakceptowaną przez Inspektora 

Nadzoru, dowieźć́ dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej i 

zagęścić́ warstwę̨ do uzyskania wartości stopnia zagęszczenia ID=0,92. 

3.5.6 Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże (koryto lub półka) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być́ utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po 

wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie 

przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć́ podłoże przed nadmiernym 

zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można 

przystąpić́ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 

zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę̨ wykona on na własny koszt. 

3.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

3.6.1 Badania w czasie robót 
Szerokość́ profilowanego podłoża nie może różnic ́ się̨ od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i —5 cm. 

Spadki poprzeczne profilowanego podłoża powinny być́ zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 1% 

Oś w planie nie może być́ przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 50 cm. 
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3.6.2  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podłoża 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.1. powinny 

być́ naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie 

nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

3.7 OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest: 

• m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta lub półki, 

• m3 (metr sześcienny) ułożonego muru oporowego, 

• m3 (metr sześcienny) wydobytego z koryta lub półki gruntu. 

3.8 ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się̨ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

3.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

3.9.1 Cena jednostki obmiarowej 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• odspojenie gruntu z przerzutem poza ścieżkę̨ i rozplantowaniem, 

• załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 

• profilowanie dna koryta lub powierzchni podłoża, 

• zagęszczenie, 

• utrzymanie koryta lub podłoża, 

• układanie muru oporowego, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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SST - 4 Roboty Ziemne. Wymagania ogólne 

4.1 WSTĘP 

4.1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

ziemnych przy realizacji zadania „Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Jaworzynie 

Śląskiej”. 

4.1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

omawianego zadania. 

4.1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy ścieżek 

rowerowych: 

• wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I—V), 

• wykonanie wykopów w gruntach skalistych (kat. VI—X), 

• pozyskiwanie gruntu z ukopu i dokop, 

• budowę̨ nasypów. 

4.1.4 Określenia podstawowe 
Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemysłowych, 

spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

Korpus ścieżki — nasyp lub ta część́ wykopu, która jest ograniczona koroną ścieżki. 

Wysokość́ nasypu lub głębokość́ wykopu — różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 

nasypu lub wykopu. 

Nasyp niski — nasyp, którego wysokość́ jest mniejsza niż 1 m. 

Nasyp średni — nasyp, którego wysokość́ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop płytki — wykop, którego głębokość́ jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni — wykop, którego głębokość́ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Bagno — grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się̨ znacznym i długotrwałym osiadaniem 

pod obciążeniem. 

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują zmian 

objętości ani nie rozpadają się̨ pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość́ na ściskanie Rac ponad 0,2 Ma; 

wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

Ukop — miejsce pozyskania gruntu w obrębie pasa robót. 

Dokop — miejsce pozyskania gruntu poza pasem robót.  

Odkład — miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, 

a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą rowerową. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 

SST—1 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

4.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania podano w SST – 1 „Wymagania ogólne”. 



 

 

4.2 MATERIAŁY 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być́ przez Wykonawcę̨ wykorzystane w maksymalnym stopniu do 

budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być́ wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy 

stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za 

zgodą Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawcę̨ poza teren budowy, z przeznaczeniem innym niż budowa 

nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości 

gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w SST—7 „Wykonanie Nasypów”, powinny być́ 

wywiezione przez Wykonawcę̨ na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile 

nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzoru może nakazać́ pozostawienie na terenie budowy gruntów, 

których czasowa nieprzydatność́ wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

4.3 SPRZĘT 

4.3.1 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać́ się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 
• jednoczesnego wydobycia i przemieszczania gruntów (woziła samoładujące, itp.), 

• odspajania i wydobywania gruntu (minikoparki, spycharki, itp.), 

• sprzętu zagęszczającego (płyty wibracyjne, itp.). 

4.4 Transport 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być́ dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego 

objętości, technologii odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność́ środków transportowych powinna 

być́ ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być́ podstawą roszczeń Wykonawcy, 

dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie 

przez Inspektora Nadzoru. 

4.5 WYKONANIE ROBÓT 

4.5.1 Dokładność́ wykonania wykopów i nasypów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być́ większe niż ± 10 cm. 

Szerokość́ korpusu nie może różnić się̨ od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm. Pochylenie skarp nie powinno 

różnić się̨ od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość́ 

nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać́ 10 cm przy pomiarze łatą 1—metrową, albo powinny być́ 

spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 

4.5.2 Odwodnienie pasa robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej, 

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać́ urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód 

gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć́ grunty przed prze wilgoceniem i 

nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu 

nadawać́ w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania 20 

Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność ́, Wykonawca ma obowiązek 

usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze 

strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
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4.5.3 Odwodnienia wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać́ jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. 

Wykonanie wykopów powinno postępować́ w kierunku podnoszenia się̨ niwelety. W czasie robót ziemnych należy 

zachować́ odpowiedni spadek podłużny i nadać́ przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z 

wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być́ mniejszy 

niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić́ 

ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie 

wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte 

przy wykonywaniu wykopów, należy ująć́ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić́ poza teren 

pasa robót ziemnych. 

4.5.4 Rowy 

Rowy boczne powinny być́ wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Szerokość́ dna i głębokość́ rowu nie 

mogą różnić się̨ od wymiarów projektowanych o więcej niż ± 5 cm. 

4.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

4.6.1 Badania i pomiary w czasie robót 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi w 

pkt 5 oraz z dokumentacją projektową. Szczególną uwagę̨ należy zwrócić́ na właściwe ujęcie i odprowadzenie wód 

opadowych oraz właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

4.6.2 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli 

materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru 

Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od 

określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być́ ponownie wykonane przez Wykonawcę̨ na jego koszt. Na pisemne 

wystąpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może uznać ́ wadę̨ za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy 

eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość́ potrąceń za obniżoną jakość́. 

4.7 OBMIAR ROBÓT 

4.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego plantowania skarp oraz m3 (metr sześcienny) 

wykonanych robót ziemnych. 

4.8 ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się̨ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

4.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

4.9.1 Cena jednostki obmiarowej 
• Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST—1 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
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SST - 5 Wykonanie wykopów w gruntach kat I—V 

5.1 WSTĘP 

5.1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wy konania i odbioru 

wykonania wykopów w gruntach kat I—V przy realizacji zadania „Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku 

Umiejętności w Jaworzynie Śląskiej”. 

5.1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

omawianego zadania. 

5.1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy ścieżek 

rowerowych. 

5.1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST—

4 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

5.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania podano w SST–4 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”. 

5.2 MATERIAŁY 

Zasady wykorzystania gruntów podano w SST—4 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” w pkt 2.  

5.3 Sprzęt 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST–4 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 3. 

5.4 Transport 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST–4 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 4. 

5.5 WYKONANIE ROBÓT 

5.5.1 Ogólne zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST–4 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.5.2 Zasady prowadzenia robót 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować́ ich stateczność́ w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa 

uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od 

dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę̨ robót ziemnych. Wykonawca powinien wykonywać́ wykopy w taki sposób, 

aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 

wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, 

wymaga zgody Inspektora Nadzoru. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być́ bezpośrednio 

wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inspektor Nadzoru dopuści czasowe składowanie odspojonych 

gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć́ przed nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy 

odspajać́ go do głębokości około 0,5 metra powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych. 
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5.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST—4 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 6. 

5.6.2 Kontrola wykonania wykopów 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 

specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę̨ należy zwrócić́ na: 

• odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

• zapewnienie stateczności skarp, 

• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

• dokładność́ wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

• zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie. 

5.7 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 

5.8 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST–4 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 8. 

5.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

5.9.1 ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
• Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST—4 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 9. 

5.9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach I—V kategorii obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek, 

przewiezienie i wyładunek, 

• odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

• profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 

• zagęszczenie powierzchni wykopu, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 

• rozplantowanie urobku na odkładzie, 

• wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 

• rekultywację terenu. 
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SST - 6 Wykonanie wykopów w gruntach kat VI—X 

6.1 WSTĘP 

6.1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wy konania i odbioru robót 

ziemnych i dotyczą wykonania wykopów w gruntach kat VI—X przy realizacji zadania „Budowa Dolnośląskiego 

Rowerowego Parku Umiejętności w Jaworzynie Śląskiej” 

6.1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

omawianego zadania. 

6.1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania wykopów w gruntach kat VI—X w czasie budowy 

ścieżek rowerowych. 

6.1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST—

4 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

6.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania podano w SST–4 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”. 

6.2 MATERIAŁY 

Zasady wykorzystania gruntów podano w SST—4 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” w pkt 2. 

6.3 Sprzęt 

6.3.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST – 4 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 3. 

6.3.2 Sprzęt do robót w gruntach skalistych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót w gruntach skalistych powinien wykazać́ się̨ możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

młot mechaniczny w formie przystawki do minikoparki, ręczne 

wyciągarki do głazów, narzędzia ręczne do kruszenia i 

przemieszczania skał. 

6.4 Transport 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST–4 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 4. 

6.5 WYKONANIE ROBÓT 

6.5.1 Ogólne zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST–4 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 5. 



- 

25 

6.5.2 Zasady prowadzenia robót 

Odspajanie mechaniczne gruntów skalistych można przeprowadzać́ młotami mechanicznymi, które zgłębia się̨ w grunt w 

celu rozsadzenia go. Duże kamienie, bloki skalne można przesuwać́ w żądane miejsce za pomocą wyciągarek. Przy 

odspajaniu mechanicznym należy przestrzegać́, aby: 

• głębokość́ rozluźnienia gruntu nie wykraczała poza poziom koryta drogowego, 

• nie odbywał się̨ ruch maszyn i środków transportu po rozluźnionym gruncie,  

• rozdrobnienie gruntu umożliwiało użycie środków do załadowania lub przemieszczenia gruntu. 

6.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST—4 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.6.2 Kontrola wykonania wykopów 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 

specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę̨ należy zwrócić́ na: 

• odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

• zapewnienie stateczności skarp, 

• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

• dokładność́ wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

6.7 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 

6.8 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST–4 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 8. 

6.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

6.9.1 ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
• Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST—4 pkt 9. 

6.9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach VI—X kategorii obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• odspojenie skały przy użyciu sprzętu mechanicznego z transportem urobku na nasyp lub odkład, 

• odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

• profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 

• zagęszczenie powierzchni wykopu, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej, 

• rozplantowanie urobku na odkładzie, 

• wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 

• rekultywację terenu. 
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SST - 7 Wykonanie nasypów 

7.1 WSTĘP 

7.1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wy konania i odbioru 

wykonania nasypów przy realizacji zadania „Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Jaworzynie 

Śląskiej” 

7.1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

omawianego zadania. 

7.1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonywania nasypów w czasie budowy ścieżek rowerowych. 

7.1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST—

4 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

7.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania podano w SST–4 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”. 

7.2 MATERIAŁY 

7.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Zasady wykorzystania gruntów podano w SST—4 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 2. 

7.2.2 Grunty i materiały do nasypów 

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać́ wymagania określone w Tabeli nr. 1 

Tabela 1. Przydatność́ gruntów do wykonywania budowli ziemnych  

 Przydatne Przydatne z zastrzeżeniami Treść́ zastrzeżenia 

Na dolne 

warstwy 

nasypów  
poniżej strefy 

przemarzania 

1. Rozdrobnione grunty skaliste twarde oraz 

grunty kamieniste, zwietrzelinowe, rumosze i 

otoczaki 2. Żwiry i pospółki, również gliniaste 

3. Piaski grubo, średnio i drobnoziarniste, 

naturalne i łamane 
4. Piaski gliniaste z również 

gliniaste- kamienistej (morenowe) o 

wskaźniku różnoziarniste- tościU≥15 
5. Żużle wielkopiecowe i inne 

metalurgiczne ze starych zwałów  
(powyżej 5 
lat) 
6. Łupki różnoziarniste 7. Wysiewki 

kamienne o zawartości frakcji  iłowej poniżej 

2% 

1. Rozdrobnione grunty skaliste miękkie 
gdy pory w gruncie skalistym będą 

wypełnione gruntem lub materiałem 

drobnoziarnistym 

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste 
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyły 

piaszczyste i pyły. 

- gdy będą wbudowane w miejsca 

suche lub zabezpieczone od wód 

gruntowych i powierzchniowych 

4. Piaski próchniczne, z wyjątkiem pylastych piasków 

próchnicznych 

- do nasypów nie wyższych niż 3 m, 

zabezpieczonych przed 

zawilgoceniem  

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny   pylaste   

oraz   inne   owale <35% 
6. Gliny piaszczyste zwięzłe, gliny zwięzłe i 

gliny pylaste zwięzłe oraz inne grunty o granicy 

płynności wal od 35 do 60% 

- w miejscach suchych lub 

przejściowo zawilgoconych 

7. Wysiewki kamienne gliniaste o zawartości frakcji 

iłowej ponad 2% 

- do nasypów nie wyższych niż 3 m: 

zabezpieczonych przed 

zawilgoceniem lub  po ulepszeniu 

spoiwami 
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8. Żużle wielkopiecowe i inne metalurgiczne z nowego 

studzenia (do 5lat) 

- gdy zwierciadło wody gruntowej 

znajduje się̨ na głębokości większej 

od kapilarności biernej gruntu podłoża 

9. Iłołupki przywęglowe nieprzepalone 

- o ograniczonej 

podatności  
na rozpad - łączne straty masy do 5% 
- gdy wolne przestrzenie 

zostaną wypełnione materiałem 

drobnoziarnistym 

10.  Popioły  lotne  i mieszaniny popiołowo- 
-żużlowe 

- gdy zalegają w miejscach  
suchych lub są izolowane od  
wody 

Na górne 

warstwy na- 

sypów w ster- 

fine przemarz- 

zadnia 

1. Żwiry i pospółki 
2. Piaski grubo i średnioziarniste3. 

Iłołupki przywęglowe przepalone 

zawierające mniej niż 15% ziarna mniej- 

szych od 0,075 mm 
4. Wysiewki kamienne o uziarnieniu 

odpowiadającym pospółkom lub żwirom 

1. Żwiry i pospółki gliniaste 
2. Piaski pylaste i gliniaste 
3. Pyły piaszczyste i pyły 
4. Gliny o granicy płynności mniejszej niż  
35% 
5. Mieszaniny popiołowo- żużlowe z węgla 

kamiennego 
6. Wysiewki kamienne gliniaste o zawartości 

frakcji iłowej >2% 

- pod warunkiem ulepszenia tych 

gruntów spoiwami, takimi jak: cement, 

wapno, aktywne popioły itp. 

7. Żużle wielkopiecowe i inne metalurgiczne 
- drobnoziarniste i nierozpadań- we: 

straty masy do 1% 

8. Piaski drobnoziarniste 
- o wskaźniku nośności wnoś≥10 

W wykopach i 

miejscach 

zerowych do 

głębokości 

przemarzania 

Grunty niewysadzanie Grunty wątpliwe i wysadzi nowe 
- gdy są ulepszane spoiwami 

(cementem, wapnem, aktywnymi 

popiołami itp.) 

7.3 Sprzęt 

7.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST–4 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 3.  
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7.3.2 Dobór sprzętu zagęszczającego 

W Tabeli nr. 2 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego. Sprzęt 

do zagęszczania powinien być́ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

Tabela 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego  

Działanie 

sprzętu Rodzaj sprzętu 

Grunty niespoiste: piaski, żwiry 

pospółki Grunty spoiste: pyły, iły 
Mieszanki gruntowe z małą 

zawartością frakcji kamienistej 

grubość́ warstwy w cm liczba 

przejazdów 
grubość́ warstwy w cm liczba 

przejazdów 
grubość́ warstwy w 

cm 
liczba 

przejazdów 

Dynamiczne 

Płytki spadające 

(ubijaki) - - od 50 do 70 od 2 do 4 od 50 do 70 od 2 do 4 

Szybko uderzające 

ubijaki od 20 do 40 od 2 do 4 od 10 do 20 od 2 do 4 od 20 do 30 
od 2 do 4 

Płyty wibracyjne 

lekkie ciężkie od 20 do 40 od 

30 do 60 
od 5 do 8 od 

4 do 6 
- 
od 20 do 30 

- 
od 6 do 8 

od 10 do 20 od 

20 do 40 
od 5 do 8 od 

4 do 6 

7.4 Transport 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST–4 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 4. 

7.5 WYKONANIE ROBÓT 

7.5.1 Ogólne zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST–4 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 5. 

7.5.2 Ukop i dokop 

7.5.2.1 Miejsce ukopu lub dokop  

Miejsce ukopu lub dokop powinno być́ wskazane w dokumentacji projektowej, w innych dokumentach kontraktowych lub 

przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli miejsce to zostało wybrane przez Wykonawcę̨, musi być́ ono zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Miejsce ukopu lub dokop powinno być́ tak dobrane, żeby zapewnić́ przewóz lub przemieszczanie 

gruntu na jak najkrótszych odległościach. O ile to możliwe, transport gruntu powinien odbywać ́ się̨ w poziomie lub zgodnie 

ze spadkiem terenu. 

7.5.2.2 Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokop 

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokop może rozpocząć ́ się̨ dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu przydatności 

zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Głębokość́ na jaką 

należy ocenić́ przydatność́ gruntu powinna być́ dostosowana do zakresu prac. Grunty nieprzydatne do budowy nasypów 

nie powinny być́ odspajane, chyba że wymaga tego dostęp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokop w nasyp. 

Odspojone przez Wykonawcę̨ grunty nieprzydatne, powinny być́ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, 

zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Roboty te będą włączone do obmiaru robót i opłacone przez Zamawiającego 

tylko wówczas, gdy odspojenie gruntów nieprzydatnych było konieczne i zostało potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

Dno ukopu należy wykonać́ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego spływu wody. O ile to konieczne, ukop (dokop) 

należy odwodnić́ przez wykonanie rowu odpływowego. Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać́ 

stateczności zbocza. Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być́ tak ukształtowane, aby 

harmonizowały z otaczającym terenem. 

7.5.3 Wykonanie nasypów 

7.5.3.1 Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu 

Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć́ roboty przygotowawcze, określone 

w SST – 2 „ Prace przygotowawcze. Oczyszczanie korytarza ścieżki”. 

Wycięcie stopni w zboczu 
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Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 20% należy, dla zabezpieczenia 

przed zsuwaniem się̨ nasypu, wykonać́ w zboczu stopnie o spadku górnej powierzchni, wynoszącym około 4% ±1% 

i szerokości od 1,0 do 2,5 metra. 

Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów 

Wykonawca powinien skontrolować́ wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w górnej strefie 

podłoża nasypu, do głębokości 0,5 metra od powierzchni terenu. Jeżeli wartość́ wskaźnika zagęszczenia jest 

mniejsza niż Iss=0,92, Wykonawca powinien dogęścić́ podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia Iss=0,92 nie mogą być́ osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie 

podłoża, to należy podjąć́ środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości 

wskaźnika zagęszczenia. Spulchnianie 

Jeżeli nasyp ma być́ budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, to przed przystąpieniem do 

budowy nasypu powinna ona być́ rozdrobniona lub spulchniona na głębokość́ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej 

powiązania z podstawą nasypu. 

7.5.3.2 Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów 

Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być́ dokonany z uwzględnieniem zasad podanych w pkt 

7.2.2. 

7.5.3.3 Zasady wykonania nasypów 

Ogólne zasady wykonania nasypów 

Nasypy powinny być́ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które określono w 

dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inspektora Nadzoru. 

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać́ następujących zasad: 

• Nasypy należy wykonywać́ metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny 

być́ wznoszone równomiernie na całej szerokości. 

• Grubość́ warstwy w stanie luźnym powinna być́ odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu 

używanego do zagęszczania. 

• Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać́ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na całej 

szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać́ w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu. 

• Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać́ poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego ze 

spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie płaskim spadek powinien być́ 

obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien być́ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. 

Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać́ lokalne gromadzenie się̨ wody. 

• Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana z 

gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być́ ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp 

z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu 

potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp. 

• Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubości 

co najmniej 0,5 metra powyżej najwyższego poziomu wody, należy wykonać́ z gruntu przepuszczalnego. 

• Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być́ bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inspektor Nadzoru 

może dopuścić́ czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 

Wykonanie nasypów nad przepustami 

Nasypy w obrębie przepustów należy wykonywać́ jednocześnie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze 

zagęszczonych poziomych warstw gruntu. 

Wykonanie nasypów na zboczach 

Przy budowie nasypu na zboczu o pochyłości od 20% do 50% należy zabezpieczyć́ nasyp przed zsuwaniem się̨ przez:  

wycięcie w zboczu stopni zgodnie z pkt 5.3.1.1. Przy pochyłościach zbocza większych niż 50% wskazane jest 

zabezpieczenie stateczności nasypu przez podparcie go murem oporowym. 

Wykonanie nasypów w okresie deszczów  

Wykonywanie nasypów należy przerwać́, jeżeli wilgotność́ gruntu przekracza wartość́ dopuszczalną, to znaczy jest 

większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości.  

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać́ następnej warstwy gruntu.  
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W okresie deszczowym nie należy pozostawiać́ niezagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu 

niezagęszczonego uległa prze wilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć́ jej i zagęścić́ w czasie 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to może on nakazać́ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy. 

7.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST—4 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 6. 

7.6.2 Kontrola wykonania ukopu i dokop 

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokop polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 

specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę̨ należy zwrócić́ na sprawdzenie: 

• zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej, 

• odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

• zapewnienie stateczności skarp, 

• odwodnienie w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

• zagospodarowania terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu.  

7.6.3 Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w punktach 2, 

3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej. 

Szczególną uwagę̨ należy zwrócić́ na: 

• badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 

• badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 

• badania zagęszczenia nasypu, 

• pomiary kształtu nasypu. 

7.7 OBMIAR ROBÓT  

7.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST—4 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.7.2 Ogólne zasady obmiaru robót 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). Objętość́ ukopu i dokop będzie ustalona w metrach sześciennych jako 

różnica ogólnej objętości nasypów i ogólnej objętości wykopów, pomniejszonej o objętość́ gruntów nieprzydatnych do 

budowy nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objętości gruntu w stanie rodzimym 

do objętości w nasypie. Objętość́ nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z przekrojów 

poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu warstw gruntów nieprzydatnych. 

Objętość́ odkładu będzie określona w metrach sześciennych na podstawie obmiaru jako różnica objętości wykopów, 

powiększonej o objętość́ ukopów i objętość́ nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu. 

7.8 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST–4 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 8. 

7.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

7.9.1 ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
• Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST—4 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 9. 
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7.9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• pozyskanie gruntu z ukopu lub dokop z transportem urobku na nasyp, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, 

załadunek, przewiezienie i wyładunek, 

• wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 

• zagęszczenie gruntu, 

• profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 

• wyprofilowanie skarp ukopu i dokop, 

• rekultywację dokop i terenu przyległego do drogi, 

• odwodnienie terenu robót, 

• wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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SST - 8 Nawierzchnia kamienna 

8.1 WSTĘP 

8.1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni tłuczniowej przy realizacji zadania „Budowa Dolnośląskiego 

Rowerowego Parku Umiejętności w Jaworzynie Śląskiej” 

8.1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

omawianego zadania. 

8.1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni 

ścieżki rowerowej z kamienia łamanego. Nawierzchnię kamienną wykonuje się̨, zgodnie z ustaleniami podanymi w 

dokumentacji projektowej bezpośrednio na podłożu gruntowym. 

8.1.4 Określenia podstawowe 
Nawierzchnia kamienna — jedna lub więcej warstw z tłucznia i klińca kamiennego, leżących na podłożu naturalnym 

lub ulepszonym, zaklinowanych. 

Kruszywo łamane — materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych. 

Kruszywo łamane zwykłe — kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego prze kruszenia skał litych i 

rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujące się̨ ziarnami ostrokrawędzistymi o nieforemnych kształtach. 

Tłuczeń́ — kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarna od 31,5 mm do 63 mm. 

Kliniec — kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarna od 10 mm do 25 mm. 

Miał — kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarna do 10 mm. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 

w SST — 1 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

8.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania podano w SST – 1 „Wymagania ogólne”. 

8.2 MATERIAŁY 

8.2.1 Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni kamiennej: 

• kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, 

• kruszywo do zagęszczenia górnej warstwy nawierzchni: miał, 

• woda do skropienia podczas zagęszczania. 

8.2.2 Wymagania dla kruszyw 

Kruszywa muszą spełniać́ odpowiednie normy lub jeśli zachodzi potrzeba użycia innego niż przewidziane w projekcie, 

Inspektor Nadzoru musi zatwierdzić́ stosowanie innych kruszyw. 

8.2.3 Woda 

Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być́ studzienna lub z wodociągu, bez 

specjalnych wymagań. 
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8.3 SPRZĘT 

8.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały podane w SST—1 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

8.3.2 Wykonawca przystępujący do wykonania robót wykonania nawierzchni kamiennej powinien 

wykazać́ się możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
• jednoczesnego wydobycia i przemieszczania materiału (woziła samoładujące, itp.), 

• sprzętu zagęszczającego (płyty wibracyjne, itp.), 

• narzędzi ręcznych do profilowania i ubijania nawierzchni. 

8.4 Transport 
Materiały kamienne można przewozić́ dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu, 

kruszywa powinny być́ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne — przed rozpyleniem. Sposób załadunku i 

rozładunku środków transportowych należy dostosować́ do wytrzymałości kamienia, aby nie dopuścić́ do obtłukiwania 

krawędzi. 

8.5 WYKONANIE ROBÓT 

8.5.1 Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod nawierzchnię kamienną powinno spełniać́ wymagania określone w SST–3 „Przygotowanie podłoża” 

8.5.2 Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

8.5.2.1 Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa na wyprofilowanym podłożu w postaci półki. 

Minimalna grubość́ warstwy nawierzchni tłuczniowej nie może być́ po zagęszczeniu mniejsza od 4 cm. Na przygotowanym 

gruncie rodzimym należy rozłożyć́ jednolitą warstwę̨ miału i zagęścić́ ją płytą wibracyjną. 

8.5.2.2 Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa na wyprofilowanym podłożu w postaci koryta 

Minimalna grubość́ warstwy nawierzchni tłuczniowej nie może być́ po zagęszczeniu mniejsza od 4 cm. Maksymalna 

grubość́ warstwy nawierzchni po zagęszczeniu nie może przekraczać́ 20 cm. Nawierzchnie ̨ o grubości powyżej 20 cm 

należy wykonywać́ w dwóch warstwach. Kruszywo grube powinno być́ rozkładane w warstwie o jednakowej grubości. 

Grubość́ rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być ́ taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto 

grubość́ projektowaną. Po zagęszczeniu warstwy kruszywa grubego należy zaklinować́ ją poprzez stopniowe 

rozsypywanie klińca przy ciągłym zagęszczaniu. Warstwy dolnej (o ile układa się̨ na niej od razu warstwę̨ górną) nie klinuje 

się̨, gdyż niecałkowicie wypełnione przestrzenie miedzy ziarnami tłucznia powodują lepsze związanie obu warstw ze sobą. 

Natomiast górną warstwę̨ należy klinować́ tak długo, dopóki wszystkie przestrzenie nie zostaną wypełnione klińcem. W 

czasie zagęszczania zaleca się ̨ skrapiać́ kruszywo wodą tak często, aby było stale wilgotne, co powoduje, że kruszywo 

mniej się̨ kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej układa. 

8.5.3 Grubość́ warstwy nawierzchni kamiennej 

Grubość́ warstw nawierzchni kamiennej jest zależna od przygotowanego podłoża: 

• Nawierzchnia na półce (nachylenie stoku powyżej 15%), grubość́ nawierzchni nie może być ́ mniejsza niż 4 cm. 

Należy zachować́ spadek poprzeczny 5% zgodnie z kierunkiem stoku. Dolna krawędź́ nawierzchni zawsze musi być́ 

otwarta, tak aby woda mogła swobodnie spływać́ ze ścieżki w dół stoku. 

• Nawierzchnia w korycie, wykonanym w terenie płaskim (nachylenie terenu nie przekracza 5%). Należy stworzyć́ 

nawierzchnie wyniesioną ponad grunt ze spadkami obustronnymi od szczytu do krawędzi. Rzedną górnej nawierzchni 

ścieżki musi być́ wyższa od rzędnej terenu o minimum 10 cm. 

• Nawierzchnia w korycie wykonanym w terenie pochyłym (nachylenie terenu od 5% do 15%) Należy stworzyć́ 

nawierzchnie wyrównaną do górnej krawędzi gruntu przy zachowaniu 5% spadku poprzecznego zgodnego z 
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kierunkiem stoku. Dolna krawędź́ nawierzchni zawsze musi być́ otwarta, tak aby woda mogła swobodnie spływać́ ze 

ścieżki w dół stoku. 

8.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

8.6.1 Badania i pomiary w czasie robót 

W czasie robót przy budowie nawierzchni tłuczniowej należy kontrolować́ uziarnienie kruszywa, zawartość́ zanieczyszczeń 

obcych w kruszywie i zawartość ́ ziarna nieforemnych w kruszywie — co najmniej 1 raz na dziennej działce roboczej z tym, 

że maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić ́ 100 m2. 

8.6.2 Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni tłuczniowej 
• Grubość́ warstwy Wykonawca powinien mierzyć́ natychmiast po jej zagęszczeniu, co najmniej w dwóch losowo 

wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym punkcie na 100 m2 nawierzchni. 

• Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nawierzchni nie powinny przekraczać́ ± 10%. 

• Szerokość́ nawierzchni nie może różnic ́ się̨ od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, —5 cm. 

• Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być́ zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 1%. 

• Nawierzchnia musi być́ wyprofilowana tak, aby woda mogła swobodnie spływać́ ze ścieżki zgodnie z założeniami pkt 

5.3. 

8.6.3 Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa 

Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostaną odrzucone. Jeżeli 

kruszywa, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je na 

właściwe, na własny koszt. 

8.7 OBMIAR ROBÓT 

8.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni. 

8.8 ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się̨ za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.9.1 Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m2 nawierzchni tłuczniowej obejmuje: 

• prace pomiarowe i oznakowanie robót, 

• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

• rozłożenie warstwy kruszywa grubego (tłucznia, klińca), 

• zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodą i zagęszczenie.  
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SST - 9 Nawierzchnia z gruntu rodzimego 

9.1 WSTĘP 

9.1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z gruntu rodzimego przy realizacji zadania „Budowa Dolnośląskiego 

Rowerowego Parku Umiejętności w Jaworzynie Śląskiej”. 

9.1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

omawianego zadania. 

9.1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni 

ścieżki rowerowej z gruntu rodzimego, kamieni rodzimych oraz skał. Nawierzchnię z gruntu rodzimego wykonuje się̨, 

zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej z uwzględnieniem parametrów gruntu. 

9.1.4 Określenia podstawowe 
Nawierzchnia z gruntu rodzimego — nawierzchnia ścieżki wykonana zgodnie z projektem i SST, stworzona z 

rodzimych materiałów takich jak grunt mineralny, kamienie, skały. 

Nawierzchnia ziemna — nawierzchnia ścieżki wykonana z zagęszczonego zwie zło spoistego gruntu mineralnego. 

Nawierzchnia wzmocniona — nawierzchnia ścieżki wykonana z ułożonych kamieni rodzimych. 

Nawierzchnia skalna — nawierzchnia ścieżki poprowadzona po powierzchni skały. 

Miał — kruszywo zwykłe łamane o wielkości ziaren do 10 mm.  

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 

w SST—1 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

9.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania podano w SST–1 „Wymagania ogólne”. 

9.2 MATERIAŁY 

9.2.1 Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z gruntu rodzimego: 

• kruszywo łamane zwykłe — miał, 

• grunt mineralny, 

• kamienie rodzime odzyskane podczas prac ziemnych, 

• skały. 

9.2.2 Wymagania dla nawierzchni ziemnej z gruntu rodzimego 

Grunt rodzimy, z którego ma powstać́ ziemna nawierzchnia ścieżki musi spełniać́ wymagania gruntu zwie zło spoistego 

podanego w Tabeli nr 3. Nawierzchnia ziemna z gruntu rodzimego może zostać́ przygotowana tylko na półce. 

Tabela 3. Makroskopowa analiza spoistości gruntu 

Rodzaj gruntu, 

wskaźnik 

Rodzaj i nazwa gruntów w zależności od zawartości frakcji piaskowej 
Rozpoznanie stopnia spoistości gruntu 
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plastyczności I i 

zawartość́ frakcji 

iłowej fi 
Grunt I piaszczyste Grunt II pośrednie Grunt III pylaste próba wałeczkowaci próba rozmakania 

mało posty  
I<5% fi 

<5% 
Piasek gliniasty Pył piaszczysty Pył 

Kulka rozpłaszcza się ̨ lub 

rozsypuje; grunt nie daje się̨ 

wałeczkowací 
Grudka rozmaka natychmiast 

mało posty I  
= 5÷10% fi 

=5÷10% 
Piasek gliniasty Pył piaszczysty Pył Wałeczek rozwarstwia się̨ 

podłużnie Grudka rozmaka czasie 0,5÷5minut 

średnio spoisty  
I=10÷20% 

fi=10÷20% 
Glina piaszczysta Glina Glina pylasta 

Od początku do końca 

wałeczkowaci powierzchnia 

wałeczka bez połysku; 

wałeczek perka poprzecznie 
Grudka rozmaka czasie 5÷60minut 

zwie zło spoisty  
I=20÷30% 

fi=20÷30% 

Glina piaszczysta 

zwięzła Glina zwięzła Glina pylasta zwięzła 

Wałeczek początkowo bez 

połysku, przy końcu 

wałeczkowaci z połyskiem; 

perka poprzecznie 

Grudka rozmaka w czasie 

1÷24godzin 

bardzo spoisty I  

>30% fi >30% Ił piaszczysty Ił Ił pylasty Kulka i wałeczek od początku 

z połyskiem 
Grudka rozmaka w czasie dłuższym 

niż jedna doba 

Próba rozcierania 

w wodzie; 

Rozpoznawanie 

ilości frakcji 

piaskowej. 

miedzy palcami 

pozostaje dużo 

ostrego piasku 

wyczuwa się̨ 

pojedyncze drobne 

ziarna piasku 

ziarna piasku nie 

wyczuwa się̨ 

  

9.2.3 Wymagania dla nawierzchni rodzimej wzmocnionej 

Nawierzchnia wzmocniona powinna być́ ułożona na przygotowanym gruncie mineralnym w postaci koryta. Rodzime 

kamienie użyte do budowy nawierzchni powinny mieć́ wymiary pozwalające na dobre zakotwiczenie ich w gruncie. 

9.3 SPRZĘT 

9.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały podane w SST — 1 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

9.3.2 Wykonawca przystępujący do wykonania robót wykonania nawierzchni z gruntu rodzimego 

powinien wykazać́ się możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
• jednoczesnego wydobycia i przemieszczania materiału (woziła samoładujące, itp.), 

• sprzętu zagęszczającego (płyty wibracyjne, itp.), 

• narzędzi ręcznych do profilowania i ubijania nawierzchni. 

9.4 Transport 
Materiały kamienne można przewozić́ dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu, 

kruszywa powinny być́ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne — przed rozpyleniem. Sposób załadunku i 

rozładunku środków transportowych należy dostosować́ do wytrzymałości kamienia, aby nie dopuścić́ do obtłukiwania 

krawędzi. 

9.5 WYKONANIE ROBÓT 

9.5.1 Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod nawierzchnie ̨ z gruntu rodzimego powinno spełniać́ wymagania określone w SST—3 „Przygotowanie 

podłoża”. 
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• Stworzenie półki — dla nawierzchni ziemnej z gruntu mineralnego. 

• Stworzenie koryta — dla nawierzchni wzmocnionej. 

9.5.2 Budowa nawierzchni 

9.5.2.1 Nawierzchnia ziemna 

Grunt mineralny spełniający wymagania nawierzchni ziemnej należy oczyścić́ ręcznie z większych kamieni, uformować́ 

kształt, profil i zagęścić́ płytą wibracyjną tak aby nawierzchnia osiągnęła wskaźnik zagęszczenia Iss=0,95. Należy 

zachować́ wszystkie wymagania projektowe. Spadek poprzeczny nawierzchni musi wynosić ́ 5%. 

9.5.2.2 Nawierzchnia wzmocniona 

Ułożenie nawierzchni wzmocnionej następuje po przygotowaniu koryta. Rodzime kamienie użyte do ułożenia nawierzchni 

powinny być́ osadzone co najmniej połową swojej wysokości w gruncie mineralnym. W razie potrzeby kamienie tworzące 

nawierzchnie należy na ustabilizować́ większymi głazami zgodnie ze schematem nr 1. Spadek poprzeczny nawierzchni 

musi wynosić́ 5%. 

 
Ilustracja 2.  Schemat nawierzchni wzmocnionej 

9.5.2.3 Nawierzchnia na skale 

Jeżeli projekt trasy rowerowej zakłada przejazd po litej skale należy ją oczyścić́ z porostów, sprawdzić́ czy na jej 

powierzchni nie ma spękań mogących świadczyć́ o możliwości odłamania małych odłamków. Jeżeli powierzchnia skały 

jest nierówna lub rzedną jej nawierzchni odbiega od rzędnej projektowanej należy wyrównać́ ją postępując zgodnie z 

SST—6 „Wykonanie wykopów gruntach VI—X kategorii” 

9.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

9.6.1 Badania i pomiary w czasie robót 

W czasie robót przy budowie rodzimej nawierzchni ziemnej należy kontrolować́ spoistość́ gruntu — co najmniej raz na 

dziennej działce roboczej z tym, że maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna 

wynosić́ 50 m2. W czasie robót przy budowie rodzimej nawierzchni wzmocnionej należy kontrolować́ stabilność́ kamieni z 

których układana jest nawierzchnia. 

9.6.2 Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni rodzimej 
• Spoistość́ gruntu nawierzchni ziemnej powinna być́ zgodna z pkt 2.2. 

• Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być́ zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 1%. 

• Dolna krawędź́ nawierzchni zawsze musi być́ otwarta, tak aby woda mogła swobodnie spływać́ ze ścieżki w dół stoku. 
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9.6.3 Niewłaściwa spoistość́ gruntu i stabilność́ nawierzchni kamiennej 

Wszystkie nawierzchnie nie spełniające określonych wymagań zostaną odrzucone, a na polecenie Inspektora Nadzoru, 

Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

9.7 OBMIAR ROBÓT 

9.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni. 

9.8 ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się̨ za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.9.1 Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m2 nawierzchni z gruntu rodzimego obejmuje: 

• prace pomiarowe i oznakowanie robót, 

• pozyskanie materiału rodzimego w miejscu robót, 

• dostarczenie materiału na miejsce wbudowania, 

• wyprofilowanie i zagęszczenie nawierzchni. 
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SST - 10 Zakręty 

10.1 WSTĘP 

10.1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem i odbiorem zakrętów na ścieżce przy realizacji zadania „Budowa Dolnośląskiego 

Rowerowego Parku Umiejętności w Jaworzynie Śląskiej”. 

10.1.2 Zakres stosowania SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

omawianego zadania. 

10.1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem zakrętów na 

ścieżce rowerowej. 

10.1.4 Określenia podstawowe 
Zakręt z platformą — wykopana w gruncie platforma służąca do zmiany kierunku jazdy o stromo dochodzącej i 

odchodzącej ścieżce. 

Zakręt wyprofilowany — wyprofilowana nawierzchnia ścieżki stworzona na boku nasypu, wykonanego wzdłuż 

niwelety. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 

w SST—1 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

10.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania podano w SST – 1 „Wymagania ogólne”. 

10.2 MATERIAŁY 

10.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST —1 „Wymagania ogólne”. 

10.2.2 Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu dodatkowych budowli na trasie są: 

• materiały potrzebne do budowy nawierzchni kamiennej SST—8 „Nawierzchnia kamienna”,  

• materiały potrzebne do budowy nawierzchni z gruntu rodzimego SST—9 „Nawierzchnia z gruntu rodzimego”, 

• materiały potrzebne do budowy nasypów SST—7 „Wykonanie nasypów”. 

10.3 SPRZĘT 

10.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały podane w SST — 1 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

10.3.2 Wykonawca przystępujący do wykonania robót wykonania budowli dodatkowych na ścieżce 

rowerowej powinien wykazać́ się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
• Adekwatnego do wykonywanych robót zgodnych z SST—7, SST—8, SST—9 

10.4 Transport 

10.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały podane w SST—1 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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10.5 WYKONANIE ROBÓT 

10.5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zostały podane w SST—1 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

10.5.2 Wykonanie wyprofilowanego zakrętu 

Zakręt ma być́ wykonany zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Ma zachować́ płynny kształt i zaprojektowany promień 

przez całą swoją długość́. Nasyp wyprofilowanego zakrętu ma być́ stworzony zgodnie z SST—7 „Wykonanie nasypów”, 

jego wysokość́ musi być́ dostosowana do prędkości rowerzysty i charakteru trasy. Nawierzchnia jezdna wyprofilowanego 

zakrętu ma być́ wykonana zgodnie z SST—8 „Nawierzchnia kamienna” i wyprofilowana zgodnie z projektem, jej profil musi 

być́ dostosowany do prędkości rowerzysty i charakteru trasy. W razie potrzeby, bezpośrednio przed wyprofilowanym 

zakrętem nawierzchnie ścieżki należy wykonać́ z gruntu rodzimego, wbudowując w nią kamienie aby zapobiec 

nadmiernemu zużyciu nawierzchni przez hamowanie. 

10.5.3 Wykonanie zakrętu z platformą 

Zakręt z platformą ma być́ wykonany zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Platforma ma zachować́ spadki, które 

zapobiegną pozostawaniu wody na jej powierzchni. Dobór techniki wykonania platformy ma być́ dostosowany do 

nachylenia stoku i być́ wykonany zgodnie z SST—5, 6 i . Ścieżki dochodzące i odchodzące z platformy powinny być́ 

wykonane zgodnie z niweletą. W razie potrzeby  

 
Ilustracja 3.  Schemat zakrętu z platformą 

platformę̨ zakrętu należy zabezpieczyć́ przed osuwaniem budując mur oporowy. Wymiary powierzchni platformy mają być́ 

zgodna z projektem. Bezpośrednio przed zakrętami z platformą znajdującymi się̨ na zjeździe, należy zabezpieczyć́ 

nawierzchnie ścieżki przed nadmiernym zużyciem spowodowanym hamowaniem, poprzez wbudowanie w nią kamieni 

rodzimych. Dodatkowo na zakręcie znajdującym się̨ na zjeździe, platforma może być́ lekko wyprofilowana aby ułatwić́ 

pokonywanie zakrętu. 

10.5.4 Oznaczenie budowli w terenie 

10.5.4.1 Wyprofilowany zakręt — podwójny rząd flag wyznacza rzut na płaszczyźnie gruntu nawierzchni jezdnej 

wyprofilowanego zakrętu. Niebieska flaga informuje w którym miejscu nasyp ma osiągnąć́ zaprojektowaną 

rzędną. 
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Ilustracja 4.  Schemat oznaczenia niwelety zakrętu wyprofilowanego 

10.5.4.2 Zakręt z platformą — pojedyncza niebieska flaga określa orientacyjne miejsce wykonania zakrętu z 

platformą. Miejsce wykonania platformy ma być́ dostosowane do budowanych ścieżek; dochodzącej i 

odchodzącej od zakrętu.  

 
Ilustracja 5.  Schemat oznaczenia niwelety zakrętu wyprofilowanego 

10.5.5 Nieścisłości 

Wszystkie nieścisłości wykonania zakrętów na ścieżce rowerowej należy konsultować́ z Inspektorem Nadzoru lub 

Projektantem, jednak Projektant nie jest uprawniony do wydawania poleceń Wykonawcy. 

10.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

10.6.1 Badania i pomiary w czasie robót 

Ogólne wytyczne dotyczące pomiarów zostały podane w SST—1 „Wymagania ogólne” 

10.6.2 Niewłaściwe wykonanie zakrętów na ścieżce rowerowej 

Wszystkie zakręty nie spełniające określonych wymagań zostaną odrzucone, a na polecenie Inspektora Nadzoru, 

Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
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10.7 OBMIAR ROBÓT 

10.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Jednostka obmiarową jest: 

• m3 dla wykonania robót ziemnych, 

• m2 dla wykonania nawierzchni. 

10.8 ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się̨ za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

10.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.9.1 Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
• roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

• wykonanie robót ziemnych, 

• dostarczenie materiałów, 

• wykonanie nawierzchni, 

• uporządkowanie terenu. 
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SST - 11 Przeszkody drewniane 

13.1 WSTĘP 

13.1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z budową kładek drewnianych przy realizacji zadania „Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku 

Umiejętności w Jaworzynie Śląskiej”. 

13.1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

omawianego zadania. 

13.1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową kładek drewnianych. 

13.1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST—

1 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

13.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania podano w SST–1 „Wymagania ogólne”. 

13.2 MATERIAŁY 

13.2.1 Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przeszkód drewniwnych są: 

• bale iglaste obrzynane, 

• gwoździe okrągłe, 

• klamry ciesielskie, 

• środki ochrony drewna przed grzybami i owadami i zabezpieczenia przed sinieniem i pleśnieniem. 

• Materiały powinny spełniać́ warunki określone w odpowiednich normach lub warunkach technicznych wytwórcy i 

podlegają akceptacji Inspektora Nadzoru. 

13.2.2 Składowanie  i przechowywanie materiałów 

Składowanie i przechowywanie materiałów zgodnie z SST —1 „Wymagania ogólne”. 

13.3 SPRZĘT 

13.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały podane w SST—1 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

13.3.2 Sprzęt do wykonania konstrukcji z tarcicy 

Wykonawca przystępujący do wykonania konstrukcji z elementów tartych powinien wykazać ́ się̨ możliwością korzystania 

z podstawowego sprzętu do obróbki drewna tj.: pilarek spalinowych, siekier, młotków itp. Ponadto Wykonawca powinien 

wykazać́ się̨ możliwością korzystania z następującego sprzętu: zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych i innego 

sprzętu koniecznego do umieszczania pali fundamentowych w gruncie. 

13.4 Transport 
Zgodnie z SST—1 „Wymagania ogólne” Środki transportu nie powinny powodować́ naruszenia struktury materiałów, 

zniszczenia materiałów, zmiany wymogów technologicznych materiałów. 
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13.5 WYKONANIE ROBÓT 

13.5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST—1 „Wymagania ogólne”. 

13.5.2 Konstrukcja kładek 

Konstrukcje kładek należy wykonać́ zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Elementy drewniane należy łączyć́ za 

pomocą łączników stalowych (gwoździ i klamer ciesielskich) zgodnie ze sztuką ciesielską. Pale fundamentowe należy 

zagłębić́ w gruncie poprzez wbijanie. Nawierzchnie jezdną kładki (pokład) należy zabezpieczyć́ antypoślizgowo poprzez 

wykonanie nacieć (głębokości 5 mm) przecinających się̨ pod kątem prostym (co 4—5 cm). Drewno z którego wykonana 

jest kładka należy zabezpieczyć ́ odpowiednimi środkami ochrony drewna. Miejsca, w których kładki mają długość́ powyżej 

4,5 m należy zbudować́ z odpowiedniej ilości segmentów zaprojektowanych kładek. Segmenty kładek powinny być́ 

połączone w taki sposób, aby nawierzchnie (pokład) łączonych kładek były na równej wysokości. 

13.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

13.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST—1 „Wymagania ogólne”. 

13.6.2 Kontrola wykonania robót 

Zakres kontroli wykonanych robót obejmuje: 

• oględziny zewnętrzne kładek 

• wyrywkową kontrolę jakości robót 

• wyrywkową kontrolę wymiarów 

Oględziny zewnętrzne i kontrola jakości robót polegają na sprawdzeniu cech zewnętrznych oraz zgodności wykonania 

robót z projektem, SST, obowiązującymi przepisami, normami i poleceniami wydanymi w czasie wykonywania robót. 

Kontrolę należy przeprowadzać́ w losowo wybranych przekrojach i dodatkowo we wszystkich miejscach budzących 

wątpliwości. Do kontroli wymiarów należy używać́ miar wycechowanych z dokładnością do 1 cm. 

13.7 OBMIAR ROBÓT 

13.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 

13.8 ODBIÓR ROBÓT 

13.8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST—1 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

13.8.2 Zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się̨ za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

13.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

13.9.1 Cena wykonania 1 m3 kładki obejmuje: 
• roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

• dostarczenie materiałów, 

• impregnacje tarcicy, • montaż konstrukcji kładki, 

• uporządkowanie terenu.  
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SST - 12 Wykonanie oznakowania 

14.1 WSTĘP 

14.1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

wykonania i instalacji oznakowania ścieżki rowerowej przy realizacji zadania „Budowa Dolnośląskiego Rowerowego 

Parku Umiejętności w Jaworzynie Śląskiej”. 

14.1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

omawianego zadania. 

14.1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i instalacją 

oznakowania. 

14.1.4 Określenia podstawowe 
Kierunkowe oznaczenie na trasie — rodzaj oznakowania montowany na poza obszarami miejskimi o wymiarach 

całkowitych 10x10x130cm. 

Oznaczenie w punktach początkowych na trasie — rodzaj oznakowania montowanych na terenach leśnych o 

wymiarach całkowitych 15x15x180 cm. 

Oznaczenie drogowe — rodzaj oznakowania montowany na drogach publicznych. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 

w SST—1 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

14.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania podano w SST – 1 „Wymagania ogólne” 

14.2 MATERIAŁY 

14.2.1 Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu oznakowania są: 

• prostopadłościenne słupki drewniane, 

• tabliczki plastikowe lub metalowe z wydrukiem odpornym na działanie warunków atmosferycznych, • środki ochrony 

drewna przed grzybami i owadami i zabezpieczenia przed sinieniem i pleśnieniem. 

Materiały powinny spełniać́ warunki określone w odpowiednich normach lub warunkach technicznych wytwórcy i podlegają 

akceptacji Inspektora Nadzoru. 

14.2.2 Składowanie  i przechowywanie materiałów 

Składowanie i przechowywanie materiałów zgodnie z SST —1 „Wymagania ogólne” 

14.3 SPRZĘT 

14.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały podane w SST — 1 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

14.4 Transport 
Zgodnie z SST —1 „Wymagania ogólne” Środki transportu nie powinny powodować́ naruszenia struktury materiałów, 

zniszczenia materiałów, zmiany wymogów technologicznych materiałów. 
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14.5 WYKONANIE ROBÓT 

14.5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST —1 „Wymagania ogólne” 

14.5.2 Przygotowanie oznakowania 

Prostopadłościenny słupek powinien być́ zabezpieczony środkami ochrony drewna przed działaniem warunków 

atmosferycznych i panujących w glebie. Tabliczki na słupku nie mogą wystawać́ poza jego obrys. 

14.5.3 Montaż oznakowania na trasie 

Prostopadłościenne słupki powinny być́ zamontowane zgodnie z projektem i SST, w sposób umożliwiający jednoznaczne 

odczytanie oznaczeń trasy. Słupek powinien być́ zabezpieczony środkami ochrony drewna. Szczyt słupka powinien być́ 

ścięty, tak aby nie zalegała na nim woda. W celu poprawnego osadzenia słupka powinno się ̨ go wkopać́ co najmniej 30 

cm w grunt. 

14.5.4 Montaż oznakowania drogowego 

Oznaczenia drogowe zbudowane są ze stalowych słupów o przekroju 7 cm i dwustronnych tablic z ocynkowanej blachy o 

podwójnie giętych krawędziach lub konstrukcji skrzynkowej. Należy je zamontować́ zgodnie z zasadami montażu znaków 

drogowych.  

14.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

14.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST—1 „Wymagania ogólne” 

14.6.2 Kontrola wykonania robót  

Kontrolę robót montażu oznakowania należy przeprowadzić́ z uwzględnieniem wymagań podanych w punktach 5.2 i 5.3. 

14.7 OBMIAR ROBÓT 

14.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Jednostką obmiarową jest sztuka zamontowanego oznaczenia. 

14.8 ODBIÓR ROBÓT 

14.8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 1 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

14.8.2 Zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się̨ za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 

wszystkie oznaczenia zostały zamontowane w sposób prawidłowy. 

14.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

14.9.1 Cena montażu oznakowania: 

• dostarczenie materiałów, 

• przygotowanie materiałów, 

• montaż oznakowania, 

• uporządkowanie terenu. 



- 

47 

SST - 13 Dodatkowe budowle na ścieżce rowerowej 

16.1 WSTĘP 

16.1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wy konania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem i odbiorem dodatkowych budowli na ścieżce przy realizacji zadania „Budowa Dolnośląskiego 

Rowerowego Parku Umiejętności w Jaworzynie Śląskiej”. 

16.1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

omawianego zadania. 

16.1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem dodatkowych 

budowli na ścieżce rowerowej. 

16.1.4 Określenia podstawowe 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 

w SST — 1 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

16.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania podano w SST – 1 „Wymagania ogólne”. 

16.2 MATERIAŁY 

16.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST —1 „Wymagania ogólne”. 

16.2.2 Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu dodatkowych budowli na trasie są: 

• materiały potrzebne do budowy nawierzchni kamiennej SST — 5 „Nawierzchnia kamienna”, 

• materiały potrzebne do budowy nawierzchni z gruntu rodzimego SST—9 „Nawierzchnia z gruntu rodzimego”, 

• materiały potrzebne do budowy nasypów SST—7 „Wykonanie nasypów”. 

16.3 SPRZĘT 

16.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały podane w SST — 1 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

16.3.2 Wykonawca przystępujący do wykonania robót wykonania budowli dodatkowych na ścieżce 

rowerowej powinien wykazać́ się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

Adekwatnego do wykonywanych robót zgodnych z SST—7, SST—8, SST—9 

16.4 Transport 

16.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały podane w SST — 1 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

16.5 WYKONANIE ROBÓT 

16.5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zostały podane w SST—1 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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16.5.2 Wykonanie budowli dodatkowych 

1. Stolik ma być́ wykonany zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Nasyp Stolika ma być́ stworzony zgodnie z 

SST—7 „Wykonanie nasypów”. Nawierzchnia Stolika ma być ́ wykonana zgodnie z SST—8 „Nawierzchnia kamienna” i 

wyprofilowana zgodnie z projektem. Najbliższa okolica ścieżki wokół stolika, powinna być́ oczyszczona z kamieni, 

wystających pni i innych elementów krajobrazu, które mogą zranić́ rowerzystę̨ podczas upadku. 

2. Role ma być́ wykonany zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Nasyp Roleta ma być́ stworzony zgodnie z 

SST—7 „Wykonanie nasypów”. Nawierzchnia Roleta ma być ́ wykonana zgodnie z SST—8 „Nawierzchnia kamienna” i 

wyprofilowana zgodnie z projektem. 

3. Próg ma być́ wykonany zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Dobór techniki wykonania ma być́ 

dostosowany od warunków terenowych, możliwości użycia materiałów rodzimych i być́ wykonany zgodnie z SST—5, 6 

i 7. Bezpośrednio za wybudowanym progiem ścieżka musi opadać́ w dół tak aby stworzyć́ dogodne lądowisko dla 

rowerzysty. Długość́ oraz nachylenie ścieżki musi być́ dostosowane do wielkości progu oraz prędkości rowerzysty. 

Bezpośrednio za budowlą progu, miejscu lądowania i za nim, najbliższa okolica ścieżki powinna być́ oczyszczona z 

kamieni, wystających pni i innych elementów krajobrazu, które mogą zranić́ rowerzystę̨ podczas upadku. 

16.5.3 Nieścisłości  

Wszystkie nieścisłości wykonania budowli dodatkowych na ścieżce rowerowej należy konsultować́ z Inspektorem Nadzoru 

lub Projektantem, jednak Projektant nie jest uprawniony do wydawania poleceń Wykonawcy. 

 
Ilustracja 7.  Schemat progu na trasie 

16.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

16.6.1 Badania i pomiary w czasie robót 

Ogólne wytyczne dotyczące pomiarów zostały podane w SST—1 „Wymagania ogólne” 

16.6.2 Niewłaściwa wykonanie budowli dodatkowych na ścieżce rowerowej 

Wszystkie budowle dodatkowe nie spełniające określonych wymagań zostaną odrzucone, a na po lecenie Inspektora 

Nadzoru, Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

16.7 OBMIAR ROBÓT 

16.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Jednostka obmiarową jest: 

• m3 (metr sześcienny) dla wykonania robót ziemnych, 

• m2 (metr kwadratowy) dla wykonania nawierzchni. 



- 
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16.8 ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się̨ za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

16.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

16.9.1 Cena jednostki obmiarowej: 
• roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

• wykonanie robót ziemnych, 

• dostarczenie materiałów, 

• wykonanie nawierzchni, 

• uporządkowanie terenu. 
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SST – 14 BETONOWE  OBRZEŻA  CHODNIKOWE 
 

1.  WSTĘP 

 

1.1.  Przedmiot STWiORB 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonana i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego przy 
„Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Jaworzynie Śląskiej” 
 
1.2.  Zakres stosowania STWiORB 
  Specyfikacja techniczna Wykonana i Odbioru Robót Budowlanych  (STWiORB) jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3.  Zakres robót objętych STWiORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

• Wykonaniem obrzeży betonowych 20x6 cm podsypka cementowo- piaskowa  

• Wykonanie ławy z oporem pod obrzeże z betonu cementowego C12/15. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.2.   Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i 
definicjami podanymi w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2.  MATERIAŁY 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2.  Stosowane materiały 
 Materiałami stosowanymi są: 
− obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 
− żwir lub piasek do wykonania ław, 
− cement wg PN-B-19701 [7], 
− piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 
2.3.  Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 
 W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 
− obrzeże niskie - On, 
− obrzeże wysokie - Ow. 
 W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeża dzieli 
się na: 
− gatunek 1  - G1, 
− gatunek 2 - G2. 
 Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 
1: 
 obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. 
2.4.  Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 
2.4.1.  Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 
 Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
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Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 
Tablica 1. Wymiary obrzeży 

Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm 

obrzeża 1 b h r 

On 75 
100 

6 
6 

20 
20 

3 
3 

 
Ow 

75 
90 
100 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

 
2.4.2.  Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m 

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l  8  12 

b,   h  3  3 

 
2.4.3.  Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
 Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać 
wartości podanych w tablicy 3. 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość  
wad i uszkodzeń 

 Gatunek 
1 

Gatunek 
2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w 
mm 

2 3 

Szczerby 
i uszkodzenia 

ograniczających 
powierzchnie górne 
(ścieralne) 

niedopuszczalne 

krawędzi i 
naroży 

ograniczających   
pozostałe powierzchnie: 

  

 liczba, max 2 2 
 długość, mm, max 20 40 
 głębokość, mm, max 6 10 

 
2.4.4.  Składowanie 
 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według rodzajów i gatunków. 
 Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 
2.4.5.  Beton i jego składniki 
 Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. 
2.5.  Materiały na ławę i do zaprawy 
 Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-
B-11113 [6]. 
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 Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w STWiORB 
D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 2. 

3.  sprzęt 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2.  Sprzęt do ustawiania obrzeży 
 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

4.  transport 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2.  Transport obrzeży betonowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 
4.3.  Transport pozostałych materiałów 
Transport pozostałych materiałów podano w STWiORB D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 

5.  wykonanie robót 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2.  Wykonanie koryta 
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. 
konstrukcji szalunku. 
5.3.  Podłoże lub podsypka (ława) 
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze żwiru lub piasku, 
o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem 
lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
5.4.  Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością 
górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, 
starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową 
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na 
pełną głębokość. 

6.  kontrola jakości robót 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia 
betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 
3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 
dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki 
oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach 
elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością 
do 1 mm. 
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
6.3.  Badania w czasie robót 
 W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 
5.3, 
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c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych 
odchyleniach: 
− linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
− niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny 
na pełną głębokość. 

7.  obmiar robót 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonania ławy z oporem pod obrzeża z betonu cementowego 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonane koryto, 
− wykonana podsypka. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
9. 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie koryta, 
− rozścielenie i ubicie podsypki, 
− ustawienie obrzeża, 
− wypełnienie spoin, 
− obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
− wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
Cena wykonania 1 m3 wykonania ławy z oporem pod obrzeże obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie koryta, 
− wykonanie łąwy, 
− wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
 
 

10.  przepisy związane 
Normy 
1. PN-B-

06050 
Roboty ziemne budowlane 

2. PN-B-
06250 

Beton zwykły 

3. PN-B-
06711 

Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

4. PN-B-
10021 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

5. PN-B-
11111 

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka 
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6. PN-B-
11113 

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek 

7. PN-B-
19701 

Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 

8. BN-
80/6775-
03/01 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

9. BN-
80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
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SST – 15 ZIELEŃ - TRAWNIKI 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni drogowej /trawników/.  
1.2. Zakres stosowania ST  
 Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano „SST” lub ”Szczegółowe Specyfikacje Techniczne”, to 
należy rozumieć jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
1.3. Zakres robót objętych ST  
  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z: − zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim i na skarpach,  
1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.  
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2.  
2.2. Ziemia urodzajna  
  Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:  
− ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie 

przekraczających 2 m wysokości,  
− ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, 

zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.  
2.3. Ziemia kompostowa  
  Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków 
roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym 
powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości 
kompostu.   Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami 
bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych.  
  Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01, a torf użyty jako komponent do 
wyrobu kompostu - PN-G-98011.  
   Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z 
oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany 
jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą.  
2.4. Nasiona traw  
  Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków.  
  Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której 
została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.  
2.5. Nawozy mineralne  
  Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, 
potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej  
  Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu:  
− glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,  
− wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,  
− kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,  
− sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki),  
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4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń  
  Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie 
pogorszy jakości transportowanych materiałów.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
  Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.2. Trawniki  

5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników  
  Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:  
− teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,  
− przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów lub 

krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),  
− przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem,  
− teren powinien być wyrównany i splantowany,  
− ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz 

starannie wyrównana,  
− przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić,  
− siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,  
− okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,  
− na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje inaczej,  
− na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje inaczej,  
− przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,  
− po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych 

warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie 
stosować wału gładkiego,  

− mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST.  
5.2.2. Pielęgnacja trawników  
  Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:  
− pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  10 cm,  
− następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie 

przekraczała wysokości 10 do 12 cm,  
− ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego 

nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października),  
− koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy 

czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy,  
− chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy 

stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika.  
  Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy 
przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku:  
− wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,  
− od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i 
fosforu, − ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor 
i potas.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.2. Trawniki  
  Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:  
− oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,  
− określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),  
− pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,  
− wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,  
− ilości rozrzuconego kompostu,  
− prawidłowego uwałowania terenu,  
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− zgodności składu gotowej miesza nki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,  
− gęstości zasiewu nasion,  
− prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,  
− okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,  
− dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł 
trawy.   Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: − prawidłowej gęstości trawy 
(trawniki bez tzw. „łysin”), − obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
  Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
  Jednostką obmiarową wykonania: trawników jest ryczałt,  
8. ODBIÓR ROBÓT  
  Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
  Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
  Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla zakresu robót  w ST i w dokumentacji projektowej  
.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1.  PN-G-98011  Torf rolniczy  
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SST – 16 WIATA DREWNIANA I ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
 

Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru wszystkich robót budowlanych związanych  z 
Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Jaworzynie Śląskiej 

 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych poniżej. W dalszej części opracowania Szczegółowe Specyfikacje Techniczne będzie 
oznaczana skrótem SST.  

Zakres robót objętych Szczegółowa Specyfikacją Techniczną  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna obejmuje następujące roboty budowlano-montażowe.  

      Roboty ziemne  

Fundamenty  

Roboty konstrukcyjne – konstrukcja drewniana wiaty   

Podłoża i posadzki  

Roboty malarskie  

Rozwiązania techniczno-materiałowe oraz opis wykonania robót budowlanych należy rozpatrywać łącznie z opisem 
technologii wykonania robót zawartym w projekcie budowlanym . Wszystkie prace niezbędne do wykonania i odbioru 
robót nie ujęte w SST zostały przedstawione w części Ogólnej, które obowiązują przy wykonywaniu poszczególnych 
robót ujętych w SST .  
 
Podstawa opracowania  

- Projekt budowlany, będący podstawą uzyskania pozwolenia na budowę.  

- Wytyczne stosowania przyjętych w projekcie materiałów budowlanych, zawarte w materiałach informacyjnych 
producentów i certyfikatach  

Normy i przepisy techniczno-budowlane określające warunki prowadzenia i odbioru robót budowlano -montażowych 
i wykończeniowych (wykazy zawarto na końcu każdej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej)  
 

Roboty przygotowawcze   

Wykonawca powinien uzgodnić z właścicielem obiektu następujące zagadnienia:  

- Sposób prowadzenia robót  

- Harmonogram wykonywania robót.  

- Możliwość i sposób korzystania z pomieszczeń socjalnych.  

- Dostawę energii i wody na budowę  

- Wydzielenie pomieszczeń magazynowych.  

Roboty pomiarowe  

Wszelkie prace związane z wytyczeniem i posadowieniem budynku powinny być dokonywane w nawiązaniu do 
geodezyjnych punktów sytuacyjnych i wysokościowych.  
Po zakończeniu budowy powinna być sporządzona przez Wykonawcę robót dokumentacja powykonawcza 
geodezyjna i przekazana Inwestorowi w chwili przejęcia budynku - obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta 
powinna stanowić integralną cześć dokumentacji wykonanego obiektu.  

 

Ogólne warunki wykonania robót demontażowych  

1. Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i demontażowych należy przestrzegać przepisów bhp .  

2. ewentualne materiały np. z rozbiórki należy wywieźć na wysypisko, materiały należy poddać utylizacji.  
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Roboty ziemne  

Roboty ziemne muszą być prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem.  

Minimalny poziom posadowienia na danym terenie ze względu na przemarzanie gruntu wynosi 1,10 m poniżej poziomu 
terenu.. Ostatnią warstwę gruntu wybrać bezpośrednio przed betonowaniem, ręcznie. Fundamenty posadowić za 
pośrednictwem 10 centymetrowej warstwy chudego betonu. Ukształtowanie terenu winno zapewnić odprowadzenie wód 
opadowych poza budynek - obiekt tak aby nie tworzyć zagłębień bezodpływowych. Wykopy umocnić lub wykonać ze 
skarpami.  
W  przypadku stwierdzenia gruntu o innych parametrach niż podano w projekcie, należy niezwłocznie przerwać prace i 
powiadomić projektanta i inspektora nadzoru w celu dostosowania projektu do rzeczywistych warunków. Wykop musi być 
odebrany przez inspektora nadzoru, a jego wynik zapisany w dzienniku budowy. 2.8. Roboty konstrukcyjno-budowlane  
Fundamenty  

W przypadku wystąpienia gruntów nienośnych należy je wybrać, a ubytki uzupełnić chudym betonem. Beton wykorzystany 
do wykonania fundamentów musi posiadać deklaracje zgodności dotyczącą  jego wykonania i wytrzymałości. Przed 
przystąpieniem do betonowania  Inspektor Nadzoru musi odebrać ułożone w szalunkach zbrojenie i dokonać wpisu w 
dzienniku budowy. Stal   zbrojeniowa   powinna   posiadać   dokument)   określone   w   obowiązujących   przepisach   
określające   ich przydatność do wykonania zbrojenia. Odbiór wykonanych fundamentów polega na sprawdzeniu 
prawidłowości ich usytuowania w planie, poziomu posadowienia. Wyniki odbioru powinny być zapisane w protokołach 
robót zanikających.   
 
KONSTRUKCJE  DREWNIANE - KOD CPV 45261100-5  

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji 
drewnianych.  
1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót wymienionych w SST  

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż 
konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie  

W zakres tych robót wchodzą: montaż  
więźby  dachowej w tym:  

- montaż  słupów drewnianych   

- montaż płatwi   

- montaż krokwi  

- montaż stężeń - mieczy  

- obicie konstrukcji deskami  

- pokrycie blachą płaska na rąbek stojący    

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru.  
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2. Materiały  

2.1. Drewno  

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie 
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.  

Dla robót wymienionych w pozycjach należy stosować tarcicę iglastą : sosna , świerk  Dopuszczalne wady tarcicy  

Krzywizna podłużna  

a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm  

10 mm – dla grubości do 75 mm  

b) boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm  

5 mm – dla szerokości > 250 mm  

Wichrowatość 6% szerokości  

Krzywizna poprzeczna 4% szerokości  

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.  

Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach 
odchyłek.  
Nieprostopadłość niedopuszczalna.  

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:  

– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%  

– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 18%.  

Tolerancje wymiarowe tarcicy  

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:  

– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości  

– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm  

– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm  

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek  

c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:  

· dla łat o grubości do 50 mm:  

– w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości – w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości  

· dla łat o grubości powyżej 50 mm:  

– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości  

– w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości  

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm.  

e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm.  

2.2. Łączniki  

Gwoździe  

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12  

Śruby  

Należy stosować:  

Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002  

Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 Nakrętki:  
Należy stosować:  
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Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakrętki 
kwadratowe wg PN-88/M-82151.  

Podkładki pod śruby Należy 
stosować:  

Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010  

Wkręty do drewna Należy 
stosować:  

Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501  

Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503  

Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505  

2.3. Środki ochrony drewna  

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być stosowane 
wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. a) Środki do ochrony przed 
grzybami i owadami  

b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem  

c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.  

2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji  

Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od 
elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki 
sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 
20 cm. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.  
Badania na budowie  

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
Ewentualne materiały uzyskane np. z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika 
budowy.  

3. Sprzęt  

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.  

– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.  

– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od 
wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez 
Inspektora Nadzoru.  

4. Transport  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy 
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.  

Sposób składowania wg punktu 2.4.  

5. Wykonanie robót  

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 
projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Przekroje i rozmieszczenie elementów 
powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki 
z ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. Długość elementów 
wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej jak 0,5 cm.  
Dopuszcza się następujące odchyłki:  

– w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach rozstawu krokwi  

– w długości elementu do 20 mm  
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– w odległości między węzłami do 5 mm – w wysokości do 10 mm.  

Rozstaw i przekrój belek stropowych powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.  

Dopuszcza się następujące odchyłki:  

– w rozstawie belek z podsufitką do 3 cm  

– w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długości.  

Belki powinny być kotwione w ścianach nie rzadziej niż co 2.5 m.  

Deskowanie  

Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm.  

Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna być co 
najmniej 2.5 raza większa od grubości desek. Czoła desek powinny stykać się tylko na krokwiach lub innych elementach 
konstrukcyjnych.  
Deski strugane nie powinny być szersze od 12 cm.  

Deski powinny być łączone na wrąb i przybite do belek co najmniej dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna być 3 
do 3.5 razy większa od grubości desek.  
Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony, od strony widocznej  impregnowana 
impregnatem koloryzującym .   

6. Kontrola jakości robót  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 
5. Roboty podlegają odbiorowi.  

7. Obmiar robót  

Jednostkami obmiaru są:  

Dla elementów konstrukcyjnych – ilość m3 wykonanej konstrukcji. Dla szalowania, 
deskowania , itp. – powierzchnia wykonana w m2.  

8. Odbiór robót  

Wszystkie roboty ciesielskie podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

9. Podstawa płatności  

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 2.7.  

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.  

10. Przepisy związane  

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 
projektowanie.  

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. PN-EN 844-1:2001 
Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy.  
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. PN-EN 10230-1:2003 
Gwoździe z drutu stalowego.  

 

KŁADZENIE DACHÓW BITUMICZNYCH CPV 45261214-7  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
pokryciem dachu gontem bitumicznym.  

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją techniczną i poleceniami 
Inspektora Nadzoru.  

Wszelkie materiały do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie.  
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są:  
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-palnik gazowy jednodyszowy z wężem,  

-mały palnik do obróbek dekarskich,  

-palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania dużych powierzchni),  
-butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,  

-szpachelka,  

-nóż do cięcia papy,  

-wałek dociskowy z silikonową rolką,  

-przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygięta).  

Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe służą do wykonywania detali i obróbek z pap zgrzewalnych.  

Wąż do palników gazowych powinien mieć długość min. 15 m, aby umożliwiał swobodne poruszanie się z 
palnikiem bez częstego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny ważyć 11 kg lub 33 kg. Zjawisko 
szronienia butli gazowych (szczególnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem 
naturalnym.  

Szpachelka służy do ukosowania zgrzewów i ich wygładzania oraz do sprawdzania poprawności wykonanych 
spoin. Pracownik mający doświadczenie przy zgrzewaniu papy i wykańczaniu poszczególnych detali praktycznie 
nie dotyka ręką papy, lecz posługuje się w tym celu szpachelką. Podczas wykonywania prac pokryciowych w 
technologii pap zgrzewalnych, na dachu musi znajdować się sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego, 
pojemnika z wodą i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom.  
Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogólnymi zasadami wykonywania robót hydroizolacyjnych.  

Podstawowe różnice dotyczące zasad wykonywania pokryć dachowych przy użyciu pap tradycyjnych w stosunku 
do pokryć wykonywanych z pap zgrzewalnych wynikają przede wszystkim ze specyficznych własności pap, które 
można układać metodą zgrzewania, a mianowicie:  
-dużej grubości i wynikającej z tego gramatury papy, ponieważ masa asfaltowa potrzebna do klejenia zawarta jest w 
strukturze papy zgrzewalnej,  

-dużej trwałości, co wymusza jednocześnie konieczność zapewnienia podobnej trwałości pozostałym elementom pokrycia 
dachowego.  

Przed przystąpieniem do układania nowego pokrycia lub renowacji starego należy dokładnie zapoznać się ze stanem 
dachu i dokonać wyboru odpowiednich materiałów oraz technologii robót, a także podjąć decyzję o konieczności 
wykonania wentylacji pokrycia (szczególnie w przypadku remontu starych pokryć).  

Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac dekarskich należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić 
osadzenie wpustów dachowych, wielkość spadków połaci dachu oraz określić ilość przerw dylatacyjnych i w 
oparciu o dokonane ustalenia precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni 
dachu.  
Prace dekarskie z użyciem pap zgrzewalnych można wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż 0ºC w 
przypadku pap z dodatkiem polimeru SBS oraz nie mniejszej niż +5ºC w przypadku pap oksydowanych.  
Temperatury te mogą być nieco niższe pod warunkiem, że rolki papy będą przechowywane w pomieszczeniach 
ogrzewanych o temperaturze ok. +20ºC i wynoszone na dach bezpośrednio przed ich układaniem.  
Nie należy prowadzić prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni, a także  podczas opadów 
atmosferycznych lub silnego wiatru.  

Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynien, haków i innego oprzyrządowania, oraz 
od wstępnego wykonania z papy podkładowej obróbek detali dachowych takich jak ogniomury, kominy, świetliki.  
Przy nachyleniach dachu do 20% papę należy układać pasami równoległymi do okapu, natomiast przy większym 
spadku papę układa się pasami prostopadłymi do okapu ze względu na możliwość osuwania się  
układanych pasów papy podczas ich zgrzewania, co spowodowane jest znaczną masą papy. Minimalny spadek 
dachu powinien być taki, aby nawet po wystąpieniu ugięcia elementów konstrukcyjnych dachu zapewniał 
skuteczne odprowadzenie wody. Dlatego też nachylenie połaci dachowej nie powinno być mniejsze niż 1%, ale 
tam gdzie jest to możliwe zaleca się większe spadki.  
Przed ułożeniem papy rolkę należy rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana i po przymierzeniu z 
uwzględnieniem zakładów oraz ewentualnym przycięciu, zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów 
na całej ich szerokości (10-20 cm) należy podgrzać palnikiem i docisnąć szpachelką w celu wgniecenia posypki.  
Zasadnicza operacja układania papy metodą zgrzewania polega na rozgrzewaniu podłoża oraz spodniej strony 
papy, aż do momentu zauważalnego topienia się masy przy jednoczesnym, powolnym rozwijaniu rolki. O 
prawidłowym zgrzaniu papy do podłoża świadczy odpowiedni wypływ masy, który powinien wynosić od 0,5 do 1 
cm na całej długości pasa zgrzewanej papy. Brak wypływu lub wypływ nierównomierny świadczy o 
nieprawidłowym zgrzaniu papy z podłożem.  
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Kolejne pasy papy należy łączyć ze sobą na zakład wzdłużny o szerokości 8 cm i poprzeczny o szerokości 10-20 
cm. Zakłady powinno się wykonywać ze szczególną starannością i zgodnie z kierunkiem spływu wody oraz 
zgodnie z kierunkiem wiatrów wiejących w danej okolicy. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy 
sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane trzeba po odchyleniu papy podgrzać i 
ponownie skleić. Miejsca wypływu masy bitumicznej zaleca się posypać posypką w kolorze pokrycia w celu 
poprawienia estetyki.  
Pasy papy powinny być tak rozmieszczone aby zakłady zarówno poprzeczne jak i wzdłużne nie pokrywały się. 
Pasy papy nawierzchniowej należy przesunąć względem papy podkładowej o połowę szerokości rolki.  
Aby uniknąć zgrubień na zakładach zaleca się odcięcie pod kątem 45% narożnika z każdego pasa znajdującego się na 
spodzie zakładu.  

Podczas wykonywania prac należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
obowiązujące przy pracach na wysokości oraz na przepisy przeciwpożarowe. Pracownicy powinni być 
wyposażeni w odpowiednią odzież roboczą, obuwie i rękawice oraz sprzęt zabezpieczający przy pracach na 
wysokości. Podczas prac dekarskich wykonywanych metodą zgrzewania na dachu musi znajdować się sprzęt 
gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego oraz pojemników w wodą i piaskiem, a także apteczka pierwszej 
pomocy zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom.  
Podłoże przeznaczone pod pokrycia papowe muszą spełniać kilka podstawowych wymagań:  

Podłoże powinno być równe, co ma decydujące znaczenie na prawidłowy spływ wody, przyczepność papy do podłoża 
oraz estetykę wykonanego pokrycia;  

Podłoże powinno być odpowiednio zdylatowane;  

Wytrzymałość i sztywność podłoża powinny zapewniać przeniesienie przewidywanych obciążeń występujących podczas 
wykonywania robót oraz podczas eksploatacji dachu;  

Podłoże powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń, oraz zagruntowane asfaltowym środkiem gruntującym, 
dopuszczonym do stosowania w budownictwie;  
  

ROBOTY MALARSKIE       KOD   CPV 45442100-8  

Zakres robót:  

- zagruntowanie płynem wzmacniającym  

- malowanie ścian farbą silikonową kolorową  

- malowanie farbą olejną elementów metalowych  

Zakłada się, że roboty będą wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i przeszkolone 
zespoły robocze wyposażone w niezbędny sprzęt.  

Materiały:  

- farba emulsyjna lub silikonowa kolorowa  

- farba olejna  

- rozpuszczalnik - środki gruntujące Sprzęt:  

- szczotki, pędzle, wałki, szpachelki i drabiny malarskie  

Warunki wykonania robót:  

Przygotowanie podłoża:  

- zagruntowane płynem wzmacniającym podłoże.  

- elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, rdzy i plam tłuszczu.  

Kontrola podłoży pod malowanie:  

Równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie PN-B-10100/1970.  

Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie z odległości około 1 m w rozproszonym świetle dziennym lub 
sztucznym.  

Warunki prowadzenia robót malarskich:  

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom.  

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:  
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- czy wykonawca dostarczył deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednia normą lub aprobatą 
techniczną, termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.  

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i 
konsystencji mieszaninę.  
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb.  

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy odpowiednio zabezpieczyć i 
osłonić.  

Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych powinny być:  

a) odporne na zmywanie wodą przy zastosowaniu środków myjących, tarcia na sucho i na szorowanie,  

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla ; nie dopuszcza się spękań, łuszczenia się powłoki i 
odstawania od podłoża ; dopuszcza się natomiast chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury podłoża ,  

c) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i połysku..  

Warunki odbioru robót :  

Kontrola jakości robót  

Zakres kontroli i badań  

Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +5 oC i przy wilgotności 
względnej powietrza nie wyższej niż 65 %.  

Odbiór robót malarskich obejmuje:  

- sprawdzanie wyglądu zewnętrznego  

- sprawdzanie zgodności barwy i połysku  

- sprawdzanie odporności na wycieranie  

- sprawdzanie przyczepności powłoki  

- sprawdzanie odporności na zmywanie  

Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli i badań.  

Jeżeli badania wymienione wyżej dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo.  
W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianym nie jest spełnione, należy uznać, że powłoki nie 
zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie 
niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz 
sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami.  
Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować w formie protokółu 
kontroli i badań.  

Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją ST. Cechy materiałów i elementów muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozbieżności nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczone materiały będą niezgodne z dokumentacją lub 
specyfikacja, przy jednoczesnym wpływie na niezadowalającą jakość, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy zostaną rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze specyfikacją 
techniczną, przepisami, normami, sztuką budowlaną oraz z poleceniem inspektora nadzoru.  
Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca. 
Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami wynikającymi o użytkowaniu obiektu budowlanego o funkcji 
użytkowej w terminie uzgodnionym z zamawiającym.  
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w należytym porządku, w tym także 
sprzątania ciągów komunikacyjnych wykorzystywanych przez pracowników  
  

  


