Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
Wymiana 16 szt. włazów w studniach przy DS

1. Przedmiotem zamówienia jest: wymiana włazów studni kablowych wzdłuż Drogi Startowej typu Jumbo 100x100 na włazy do studni z zabezpieczeniem firmy EJ.
2. Zakresem prac objęte są studnie kablowe:
	Lp
	Numer studni
	Uwagi

	1
	SK 170/2 
	Uszkodzony zawias 1

	2
	SK 177
	Uszkodzony zawias 2

	3
	SK 179
	Uszkodzony zawias 2

	4
	SK 186
	Blokowanie się pokrywy przy zamykaniu 1

	5
	SK 202
	Uszkodzony zawias 2

	6
	SK 213
	Wyszczerbiony zawias 1

	7
	SK 230
	Blokowanie się pokrywy przy zamykaniu 1 i 2 

	8
	SK 231
	Blokowanie się pokrywy przy zamykaniu 1

	9
	SK 242
	Blokowanie się pokrywy przy zamykaniu 2

	10
	SK 243
	Blokowanie się pokrywy przy zamykaniu 2

	11
	SK 244
	Blokowanie się pokrywy przy zamykaniu 2

	12
	SK 246
	Blokowanie się pokrywy przy zamykaniu 1 i 2 

	13
	SK 252
	Blokowanie się pokrywy przy zamykaniu 1 i 2 

	14 
	SK 265
	Blokowanie się pokrywy przy zamykaniu 2

	15
	SK 271
	Uszkodzony zawias 1

	16
	SK 168 
	Blokowanie się pokrywy przy zamykaniu 1 i 2 



3. Zakres prac: 
1. Opracowanie wstępnej analizy ryzyka prowadzonych prac zgodnie z regulacjami obowiązującymi w PL Poznań-Ławica,
2. Dostawa 16 szt. włazów 910x910 w klasie F900 z siłownikami sprężynowymi bezobsługowymi oraz zabezpieczeniem przed samoczynnym opuszczeniem pokrywy,
3. Zabezpieczenie urządzeń znajdujących się w studni kablowej przed uszkodzeniem w trakcie prac,
4. Odcięcie i demontaż istniejącego wieńca studni kablowej z włazem JUMBO,
5. Prefabrykacja wieńca studni kablowej wraz z włazem w betoniarni,
6. Montaż wieńców na poszczególnych studniach kablowych,
7. Odtworzenie powierzchni przejściowych wokół studni kablowej,
8. Odtworzenie nawierzchni trawiastej.
9. Żeliwne pokrywy z włazów bez ram należy pozostawić w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie PL, zdemontowane betonowe wieńce z ramą należy zutylizować.

4. Prace wykonywane będą na czynnym lotnisku, w uzgodnieniu i pod nadzorem służb PL. 
5. Warunki gwarancji na wykonane prace: 36 miesięcy od daty protokołu odbioru wykonanych prac.

