



Wrocław, 02.06.2023

**Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na usługę ubezpieczenia Regionalnego Zakładu
Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie
Wielkopolskim**

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ nr
48/2023/Ostrów Wielkopolski, RZZO/DA/2023/08**

Działając w imieniu i na rzecz Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

Pytanie 1: Rosja/Białoruś - własność lub kontrola

Czy reprezentowana przez Państwa firma jest bezpośrednio lub pośrednio własnością lub jest kontrolowana przez jakąkolwiek osobę (osoby) z Rosji/Białorusi (osoby prawne zarejestrowane w Rosji/Białorusi lub osoby fizyczne z obywatelstwem rosyjskim/białoruskim)?

Tak/Nie (niepotrzebne usunąć)

Jeśli odpowiedź brzmi "tak", proszę wymienić właściciela(i), beneficjenta(ów) końcowych posiadających udziały lub kontrolujących Ubezpieczonych oraz wysokość ich udziałów kontrolnych:

Odpowiedź: Nie

Pytanie 2: Spółki zależne zarejestrowane w Rosji/Białorusi

Czy reprezentowana przez Państwa firma posiada jakiekolwiek filie lub oddziały, aktywa (w tym majątek lub udziały w innych podmiotach) lub stałe placówki w Rosji lub na Białorusi?

Tak/Nie (niepotrzebne usunąć)

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę podać szczegóły oraz informację o przyszłych planach w tym zakresie (np. utrzymanie obecności na tych rynkach lub opuszczenie etc.):



Odpowiedź: Nie

Pytanie 3: Relacje biznesowe z Rosją/Białorusią

Czy firma reprezentowana przez Państwa sprzedaje jakiegokolwiek produkty/usługi bezpośrednio na rynki Rosji/Białorusi? Czy też kupuje jakiegokolwiek produkty/usługi bezpośrednio od osób / podmiotów z Rosji/Białorusi?

Tak/Nie (niepotrzebne usunąć)

Jeśli odpowiedź brzmi "Tak", proszę podać szczegóły (w szczególności skalę takich operacji) oraz proszę podać informację o przyszłych planach w tym zakresie (np. zakończenie lub ograniczenie lub kontynuacja sprzedaży lub zakupów etc.):

Odpowiedź: Nie

Jednocześnie Zamawiający aktualizuje odpowiedź na pytanie nr 3 z dokumentu zmiany do SWZ nr. II z dnia 02.06.2023:

Pytanie 3

Wnoskujemy o wprowadzenie dodatkowych rekomendacji po audytowych, do realizacji w trakcie trwania umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź:

BYŁO:

Zamawiający informuje, że rekomendacje poaudytowe zostaną wykonane w terminach przedstawionych poniżej:

Numer	Tytuł	Data	Priorytet
2023-01-RZZO	Modernizacja SSP	2023-03-03	A
Status	Otwarte	Typ	Fizyczny
Stan istniejący	Zainstalowany system sygnalizacji pożaru w hali sortowni odpadów wymaga znacznej modernizacji. Zastosowany system Satel, oparty na czujkach punktowych dymu, jest nieskuteczny w warunkach występujących w hali sortowni.		
Zalecenia	Należy wykonać system detekcji pożaru oparty na czujkach zasysających z przedmuchem w hali sortowni, w strefie poddachowej oraz czujki punktowe pod podestami i kabinami sortowniczymi o wymiarach 3,5 x 3,5 m i powierzchni podestu powyżej 31,5 m ² . Zabezpieczenie hali sortowni należy wykonać zgodnie z normą projektową PKN –CEN_TS 54-14 oraz wytycznymi SITP WP-02 lub innymi uznanymi standardami projektowymi. Projekt, przed przystąpieniem do realizacji, należy przedstawić do akceptacji ubezpieczyciela.		
Termin realizacji	30-11-2023		

Termin Zamawiającego: do 31.03.2024 (projekt systemu SSP jest w trakcie przygotowań, niezwłocznie po jego otrzymaniu przedstawimy go do konsultacji)



Numer	Tytuł	Data	Priorytet
2023-02-RZZO	Postępowanie z płytą warstwową	2023-03-03	A
Status	Otwarte	Typ	Fizyczny / organizacyjny

Stan istniejący W trakcie wizyty zaobserwowano odkryty rdzeń palny w płytach warstwowych na zadaszaniu wiat przy kompostowni oraz przy hali sortowni.

Zalecenia

W związku z ryzykiem pożarowym jakie niesie ze sobą odkryty rdzeń palny z płyt warstwowych zalecamy zachowanie następujących środków ostrożności:

- Wszelkie instalacje techniczne (np. elektryczne, ciepłe itp.) należy mocować do paneli warstwowych lub też przeprowadzać przez nie tylko wtedy, gdy nie można zastosować innych sposobów ich poprowadzenia. W każdym wypadku należy unikać nagrzewania paneli powyżej 80°C przez przechodzące w pobliżu instalacje.
- Należy unikać prowadzenia systemów odprowadzających spaliny, systemów wyciągowych itp. przez otwory wykonane w panelach – jeśli nie jest to możliwe, przejście przez panel powinno być uszczelnione materiałem niepalnym do odległości 300 mm od ścianki rurociągu i wykończony odpowiednim kołnierzem.
- Kable elektryczne przechodzące przez panel należy osłaniać za pomocą metalowych rur osłonowych.
- Wszelkie miejsca, w których rdzeń panelu został odsłonięty, należy zabezpieczać za pomocą materiałów niepalnych, np. arkuszy metalowych lub wypełnień teflonowych, itp.
- Należy unikać cięcia, wiercenia oraz podobnych operacji na panelach, a jeżeli nie jest to możliwe operacje takie powinny być wykonywane za pomocą urządzeń wolnoobrotowych. Dodatkowo prace takie muszą podlegać procedurze prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo.
- Urządzenia elektryczne należy instalować nie bezpośrednio na panelu, ale w bezpiecznej odległości od jego powierzchni.

Sugerujemy wpisanie środków prewencyjnych do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz w informacji dla firm zewnętrznych wykonujących jakiegokolwiek prace pożarowe

Termin realizacji 31-05-2023

Termin Zamawiającego: do 31.05.2023

Numer	Tytuł	Data	Priorytet
2023-03-RZZO	Utrzymanie porządku w hali sortowni	2023-03-03	B
Status	Otwarte	Typ	Organizacyjny

Stan istniejący W hali sortowni zaobserwowano znaczne ilości pyłu osiadłego na ścianach budynku oraz konstrukcjach budynku.

Zalecenia Zalecamy zwiększenie częstotliwości generalnego czyszczenia instalacji i konstrukcji budynku, tak aby wyeliminować obecność pyłu osiadłego i związanego z nim ryzyka pożaru/wybuchu oraz szybkiego rozprzestrzeniania się ewentualnego pożaru.

Termin realizacji 31-05-2023

Termin Zamawiającego: do 31.05.2023



Numer	Tytuł	Data	Priorytet
2023-04-RZZO	Odśnieżanie dachu	2023-03-03	C
Status	Otwarte	Typ	Organizacyjny
Stan istniejący	Zakład nie posiada formalnej procedury odśnieżania dachów.		
Zalecenia	Zalecamy opracowanie i wdrożenie procedury odśnieżania dachów uwzględniającej co najmniej: <ul style="list-style-type: none">wyznaczenie osoby/osób odpowiedzialnej za pomiar pokrywy śnieżnej w okresie wzmożonych opadów śniegu,określenie grubości alarmowej dla określonego rodzaju śniegu i sposobu pomiaru warstwy pokrywy śnieżnej,wyznaczenie osób/podmiotów zewnętrznych odpowiedzialnych za usunięcie śniegu z dachów,określenie minimalnych wymogów zabezpieczeń osób wykonujących prace,określenie sposobu bezpiecznego zrzutu śniegu i miejsc czasowego składowania na terenie zakładu.		
Termin realizacji	31-10-2023		

Termin Zamawiającego: do 31.10.2023

Numer	Tytuł	Data	Priorytet
2023-05-RZZO	Konsultacje przyszłych inwestycji oraz zabezpieczeń	2023-03-03	D
Status	Otwarte	Typ	Organizacyjny
Stan istniejący	Dotychczasowo realizowane projekty dotyczące rozbudowy lub modernizacji obiektów oraz systemów ppoż. nie były konsultowane z ubezpieczycielem.		
Zalecenia	Zaleca się konsultować projektowane i planowane rozwiązania dotyczące budowy lub modernizacji głównych budynków, instalacji oraz systemów bezpieczeństwa mających wpływ na poziom bezpieczeństwa w Zakładzie.		
Termin realizacji	-		

Termin Zamawiającego: na bieżąco**JEST:**

Numer	Tytuł	Data	Priorytet
2023-01-RZZO	Modernizacja SSP	2023-03-03	A
Status	Otwarte	Typ	Fizyczny
Stan istniejący	Zainstalowany system sygnalizacji pożaru w hali sortowni odpadów wymaga znacznej modernizacji. Zastosowany system Satel, oparty na czujkach punktowych dymu, jest nieskuteczny w warunkach występujących w hali sortowni.		
Zalecenia	Należy wykonać system detekcji pożaru oparty na czujkach zasysających z przedmuchem w hali sortowni, w strefie poddachowej oraz czujki punktowe pod podestami i kabinami sortowniczymi o wymiarach 3,5 x 3,5 m i powierzchni podestu powyżej 31,5 m ² . Zabezpieczenie hali sortowni należy wykonać zgodnie z normą projektową PKN –CEN_TS 54-14 oraz wytycznymi SITP WP-02 lub innymi uznanymi standardami projektowymi. Projekt, przed przystąpieniem do realizacji, należy przedstawić do akceptacji ubezpieczyciela.		
Termin realizacji	30-11-2023		

Zamawiający informuje, że projekt systemu SSP jest w trakcie przygotowań, niezwłocznie po jego otrzymaniu przedstawimy go do konsultacji, obecnie Spółka jest w trakcie oczekiwania na projekt.



Numer	Tytuł	Data	Priorytet
2023-02-RZZO	Postępowanie z płytą warstwową	2023-03-03	A
Status	Otwarte	Typ	Fizyczny / organizacyjny

Stan istniejący W trakcie wizyty zaobserwowano odkryty rdzeń palny w płytach warstwowch na zadaszaniu wiat przy kompostowni oraz przy hali sortowni.

Zalecenia W związku z ryzykiem pożarowym jakie niesie ze sobą odkryty rdzeń palny z płyt warstwowch zalecamy zachowanie następujących środków ostrożności:

- Wszelkie instalacje techniczne (np. elektryczne, ciepłe itp.) należy mocować do paneli warstwowch lub też przeprowadzać przez nie tylko wtedy, gdy nie można zastosować innych sposobów ich poprowadzenia. W każdym wypadku należy unikać nagrzewania paneli powyżej 80°C przez przechodzące w pobliżu instalacje.
- Należy unikać prowadzenia systemów odprowadzających spaliny, systemów wyciągowch itp. przez otwory wykonane w panelach – jeśli nie jest to możliwe, przejście przez panel powinno być uszczelnione materiałem niepalnym do odległości 300 mm od ścianki rurociągu i wykończone odpowiednim kołnierzem.
- Kable elektryczne przechodzące przez panel należy osłaniać za pomocą metalowych rur osłonowych.
- Wszelkie miejsca, w których rdzeń panelu został odsłonięty, należy zabezpieczać za pomocą materiałów niepalnych, np. arkuszy metalowych lub wypełnień teflonowych, itp.
- Należy unikać cięcia, wiercenia oraz podobnych operacji na panelach, a jeżeli nie jest to możliwe operacje takie powinny być wykonywane za pomocą urządzeń wolnoobrotowych. Dodatkowo prace takie muszą podlegać procedurze prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo.
- Urządzenia elektryczne należy instalować nie bezpośrednio na panelu, ale w bezpiecznej odległości od jego powierzchni.

Sugerujemy wpisanie środków prewencyjnych do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz w informacji dla firm zewnętrznych wykonujących jakiegokolwiek prace pożarowe

Termin realizacji 31-05-2023

Zamawiający informuje, że rdzeń palny w płytach warstwowch został zakryty. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego oraz informacja do firm zewnętrznych wykonujących prace pożarowe są w trakcie aktualizacji.

Numer	Tytuł	Data	Priorytet
2023-03-RZZO	Utrzymanie porządku w hali sortowni	2023-03-03	B
Status	Otwarte	Typ	Organizacyjny

Stan istniejący W hali sortowni zaobserwowano znaczne ilości pyłu osiadłego na ścianach budynku oraz konstrukcjach budynku.

Zalecenia Zalecamy zwiększenie częstotliwości generalnego czyszczenia instalacji i konstrukcji budynku, tak aby wyeliminować obecność pyłu osiadłego i związanego z nim ryzyka pożaru/wybuchu oraz szybkiego rozprzestrzeniania się ewentualnego pożaru.

Termin realizacji 31-05-2023

Zamawiający informuje, że zwiększono częstotliwość czyszczenia instalacji.



Numer	Tytuł	Data	Priorytet
2023-04-RZZO	Odśnieżanie dachu	2023-03-03	C
Status	Otwarte	Typ	Organizacyjny
Stan istniejący	Zakład nie posiada formalnej procedury odśnieżania dachów.		
Zalecenia	Zalecamy opracowanie i wdrożenie procedury odśnieżania dachów uwzględniającej co najmniej: <ul style="list-style-type: none">wyznaczenie osoby/osób odpowiedzialnej za pomiar pokrywy śnieżnej w okresie wzmożonych opadów śniegu,określenie grubości alarmowej dla określonego rodzaju śniegu i sposobu pomiaru warstwy pokrywy śnieżnej,wyznaczenie osób/podmiotów zewnętrznych odpowiedzialnych za usunięcie śniegu z dachów,określenie minimalnych wymogów zabezpieczeń osób wykonujących prace,określenie sposobu bezpiecznego zrzutu śniegu i miejsc czasowego składowania na terenie zakładu.		
Termin realizacji	31-10-2023		

Zamawiający informuje, że procedura odśnieżania została przygotowana i jest w fazie konsultacji.

Numer	Tytuł	Data	Priorytet
2023-05-RZZO	Konsultacje przyszłych inwestycji oraz zabezpieczeń	2023-03-03	D
Status	Otwarte	Typ	Organizacyjny
Stan istniejący	Dotychczasowo realizowane projekty dotyczące rozbudowy lub modernizacji obiektów oraz systemów ppoż. nie były konsultowane z ubezpieczycielem.		
Zalecenia	Zaleca się konsultować projektowane i planowane rozwiązania dotyczące budowy lub modernizacji głównych budynków, instalacji oraz systemów bezpieczeństwa mających wpływ na poziom bezpieczeństwa w Zakładzie.		
Termin realizacji	-		

Zamawiający informuje, że przyszłe inwestycje i zabezpieczenia będą na bieżąco konsultowane.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Robert Gostyński