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KODY CPV. 

Klasyfikacja robót według wspólnego słownika zamówień (CPV) 

 

Zakres prac projektowych 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 

71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów 

71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje 

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 

 

Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu realizacji 

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne 

45113000-2 Roboty na placu budowy 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

 

4Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i 
wodna 

45000000-7 Prace budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych 

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45400000-1 Roboty wykończeniowe obiektów budowlanych 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 

45450000-6 Roboty wykończeniowe 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki, roboty ziemne 

452131150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowców 

45262300-4 Betonowanie 

45262310-7 Zbrojenie 

45262520-2 Roboty murowe 

45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 

45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 
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45442100-8 Roboty malarskie 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45410000-4 Tynkowanie 

45431000-7 Kładzenie płytek 

45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 

45262510-9 Roboty kamieniarskie 

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45431200-9 Kładzenie glazury 

45232452-5 Roboty odwadniające 

45313100-5 Instalowanie wind 

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych 

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 

45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 

45422000-1 Roboty ciesielskie 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45317000-2 Inne instalacje elektryczne 

45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych 

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

45331210-1 Instalowanie wentylacji 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45232141-2 Roboty grzewcze 

45331230-7 Instalowanie urządzeń chłodzących 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

 

45.5 Usługi wynajmu sprzętu budowlanego i do wyburzeń z obsługą operatorską 

45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót 
z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej 

 45.50 Usługi wynajmu sprzętu budowlanego i do wyburzeń z obsługą operatorską 

45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót 
z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej 
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A. CZĘŚĆ OPISOWA. 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej , 
uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę i wykonanie robót budowlanych dla 
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr. 1 w 
Zakopanem” 

- Zamówienie to należy rozumieć jako: 

- Opracowanie projektu rozbiórki istniejącego boiska szkolnego 

- Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej nr. 1 w Zakopanem o 

budowę Sali gimnastycznej 

- Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę  

- Opracowanie projektu wykonawczego 

- Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

- Wykonanie prac budowlanych 

- Nadzór autorski  

 

Całość dokumentacji uzyskać musi akceptację Zamawiającego. 

Dokumentacja projektowa powinna być zgodna z Programem funkcjonalno-użytkowym 

(niniejszym opracowaniem).  

Dokumentacja projektowa składać się powinna w szczególności z: 

- projektu budowlanego 
- projektów wykonawczych 
- przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego, a w przypadku dostaw – szacunku 

kosztów 
- informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
-  

Dokumentacja budowlana powinna zawierać w szczególności: 

1.Projekty zabudowy: 

- projekt architektoniczny 
- projekt konstrukcyjny 
- projekty instalacji sanitarnych 
- projekty instalacji elektrycznych, w tym niskoprądowych 
- projekty instalacji teletechnicznych. 

2.Projekt zagospodarowania terenu: w zakresie niezbędnym dla prawidłowego (zgodnego z 

przepisami Prawa budowlanego) sporządzenia projektu. 

Dokumentacja projektowa powinna posiadać pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane 

odpowiednimi przepisami w stopniu umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę, w tym 

uzgodnienia, PSP i SANEPID, Plan ochrony obiektu.  

Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i 

stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, przygotowania oferty 

cenowej przez wykonawcę i do realizacji robót budowlanych. 

Projekty wykonawcze zawierać powinny rysunki w skali uwzględniającej specyfikę 

zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z 

wyjaśnieniami opisowymi, dotyczącymi: 

- części obiektu 
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- rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych 
- detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych 
- instalacji i wyposażenia technicznego, których odzwierciedlenie na rysunkach projektu 

budowlanego nie jest wystarczające dla sporządzenia przedmiaru robót i do realizacji 
robót budowlanych. 

Oczekiwany zakres dokumentacji wykonawczej: 

1. Architektura:  
- elewacje, 
- detale architektoniczno–budowlane, 
- podziały wewnętrzne, 
- izolacje: przeciwwilgociowe, akustyczne, 
- ochrona przeciwpożarowa i ewakuacja, 
- komunikacja wewnętrzna w budynku, 
- warstwy posadzkowe, ścienne,  
- wykończenie pomieszczeń, 
- stolarka i ślusarka, 
- rozbiórki i wyburzenia, 
- wyposażenie 
- inne – w zakresie niezbędnym dla wykonania zakresu opisanego w niniejszym 

Opracowaniu. 
2. Konstrukcje budowlane:  
- założenia i szczegóły konstrukcyjne – w zakresie niezbędnym dla wykonania zakresu 

opisanego w niniejszym Opracowaniu, 
- konstrukcje specjalistyczne,  
- gabaryty i charakterystyka wszelkich rodzajów konstrukcji, 
- obliczenia statyczne dla wszelkich rodzajów konstrukcji, 
- zabezpieczenia przeciwpożarowe, zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji 

stalowych, 
- inne – w zakresie niezbędnym dla wykonania zakresu opisanego w niniejszym 

Opracowaniu.  
3. Instalacje sanitarne  
- przyłącza: geotermalne, wody i kanalizacji, 
- wody zimnej i ciepłej,  
- wody dla celów ppoż., 
- kanalizacji deszczowej i sanitarnej,  
- gazu, 
- grzewcza: c.o. wodne, 
- inne – w zakresie niezbędnym dla wykonania zakresu opisanego w niniejszym 

Opracowaniu. 
4. Instalacje elektryczne i teletechniczne  
- przyłącz elektroenergetyczny;  
- wyłącznik główny; 
- rozdzielnica główna, tablice rozdzielcze, 
- instalacje nN 230 V, 400 V, 
- instalacje elektryczne: oświetlenia podstawowego, oświetlenia ewakuacyjnego, gniazd 

wtykowych, zasilania urządzeń technologicznych, ochrony przeciwprzepięciowej, 
ochrony przed porażeniem elektrycznym, ochrony odgromowej,  

- instalacje niskoprądowe: SAP, SSWiN, CCTV, 
- instalacje teletechniczne, 
- inne – w zakresie niezbędnym dla wykonania zakresu opisanego w niniejszym 

Opracowaniu. 
5. Projekty aranżacji:  
- projekty kolorystyki, 
- projekty wnętrz, 
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- projekty umeblowania i wyposażenia z doborem i wykazem mebli  
i wyposażenia katalogowego, 

- inne – w zakresie niezbędnym dla wykonania zakresu opisanego w niniejszym 
Opracowaniu. 

6. Projekt zagospodarowania terenu: 
- bilans mas ziemnych, 
- tereny zielone, 
- tereny utwardzone i parkingi, 
- mała architektura,  
- inne – w zakresie niezbędnym dla wykonania zakresu opisanego w niniejszym 

Opracowaniu. 
Dokumentacja powinna zawierać także: 

- charakterystykę energetyczną inwestycji 
- charakterystykę ekologiczną inwestycji 
- plan BIOZ 
- wytyczne dla projektu organizacji placu budowy, technologii wykonania  

i montażu  
- projekty obiektów tymczasowych i towarzyszących  
- opracowanie systemu obiegu dokumentacji na budowie i sprawdzenia dokumentacji 

projektowej. 
 

Pełny zakres objęty dokumentacją powinien być poddany szczegółowemu przedmiarowi i 

skosztorysowany, a w przypadku dostaw wymagany jest szacunek kosztów dostawy, montażu 

i uruchomienia wyposażenia. 

Opracowania rysunkowe i tekstowe powinny być wzajemnie powiązane tak, aby każdy rodzaj 

roboty budowlanej opisany w ramach specyfikacji, był łatwy do zlokalizowania na rysunkach.  

Rysunki powinny być sporządzone w skali: 1:100 i 1:50 w zakresie architektury, konstrukcji, a 

także instalacji, technologii specjalistycznej i aranżacji wnętrz; w skali 1:10, 1:5 i 1:2 w zakresie 

detali; w szczególnie uzasadnionych wypadkach powinny być sporządzone w skali 1:1. 

Uwaga: Wszystkie rozwiązania materiałowe, jak i wykończeniowe należy zatwierdzić 

pisemnie z inwestorem na etapie projektu.  

 

Program funkcjonalno-użytkowy stanowi podstawę obliczenia wartości zamówienia w oparciu 

o planowane koszty robót budowlanych i prac projektowych, przygotowania oferty wykonawcy 

oraz zawarcia umowy o wykonanie dokumentacji projektowej oraz prace budowlane z 

uwzględnieniem wymagań technicznych, ekonomicznych, architektonicznych, materiałowych 

i funkcjonalnych. 

 

Zakres robót budowlanych: 

• Rozbiórka istniejącego boiska oraz nawierzchni utwardzonych 

• Przebudowa istniejącego przyłącza wodociągowego 

• Przebudowa przyłącza oraz sieci kanalizacji sanitarnej 

• Przebudowa kanalizacji deszczowej  

• Budowa budynku sali poprzez rozbudowę budynku szkoły w tym: 

➢ Podłączenie projektowanego budynku do istniejących w budynku szkoły  

Instalacji: wodnej i c.o. , kanalizacji sanitarnej, elektrycznej 

➢ wykonanie  monitoringu 
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➢ wykonanie wentylacji mechanicznej, 

➢ wyposażenie budynku w komplet gaśnic oraz instrukcję przeciwpożarową 

➢ wykonanie instalacji odgromowej 

➢ utwardzenia dojazdów i dojść do budynków 

➢ uporządkowanie i wykonanie docelowego zagospodarowania terenu 

inwestycji 

 

Przed złożeniem oferty potencjalny wykonawca powinien odbyć we własnym zakresie wizję 

lokalną, w celu oceny, na własną odpowiedzialność, ryzyko i koszt, szczegółowego zakresu 

robot budowlanych oraz wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty. 

Oferta powinna obejmować wszystkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i 

towarzyszące do sporządzenia dokumentacji projektowej, uzyskania pozwolenia na budowę 

w warunkach lokalnych oraz do prowadzenia robot budowlano-montażowych. 

1.1. Opis ogólny inwestycji. 
 

Inwestycja zlokalizowana  na działce nr ewidencyjny 248/1 obręb 005 w Zakopanem, powiat 

tatrzański. Działka przeznaczona pod inwestycję ma nieregularny kształt, posiada istniejącą 

zabudowę: budynek Szkoły Podstawowej, plac zabaw oraz ogrodzone boisko szkolne, 

przeznaczone do rozbiórki. Od strony południowej i zachodniej działka przylega do drogi 

publicznej. Od strony wschodniej bezpośrednie sąsiedztwo stanowi stadion miejski będący 

obecnie w przebudowie.  Teren inwestycji posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej (ul. 

W. Orkana ) poprzez istniejące 3 zjazdy. Jeden od strony południowej (sporadycznie 

wykorzystywany) oraz 2 główne od strony zachodniej. 

 

Budynek, który powstanie, wykorzystany będzie na cele Szkoły Podstawowej nr. 1 oraz w 

miarę możliwości udostępniany będzie zorganizowanym grupom. Projektowana zabudowa  

będzie obiektem użyteczności publicznej. 

 

W wyniku realizacji inwestycji powstaną: 

1) Budynek Sali Gimnastycznej - budynek ten stanowił będzie uzupełnienie oferty 

dydaktycznej dla budynku Szkoły Podstawowej. Obiekt powinien zostać zaprojektowany w taki 

sposób, aby w pełni wykorzystać istniejące w budynku szkoły zaplecze szatniowe. Pomiędzy 

salą, a szkołą winien powstać łącznik umożliwiający przejście z jednego budynku do drugiego, 

bez wychodzenia na zewnątrz. Nowy obiekt  stanowił będzie rozbudowę budynku szkoły i 

powinien zostać z nim powiązany funkcjonalnie oraz winien do niego nawiązywać 

architektonicznie . 

 

W wyniku realizacji inwestycji poza obiektami kubaturowymi powstaną, jako elementy 

zagospodarowania terenu i układu komunikacyjnego: nawierzchnie utwardzone, tereny 

zielone,  elementy małej architektury. 

 

Obiekt powinien zostać przystosowany w pełni dla osób niepełnosprawnych. W budynku 

należy przewidzieć windę dla osób niepełnosprawnych łączącą wszystkie poziomy użytkowe 

(jeżeli takowe będą występować dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz dla niewidomych 

i dla niedowidzących), węzły sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

wyraźny i czytelny system informacji wizualnej dla osób niedowidzących, zniwelować progi w 

głównych ciągach komunikacyjnych i w pomieszczeniach dostępnych dla niepełnosprawnych 

(w obu budynkach). Należy uwzględnić i zaproponować optymalne rozwiązanie (tj. niwelujące 
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bariery) kwestii różnic poziomów w istniejącym korytarzu Szkoły Podstawowej, a 

projektowanej części obiektu, w której znajdować się będzie sala gimnastyczna.   

 

1.2. Przewidywane rozbiórki 

W miejscu planowanej inwestycji znajduje się boisko szkolne, ogrodzone siatką, o nawierzchni 

poliuretanowej. Planuje się rozbiórkę boiska oraz o ile zajdzie taka konieczność - przekładki 

instalacji podziemnych w granicy realizacji inwestycji. Należy opracować projekt rozbiórki, 

uzyskać stosowne zgody, a następnie wykonać prace rozbiórkowo-budowlane. Jeżeli zajdzie 

taka konieczność, inwestor dopuszcza także rozbiórkę lub częściową rozbiórkę istniejącego, 

przyszkolnego placu zabaw.  

 

1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu. 
 

Powierzchnia działki: 5506m2 

 

Planuje się realizację następujących obiektów:  

 

Obiekty kubaturowe tj. budynek sali gimnastycznej:  

- Powierzchnia zabudowy: ok. 751m2 

- Długość: ok. 38m 
- Szerokość: ok. 19m 

- Wysokość: ok. 11m 
 
Zaproponowane powyższe wymiary nie są wiążące. Inwestor dopuszcza możliwość 
wybudowania obiektu o innych wymiarach, pod warunkiem spełnienia wymogów zawartych 
w niniejszym PFU. 
 
Ilość Kondygnacji: 1/2 
-Podziemnych: dopuszcza się jedną kondygnacje podziemną  
-Nadziemnych: maksymalnie 2  
 
Ostateczne wymiary budynku wynikać będą z zatwierdzonej przez zamawiającego 
koncepcji architektonicznej. 
 
Przyłącza: 

- przyłącze wody, istniejące przyłącze podlega przebudowie.  

- przyłącze kanalizacji sanitarnej, istniejące przyłącze podlega przebudowie.  

- przyłącze elektroenergetyczne, należy wykorzystać istniejące przyłącze. Na etapie 

projektu należy zweryfikować czy moc istniejącego przyłącza jest wystarczająca dla 

obsłużenia całej inwestycji, w razie konieczności należy zwiększyć moc przyłączeniową. 

- przyłącz geotermalny- obecnie do budynku doprowadzona jest sieć geotermalna. Planuje 

się wykorzystać istniejące przyłącze. Na etapie projektu należy zweryfikować czy moc 

istniejącego przyłącza jest wystarczająca dla obsłużenia całej inwestycji, w razie 

konieczności należy zwiększyć moc przyłączeniową. 

 

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 
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- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 

r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

- UCHWAŁA Nr VII/90/2011 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 31 marca 2011 r. 

w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ŚRÓDMIEŚCIE ZACHÓD" 

 

Inwestor i docelowy Użytkownik 

Inwestorem w projektowanej inwestycji jest Gmina Miasto Zakopane, krajowy numer 

identyfikacyjny 65494800000 (administracja samorządowa). Adres: Urząd Miasta  - ul. 

Kościuszki 13, 34-500 Zakopane. 

 

Docelowym użytkownikiem powstałej infrastruktury będzie: Szkoła Podstawowa nr. 1 w 

Zakopanem. Obiekt, który powstanie, wykorzystany będzie na cele Szkoły Podstawowej nr. 1, 

oraz w miarę możliwości udostępniany będzie zorganizowanym grupom. Budynek będzie 

obiektem użyteczności publicznej. 

 

Uwarunkowania lokalizacyjne 

Teren wyznaczony dla inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, który uchwalono UCHWAŁĄ Nr VII/90/2011 RADY MIASTA ZAKOPANE z 

dnia 31 marca 2011 r. w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

ŚRÓDMIEŚCIE ZACHÓD".  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren 

wyznaczony dla inwestycji leży na obszarze  oznaczonym jako Tereny zabudowy usługowej, 

oznaczone symbolem: 3.UPo  – teren usług. Teren ten  przeznaczony jest wg zapisów planu 

pod usługi oświaty i zdrowia. Na tym terenie przy modernizacji, przebudowie, rozbudowie oraz 

budowie nowych obiektów należy stosować się do zasad: 

 

• Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 60% pow. terenu; 

• Przebudowa i odbudowa istniejących obiektów na następujących zasadach: 

stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, 

stosowanie kolorystyki pokrycia połaci dachowych takiej jak 

 ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, czarny matowy; 

• Rozbudowa istniejących budynków oraz budowa nowych, na następujących 

zasadach: 

a) dopuszcza się budowę nowych budynków wyłącznie w wypadku rozbiórki  

  budynków istniejących, 

b) realizacja budynków w zabudowie wolnostojącej lub zwartej w tym 

 realizowanej w granicach działek, 

c) obowiązek zróżnicowania całkowitej wysokości nowych budynków od 

 wysokości nie większej niż 18 metrów, do nie mniej niż 11 metrów, 



Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr. 1 w Zakopanem 

 

12 
 

d) realizacja dachów jako dwuspadowych lub wielopołaciowych, o kącie 

 nachylenia głównych połaci pomiędzy 20º - 54º, 

e) dopuszcza się otwarcia dachowe z zakazem realizacji otwarć pulpitowych 

 których szerokość przekracza 2/3 długości całej połaci dachowej, 

f) w wypadku rozbudowy istniejących budynków obowiązują rozwiązania połaci 

 dachowych i kąty ich nachylenia stanowiące kontynuację istniejących 

 zastosowanych w budynkach rozwiązań oraz zakaz przekraczania ich całkowitej 

 wysokości, 

g) stosowanie kolorystyki pokrycia połaci dachowych takiej jak ciemnoczerwony, 

 ciemnobrązowy, grafitowy, czarny matowy oraz imitującej drewniany gont, 

h) dostosowanie architektury budynków do lokalnych tradycji budowlanych 

 poprzez stosowanie miejscowych materiałów elewacyjnych (typu: tynk, drewno, 

 gont, kamień i ich imitacje), tradycyjnej kamieniarki (z zakazem stosowania 

 otoczaków). 

• Dopuszcza się lokalizację tablic informacyjnych wyłącznie na elewacji budynku; 

• Uwzględnienie nie mniej niż 30% powierzchni terenów biologicznie czynnych, 

w tym kompozycji zieleni urządzonej z zastosowaniem gatunków roślin 

zimozielonych. 

• Realizacja nie mniej niż 3 miejsca parkingowe na 10 zatrudnionych. 

• kolorystyka elewacji i dachów budynków: 

a) elewacja ścian – biel, jasny beż, jasno szary; dla elementów drewnianych 

dopuszcza się kolorystykę naturalnego drewna, 

b) dachy – czarny, grafitowy, ciemno szary. 

 

Teren wyznaczony dla inwestycji leży w granicach Południowomałopolskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu. 

 

Teren wyznaczony dla inwestycji leży na obszarze terenu górniczego „Zakopane”. 

 

Aktualny stan zabudowy; zagospodarowanie i uzbrojenie terenu 

Teren wyznaczony dla inwestycji Jest zabudowany. Na działce zlokalizowany jest budynek 

Szkoły Podstawowej, którego rozbudowę będzie stanowić sala gimnastyczna. W miejscu gdzie 

planuje się zlokalizować nową zabudowę znajduje się obecnie boisko szkolne, które należy 

poddać rozbiórce. Planuje się także (o ile zajdzie taka konieczność) - przekładki instalacji 

podziemnych w granicy realizacji inwestycji. Należy uzyskać stosowne zgody a następnie 

wykonać prace budowlane – rozbiórkowe i montażowe.  

 
Istniejące uzbrojenie terenu – sieci i przyłącza: 

• energetyczne (nN) - nie podlega przebudowie  

• wody - podlega przebudowie 

• kanalizacji sanitarnej - podlega przebudowie 

• geotermalna - nie podlega przebudowie  

• kanalizacji deszczowej - podlega przebudowie  

 

Teren jest ogrodzony. 

 

Uwarunkowania klimatyczne 
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strefa klimatyczna wg PN-EN 12831: V (projektowa temperatura zewnętrzna: -24°C, średnia 

roczna temperatura zewnętrzna: 5,5°C) 

strefa obciążenia śniegiem wg PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: V 

strefa obciążenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4: 2005: III, teren niezurbanizowany, 

zabudowany budynkami do ok. 12 m 

 

Uwarunkowania środowiskowe 

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów ws. przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko projektowane zamierzenie inwestycyjne nie jest 

zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, lub dla których obowiązek sporządzenia 

raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany. 

  

Projekt nie wywrze istotnego negatywnego oddziaływania na najbliższe obszary Natura 2000. 

Obszar inwestycji nie wchodzi w skład parku narodowego ani rezerwatu przyrody. Obszar 

położony jest w granicach Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

 

Projekt realizowany będzie w terenie przekształconym antropogenicznie. 

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, podczas realizacji inwestycji i 

eksploatacji obiektu należy wydzielić miejsca z pojemnikami na odpady i w ramach możliwości 

prowadzić selektywne gromadzenie odpadów. Obowiązuje bezwarunkowy zakaz zrzutu 

nieoczyszczonych ścieków do wód i gleby. Obowiązuje bezwzględny zakaz gromadzenia 

materiałów niebezpiecznych. 

 

Budowa budynków oraz jego późniejsza eksploatacja nie będą wiązały się ze znaczącym 

oddziaływaniem na środowisko. 

Podczas prowadzenia robót budowlanych przewiduje się wystąpienie typowych obciążeń 

środowiska wynikających z przebiegu robót: 

• ziemnych, rozbiórkowych i wyburzeniowych, 

• pracy sprzętu: emisja gazów spalinowych i hałasu, pylenie, 

• transportu samochodowego – emisja gazów spalinowych i hałasu, pylenie. 

Źródłem emisji substancji do powietrza będą spaliny samochodów ciężarowych, dostawczych 

i maszyn budowlanych.  

Uciążliwości i zagrożenia występujące podczas budowy mają charakter przejściowy ze 

względu na skończony okres trwania budowy. 

Odpowiednia organizacja prac budowlanych zapewni minimalizację wszystkich zagrożeń 

związanych z fazą realizacji przedsięwzięcia. 

 

Projektowany budynek będzie źródłem następujących rodzajów ścieków: 

• ścieki socjalno-bytowe 

• ścieki wynikłe z utrzymywania czystości pomieszczeń 

• wody opadowe i roztopowe. 

Ścieki socjalno-bytowe będą odprowadzane do kanalizacji sanitarnej.  

 

Zastosowane zostaną rozwiązania chroniące środowisko podczas realizacji inwestycji, które 

zapewnią, że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów jakości 
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środowiska poza granicami terenu, np.: osłony przeciwhałasowe, wentylacja, elektrofiltry, 

instalacje do odsiarczania i odazotowania spalin, separatory, osadniki, hermetyzacja obiektu  

- jeśli urządzenia, instalacje czy technologia, które zostaną zastosowane (wskazane w 

projekcie budowlanym) może spowodować ponadnormatywne oddziaływanie na środowisko 

(w przypadku hałasu, zanieczyszczeń powietrza, zanieczyszczeń wód). 

 
1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

Funkcja usługowa  - usługi publiczne. 

Planuje się budowę obiektu opartego na rzucie prostokąta, o maksymalnie dwóch 

kondygnacjach. Budynek sali należy przekryć dachem dwuspadowym, nawiązującym do 

istniejącej połaci na budynku szkoły. Inwestor wymaga, aby w nowoprojektowanej części 

budynku znajdowało się pełnowymiarowe boisko do koszykówki. Na tym samym poziomie co 

boisko należy zaprojektować pomieszczenia służące jako zaplecze tj. magazyn sprzętu lub 

inne pomieszczenia techniczne wynikające z funkcji obiektu, Inwestor dopuszcza także 

możliwość wykorzystania istniejącego zaplecza w budynku szkoły. 

 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w systemie „zaprojektuj – wybuduj”. System ten 

wymaga od Wykonawcy ujęcia w ofercie i wykonania następujących elementów zamówienia: 

▪ wykonanie  koncepcji i uzyskanie akceptacji Inwestora;  

▪ uzyskanie warunków technicznych przebudowy sieci  

▪ wykonanie dokumentacji projektowej;  

▪ uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę;  

▪ wykonanie robót budowlanych, opisanych w niniejszym programie, na podstawie 

sporządzonej i uzgodnionej z Inwestorem dokumentacji projektowej;  

▪ uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie; Wszystkie realizowane prace w 

ramach zamówienia, w tym dokumentacja projektowa, wykonywane roboty, wykorzystywane 

materiały, dostarczane urządzenia, winny być zgodne z wymaganiami Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Wykonawca składający ofertę powinien uwzględnić w swojej cenie 

również dodatkowe elementy budowlane, elementy instalacji i wyposażenia oraz prace, które 

nie zostały wyszczególnione w nn. programie funkcjonalno-użytkowym, a są ważne i 

niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektu, dla sprawności urządzeń 

oraz spełnienia warunków gwarancji, wynikające z doświadczenia i wiedzy Wykonawcy. 

Podane w programie funkcjonalno-użytkowym informacje nie zwalniają potencjalnych 

Wykonawców z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych, 

nieopisanych uwarunkowań. Przyjęte przez Wykonawcę w ofercie rozwiązania powinny 

gwarantować osiągnięcie celu, jakim jest prawidłowe funkcjonowanie wybudowanego obiektu, 

wraz z otaczającym go zagospodarowaniem terenu. Wszystkie rysunki zawarte w niniejszym 

opracowaniu są rysunkami poglądowymi. Wykonawca jest zobowiązany do konsultacji z 

zamawiającym na etapie projektowania w celu określenia szczegółowych wymagań 

zamawiającego.  

Dokumentacja projektowa powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz 

normami. Wszystkie roboty budowlane powinny być realizowane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami. Materiały budowlane wykorzystywane do wzniesienia obiektu, oraz 

zagospodarowania terenu wokół niego powinny posiadać stosowne certyfikaty/atesty 

dopuszczające dany wyrób budowlany do obrotu.  

2.1. Przygotowanie terenu budowy. 
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Teren budowy obejmujący obiekt usługowy, wymaga wykonania następujących prac 

przygotowawczych: 

• Wydzielenie i ogrodzenie placu budowy oraz terenów składowych materiałów 

budowlanych, według przygotowanego wcześniej projektu organizacji placu budowy, 

uzgodnionego z Zamawiającym; 

• Oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczających według wytycznych 

BIOZ; 

• Zapewnienie organizacji transportu materiałów budowlanych i dojazdu do 

realizowanego  obiektu w sposób bezkolizyjny dla ulicy Piłsudskiego, oraz dojazdu 

do działki nr. ewid. 605/4 

• Zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy 

• Oświetlenie placu budowy zgodnie z przyjętym harmonogramem prac (na przykład 

umożliwienie pracy nocnej) 

• Przygotowanie zaplecza socjalnego budowy 

W celu zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca wykona ogrodzenie wydzielonych 

obszarów w miejscu prowadzonych prac. Zaleca się wykonanie ogrodzenia o wys.2m, 

uniemożliwiającego przedostanie się osób niepowołanych na teren budowy. Wykonawca na 

czas prowadzenia robót zapewni ochronę obiektu i mienia na przejętym placu budowy. 

Wykonawca odpowiednio zagospodaruje plac budowy oraz wykona w razie potrzeby 

tymczasowe sieci, drogi i place manewrowe, niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji. 

Wykonawca zapewni również odpowiednie tymczasowe oświetlenie placu budowy, oraz 

wyznaczy miejsca składowania materiałów i wyrobów budowlanych oraz odpadów. 

Wykonawca przygotuje zaplecze budowy, w skład, którego będą wchodzić: Przenośne 

kontenery mieszczące: biuro budowy, szatnie, umywalnie, jadalnię, i magazyn sprzętu, 

pomieszczenie biurowe dla służb inwestorskich Zamawiającego z zapewnioną sprawną 

wentylacją, wyposażone, co najmniej w dwa regały, dwa biurka i pięć krzeseł, pomieszczenie 

dla potrzeb narad koordynacyjnych, w których może uczestniczyć około 10 osób, z 

zapewnioną sprawną wentylację, ubikacje przenośne. Wykonawca zapewni ilość niezbędnych 

kontenerów wg. aktualnych potrzeb oraz wg przewidzianego zatrudnienia na budowie. 

Zaplecze budowy należy organizować z uwzględnieniem wytycznych zawartych w 

obowiązujących przepisach i użytkować zgodnie z przepisami BHP i ppoż. Do zaplecza należy 

podłączyć energię elektryczną oraz wodę. Materiały, które dostarczane będą na budowę, jako 

zabezpieczone przed wodą opadową(zafoliowane palety) należy składować na wydzielonych 

placach składowych, wyznaczonych zgodnie z zaleceniami. Materiały i urządzenia 

wymagające ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi należy 

przechowywać w kontenerach stalowych. Materiały sypkie należy składować z 

uwzględnieniem ich maksymalnej wysokości składowania. Odpady powinny być 

przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawcę. Ich 

wywozem i utylizacją będą zajmować się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadające 

odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji należy dążyć do minimalizacji ilości odpadów, 

a także do ograniczania ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robót 

dążyć powinno również do minimalizowania hałasu uciążliwego dla realizatorów i otoczenia. 

Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami BHP i p.poż. pracownicy zostaną 

wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej, odzież, obuwie robocze oraz odzież ochronną zgodnie 

z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Wszyscy pracownicy muszą mieć ważne 

badania lekarskie oraz posiadać aktualne szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robót 
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zobowiązani są do przeszkolenia pracowników przed przystąpieniem do robót do szkolenia 

stanowiskowego BHP, które należy odnotować i potwierdzić podpisem osoby szkolącej i 

szkolonej. Strefy niebezpieczne na budowie powinny być odpowiednio wyznaczone i 

oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie prace należy prowadzić z 

uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP oraz ppoż. Do realizacji robót stosować 

należy materiały i wyroby zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, dopuszczone do 

stosowania w budownictwie, w tym w obiektach służby zdrowia, posiadające wymagane 

dokumenty jakościowe. Na zastosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia 

techniczne, w tym wyposażenie medyczne, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty 

zgodności, deklaracje zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, 

świadectwa, jakości, atesty, wymagane prawem opinie i oświadczenia. Wszystkie 

zastosowane materiały i wyroby powinny spełniać wymogi ochrony ppoż. 

Maszyny i urządzenia oraz narzędzia pracy powinny być wyposażone w certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa i powinny być oznakowane znakiem bezpieczeństwa. Jeżeli nie ma 

obowiązku wyposażenia maszyn i urządzeń pracy w certyfikat, wówczas producent, importer, 

dystrybutor lub inny dostawca mają obowiązek wydać deklarację zgodności tych wyrobów z 

normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi 

właściwymi przepisami. W/w maszyny i urządzenia powinny charakteryzować się minimalnym 

poziomem hałasu w czasie pracy.  

 

2.2. Wykonywanie wykopów 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu: 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 

należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
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Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi 

wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza 

obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno 

być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku 

budowy. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla wyznaczenia 

charakterystycznych punktów załamania. 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/– 10 

cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć 

+1 cm i – 3 cm. 

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm, a 

krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 

wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie 

powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 

Odwodnienia robót ziemnych: 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych 

w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, 

wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza 

obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 

Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, 

gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 

długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 

ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 

Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi 

być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

Odwodnienie wykopów: 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. 

W  czasie  robót  ziemnych  należy  zachować  odpowiedni  spadek  podłużny  rowków  

odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 

Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody 

opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych: 

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 

specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

·  właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

·  właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego: 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 

poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 20 m 

2 Pomiar szerokości dna wykopu  
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3 Pomiar rzędnych powierzchni 

wykopu ziemnego 

 

 

4 Pomiar pochylenia skarp  

 

5 Pomiar równości powierzchni 

wykopu 

 

 

6 Pomiar równości skarp  

 

7 Pomiar spadu podłużnego 

powierzchni wykopu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m 

oraz w punktach wątpliwych 

 

Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 

10 cm. 

Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż –3 

cm lub +1 cm. 

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 

pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3cm. 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm. 

Normy: 

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane -- Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

PN-B-04452:2002 Geotechnika -- Badania polowe 

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania próbek gruntu. 

PN-60/B-04493 Grunty budowlane -- Oznaczanie kapilarności biernej. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne. 

 

2.3. Wymagania dotyczące architektury. 

Przewiduje się wzniesienie budynku opartego na rzucie prostokąta w klasycznym układzie dla 

tutejszego regionu. Dach dwuspadowy, równoległy do dłuższych boków budynku.  Połać 

budynku przewiduje się pokryć blachą gonto-podobną z posypką mineralną w kolorze 

dostosowanym do wymagań  MPZP. Pomiędzy salą, a budynkiem szkoły należy 

zaprojektować łącznik.  Całość wykonana zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz 

w zgodzie z Prawem Budowlanym oraz warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowaniem. Zamawiający dopuszcza inną formę budynku, oraz zastosowanie 

innych rozwiązań architektonicznych.  

2.3.1. Wymagania dotyczące przegród zewnętrznych kondygnacji podziemnych 
lub ścian fundamentowych 

Fundament w formie ław fundamentowych lub płyty fundamentowej.  Ściany fundamentowe 

winny posiadać odpowiednią izolację przeciwwilgociową oraz termiczną z płyt polistyrenu 

ekstrudowanego oraz powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi np. 

folią kubełkową. Parametry fundamentów należy odpowiednio dobrać i określić w projekcie 

budowlanym.  

2.3.2. Wymagania dotyczące przegród zewnętrznych kondygnacji nadziemnych.  
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Ściany zewnętrzne, o  konstrukcji murowanej z pustaków. Słupy, nadproża, wieńce i rygle 

żelbetowe monolityczne. Izolacja termiczna z płyt EPS grubości min. 15cm 

Uc(max)=0,20[W/(m2*K],  

2.3.3. Wymagania dotyczące ścian wewnętrznych nośnych. 

Ściany wewnętrzne o  konstrukcji murowanej. Słupy, nadproża, wieńce i rygle żelbetowe 

monolityczne. Otynkowane obustronnie tynkiem cem.-wap. wykończone gładzią gipsową 

malowaną 3x farbą akrylową zmywalną. Informacje dotyczące szczegółowego wykończenia 

ścian podano w punkcie 2.5.2 

2.3.4. Wymagania dotyczące ścian wewnętrznych działowych 

Ściany działowe, murowane z pustaków z gazobetonu, obustronnie otynkowane  tynkiem 

cem.-wap. wykończony gładzią gipsową malowaną 2x farbą akrylową zmywalną. Informacje 

dotyczące szczegółowego wykończenia ścian podano w punkcie 2.5.3 

2.3.5. Wymagania dotyczące podłóg na gruncie. 

Podłoga na gruncie, z izolacją termiczną z polistyrenu ekstrudowanego, oraz izolacją 

przeciwwilgociową.  Wykończenie podłogi podano w punkcie 2.5.4  Uc(max)=0,30[W/(m2*K] 

2.3.6. Wymagania dotyczące podłóg na stropach. 

Podłogi na stropach żelbetowych, z izolacją akustyczną oraz termiczną. 

2.3.7. Wymagania dotyczące dachów. 

Przewiduje się dach dwuspadowy. Przekrycie dachu wykonać w odpowiednio do przyjętej 

klasy odporności pożarowej budynku. Konstrukcja dachu drewniana, stalowa lub mieszana. 

Przewiduje się pokrycie z blachy gonto-podobnej z posypką mineralną, dach należy 

wyposażyć w elementy zabezpieczające przed spadaniem ściegu oraz instalację odgromową.  

Uc(max)=0,15[W/(m2*K].  

2.3.8. Wymagania dotyczące klatek schodowych. 

Zaprojektowana w budynku klatka schodowa winna być klatką schodową służącą do 

ewakuacji. W związku z tym należy zapewnić szerokość biegu klatki schodowej nie mniej niż 

1,2m oraz szerokość spocznika nie mniej niż 1,5m. Wysokość stopni nie więcej niż 17,5cm. 

Klatkę schodową należy wyposażyć w balustrady/poręcze wysokości 1,1m oraz instalację 

oddymiania z klapą oddymiającą na dachu.  

2.3.9. Wymagania dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

Projektowany obiekt powinien zapewniać swobodny dostęp osobom niepełnosprawnym do 

wszystkich pomieszczeń, za wyjątkiem pomieszczeń technicznych. Z tego względu budynek 

należy wyposażyć w rozwiązania niwelujące bariery architektoniczne. Obiekt należy 

wyposażyć w zewnętrzny lub wewnętrzny dźwig osobowy dostosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych obsługujący wszystkie kondygnacje. Lokalizację dźwigu należy uzgodnić 

z zamawiającym na etapie opracowania koncepcji.  Schody w budynku powinny być 

oznaczone 

- wizualnie, kontrastowo oznaczone krawędzie stopni, 

- poprzez zmianę faktury, odcienia lub barwy, 

■ w odległości 50 cm przed krawędzią pierwszego stopnia schodów w dół należy ułożyć 

fakturę ostrzegawczą o szerokości minimum 60-80 cm w zależności od użytego formatu płyt 

fakturowych (na całej szerokości schodów), 
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■ w odległości 50 cm przed krawędzią pierwszego stopnia w górę należy zastosować fakturę 

uwagi o szerokości 90-120  

Oznaczenia schodów 

■ powierzchnie spoczników pochylni powinny mieć wykończenie wyróżniające je odcieniem, 

barwą bądź fakturą, co najmniej w pasie 30 cm od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg 

pochylni 

■ krawędzie pierwszego jak i ostatniego stopnia biegu schodów należy oznakować pasem 

kontrastowym o szerokości minimum 5 cm (zalecane 10 cm) zarówno na stopnicy 

jak i podstopnicy, aby były widoczne przy wchodzeniu, jak i schodzeniu po schodach, 

■ kontrast barwny C oznaczeń montowanych na krawędziach nie powinien być mniejszy 

niż 70%, 

■ należy zachować bezpieczną skrajnię ruchu pieszych i gdy bieg schodowy jest nadwieszony 

nad ciągiem pieszym, przestrzeń pod schodami o wysokości mniejszej niż 220 cm powinna 

być obudowana lub oznaczona w taki sposób, aby osoba z dysfunkcją wzroku mogła 

je bezpiecznie ominąć. Do głównego wejścia do budynku należy zapewnić dojście którego 

maksymalne pochylenie podłużne nie będzie większe niż 5%, drzwi do pomieszczeń bez 

progów.  

 

Podane w programie funkcjonalno-użytkowym informacje nie zwalniają wykonawcy  z potrzeby 

uwzględnienia innych, nieopisanych wymagań zapewniających dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami. Projektowany budynek winien uwzględniać wymagania Ustawy  

z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  

 

2.3.10. Wymagania dotyczące obróbek. 

Wiatrownice dachu, pasy podrynnowe, balkon- należy wykonać okucia z blachy stalowej, w 

kolorze tożsamym jak pokrycie dachowe. Okucia wykonać szczelnie w taki sposób aby 

zapobiec dostawaniu się wody pod obróbki, oraz zakończyć kapinosami.   

2.3.11. Wymagania dotyczące stolarki i/lub ślusarki otworowej zewnętrznej. 

Inwestor dopuszcza możliwość wykonania okien w formie ścian kurtynowych, ale także jako 

tradycyjnych okien. Rozwiązania winny wynikać z przyjętej koncepcji architektonicznej. Okna 

z profili aluminiowych z szybą zespoloną U(max)=0,9[W/(m2*K)], Rw≥32dB. Kolorystykę należy 

uspójnić z kolorystyką dachu oraz obróbkami blacharskimi. Drzwi zewnętrzne wejściowe 

zamontowane na min. 3 zawiasach U(max)=1,3[W/(m2*K)], wyposażone w samozamykacz.  

 

2.3.12. Wymagania dotyczące stolarki i/lub ślusarki otworowej wewnętrznej. 

Przeszklone drzwi wewnętrzne do pomieszczeń  i w ciągach komunikacyjnych w konstrukcji 

aluminiowej lub PCV. Drzwi płytowe do pomieszczeń sanitarnych z piktogramem. Drzwi do 

kabin WC z podcięciem lub tulejami wentylacyjnymi. Drzwi stalowe do pomieszczeń 

technicznych. Drzwi powinny posiadać odpowiednią odporność ogniową w zależności od 

rodzaju pomieszczenia i uzgodnień ppoż. Wszystkie skrzydła drzwi wyposażone w klamkę 

bezpieczną, uniemożliwiającą przypadkowe zaczepienie np. odzieżą. Kolorystyka drzwi 

dostosowana do architektury wnętrz.  

 

2.4. Wymagania dotyczące konstrukcji. 
2.4.1. Wymagania dotyczące fundamentów. 
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Obiekt osadzić na ławach fundamentowych, lub płycie fundamentowej ze ścianami 

fundamentowymi z betonu zbrojonego. Wszelkie przebicia przez ściany zewnętrzne piwnic, 

np. przyłączy, wykonać jako szczelne. Grubość ścian należy dobrać na etapie projektu 

budowlanego. Posadowienie poniżej poziomu przemarzania gruntu. Wymiary oraz rozstaw ław 

fundamentowych należy dobrać na etapie projektu budowlanego.  

 

2.4.2. Wymagania dotyczące konstrukcji nośnej. 

Obciążenia generowane przez budynek przekazywane na grunt poprzez ściany nośne 

zewnętrzne oraz wewnętrzne, a także ustrój słupów, belek oraz kratownic. Ściany nośne 

wewnętrzne z pustaków. Ściany zewnętrzne z pustaków z izolacją termiczną 

U(max)=0,2[W/(m2*K)]. Ściany kolankowe zakończone wieńcem żelbetowym. Konstrukcję 

budynku uzupełnią niezbędne słupy, trzpienie oraz belki żelbetowe, których rozstaw i przekroje 

należy dobrać na etapie projektu budowlanego.  Dopuszcza się inną technologię wykonania 

ustroju konstrukcyjnego, pod warunkiem zachowania stateczności konstrukcji oraz 

izolacyjności termicznej.  

2.4.3. Wymagania dotyczące stropów. 

Stropy w budynku żelbetowe, oparte na ścianach nośnych, słupach i belkach.  Grubość płyty 

żelbetowej należy dobrać na etapie projektu budowalnego.  Strop należy zabezpieczyć przed 

przenikaniem dźwięków, zwłaszcza uderzeniowych poprzez zastosowanie styropianu 

akustycznego.  

 

2.4.4. Wymagania dotyczące dachu. 

Konstrukcję dachu winien stanowić ustrój konstrukcyjny składający się z kratownic, murłat oraz 

krokwi.  Przekroje elementów konstrukcyjnych oraz ich rozstaw należy dobrać na etapie 

projektowania. Więźbę dachową należy zabezpieczyć przeciw grzybom oraz insektom. Dach 

należy wyposażyć w śniegołapy oraz inne niezbędne elementy jak ławy i stopnie kominiarskie 

(w zależności od potrzeb). Izolacja termiczna z wełny mineralnej lub piany PUR.   Dach 

powinien przenieść obciążenia śniegiem wynikające ze strefy klimatycznej. 

U(max)=0,15[W/(m2*K)] 

2.4.5. Wymagania dotyczące nadproży. 

Prefabrykowane żelbetowe typu „L”, o wysokości 19cm, oraz szerokością dolnej stopki 

wynoszącą 9cm. Na ścianach działowych grubości 12-19cm należy zastosować jedną belkę. 

W ścianach wewnętrznych grubości 19-25cm, wymagane jest zastosowanie dwóch belek, 

natomiast w ścianach zewnętrznych wymagane jest zastosowanie trzech belek. Należy przy 

tym pamiętać żeby nadproże w ścianie zewnętrznej było dobrze ocieplone styropianem 

grubości co najmniej 15cm. W ścianach zewnętrznych należy zastosować od zewnątrz belkę 

o szerokości 9cm, następnie styropian gr.15cm, i od wewnątrz 2 belki o łącznej szerokości 

18cm.  Rozpiętość nadproży prefabrykowanych należy określić w Projekcie Wykonawczym.  

 

2.5. Wymagania dotyczące instalacji. 

Wszystkie instalacje należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi, wykonania i odbioru 

robót montażowych,  oraz wytycznymi producentów.  Wszystkie przejścia instalacji przez 

elementy konstrukcyjne należy wykonać w tracie wznoszenia konstrukcji.  Należy dokonać 

sprawdzenia i odbioru robót które ulegają zakryciu. Wszystkie przejścia instalacji przez 

elementy oddzielenia pożarowego należy odpowiednio zabezpieczyć. Budynek należy 
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wyposażyć w instalację: wody ciepłej i zimnej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, 

wentylacji oraz klimatyzacji 

2.5.1. Wymagania dotyczące instalacji wod. – kan. 

W budynku hali nie przewiduje się punktów poboru wody. Zaplecze sanitarne w istniejących 

pomieszczeniach szkoły.  

2.5.2. Wymagania dotyczące instalacji kanalizacji sanitarnej. 

W budynku hali nie przewiduje się punktów poboru wody. Zaplecze sanitarne w istniejących 

pomieszczeniach szkoły.  

2.5.3. Wymagania dotyczące instalacji kanalizacji deszczowej. 

Wody opadowe z dachu oraz nawierzchni utwardzonych należy odprowadzić do sieci 

kanalizacji deszczowej poprzez istniejący przyłącz lub jego przebudowę.  

2.5.4. Wymagania dotyczące instalacji c.o. 

Ogrzewanie pomieszczeń należy wykonać za pomocą wodnej instalacji centralnego 

ogrzewania składającej się z grzejników płytowych wyposażonych w głowice termostatyczne. 

Źródłem ciepła będzie  węzeł cieplny zlokalizowany w budynku szkoły, zasilany z sieci 

geotermalnej. Na etapie projektu należy zweryfikować czy istniejący przyłącz posiada 

wystarczającą moc. W przypadku konieczności zwiększenia mocy należy wystąpić do gestora 

sieci z odpowiednim wnioskiem, a także przebudować instalację.  

2.5.5. Wymagania dotyczące instalacji wentylacji. 

Pomieszczenia sali należy wyposażyć w układ wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej 

z odzyskiem ciepła. Na etapie projektu należy zaproponować rozkład oraz wymiary kanałów 

wentylacyjnych. Centralę wentylacyjną należy zaprojektować w specjalnie do tego 

przystosowanym pomieszczeniu. Inwestor dopuszcza możliwość lokalizacji centrali 

podwieszanej w pomieszczeniu sali. Nie dopuszcza się wykorzystywania central 

zewnętrznych. Układ oraz wygląd (obudowy) kanałów wentylacyjnych należy dostosować do 

architektury wnętrz obiektu.  

2.5.6. Wymagania dotyczące instalacji klimatyzacji. 

Nie dotyczy 

2.5.7. Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej 

Wszystkie instalacje elektryczne w tym WLZ w budynku należy wykonać przewodami 

miedzianymi pięciożyłowymi w układzie TNS. Sposób prowadzenia WLZ zostanie określony 

podczas projektowania z szczególnym uwzględnieniem wymagań technicznych budynku. 

Należy wykonać osobne wewnętrzne linie zasilające (WLZ-ty) dla obwodów oświetleniowych, 

siłowych, komputerowych, bezpieczeństwa, awaryjnych, tablic piętrowych, rozdzielnic 

wentylacyjnych, komputerowych, ewentualnych punktów dystrybucji, p.poż., kontrolno-

pomiarowych, zasilających urządzenia na prąd stały DC i innych wymaganych dla 

prawidłowego działania budynku. 

 

• Rozdzielnice główne i piętrowe. 

Lokalizacja rozdzielnic będzie określona na etapie projektowania. Oszynowanie rozdzielnic 

wykonać jako miedziane. Rozdzielnice wyposażyć w wyłączniki zasilania, rozłączniki 

bezpiecznikowe wielkiej mocy, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe we wszystkich fazach i 

przewodzie neutralnym oraz wszystkie niezbędne urządzenia wymagane dla prawidłowego 

działania instalacji. Ilość i rodzaj rozdzielnic musi być dostosowana do wymaganych instalacji 

w budynku. Rozdzielnice piętrowe RP o różnym przeznaczeniu należy wykonać i dobrać 
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odpowiednio do wymagań urządzeń zainstalowanych w budynku z uwzględnieniem 

odpowiedniej separacji poszczególnych obwodów zasilanych przez właściwe WLZ-ty. Liczniki 

3-faz. elektroniczne legalizowane muszą być zainstalowane w sposób umożliwiający bieżącą 

kontrolę zużytej energii elektrycznej przez pracowników różnych podmiotów organizacyjnych 

bez możliwości ingerencji w pracę instalacji elektrycznej budynku. Rozdzielnice należy 

wykonać za pomocą szaf metalowych lub plastykowych jako podtynkowe lub natynkowe, 

modułowe, w obudowie metalowej z zamkiem na klucz zachowując właściwy stopień 

szczelności. Dla pomieszczeń wilgotnych min. IP44. 

 

• Instalacje elektryczne podstawowe. 

Układanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych: na głównych ciągach poziomych i 

pionowych należy wykorzystywać perforowane korytka kablowe lub, dla większych obciążeń 

drabinki kablowe. Ilość korytek należy dobierać stosownie do przewidywanych ilości 

przewodów. Dla instalacji teletechnicznych i p.poż. należy przewidzieć odrębne korytka 

układane obok lub ponad korytkami z przewodami elektrycznymi. Korytka należy układać w 

pomieszczeniach w przestrzeniach nad stropem podwieszonym i wydzielonych szachtach na 

odcinkach pionowych i poziomych (muszą być wykonane drzwiczki rewizyjne w szachtach, 

sufitach i przestrzeniach instalacyjnych obudowanych płytą G-K lub podobną w celu 

umożliwienia wymiany i dobudowania dodatkowych instalacji elektrycznych. 

 

• Oświetlenie podstawowe. 

Oświetlenie podstawowe należy zrealizować za pomocą opraw ledowych wybranych przez 

Zamawiającego na etapie projektowania. Stosować oprawy natynkowe, modułowe do stropów 

podwieszonych, naścienne w zależności od charakteru pomieszczenia i jego zabudowy. 

Stosować oprawy o właściwym dla danego pomieszczenia stopniu szczelności. Oprawy 

powinny być przystosowane do pracy przy stanowiskach komputerowych. Natężenie 

oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń przyjąć zgodnie z normami i wymaganiami 

poszczególnych stanowisk. Do dokumentacji odbiorowej należy załączyć pomiary 

oświetleniowe. Instalacje wykonać jako wtynkową przewodami miedzianymi w układzie TN-S. 

Stosować osprzęt wtynkowy. Łączenia wykonywać wewnątrz puszek osprzętowych. 

 

• Iluminacja obiektu 

Obiekt należy oświetlić zgodnie z dokumentacja projektową iluminacji opracowaną w trakcie 

wykonywania dokumentacji – siłę natężenia i zmianę koloru światła. Siła natężenia oświetlenia 

– do regulacji. Wskazana jest wizja lokalna z użyciem zaprojektowanych lamp iluminacyjnych 

w celu ostatecznej akceptacji iluminacji obiektu. 

 

• Oświetlenie awaryjne. 

W budynku na drogach komunikacyjnych oraz w innych, uzasadnionych ze względu na 

bezpieczeństwo ludzi, miejscach należy zastosować awaryjne oświetlenie ewakuacyjne i 

kierunkowe. W instalacjach oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego stosować oprawy z 

własnym modułem awaryjnym 3h wyposażonym w autotest. Obwody oświetlenia awaryjnego 

prowadzić z dodatkowymi żyłami zasilania ładowania baterii akumulatorowej modułu. 

Stosować przewody miedziane. 

Dodatkowo należy wykonać odpowiednie oświetlenie bezpieczeństwa gwarantujące, po 

zaniku głównego zasilania, bezpieczne zakończenie prac przy stanowiskach biurowych, w 

pomieszczeniach technicznych i magazynowych oraz biurowo-socjalnych i innych. Należy 

stosować oprawy z modułem zasilania awaryjnego 3-godzinnym wyposażonym w autotest i 
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systemem ciągłej kontroli stanu technicznego urządzeń. Dla całości oświetlenia awaryjnego 

należy przyjąć jeden system umożliwiający ciągłą kontrolę stanu technicznego tej instalacji i 

wymienność elementów. 

 

• Obwody gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia. 

We wszystkich pomieszczeniach należy wykonać osobne obwody gniazd wtyczkowych 

ogólnego przeznaczenia po jednym do każdego PEL. Obwody wyprowadzać z tablic 

piętrowych, z odrębnych sekcji i zabezpieczać wyłącznikami różnicowoprądowymi. Stosować 

przewody miedziane. Przewody prowadzić między gniazdami bez stosowania puszek 

pośrednich. Poszczególne gniazda muszą być opisane w sposób umożliwiający jednoznaczną 

identyfikację obwodów we właściwych tablicach piętrowych. 

W każdym pomieszczeniu wykonać minimum jedno gniazdo techniczne podwójne dla serwisu 

sprzątającego, dla którego należy wykonać osobny obwód zasilania odseparowany od 

pozostałych instalacji 230V w pomieszczeniu - proponowana lokalizacja gniazda przy wyjściu 

z każdego pomieszczenia. 

 

2.5.8. Wymagania dotyczące instalacji odgromowej. 

Dla ochrony ludzi, urządzeń, budynku i instalacji przed skutkami wyładowań atmosferycznych. 

Należy zaprojektować instalację odgromowa. Na dachu budynku należy wykonać zwody 

poziome  i pionowe  do których przyłączone będą wszystkie elementy wystające ponad dach, 

oraz wszystkie elementy metalowe. Zamocowanie to powinno być trwałe. Należy również 

zachować odstęp pomiędzy zwodami a pokryciem dachowym który nie może być mniejszy niż 

10cm. Na ścianach zewnętrznych przewody odprowadzające należy ułożyć w ociepleniu w 

rurkach izolacyjnych. Instalację należy zaprojektować zgodnie z normą PN-EN 62305 

 

2.5.9. Wymagania dotyczące instalacji p. poż. 

Obiekt należy wyposażyć w: 

-klapy odcinające na przewodach wentylacyjnych (adekwatnie do zaleceń operatu 

pożarowego) 

-gaśnice przenośne 

Budynek wymaga wyposażenia w gaśnice przenośne proszkowe ABC (4 lub 6 kg środka 

gaśniczego), w ilości według poniższej zasady: 

– jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg zawartego w gaśnicach przypadać powinna 

na każde 100 m2 powierzchni, 

– maksymalna odległość z każdego miejsca w budynku, w którym może przebywać człowiek, 

do najbliższej gaśnicy nie może przekraczać 30 m, 

– minimalna szerokość dojścia do gaśnicy - 1,0m. 

Szczegółowy wykaz podręcznego sprzętu gaśniczego i jego rozmieszczenie powinno 

być ustalone w INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO. 

 Wszelkie niezbędne instalacje p.poż. powinny być zaprojektowane i wykonane wg zaleceń 

operatu przeciwpożarowego 

- Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru: 

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia 

pożaru wynosi 20 dm3 /s z co najmniej dwóch hydrantów. Hydranty istniejące w odległości 

poniżej 75m oraz 150 od rozbudowywanego budynku  
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2.6. Wymagania dotyczące wykończenia. 
2.6.1. Wymagania dotyczące wykończenia elewacji. 

Należy stosować się do wymagań MPZP i uzgodnić z inwestorem na etapie projektu. 

2.6.2. Wymagania dotyczące wykończenia ścian wewnętrznych. 

W zależności od typu pomieszczenia przyjmuje się następujące sposoby wykończenia 

powierzchni ścian: 

 

•  Ściany malowane 

Ściany wykończone tynkiem gipsowym. W pomieszczeniach narażonych na silne zabrudzenia 

powierzchni tj. klatki schodowe, łazienki, pomieszczenia gospodarcze i techniczne, 

pomieszczenia socjalne ściany należy malować farbami zmywalnymi, szorowalnymi i 

odpornymi na wilgoć. 

 

• Ściany wykończone płytkami ceramicznymi 

W pomieszczeniach sanitarnych, socjalnych (nad blatem roboczym, zlewozmywakiem i 

umywalką), pomieszczeniach porządkowych, przewiduje się wykończenie powierzchni ścian 

płytkami ceramicznymi  grubość 6 – 8 mm, do stosowania wewnątrz, bez wymogu 

mrozoodporności, płytki klejone na zaprawie wysoko elastycznej. 

  

 

2.6.3. Wymagania dotyczące wykończenia ścian klatek schodowych. 
Ściany klatki schodowej wykończyć tynkiem gipsowym, oraz pomalować farbami 

zmywalnymi, szorowalnymi i odpornymi na wilgoć, w kolorze białym.  

 

2.6.4. Wymagania dotyczące wykończenia posadzek w pomieszczeniach 
użytkowych 

• Posadzki gresowe i winylowe 

W pomieszczeniach zaplecza, pomieszczeniach porządkowych, pomieszczeniach 

komunikacyjnych (klatki schodowe, schody, korytarze, ) przewiduje się wykończenie 

posadzek płytkami gresowymi lub winylowymi: 

 

Płytki gresowe:   płytki o gr. 8-10 mm, klasa ścieralności nie mniejsza niż IV,  

antypoślizgowość nie mniejsza niż R10, cokoły. 

 

• Podłoga sportowa 

W pomieszczeniu sali na boisku należy przewidzieć podłogę sportową drewnianą 

(parkiet, deski lite, panele drewniane) lub wykładzinę (PCV / PVC, linoleum, kauczuk, 

żywica) w zależności od uzgodnienia z Zamawiającym. Technologię wykonania należy 

dobrać do odpowiedniego producenta. Na podłodze należy nanieść linie pola gry do: 

koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej oraz badmintona.  

 

2.6.5. Wymagania dotyczące sufitów. 

Wykończenie sufitów powinno być spójne z wykończeniem danego pomieszczenia  

2.6.6. Wymagania dotyczące stolarki i/lub ślusarki otworowej wewnętrznej. 

Przeszklone drzwi wewnętrzne do pomieszczeń w ciągach komunikacyjnych w konstrukcji 

aluminiowej lub PCV. Jeżeli występują - drzwi płytowe do pomieszczeń sanitarnych z 

piktogramem. Drzwi do kabin WC z podcięciem lub tulejami wentylacyjnymi. Drzwi stalowe do 
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pomieszczeń technicznych. Drzwi o odpowiedniej odporności ogniowej. Wszystkie skrzydła 

drzwi wyposażone w klamkę bezpieczną, uniemożliwiającą przypadkowe zaczepienie np. 

odzieżą. Kolorystyka drzwi dostosowana do architektury wnętrz. 

2.6.7. Wymagania dotyczące balustrad 

Schody wewnętrzne wyposażone w balustrady, poręcze – stalowe, ocynkowane. Ewentualne 

balkony/antresole wyposażone w balustradę szklaną, ze szkła bezpiecznego, mocowane 

punktowo do czoła płyty balkonu.  

 

2.6.8. Inne wymagania dotyczące wykończenia pomieszczeń. 

Kolorystyka pomieszczeń do uzgodnienia z inwestorem na etapie projektu (posadzki, ściany, 

stolarka. Należy stosować materiały jednego systemu (producenta), np. gładzie wyrównujące, 

preparaty gruntujące, elementy ścianki systemowej. Zabrania się stosowania materiałów 

różnych producentów do jednej czynności. Wszystkie materiały przed wbudowaniem należy 

przedłożyć do akceptacji Inwestora (atesty, dopuszczenia, oceny itp.). Wszystkie elementy 

wyposażenia wnętrz wbudowane i połączone na stałe z budynkiem, leżą w gestii Wykonawcy. 

2.7. Wymagania dotyczące wyposażenia. 

Usytuowanie przyborów i projekt koncepcji  do uzgodnienia z Zamawiającym. Zamawiający 

wskazuje jednocześnie na rodzaj/ przykład wyposażenia jakie należy ująć w dokumentacji i 

realizacji pomieszczeń o których mowa w niniejszym punkcie. 

• Kosze- salę gimnastyczną należy wyposażyć w kosze do gry w koszykówkę. 

Dopuszcza się możliwość montażu w podłodze, albo na ścianach budynku. 

• Bramki- sala winna być wyposażona w bramki do gry w piłkę ręczna. Montaż bramek 

do podłogi.  

• Siatkówka- obiekt należy wyposażyć w demontowalny na czas uprawiania innych 

dyscyplin zestaw do gry w siatkówkę. W podłodze zastosować odpowiednie otwory 

montażowe, z możliwością zaślepienia na czas niekorzystania z zestawu.  

• Słupki/stojaki przenośne do badmintona 

• Ławki, drabinki gimnastyczne, osłony zabezpieczające ściany, grzejniki, słupy i 

narożniki filarów, żaluzje zacieniające na okna, kotara rozdzielająca salę 

gimnastyczną na dwie części lub więcej - ilość oraz rozmieszczenie uzgodnić z 

inwestorem. 

 

2.8. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu. 
2.8.1. Wymagania dotyczące zjazdu z drogi publicznej. 

Teren posiada istniejący zjazd z drogi publicznej.  

2.8.2. Wymagania dotyczące dróg wewnętrznych i manewrowych. 

Nie przewiduje się projektowania oraz budowy nowych dróg wewnętrznych oraz 

manewrowych 

2.8.3. Wymagania dotyczące dróg pożarowych. 

Budynek wymaga zapewnienia drogi pożarowej. Należy przygotować operat przeciwpożarowy 

z którego powinna wynikać konieczność dostosowania istniejącej drogi pożarowej do 

aktualnych wymagań. Należy zaproponować nowe rozwiązania dotyczące możliwości 

zawracania wozu bojowego straży pożarnej, gdyż obecny plac (boisko) zostanie rozebrane i 

zabudowane nowym obiektem kubaturowym.  
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2.8.4. Wymagania dotyczące miejsc postojowych. 

Na działce znajdują się istniejące miejsca postojowe. Na etapie projektu budowlanego należy 

zweryfikować potrzebę zaprojektowania dodatkowych miejsc postojowych. W przypadku 

zaistnienia takiej potrzeby, inwestor dopuszcza zaprojektowanie nowych lub przebudowę już 

istniejących miejsc postojowych jako „zielonych” o nawierzchni z geokraty, lub innego 

rozwiązania zapewniającego utrzymanie powierzchni biologiczne czynnej zgodnie z 

wymaganiami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.    

2.8.5. Wymagania dotyczące ciągów pieszych. 

Wokół projektowanego budynku planuje się częściowe utwardzenie terenu w formie ciągów 

pieszych. Wierzchnią warstwę utwardzenia stanowi kostka betonowa, lub płyty betonowe w 

kolorach ciemno szarych. Kostkę należy układać na podbudowie z kruszywa, 

zaproponowanego przez projektanta. Należy zapewnić utwardzone dojście do 

projektowanego budynku szerokości ok. 1,8m. Maksymalne podłużne nachylenie dojścia 

wynosi 5%.  

2.8.6. Wymagania dotyczące oświetlenia terenu. 

Należy przewidzieć zasilanie pod oświetlenie ciągów pieszych. Ponadto należy uwzględnić 

wykonanie lamp iluminacyjnych obiektu. 

2.8.7. Wymagania dotyczące małej architektury. 

W przypadku całkowitej likwidacji przyszkolnego placu zabaw wynikłego z potrzeby 

dostosowania układu komunikacyjnego, dróg pożarowych, czy też lokalizacji sali 

gimnastycznej należy przewidzieć nowe miejsce na plac zabaw w uzgodnieniu z 

Zamawiającym, dopuszcza się także przebudowę i zmniejszenie istniejącego placu zabaw w 

uzgodnieniu z Zamawiającym itp.  

 

2.8.8. Wymagania dotyczące ogrodzenia terenu. 

Teren posiada istniejące ogrodzenie. Nie przewiduje się przebudowy oraz remontu ogrodzenia 

2.8.9. Wymagania dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

Teren wokół budynku winien być w całości dostępny dla osób niepełnosprawnych. W związku 

z tym nawierzchnie utwardzone nie powinny posiadać uskoków większych niż 2cm, oraz 

spadków większych niż 5%. Jedno z miejsc postojowych winne być dostosowane dla potrzeb 

osób niepełnosprawnych. Obiekt musi być zgodny z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o 

zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

 

2.9. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie zgodnym ze 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – wspólne 
wymagania dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 

 

Prace budowlane związane z realizacją zamierzonej inwestycji należy wykonać zgodnie z 

projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, opisanymi w 

„Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST)”, przepisami prawa i 

zasadami wiedzy technicznej. 

 

Ogólne wymagania i zasady dotyczące wykonywania robót, organizacji robót i placu 

budowy Ogólne zasady wykonania robót  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. Wszelkie wymagania 

Inwestora kierowane będą do Wykonawcy za pośrednictwem Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji  

lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca.  

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej 

i graficznej, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

• projekt organizacji budowy, 

• projekt technologii i organizacji montażu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami OST i SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej, OST i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

Transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić 

utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania.  

Teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych; 

sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami Inwestora. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę umowną. 

Wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych; materiały takie 

winny być dowożone na bieżąco. 
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Inwestor udostępnia nieodpłatnie media (woda, energia elektryczna) niezbędne do realizacji 

zadania; miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegółowe warunki techniczne podłączenia 

do uzgodnienia po wprowadzeniu na teren budowy; kable, przewody i rozdzielnie od miejsc 

przyłączenia zapewnia wykonawca na własny koszt. 

Wykonawca zapewni i urządzi dla pracowników własnych i podwykonawców szatnię z węzłem 

sanitarnym we własnym zakresie. 

Rusztowania i pomosty robocze powinny być zabezpieczone za pomocą szczelnych ogrodzeń 

przed dostępem osób z zewnątrz. 

Miejsce składowania materiałów zostanie wskazane przez przedstawicieli Inwestora na 

wprowadzeniu na plac budowy. 

Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram prac, który uzgodni z Inwestorem. 

Inwestor w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy.   

Obowiązek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na 

Wykonawcy. Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperów jak również ich zabezpieczenie 

do chwili odbioru robót spoczywa na Wykonawcy. 

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora. 

Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia 

i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem budowy w okresie 

trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 

zakończenia przez Inwestora). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.  

Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, zlikwidować 

plac budowy i doprowadzić teren budowy do stanu zdatnego do użytkowania.   

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 

o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na terenu budowy, a wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich wyrządzonych przez siebie szkód powstałych jako skutek 

nieprzestrzegania ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie i poleceń Inspektora nadzoru. 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót, w tym: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj.: Dz. U. z 

2003, Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

Określenia podstawowe 

­ Wykonawca / przyjmujący zamówienie na wykonanie robót. 

­ Zamawiający / Inwestor – Gmina Miasto Zakopane 
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­ Zarządzający realizacją umowy / osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzorowania 

realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 

pełnomocnictwie. 

­ Inżynier (kontraktu) / podmiot określony w istotnych postanowieniach umowy, wyznaczony 

przez Zamawiającego, do którego najważniejszych zadań należy: nadzór techniczny nad 

robotami budowlanymi i jakością ich wykonywania, nadzór nad całością dokumentacji 

sporządzanej przez wykonawcę, sprawowanie kontroli prawidłowości stosowania procedur 

krajowych i unijnych oraz dopełnienie w tym zakresie wszelkich formalności. 

­ Inwestor zastępczy / podmiot w imieniu Zamawiającego, do którego obowiązków należą 

obowiązki zastrzeżone dla Inwestora w Prawie budowlanym, odpowiedzialny przed 

Zamawiającym za organizację i koordynację działań wszystkich stron uczestniczących w 

przedsięwzięciu inwestycyjnym w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 

­ Projektant / uprawniona osoba fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  

­ Nadzór techniczny / osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie: projektanci, 

kierownik robót, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego. 

­ Kierownik budowy / osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu robót. 

­ Umowa, Kontrakt / umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po 

rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą.  

­ Polecenie Inżyniera (Inspektora nadzoru) / wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw  

związanych z prowadzeniem budowy. 

­ Teren budowy / teren udostępniony przez Inwestora dla wykonania na nim robót objętych 

kontraktem (umową) oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu 

budowy.  

­ Roboty / ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez Wykonawcę 

przedmiotu zadania.  

­ Dziennik budowy / zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 

toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 

poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inwestorem, wykonawcą i projektantem.  

­ Książka obmiarów / akceptowany przez Inspektora nadzoru projektu zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 

książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.  

­ Przedmiar robót / wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 

wykonania.  

­ Materiały / wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

­ Odpowiednia (bliska) zgodność / zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

­ Aprobata techniczna / dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 

jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. 
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­ Certyfikat zgodności / dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, 

proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w 

odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z 

Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że 

zapewniono zgodność wyrobu z PN-EN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla 

których nie ustalono PN-EN). 

­ Znak zgodności / zastrzeżony znak, nadawany i/lub stosowany zgodnie z zasadami 

systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, 

proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.  

­ Sprzęt zmechanizowany / maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, 

betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym. 

­  Sprzęt pomocniczy / elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu 

zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: zawiesia, 

uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki ręczne, taczki, 

narzędzia i urządzenia pomocnicze. 

­ Nadzór autorski / obejmuje: czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnością rozwiązań 

technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi 

przepisami (techniczno-budowlanymi, normami itp.), uzupełnienie szczegółów dokumentacji 

projektowej oraz wyjaśnianie wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku 

realizacji, uzgodnienie z inwestorem i wykonawcą robót budowlanych możliwości 

wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych 

w dokumentacji projektowej, udział w komisjach i naradach technicznych, odbiorze 

technicznym, w rozruchu technologicznym i w czynnościach mających na celu doprowadzenie 

do osiągnięcia  projektowanych zdolności produkcyjnych lub usługowych. Jednostka 

projektowania odpowiada względem zamawiającego za wadliwe wykonanie czynności 

nadzoru autorskiego. 

­ Droga tymczasowa (montażowa) / droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 

ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 

usunięcia po jego zakończeniu.  

­ normy europejskie / normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 

(EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 

organizacji; 

­ przedmiar robót / zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych; 

­ robota podstawowa / minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 

robót; 

­ Wspólny Słownik Zamówień (CPV) / system klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień publicznych, składający ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego, obowiązujący we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej na podstawie rozporządzenia nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), zastąpionego rozporządzeniem Komisji (WE) 

nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 
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Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz 

dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur 

udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV 

 

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i  materiałów budowlanych: 

Zastosowanie w niniejszym Opracowaniu określenia przedmiotu zamówienia poprzez 

wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia lub 

zastosowanie rozwiązania wzorcowego. Dopuszcza się możliwość zaproponowania w 

dokumentacji projektowej i w realizacji rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że 

zaproponowane materiały lub urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż określone 

w niniejszym Opracowaniu. Proponowane rozwiązania muszą uzyskać akceptację 

Zamawiającego. 

W przypadku złożenia rozwiązań równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne i 

aprobaty techniczne dla materiałów lub urządzeń równoważnych, określające ich 

charakterystykę techniczno–użytkową. Wykazanie parametrów równoważności leży po stronie 

Wykonawcy. 

Wszystkie materiały budowlane muszą posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia do użycia 

w budownictwie, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej, a materiały wykończeniowe 

również przez Państwowy Zakład Higieny oraz certyfikaty i oznakowania wymagane w Prawie 

Budowlanym. 

Źródła uzyskania materiałów:  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (OST) i Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SST), opracowanych 

na etapie projektu wykonawczego, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczalnego źródła spełniają wymagania OST i SST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w SST. 

Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać zaleceniom i 

rozwiązaniom przyjętym w projekcie technicznym, spełniać postawione w nim wymagania 

techniczne, normowe i estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

Do realizacji zamówienia stosować można wyłącznie materiały, które wprowadzone zostały do 

obrotu lub udostępnione na rynku krajowym lub wytworzone zgodnie z następującymi 

przepisami: 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 

883 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. 

U. poz. 542), 

• Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 

2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 

budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 

04.04.2011), 
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• Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 

grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 

ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji 

Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak 

również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 

93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 

2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące 

się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie 

(EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008). 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 

szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 

nadzoru i Projektanta. 
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Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn: 

Dobór maszyn i sprzętu koniecznych do wykonywania robót powinien uwzględnić warunki 

lokalne tj. ograniczoną powierzchnię placu budowy, wpływ hałasu na funkcjonowanie 

sąsiadujących obiektów itp. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz stan budowy. Sprzęt używany do 

robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji 

projektowej i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną 

przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 

Wymagania dotyczące środków transportu:  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb 

i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez 

Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, 

wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.  

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, 

itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni 

stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne 

ze względów bezpieczeństwa.  

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inwestora. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie  

i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. Wykonawca stosować się będzie do 

ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na teren robót 

i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 

ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 

Nadzoru.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów oraz 

istniejącej zabudowy.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie ze wskazaniami 

Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

 

Program zapewnienia jakości: 
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Zaleca się opracowanie przez wykonawcę i przedstawienie do akceptacji Inwestora programu 

zapewnienia jakości, który zawierać będzie: 

­ organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

­ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

­ bhp, 

­ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

­ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

­ system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

­ wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

­ sposób oraz formę gromadzenia certyfikatów, aprobat, świadectw dopuszczenia do 

stosowania materiałów przeznaczonych do wbudowania, 

­ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

­ rodzaj i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, 

­ sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

­ sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót i poprawny efekt estetyczny robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 

włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary 

i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w  normach, wytycznych i 

warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 

Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 

i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie 

mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor 

Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca.  

Pobranie próbek: 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca 

będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
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z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor. Pojemniki do 

pobierania będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą 

odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

Badania i pomiary:  

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.  

Raporty z badań: 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru: 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki 

materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 

badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

Znaki budowlane, certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają znak budowlany tj. znak wskazujący, że wyrób budowlany oznaczony tym 

znakiem może być udostępniany na rynku krajowym i stosowany przy wykonywaniu robót 

budowlanych – zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. 

U. z 2014 r. poz. 883 z późn. zm.), 

2. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu  - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami, 

3. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-

znaczny jej cechy. 

Do wykonania zamówienia należy stosować tylko takie wyroby budowlane, które zostały 

wprowadzone do obrotu lub udostępniane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w 
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tym Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i Ustawą z dnia 17 lipca 1994 

r. Prawo budowlane. 

Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym, 

jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie 

odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, 

że jego właściwości użytkowe umożliwiają prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym, w których ma on być zastosowany w sposób trwały, spełnienie 

podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.). 

Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego europejską 

oceną techniczną, może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym 

wyłącznie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z 

dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu 

wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 

04.04.2011) – dalej nazywanym też „rozporządzeniem Nr 305/2011”.  

Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego europejską 

oceną techniczną, może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym 

wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem Nr 305/2011. Wzór oznakowania CE określa załącznik 

II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 

r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do 

warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 

339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008).  

Wyrób budowlany nieobjęty normą zharmonizowaną, dla której zakończył się okres 

koegzystencji, o którym mowa w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Nr 305/2011, i dla którego nie 

została wydana europejska ocena techniczna, może być wprowadzony do obrotu lub 

udostępniany na rynku krajowym, jeżeli został oznakowany znakiem budowlanym, którego 

wzór określa załącznik nr 1 do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.  

Wyrób budowlany nieobjęty zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji 

technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, może być 

udostępniany na rynku krajowym, jeżeli został legalnie wprowadzony do obrotu w innym 

państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym oraz w Turcji, a jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie 

podstawowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób 

określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się 

informacje o jego właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w 

którym wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje 

obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób 

stwarza podczas stosowania i użytkowania. 

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne jeżeli producent, 

mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego upoważniony przedstawiciel, 

dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację 

zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności obejmuje 

właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, mające 

wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych. 

Oznakowanie znakiem budowlanym umieszcza się na wyrobie budowlanym, dla którego 

producent sporządził, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację właściwości 
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użytkowych wyrobu budowlanego, zwaną dalej „krajową deklaracją”. Właściwości użytkowe 

wyrobu budowlanego, zadeklarowane w krajowej deklaracji zgodnie z właściwą przedmiotowo 

Polską Normą wyrobu lub krajową oceną techniczną, należy odnieść do tych zasadniczych 

charakterystyk, które mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty 

budowlane, zgodnie z zamierzonym zastosowaniem tego wyrobu. Informacje o 

właściwościach użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do zasadniczych 

charakterystyk tego wyrobu można podać wyłącznie, o ile zostały określone w krajowej 

deklaracji. 

Przez umieszczenie lub zlecenie umieszczenia znaku budowlanego na wyrobie budowlanym 

producent ponosi odpowiedzialność za zgodność tego wyrobu z deklarowanymi 

właściwościami użytkowymi, wymaganiami określonymi w niniejszej ustawie oraz w 

przepisach odrębnych, mającymi zastosowanie do tego wyrobu. Wyrób budowlany 

wytwarzany tradycyjnie, na określonym terenie przy użyciu metod sprawdzonych w wieloletniej 

praktyce, przeznaczony do lokalnego stosowania, zwany dalej „regionalnym wyrobem 

budowlanym”, może być oznakowany znakiem budowlanym, na wyłączną odpowiedzialność 

producenta. 3. O uznaniu, że dany wyrób budowlany jest regionalnym wyrobem budowlanym, 

orzeka, w drodze decyzji, na wniosek producenta, właściwy wojewódzki inspektor nadzoru 

budowlanego. 

Kopię krajowej deklaracji dostarcza się lub udostępnia w wersji papierowej lub elektronicznej 

odbiorcy z każdym wyrobem udostępnianym na rynku krajowym. 

Wraz z krajową deklaracją dostarcza się lub udostępnia kartę charakterystyki lub informacje o 

substancjach zawartych w wyrobie budowlanym, o których mowa odpowiednio w art. 31 lub 

art. 33 rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 

2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie 

chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego 

dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i 

rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i 

dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 

30.12.2006, str. 1, z późn. zm.).  

Producent, deklarując właściwości użytkowe wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji 

stosuje krajowe systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu 

budowlanego określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 8 Ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o wyrobach budowlanych. 

Aprobaty technicznej udziela się dla wyrobu budowlanego, dla którego nie ustanowiono 

Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu budowlanego, którego właściwości użytkowe, odnoszące 

się do wymagań podstawowych, różnią się istotnie od właściwości określonej w Polskiej 

Normie wyrobu, objętego: 1) mandatem udzielonym przez Komisję Europejską na 

opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych; 

2) wykazem, o którym mowa w ust. 7 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych. 

Krajową ocenę techniczną wydaje się dla wyrobu budowlanego: 1) nieobjętego zakresem 

przedmiotowym Polskiej Normy wyrobu, albo 2) jeżeli w odniesieniu do co najmniej jednej 

zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego metoda oceny przewidziana w Polskiej 

Normie wyrobu nie jest właściwa, albo 3) jeżeli Polska Norma wyrobu nie przewiduje metody 

oceny w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego. 

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane, 

z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych, wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, 
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sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał 

oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z 

przepisami. Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawierać opis rozwiązania 

konstrukcyjnego, charakterystykę materiałową i informację dotyczącą projektowanych 

właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz określać warunki jego zastosowania w 

danym obiekcie budowlanym, a także, w miarę potrzeb, instrukcję obsługi i eksploatacji. 

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać: 1) nazwę i adres wydającego 

oświadczenie; 2) nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia; 3) identyfikację 

dokumentacji technicznej; 4) stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją 

techniczną oraz przepisami; 5) adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób 

budowlany ma być zastosowany; 6) miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego 

oświadczenie. 

Producent wyrobu budowlanego sporządza krajową deklarację oraz dokumentację techniczną 

zawierającą istotne elementy związane z wymaganym krajowym systemem oceny i weryfikacji 

stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego. Producent umieszcza na wyrobie 

budowlanym lub jego etykiecie znak budowlany, informacje towarzyszące, określone w 

obowiązujących przepisach oraz dodatkową informację umożliwiającą identyfikację wyrobu 

budowlanego. 

Do realizacji zamówienia stosować można wyłącznie materiały, które wprowadzone zostały do 

obrotu lub udostępnione na rynku krajowym lub wytworzone zgodnie z następującymi 

przepisami: 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 

883 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. 

U. poz. 542), 

• Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 

2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 

budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 

04.04.2011), 

• Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 

grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 

ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji 

Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak 

również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 

93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 

2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące 

się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie 

(EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008). 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

Dokumenty budowy: 

Dziennik Budowy 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą wykonywane na bieżąco i będą 
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dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 

strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu / Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

­ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

­ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji,  

­ uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót,  

­ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, 

trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

­ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru  

­ daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

­ zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót,  

­ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

­ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

­ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej,  

­ dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót,  

­ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

­ dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadził,  

­ wyniki kontroli robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadził,  

­ inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. 

Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 

- pozwolenie na budowę, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 
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- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- operaty geodezyjne, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- korespondencja na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w 

KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej oraz przedmiarze robót i w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych (SST). 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 

Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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Odbiory 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

­ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

­ odbiorowi częściowemu,  

­ odbiorowi końcowemu,  

­ odbiorowi pogwarancyjnemu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i 

ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy 

robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót 

dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, 

że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

kontraktowych.  

Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
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­ dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

­ kosztorys powykonawczy i obmiar,  

­ inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

­ specyfikacje techniczne,  

­ uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  

­ recepty i ustalenia technologiczne,  

­ dzienniki budowy i księgi obmiaru,  

­ protokoły odbioru robót zanikowych, protokoły odbioru częściowego i protokoły odbioru 

instalacji 

­ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  

­ atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  

­ sprawozdanie techniczne,  

­ inne dokumenty wymagane przez Inwestora.  

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:  

­ zakres i lokalizację wykonywanych robót,  

­ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Inwestora,  

­ uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  

­ datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

odbioru końcowego.  

 

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących  

Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, w szczególności 

rozbiórki, wymiany tynków, wymiany pokrycia dachu, przemurowania i inne, winny być 

rozliczane wg obmiarów ich rzeczywistego zakresu, w obecności Inspektora Nadzoru. 

Jednostki obmiaru – jak w przedmiarze robót.  

Roboty towarzyszące i tymczasowe winny być ujęte w kosztach ogólnych Wykonawcy i nie 

podlegają obmiarowi.  

 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 

Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowany obiekt był w zadawalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 

zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 

później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
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Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót a w szczególności: 

­ zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy 

teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

­ fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 

dobrym stanie przez cały okres realizacji robót, 

­ Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. 

­ Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, 

doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie 

obiekty i drogi montażowe. 

­ Zabezpieczenie korzystania z czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 

Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych 

przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

­ utrzymywać teren budowy bez wody stojącej  

­ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :  

a)  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych  

b)  środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

­ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami  

­ możliwością powstania pożarów 

­ hałasem. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca 

powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej.  

 

Ochrona przeciwpożarowa 
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko w 

ilości niezbędnej na dany dzień pracy i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.   

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich 

lokalizacji.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne 

(zarządzających sieciami) o zamiarze rozpoczęcia robót.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Inwestora.  

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ na postawie informacji 

dotyczącej BIOZ.  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

 

Koszt robót tymczasowych i prac towarzyszących  

Koszt robót tymczasowych i prac towarzyszących ujęty będzie w koszcie robót podstawowych 

i w szczególności obejmuje:  

­ opracowanie oraz uzgodnienie z Inwestorem i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Inwestorowi i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  

­ ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu,  

­ opłaty/dzierżawy terenu,  
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­ przygotowanie terenu,  

­ konstrukcję tymczasowej nawierzchni, chodników, barier, oznakowań i drenażu, 

tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

­ oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł,  

­ utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

­ usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  

­ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

 

Koszt odwodnienia wykopów obejmuje:  

­ montaż i demontaż instalacji odwodnieniowej i zrzutu wody,  

­ koszt zużycia energii elektrycznej zużytej na pompowanie wody.  

 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe  oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z oddzielnych przepisów. 

Inwestycja zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. UCHWAŁA Nr 

VII/90/2011 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie "Miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego ŚRÓDMIEŚCIE ZACHÓD.  

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 

Inwestor złoży przedmiotowe oświadczenie podczas składania wniosku o pozwolenie na 

budowę. 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z 

późniejszymi zmianami) 

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019) 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 

z późniejszymi zmianami) 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 1321 

z późniejszymi zmianami) 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 1991r, Nr 81, 

poz.351 z późniejszymi zmianami) 
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r, Nr 62, poz.627 

z późniejszymi zmianami) 

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity 

Dz. U. 2011 Nr 63 poz. 322 z późniejszymi zmianami) 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr. 166 

poz. 1360) 

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. – o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003r. Nr 

229 poz.2275 z późniejszymi zmianami) 

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy 

o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085 z późniejszymi 

zmianami) 

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z późniejszymi zmianami) 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z  późniejszymi 

zmianami) 

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696) 

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. z 2021r. poz. 1686) 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169, 

poz. 1650 z późniejszymi zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126) 

Rozporządzenie ministra rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. W sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Z 

2021r, poz. 2454),  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016, poz. 1966) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków 

technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 Nr 75 poz. 

690 z poźn. zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. 

W  sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 

124 poz. 1030) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. 

W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1609), 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą (Dz.U. 2019r. poz. 595); 
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Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu 

organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (Dz. U. Nr 

2016, poz. 2218) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016poz. 1966) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w 

sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-

budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod 

względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2021, poz. 1722) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie 

metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz 

świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376) 

Aktualnie obowiązujące normy  

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robot 
budowlanych. 

4.1. Kopia mapy zasadniczej. 

Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej, oraz ewidencyjnej stanowi załącznik do niniejszego 

opracowania 

4.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 
obiektów. 

Wykonawca winien wykonać we własnym zakresie geotechniczne warunki posadowienia 

zawierające: opinię geotechniczną, dokumentację badań podłoża gruntowego 

projekt geotechniczny 

4.3. Zalecenia konserwatorskie Konserwatora Zabytków. 

Obiekty nie podlegają ochronie konserwatorskiej. 

4.4. Inwentaryzacja zieleni. 

Nie przewiduje się wycinki drzew. Ostateczna decyzja należy do projektanta opracowującego 

projekt. Przed przystąpieniem do ewentualnej wycinki, należy sporządzić inwentaryzację 

zieleni, oraz uzyskać stosowne pozwolenie  

4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska. 

Planowane roboty budowlane nie wymagają prowadzenia postępowania z zakresu ochrony 

środowiska. 

 

4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości. 

Planowane roboty nie wymagają uwzględnienia ruchu drogowego, hałasu i innych 

uciążliwości w zakresie innym niż ujęty w kartach technologicznych pomieszczeń. 

 

4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych podlegających 
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórce lub remontom w 
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a 
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także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i 
podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki wraz z 
uwarunkowaniami tych rozbiórek. 

Inwestor na żądanie wykonawcy udostępni wszelkie materiały (plany, opisy, inwentaryzacje, 

dokumentacje) istniejącego obiektu 

4.8. Porozumienia, zgody, lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 
związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, 
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz 
dróg kolejowych lub wodnych. 

Wykonawca w imieniu wykonawcy pozyska stosowne zgody oraz porozumienia 

4.9. Dodatkowe wytyczne zamawiającego i uwarunkowania związane z realizacją 
zamówienia. 

Dodatkowe wytyczne zamawiającego i uwarunkowania związane z realizacją zamówienia 
zawarto w części „D”. 

 

C. CZĘŚĆ DODATKOWA. 
1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej. 

W ramach procedury przetargowej „zaprojektuj i wybuduj”, do Wykonawcy należy 
opracowanie całości dokumentacji projektowej. 

1. Opracowanie obejmować ma swym zakresem oczekiwania Zamawiającego, określone 
poprzez: 

• wykonanie zgodnie z obowiązującym prawem projektu rozbiórki budynku OPS, a 

następnie zgłoszenie tej rozbiórki / bądź wniosek o pozwolenie na rozbiórkę do organu 

architektoniczno-budowlanego wraz z uzyskaniem na nią decyzji, a także wykonanie 

wszelkiej dokumentacji, uzgodnień, ekspertyz o ile takie będą wymagane i niezbędne 

w celu wykonania w/w rozbiórki, 

• wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, 

ekspertyzami, odstępstwami, decyzjami które będą wymagane zgodnie z przepisami 

obowiązującego prawa również w zakresie warunków technicznych, bezpieczeństwa 

użytkowania i konstrukcji oraz bezpieczeństwa pożarowego oraz dostosowania obiektu 

do korzystania z niego przez osoby ze szczególnymi potrzebami, na podstawie których 

należy zaprojektować przedmiotowy obiekt wraz z jego otoczeniem (w tym analizą 

otoczenia i oddziaływania obiektu – o ile będzie taka wymagana). W wyniku tego, na 

tej podstawie do Wykonawcy należy uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę. 

• wykonanie projektu wielobranżowego – wykonawczego i powykonawczego, 

• wykonanie STWIOR, Bioz i inn. wymaganych przepisami. 
 

2. Poza przedmiotem określonym w ust. 1, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r.– Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88) do 

podstawowych obowiązków projektanta w ramach kontraktu należy m.in. sprawowanie 

nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego lub organu administracji architektoniczno-

budowlanej w zakresie: 

• udzielania odpowiedzi na pytania wykonawców na etapie postępowania 

przetargowego na nadzór inwestorski , 

• stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z 

projektem, 



Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr. 1 w Zakopanem 

 

51 
 

• uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez strony procesu budowlanego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, 

na podstawie oględzin terenu inwestycji, przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz 

niniejszą umową i specyfikacją warunków zamówienia. 

4. Opracowany przedmiot umowy powinien w szczególności spełniać wszystkie warunki 

określone w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2351, z 2022r. poz. 88), rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 poz. 1609 

ze zm.), rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 

z 20 grudnia 2021r. poz. 2452). 

5. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii, w 

tym uzgodnienia z inwestorem obiektu w kontekście zaprojektowanych rozwiązań i założeń 

projektowych. 

 

Projekt budowlany 

Projekty budowlane i wykonawcze muszą być kompletne, obejmować wszystkie branże i 
zawierać rozwiązania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w programie funkcjonalno - 
użytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w Programie będą uważane za 
wartości docelowe, w których dopuszczalne są zmiany w ramach uzgodnień z 
Zamawiającym. 

Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do zaproponowanego układu funkcjonalnego, 
pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania 
przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami. 

Wykonawca jest zobowiązany do analizy stanu istniejącego terenu pod budowę obiektu, 
pod kątem rozwiązań technicznych i optymalizacji systemu. 

W przypadku wyniknięcia rozbieżności w propozycjach i danych przedstawionych przez 
Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę , Wykonawca nie będzie rościł praw 
do dodatkowego wynagrodzenia. 

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie i wycenie zapasów i 
dodatkowych kosztów jakie mogą wystąpić przy budowie  

Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z 
obowiązującym prawem, którą każdorazowo należy uzgadniać z Zamawiającym. 

 

 Wielobranżowa dokumentacja projektowa (wykonawcza) 

Należy opracować w szczególności projekt wykonawczy w następującym zakresie: 

• architektury  

• projekt aranżacji: tj. projekt aranżacji wnętrza zawierający: kolory i materiały 
wykończenia ścian, sufitów, posadzek, kolorystykę wnętrza w tym kolory stolarki 
okiennej i drzwiowej, projekt dźwigów osobowych – wnętrza, projekt kafli ściennych 
i podłogowych, projekt aranżacji łazienek, sanitariatów i pokoi socjalnych i 
biurowych oraz sali konferencyjnej, projekt aranżacji hallu wejściowego, projekt 
aranżacji poręczy i schodów; 
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• projekt wykonawczy konstrukcji, 

• projektu dźwigów osobowych, podnośników, 

• instalacji elektrycznej w tym m.in.: rozdzielni głównej, rozdzielni lokalnych i 
stanowiskowych (o ile będą takie wynikać z dokumentacji), instalacji gniazd 
wtykowych, oświetlenia awaryjnego, oświetlenia (ogólnego, miejscowego, 
stanowiskowego), zasilania instalacji klimatyzacji/wentylacji, instalacji zasilania 
komputerów, instalacji siłowej, instalacji zasilania urządzeń, instalacji zasilania 
systemów włamania i napadu, kontroli dostępu wraz z telewizją dozorową w 
pomieszczeniach uzgodnionych z inwestorem, instalacji zasilania systemów p.poż., 
instalacji uziemień wyrównawczych i instalacji uziemiającej, instalacji odgromowej 
oraz innych instalacji niezbędnych wymaganych do prawidłowego funkcjonowania 
budynku; 

• zaprojektowanie systemu włamania i napadu, kontroli dostępu oraz telewizji 
dozorowej oraz innych instalacji niezbędnych wymaganych do prawidłowego 
funkcjonowania budynku, 

• zaprojektowanie instalacji okablowania strukturalnego wraz z wymaganym 
oprzewodowaniem i urządzeniami technicznymi umożliwiającymi prace urządzeń 
zainstalowanych w przedmiotowym budynku, 

• projektu oddymiania i innych związanych z p. poż.; 

• projektu instalacji wodno-kanalizacyjnej  

• projektu instalacji c.o.  

• projektu instalacji wentylacji wraz z automatyką; 

• projektu instalacji klimatyzacji wraz z automatyką; 

• projektu oświetlenia podstawowego (z pomiarami), 

• projektu iluminacji obiektu, 

• projektu oświetlenia ewakuacyjnego i instalacji oddymiania dróg ewakuacyjnych 

• projektowaną charakterystykę energetyczną oraz świadectwo charakterystyki 
energetycznej, które należy wykonać zgodnie z obowiązującymi na dzień 
opracowania przepisami gdzie obowiązek i koszt sporządzenia świadectwa 
energetycznego będzie spoczywał na Wykonawcy. 

• projekt zagospodarowania terenu oraz projekt zieleni, tj. obszaru otaczającego 
projektowany obiekt wraz z obszarem/ drzewostanem istniejącym od pn jego strony 
w tym projekt nasadzeń i projekt małej architektury. 

Uwaga: dokumentacja projektowa do pozwolenia na budowę i do odbiorów: ma być 
wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zawierać ma (o ile będzie to możliwe 
ze względu na uzgodnienia) – rozwiązania innowacyjne w tym proekologiczne (np. w 
zastosowaniu oszczędności zużycia energii elektrycznej, wody i ogrzewania obiektu). 

Wszystkie rozwiązania wykończeniowe, oraz materiałowe należy pisemnie uzgodnić z 
inwestorem na etapie projektowania obiektu. 

 

2. Wymagania dotyczące specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych mają być opracowane dla 

każdej z branż.  

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych mają być zgodne z 

Rozporządzeniem ministra rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. W sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Z 

2021r. Nr 202, poz. 2454) 

3. Wymagania dotyczące przedmiarów robót i kosztorysów.  

- Układ i zawartość przedmiaru robót powinny umożliwiać jednoznaczną identyfikację zakresu 

robót. 
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- Należy określić parametry techniczne i jakościowe zastosowanych materiałów (np. klasa, 

gatunek) i wykonywanych robót, co powinno wynikać ze specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót, (numer specyfikacji należy podać w każdej pozycji przedmiaru). 

- Wszystkie roboty ujęte w pozycjach przedmiaru, należy pogrupować, według wyróżniających 

je cech, oraz miejsca wykonywania (np. kondygnacja obiektu, wewnątrz lub na zewnątrz 

obiektu, na ścianie, lub na dachu) 

- Pozycje przedmiaru powinny być powiązane z odpowiednimi rysunkami oraz specyfikacjami 

technicznymi, zawierającymi wymagania techniczne dla robót w poszczególnych pozycjach 

przedmiaru oraz wyjaśniającymi, jakie są zakresy poszczególnych pozycji przedmiaru robót. 

Powinno się także określić według jakich zasad obliczono ilości robót ujętych w tych pozycjach 

i jak będzie się obliczało ilości rzeczywiście wykonanych robót, które będą podstawą 

sporządzenia dokumentu płatności za wykonane roboty. 

- Należy określić jednostkę przedmiarową danej pozycji kosztorysowej. 

-Jeżeli w przypadku pewnych pozycji przedmiaru nie ma możliwości jednoznacznego 

określenia ilości robót, zamawiający zobowiązany jest wskazać sposób obliczenia cen robót 

ujętych w takich pozycjach. 

-  Przedmiary robót powinny być podzielone dla danego obiektu na działy odpowiadające co 

najmniej grupom robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

4. Postulowany przez Inwestora harmonogram realizacji inwestycji. 

Dla potrzeb odbioru prac projektowych ustanawia się następujące etapy projektowe: 

1.Wykonanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, zawierającej kluczowe rozwiązania 

dotyczące układu funkcjonalnego i bryły budynku, rzuty z układem pomieszczeń i 

zestawieniem powierzchni oraz elewacji, wizualizacji 3D. Koncepcja musi uzyskać akceptację 

Zamawiającego.   Czas na wykonanie – 60 dni- od dnia podpisania umowy. 

2. Opracowanie wielobranżowego Projektu Zagospodarowania Działki, Projektu 

Architektoniczno-Budowlanego  wraz  z kompletnym wnioskiem, z wymaganymi załącznikami 

o uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę, Informacją BIOZ, dokonanie niezbędnych 

uzgodnień i sprawdzeń. Czas na wykonanie-  60 dni - od dnia akceptacji przez Zamawiającego 

koncepcji. 

3. Uzyskanie pozwolenia na budowę czas trwania procedur urzędowych od 65 do 120 dni. 

4. Wykonanie Projektu Technicznego, Projektu Wykonawczego wraz z projektami 

branżowymi, detalami budowlanymi z doborem producentów, zestawieniami. Czas na 

wykonanie – 60 dni od  dnia uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

5. Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Opracowania te powinny 

zawierać wymagania niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie 

sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości zastosowanych wyrobów budowlanych, 

oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Czas na wykonanie-  60 dni - od 

dnia uzyskania pozwolenia na budowę. 

6. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego ( zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym), a także 

przedmiarów robót- Czas na wykonanie -  60 dni od dnia uzyskania pozwolenia na budowę 

7. Prace budowlane związane ze wznoszeniem projektowanego obiektu, oraz oddawaniem go 

do użytku – 500 dni od dnia uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę 

Łączny czas wszystkich prac od dnia podpisania umowy, do dnia oddania budynku do użytku 

nie powinien przekroczyć – 770 dni 



Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr. 1 w Zakopanem 

 

54 
 

5. Wymagania dotyczące nadzorów autorskich. 

Autorzy dokumentacji projektowej winni w trakcie trwania budowy sprawować nadzór 
autorski.  

Do obowiązków sprawującego nadzór autorski należeć będą: 

1) Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, 
2) Stwierdzenie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji inwestycji z 

projektem, 
3) Uzgodnienie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów i konstrukcji 
oraz rozwiązań technicznych i technologicznych. 

4) Uczestnictwo w komisjach i naradach organizowanych w toku realizacji obiektu, 
5) Uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych, 
6) Na prośbę Zamawiającego uczestnictwo w trakcie rozruchu i przekazania obiektu, 

Przy czym pkt. 6  na podstawie odrębnych umów oraz za dodatkowym wynagrodzeniem. 
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6. Proponowana lokalizacja inwestycji na mapie zasadniczej 
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