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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa drogi gminnej publicznej klasy D od km 0+013.51
do km 0+676.51 w Kro$nie wraz z niezbedng infrastruktura
techniczng w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa
drogi pomiedzy ul. Dluga a ul. Chrobrego w Krosnie”

Prezydent Miasta Krosno, ul Lwowska 28 a,
38-400 Krosno

Sie¢ gazowa niskiego cisnienia

Dz. ew. nr 11716, 35/1 (35/4, 35/5, 35/6), 35/2, 38 (38/2, 38/3), 39, 41
(4112, 4113), 42 (4212, 42/3), 43 (4311, 4312, 43/3), 28 (28/1, 282,
28/3), 26 (26/2), 25 (251, 25/2), 24 (24/2), 18/2 (18/3, 18/4), 17
(171, 1712, 1713), 13, 12, 8/5, 813, 8/1, 7 (71, 7/2), 5 (5/1, 5/2), 1
(111, 1/2), 91 — obreb ewid. — Polanka, jedn. ewid. — Miasto Krosno

Dz. ew. nr 726 (726/2, 726/3), 725/3 (725/10), 725/8 (725/11,
72512), 722 (72211, 722/2), 72113 (72110, 721/11), 721/4 (721/12,
721113), 721/5 (721114, 721/15), 721/6 (721/16, 721/17, 721/18),
72119 (721119, 721/20), 602/1, 139 — obreb ewid. — Turaszéwka,
jedn. ewid. — Miasto Krosno

Dz. ew. nr 400/1 — obreb ewid. — Biatobrzegi, jedn. ewid. - Miasto
Krosno

Sieci gazowe

Pro-Inwest Lukasz Wyzykowski
ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozow

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: = PODPIS:

Projektant marinz.

Kod gtéwny CPV: 45000000-7

Pawet Kuzniar

PDK/0272/PWQOS/13 Sieci gazowe

Kody CPV: 45111200-0, 45231220-3
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PRZEBUDOWA CZYNNEJ SIECI GAZOWEJ ORAZ PRZYLACZY NISKIEGO CISNIENIA -
KROSNO

Przedmiar roboét

Opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot ‘ llosé ‘Krot.‘ Jedn.
1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty geodezyjne
1.1 Nr STWiOR: G.01.01.01
Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna 1,000 kpl.

2 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty ziemne

2.1 Nr STWIOR: G.01.01.01
Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o
pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IV 56,256 m3

2.2 Nr STWIOR: G.01.01.01
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pionowych w gruntach
suchych kat. Ill-IV z recznym wydobyciem urobku 7,032 m3

2.3 Nr STWIOR: G.01.01.01
Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych
spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.

gruntu lll-IV
#p2 56.256000 = 56,256000
(import)Razem =56.256000 = 0,000000
56,256| 56,256 m3

2.4 Nr STWIOR: G.01.01.01
Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokos$ci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. IV
#p3 7.032000 = 7,032000

(import)Razem =7.032000 0,000000
7,032| 7,032 m3
2.5 Nr STWIOR: G.01.01.01
Wywdéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. 111
#p8*0.3 21.096000 = 21,096000
(import)Razem =21.096000 = 0,000000
21,096 21,096 m3

3 Kody CPV: 45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggow
Roboty montazowe - sie¢ sredniego ci$nienia

3.1 Nr STWIOR: G.01.01.01
Rozpiecie, przedmuchanie i zabetonowanie koncéwek gazociggu wytaczonego z sieci czynnych
(pracownicy ZG) 1,000 szt

3.2 Nr STWIOR: G.01.01.01
Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - podsypka i obsybka gazociggu

R=0,955 M= 1,000 S=1,000 70,320 2,00|m2
3.3 Nr STWIOR: G.01.01.01

Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 RC SDR 17,6 dn 90x5,4 mm 91,200 m
3.4 Nr STWIOR: G.01.01.01

Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 RC SDR 11 dn 40x3,7 mm 26,000 m
3.5 Nr STWIOR: G.01.01.01

Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego 117,200 m
3.6 Nr STWIOR: G.01.01.01

Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi drutem lokalizacyjnym 1x2,5 mm2 117,200 m
3.7 Nr STWIOR: G.01.01.01

Rura ostonowa RHDPEp SDR 17,6 dn 125x7,1 mm 27,000 m
3.8 Nr STWIOR: G.01.01.01

Rura ostonowa RHDPEp SDR 17,6 dn 63x3,6 mm 22,000 m

3.9 Nr STWIOR: G.01.01.01
Potgczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych mufa redukcyjna dn
90/75 (PE 100 SDR 11) 1,000 szt.

3.10 Nr STWIOR: G.01.01.01
Potaczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych mufa redukcyjna dn
90/63 (PE 100 SDR 11) 3,000 szt.

3.11 Nr STWIOR: G.01.01.01
Potaczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych mufa redukcyjna dn
75/63 (PE 100 SDR 11) 1,000 szt.

3.12 Nr STWIOR: G.01.01.01
Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych mufa redukcyjna dn
63/40 (PE 100 SDR 17) 2,000 szt.

3.13 Nr STWIOR: G.01.01.01
Potgczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomoca ksztaltek elektrooporowych mufa dn 90 (PE 100,
SDR 11) 1,000 szt.

3.14 Nr STWIOR: G.01.01.01
Potaczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych mufa dn 40 (PE100,
SDR 11) 2,000 szt.

3.15 Nr STWIiOR: G.01.01.01
Potgczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych kolano dn 90/90st.
(PE 100 SDR 11) 2,000 szt.




PRZEBUDOWA CZYNNEJ SIECI GAZOWEJ ORAZ PRZYLACZY NISKIEGO CISNIENIA -

KROSNO
Opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosé |Krot.| Jedn.

3.16 Nr STWIOR: G.01.01.01

Potaczenia rur z polietylenu o sr. 90 mm za pomoca ksztaitek elektrooporowych tréjnik redukcyjny dn

90/63 (PE 100 SDR 11) 3,000 szt.
3.17 Nr STWIiOR: G.01.01.01

Przejscie PE/stal GZ SDR11 d75-1 2,000 szt.
3.18 Nr STWIOR: G.01.01.01

Przejécie PE/stal GZ SDR11 d63-1 2,000 szt.
3.19 Nr STWIiOR: G.01.01.01

Przejécie PE/stal GZ SDR11 d40-1 2,000 szt.
3.20 Nr STWIOR: G.01.01.01

Préba cisnieniowa (faczona proba szczelnosci i wytrzymatosci) na ci$nienie 0,75MPa 73,000 m
3.21 Nr STWIOR: G.01.01.01

Koszt przetgczenia gazociagu do sieci. 1,000 szt.




