Opole, dnia 08.11.2024 r.

Z0.2521-19/2024

Wykonawcy w postepowaniu

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamoéwienia publiczneqo na zakup autobusow
elektrycznych wraz z niezbedna infrastruktura do ich obstugi — etap 1.

Odpowiedzi na pytania

1. Dot.: OPZ tadowarki - zat. nr 3b do SWZ.docx - 1.3 Parametry elektryczne stacji tadowania
pantografowego

Znamionowa moc stacji tadowania autobuséw z napedem elektrycznym powinna by¢
uzyskana przy napieciu wyjsciowym 600V DC oraz: - przy wzroscie napiecia wyjsciowego
tadowarka nie moze pobiera¢ wiecej mocy niz okre$lona moc wejsciowa, - urzgdzenie musi
zapewnia¢ mozliwo$¢ awaryjnego tadowania przy pomocy wtyku ,plug-in”, kompatybilnego
z gniazdem CCS typu 2 (zgodne z IEC 62196-3 lub réwnowazng), z maksymalng moca
tadowania 150kW, - stacja tadowania autobuséw z napedem elektrycznym musi umozliwiac¢
pomiar rzeczywistej energii wyjsciowej, zuzytej bezposrednio do tadowania autobusow,
- stacja tadowania autobuséw z napedem elektrycznym musi by¢ wyposazona w legalizowany
licznik energii elektrycznej umozliwiajacy lokalny i zdalny odczyt zuzycia energii dla catej stacji
tadowania (licznik moze zosta¢ umieszczony w fadowarce lub ztgczu kablowym, pod
warunkami tatwego, ale zabezpieczonego przed dostepem osob nieuprawnionych, dostepu)
- komunikacja pomiedzy stacjg tadowania i autobusem musi odbywaé si¢ w oparciu
o standardy ISO 15118 oraz IEC 61851 — 23 lub IEC61851 lub réwnowazng oraz OppCharge
2 nd Edition lub réwnowazng , - stacja fadowania autobuséw z napedem elektrycznym musi
zapewnia¢ komunikacje z dowolnym systemem zarzadzania tadowarkami zgodnym z OCPP
min. 1.6 (Open Charge Point Protocol) lub OppCharge 2 nd Edition lub réwnowazna,
w szczegolnosci z Systemem Operatora.

Pytanie 1.

a) W 2zwigzku z wyborem tadowarki typu odwréconego, bazujgcego na standardzie
OppCharge, prosimy o potwierdzenie ze w tym przypadku komunikacja miedzy stacjg
tadowania a autobusem bedzie odbywac sie zgodnie z ISO 15118 (wersji DIS).

b) Jednoczesénie informujemy, ze w przypadku interfejsu tadowania CCS (COMBO 2, type 2 /
mode 4) stacja tadowania komunikuje sie z pojazdem zgodnie z normami |IEC 61851-1/23
i1SO15118.

Czy Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie?



Odpowiedz:
Zamawiajacy akceptuje takie rozwigzanie.

2 Dot.: OPZ tadowarki - zat. nr 3b do SWZ.docx - 1.3 Parametry elektryczne stacji tadowania
pantografowego.

Stacja musi umozliwi¢ automatyczne przetaczanie trasy routingu w przypadku awarii jednego
z tacz. Po stronie Zamawiajacego jest dostarczenie odpowiednich tacz kablowych oraz karty
SIM wraz z pokryciem kosztéw komunikacji poprzez GSM. Podstawowym interfejsem
komunikacyjnym bedzie GSM tj. Zamawiajacy nie dopuszcza, tacza Ethernet jako
podstawowego. Jedynie w przypadku awarii komunikacja zostanie przetgczona automatycznie
na Ethernet. Trasy powinny sie automatycznie przetaczac¢ na tgcze podstawowe w przypadku
gdy zacznie ono poprawnie funkcjonowa¢. Zamawiajgcy musi mie¢ mozliwos¢ konfiguracii
tacza podstawowego. Stacja tadowania musi posiada¢ mozliwos¢ zdalnych aktualizacji,
diagnozowania i zdalnego serwisowania.

Pytanie 2:

Czy Zamawiajgcy zapewni siec i ztacze ethernetowe doprowadzone do kazdej tadowarki?
Prosimy o informacje czy - jesli stacje tadowania bedg obstugiwaty standard IEEE 802.3, IEEE
802.3u standardy; 1 x WAN 10/100Mbps Ethernet port, to bedzie to spetniato oczekiwania
Zamawiajgcego.

Odpowiedz:
Zamawiajacy doprowadzi ztgcza do tadowarki i zapewni funkcjonujgcg sie¢. Zamawiajacy

wyraza zgode na zastosowanie standardu IEEE 802.3u.

3. Dot.: OPZ tadowarki - zat. nr 3b do SWZ.docx - 1.3 Parametry elektryczne stacji tadowania
pantografowego.

Wysoka sprawnos$¢ energetyczna: minimum 95%
Pytanie 3:

Wykonawca uprzejmie prosi o dopuszczenie stacji tadowania pantografowego ze sprawnoscia
> 94%.

Odpowiedz:
Zamawiajacy akceptuje takie rozwigzanie.

4. Dot.: OPZ tadowarki - zat. nr 3b do SWZ.docx - 1.3 Parametry elektryczne stacji tadowania
pantografowego.

Wykonawca przewidzi i uzgodni z Zamawiajacym lokalizacje wytacznikéw bezpieczenstwa
tzw. grzybkéw odcinajacych obwody zasilajgce w energie elektryczng

Pytanie 4:

Czy Zamawiajgcy wyraza zgode aby wytacznik bezpieczenstwa byt zlokalizowany na prawej
$cianie tadowarki pantografowej (patrzac od frontu stacji)?

Odpowiedz:

Zamawiajacy akceptuje takie rozwigzanie.



5. Dot.: OPZ tadowarki - zat. nr 3b do SWZ.docx - 2. Stacje tadowania zajezdniowe. 2.1.
Wymagania Ogolne.

Diugos¢ stacji tadowania: 1600mm + 10% , — szeroko$¢ stacji tadowania: 860mm + 10%,
- wysokos¢ stacji tadowania 1500mm+2000mm + 10%

Pytanie 5:

Oferent wnosi o dopuszczenie wymiaréw stacji: 2130 x 950 x 1075 mm (HxWxD). Zadaniem
naszych konstruktoréw byto zaprojektowanie tadowarki o jak najmniejszych wymiarach
i te ktére udato nam sie uzyska¢ zapewniajg optymalne warunki chtodzenia wewnetrznego
(wentylacji), a co za tym idzie sprawnosci i niezawodnosci tadowarki. Jednoczes$nie
chcielibysmy podkreslié, ze nieznacznie zwigkszone wymiary sg wynikiem wystawania
w goérnej czesci tadowarki ramion systemu utatwiajacego operowanie przewodami tadowania,
ktory do minimum ogranicza mozliwo$¢ ich przetarcia w trakcie intensywnej eksploatacji.
Sama bryta tadowarki ma wymiary: 2130 x 750 x 980 mm (HxWxD).

Odpowiedz:

Zamawiajacy akceptuje takie rozwigzanie.

6. Dot.: OPZ tadowarki - zat. nr 3b do SWZ.docx - 2. Stacje tadowania zajezdniowe. 2.1.
Wymagania Ogolne.

Podwéjny zespdt przyciskow sterowania dla kazdego stanowiska tadowania osobno osadzony
na jednej $cianie stacji tadowania

Pytanie 6:

Czy Zamawiajacy moze potwierdzi¢ iz to wymaganie zostanie uznane za spetnione jezeli
oferowane stacje tadowania wyposazone beda w duzy i przejrzysty ekran HMI? (tj. bez
fizycznych kontrolek na froncie).

Odpowiedz:

Zamawiajacy akceptuje takie rozwigzanie.

7. Dot.: OPZ tadowarki - zat. nr 3b do SWZ.docx - 2. Stacje tadowania zajezdniowe. 2.2.
Parametry elektryczne tadowarek stacjonarnych.

Wykonawca przewidzi i uzgodni z Zamawiajgcym lokalizacje wytgcznikéw bezpieczenstwa
tzw. grzybkéw odcinajacych obwody zasilajgce w energie elektryczng

Pytanie 7:

Czy Zamawiajgcy wyraza zgode aby wytacznik bezpieczenstwa byt zlokalizowany na lewej
$cianie tadowarki stacjonarnej (patrzac od frontu stacji)?

Odpowiedz:

Zamawiajacy akceptuje takie rozwigzanie.

8. Dot.: OPZ tadowarki - zat. nr 3b do SWZ.docx - 1.3 Parametry elektryczne stacji tadowania
pantografowego.




Po wykonanym montazu Wykonawca dokona pomiaru mocy biernej a nastepnie (jesli bedzie
taka potrzeba) dokona jej kompensacji. Wartos¢ mocy biernej po wykonanej kompensaciji nie
moze by¢ wieksza niz 2 MVar liczac w tym moc bierng kontenerowej stacji transformatorowe;.

Pytanie 8:

Aby precyzyjnie oszacowaé generowang moc bierng przez tadowarke, Wykonawca potrzebuje
informacji na temat rzeczywistego profilu uzytkowania stacji.

Wykonawca prosi o podanie przewidywanego czasu pracy tadowarki w dwoch trybach:

a. a. tadowanie (aktywny proces tadowania) — ile godzin dziennie $rednio tadowarka bedzie
w petnym trybie pracy przy maksymalnym obcigzeniu?

b. b. Tryb czuwania (standby) — ile godzin dziennie tadowarka bedzie w stanie gotowosci, bez
aktywnego procesu fadowania?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze aktywny proces tadowania bedzie wynosit érednio okoto 6 godzin
dziennie w pozostatej czesci dnia tadowarka bedzie pracowac w trybie standby.

9. Dot.: OPZ tadowarki - zat. nr 3b do SWZ.docx - 2.2. Parametry elektryczne tadowarek
stacjonarnych.

Po wykonanym montazu Wykonawca dokona pomiaru mocy biernej a nastepnie (jesli bedzie
taka potrzeba) dokona kompensacji mocy biernej catego uktadu tadowarek zajezdniowych.
Warto$¢ mocy biernej po wykonanej kompensacji nie moze by¢ wigksza niz 0,15 MVar
na 1 szt. tadowarki zajezdniowe;.

Pytanie 9:

Aby precyzyjnie oszacowac¢ generowang moc bierng przez tadowarke, WWykonawca potrzebuje
informacji na temat rzeczywistego profilu uzytkowania stacji.

Wykonawca prosi o podanie przewidywanego czasu pracy tadowarki w dwoch trybach:

a. tadowanie (aktywny proces tadowania) — ile godzin dziennie $rednio tadowarka bedzie
w petnym trybie pracy przy maksymalnym obcigzeniu?

b. Tryb czuwania (standby) — ile godzin dziennie tadowarka bedzie w stanie gotowosci, bez
aktywnego procesu tadowania?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuije, ze aktywny proces tadowania bedzie wynosit $rednio okoto 4-5 godzin
dziennie w pozostatej czesci dnia tadowarka bedzie pracowac w trybie standby.

10. Dot.: OPZ tadowarki - zat. nr 3b do SWZ.docx - 1.3 Parametry elektryczne stacji tadowania
pantografowego.

Stacja tadowania bedzie wyposazona router wykorzystywany do komunikacji z infrastruktura
Zamawiajacego. Router musi spetia¢ nastepujgce wymagania: e wbudowany modem GSM
obstugujacy standardy LTE, HSPA+, UMTS, GPRS/EDGE; e 1 slot na karta SIM; e wbudowana
karta sieciowa Wi-Fi 5GHz; « wbudowana karta sieciowa Wi-Fi 2,4GHz; ¢ obstuga standardow
Wi-Fi b, n, ac; e obstuga tuneléw VPN (IPsec, OpenVPN, L2TP); e system operacyjny bazujacy



na Linux lub réwnowazny; e mozliwos¢ instalacji zewnetrznej anteny; e wbudowany interfejs
Ethernet min. 4 portowy; e mozliwos¢ dowolnego skonfigurowania portow w obrebie
wbudowanego bridga — brak statycznej definicji portow WAN i LAN; e zarzgdzanie poprzez
SSH oraz dedykowang aplikacje na system Windows i Android; e mozliwos¢ tworzenia
wirtualnych interfejsow w tym interfejsow Wi-Fi z niezalezng konfiguracjg;, ¢ mozliwo$¢
konfiguracji PBR, e wyposazony w komplet anten zewnetrznych montowanych wewnatrz
tadowarki, e wsparcie producenta realizowane w modelu long-term. e Captive portal
z autoryzacjg mac RADIUS, cookie, http chap oraz mozliwos$cig zamieszczenia wtasnej tresci
e musi umozliwi¢ automatyczne przetgczanie trasy routingu w przypadku awarii jednego z fgcz.

Pytanie 10:

Uprzejmie prosimy o rozwazenie rezygnacji z komunikacji za pomoca Wi-Fi. Ze wzgledu na
obawy zwigzane z cyberbezpieczenstwem oraz mozliwg niestabilno$¢ potgczen preferujemy
korzystanie wytacznie z komunikacji GSM/LAN, ktére zapewniaja wieksza niezawodnos¢
i bezpieczenstwo transmisji danych.

Dodatkowo informujemy, ze pantograf komunikuje sie¢ z autobusem za pomocg anteny
kierunkowej, zgodnie ze standardem OppCharge. Czy Zamawiajgcy zgadza sie na takie
rozwigzanie?

Odpowiedz:

Zamawiajacy akceptuje takie rozwigzanie.

11. Dot.: PFU Zatacznik nr 3. Warunki przytaczenia TAURON Dystrybucjia S.A. Oddziat
w Opolu nr: WP/122747/2021/0O03R02 z dnia 2020/10/05

Warunki Przytgczeniowe
Pytanie 11:

Z uwagi na uzyskang w Warunkach Przytgczeniowych moc 270 kW prosimy o informacje, czy
pantografowa stacja tadowania ma zosta¢ ograniczona do wskazanej mocy umowne;j?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze uzyskat nowe Warunki Przytaczeniowe na moc 330kW.

12. Dot.: PFU Zatacznik nr 3. Warunki przytaczenia TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Opolu nr: WP/122747/2021/0O03R02 z dnia 2020/10/05

Warunki Przytagczeniowe
Pytanie 12:

Prosimy o informacje, czy Zamawiajacy uzyskat nowe Warunki Przytgczeniowe dla
przedmiotowe] inwestycji? Zawarte w dokumentacji PFU Warunki Przytgczeniowe sg z dnia
08.10.2021 r. Wazno$¢ Warunkoéw Przytgczeniowych to 2 lata od ich doreczenia w zwigzku z
czym ich waznos$¢ skonczyta sie 08.10.2023 r.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze uzyskat nowe Warunki Przytaczeniowe na moc 330kW.



13. Dot.: Zatacznik nr 3. Warunki przytaczenia TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu nr:
WP/122747/2021/0O03R02 z dnia 2020/10/05

Umowa Przytgczeniowa UP/122747/2021/O03R02
Pytanie 13:

Prosimy o informacje, czy Umowa Przytaczeniowa z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej zostata
zawarta? Czy Operator rozpoczat prace bedace w jego zakresie?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze wraz z wydaniem nowych Warunkéw Przytgczeniowych zostata
zawarta nowa Umowa Przytgczeniowa w ramach, ktérej Operator nie rozpoczat jeszcze
zadnych prac.

14. Dot.: PFU 6.1.15 MATERIALY. Pkt 6.1.15.

6.1.15 MATERIALY. W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu doboru materiatéw proponowanych do
wykorzystania w trakcie realizacji robét w celu uzyskania akceptacji dla proponowanych
rozwigzan i materiatbw. Zamawiajacy moze wymaga¢ przedstawienia probek do oceny
i zatwierdzenia. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub doboru
materiatéw, odpowiednie $wiadectwa badan oraz probki do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. W szczegodlnosci dotyczy to materiatéw przeznaczonych do wykorzystania
przy pracach zwigzanych z wykonczeniem wnetrz (w przypadku wystgpienia i zastosowania
stacji trafo kubaturowej).

Pytanie 14:

Wykonawca dostarcza gotowe rozwigzania stacji transformatorowej danego producenta
z uwagi na to Wykonawca obawia sig, ze nie bedzie mégt spetni¢ wymogu Zamawiajacego
dotyczace przedstawienia odpowiednie $wiadectwa badan oraz probki do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego w zwigzku z czym prosimy o odstgpienie od wymogu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy przychyla sie do sugestii Wykonawcy i odstepuje od tego wymogu.

15. Dot.. PFU 4.7 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC
OBIEKTU | USYTUOWANIE OBIEKTU.

Wielkosci minimalne stacji transformatorowej 15kV/1000 np. z zastosowaniem stacji ZPUE
Wioszczowa

Pytanie 15:

Prosimy o potwierdzenie, ze wskazana w dokumentacji stacja podana jest jako przyktad
i Zamawiajgcy dopuszcza dostawe stacji transformatorowej innego producenta.



Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze przywotana nazwa jest tylko przyktadowa i dopuszcza dostawe
stacji transformatorowej innego producenta. Zamawiajacy jeszcze raz podkresla, ze ilekroé
w dokumentach zamdwienia przywotane sg normy, znaki towarowe, patenty czy nazwy nalezy
je rozumie¢ jako okreslenie pewnych parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych
w zakresie ktérych zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne.

16. Dot.: PFU Zatacznik nr 2. Mapa zasadnicza

Mapa zasadnicza
Pytanie 16:
Prosimy o informacje, czy Zamawiajacy posiada aktualng kopie Mapy zasadniczej?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze nie posiada aktualnej kopii Mapy Zasadniczej.

17. Dot.: PFU 4.6 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA 4.7.

Prace rozbidrkowe zwigzane ze zmiang geometrii petli z dostosowaniem do sytuacji drogowej
a takze zamierzenia projektowanego tj. ,Dokumentacja przysztosciowa. Wykonanie programu
funkcjonalno-uzytkowego (PFU) dla rozbudowy ciggu ulic: Wschodnia - Grudzicka -
Gostawicka w Opolu” zwigzanych z nimi kraweznikami, wraz z decyzjami i opiniami, ktére
wykonawca winien pozyska¢ w ramach niniejszego zaméwienia. W ramach prowadzenia prac
projektowych nalezy protokolarnie uzyskac informacje co do aktualnych zamierzen w obszarze

petli.
Pytanie 17:

Prosimy o udostepnienienie dokumentacji dotyczacej zamierzenia projektowego
,Dokumentacja przysztosciowa. Wykonanie programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU) dla
rozbudowy ciggu ulic: Wschodnia — Grudzicka — Gostawicka w Opolu” w celu weryfikacji
planowanej budowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze plany zawarte w ,Dokumentacji przyszto$ciowej. Wykonanie
programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU) dla rozbudowy ciggu ulic: Wschodnia — Grudzicka
— Gostawicka w Opolu” sa nieaktualne. W ich miejsce powstata dokumentacja PROGRAM
FUNKCJONALNO — UZYTKOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa petli autobusowe;j
przy ul. Wschodniej” ktéra jest zatacznikiem do niniejszej odpowiedzi.

18. Dot.: PFU 4.6 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA 4.7.

Prace rozbiérkowe zwigzane ze zmiang geometrii petli z dostosowaniem do sytuacji drogowej
a takze zamierzenia projektowanego tj. ,Dokumentacja przysztosciowa. Wykonanie programu
funkcjonalno-uzytkowego (PFU) dla rozbudowy ciggu ulic. Wschodnia - Grudzicka
— Gostawicka w Opolu” zwigzanych z nimi kraweznikami, wraz z decyzjami i opiniami, ktére
wykonawca winien pozyska¢ w ramach niniejszego zaméwienia. W ramach prowadzenia prac



projektowych nalezy protokolarnie uzyska¢ informacje co do aktualnych zamierzen w obszarze
petli.

Pytanie 18:

Czy wymieniona przez Zamawiajacego inwestycja zostata zrealizowana?
Odpowiedz:

Patrz odpowiedz powyzej.

19. Dot PFU 5 CZESC OPISU WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Pytanie ogdlne
Pytanie 19:

Prosimy o informacje, jakg nalezy wykona¢ nawierzchnie podczas prac zwigzanych
z przebudowa petli.

Odpowiedz:

Wykonanie nawierzchni petli nie jest objete tym postepowaniem.

20. Dot PFU 5 CZESC OPISU WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Pytanie ogdine
Pytanie 20:
Czy stacja pantografowa ma zosta¢ posadowiona na wysepce?

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze stacja pantografowa ma zosta¢ posadowiona na wysepce.

21. Dot.. PFU 5 CZESC OPISU WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Pytanie ogoine
Pytanie 21:

Czy do zamierzenia budowlanego wlicza sie réwniez wykonanie chodnika? Jezeli tak, to
prosimy o wskazanie z jakiej nawierzchni nalezy wykona¢ chodnik?

Odpowiedz:

Wykonanie chodnika nie jest objete tym postepowaniem.

22. Dot.: OPZ tadowarki - zat. nr 3b do SWZ 2. Stacje tadowania zajezdniowe 2.1 Wymagania
ogdlne




Operator na terenie zajezdni posiada odpowiednig infrastrukture do zasilania tadowarek, dla
uzyskania wymaganych parametrow tadowania w tym kable energetyczne, jak i stacje Trafo

Pytanie 22:
Prosimy o informacje jaka moca przytaczeniowa na Zajezdni dysponuje Zamawiajacy?
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze na zajezdni dysponuje mocg przytgczeniowg 2500kW.

23. Dot: PFU 5 CZESC OPISU WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Pytanie ogélne
Pytanie 23:

Prosimy o doktadne wskazanie sieci uzbrojenia terenu, ktére nalezy przebudowac w trakcie
trwania prac zwigzanych z budowg petli autobusowe;.

Odpowiedz:

Wszystkie prace zwigzane z posadowieniem tadowarki pantografowej wraz z niezbedng
infrastrukturg zostaty opisane w zatgczonych do postepowania dokumentach.

24. Dot.: Wz6r umowy autobusy 08.10.2024 § 2. Termin dostarczenia przedmiotu Umowy

2. Wykonawca na swoj koszt i ryzyko zobowigzany jest do dostarczenia: 1) do siedziby
Zamawiajgcego tadowarek zajezdniowych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt 2) lit. a), w terminie
do 300 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy, z zastrzezeniem § 3 ust. 23; 2) ul. Wschodnia,
Opole - tadowarki pantografowej o ktérej mowa w § 1 ust. 1 pkt 2) lit. b), w terminie do 300 dni
od daty zawarcia niniejszej Umowy, z zastrzezeniem § 3 ust. 23. Uzyskanie prawomocnej
decyzji zezwalajacej na rozpoczecie roboét budowlanych winno nastapi¢ w terminie do 180 dni
od zawarcia niniejszej Umowy, z zastrzezeniem, iz Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci
za naruszenie przez organy administracji publicznej terminéw ustawowych. 3) ul. Wschodnia,
Opole — kontenerowej stacji transformatorowej o ktérej mowa w § 1 ust. 1 pkt 2) lit. )
w terminie do 300 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy, wraz z uzyskaniem prawomocnej
decyzji zezwalajacej na rozpoczecie robét budowlanych winno nastapi¢ w terminie do 180 dni
od zawarcia niniejszej Umowy.

Pytanie 24:

W zwigzku z bardzo duzym zakresem prac projektowych oraz budowlanych bedacy czescig
postepowania przetargowego ogtoszonego w systemie "zaprojektuj i wybuduj", zwracamy sie
z prosba o wydtuzenie terminéw realizacji zadania i zgode na ponizsze zmiany w zapisach
umowy:

“2. Wykonawca na swdj koszt i ryzyko zobowigzany jest do dostarczenia:

1) do siedziby Zamawiajacego tadowarek zajezdniowych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt 2)
lit. @), w terminie do 300 dni od daty otrzymania zgody Pozwolenia na Budowe § 3 ust. 23

2) ul. Wschodnia, Opole - tadowarki pantografowej o ktérej mowa w § 1 ust. 1 pkt 2) lit. b),
w terminie do 300 dni od daty otrzymania zgody Pozwolenia na Budowe, z zastrzezeniem



§ 3 ust. 23. Uzyskanie prawomocnej decyzji zezwalajacej na rozpoczecie robét budowlanych
winno nastgpi¢ w terminie do 250 dni od zawarcia niniejszej Umowy, z zastrzezeniem,
iz Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci za naruszenie przez organy administracji
publicznej terminéw ustawowych.

3) ul. Wschodnia, Opole — kontenerowej stacji transformatorowej o ktérej mowa w § 1 ust. 1
pkt 2) lit. ¢) w terminie do 300 dni od daty otrzymania zgody Pozwolenie na Budowe, wraz
z uzyskaniem prawomocnej decyzji zezwalajacej na rozpoczecie robot budowlanych winno
nastgpi¢ w terminie do 250 dni od zawarcia niniejszej Umowy.”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy czesciowo przychyla sie do prosby Wykonawcy i modyfikuje zapis umowy
w sposo6b nastepujacy:

2. Wykonawca na swoj koszt i ryzyko zobowigzany jest do dostarczenia:

1) do siedziby Zamawiajgcego tadowarek zajezdniowych, o ktérych mowa w § 1 ust.
1 pkt 2) lit. a), wterminie do 390 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy,
z zastrzezeniem § 3 ust. 23;

2) ul. Wschodnia, Opole - tadowarki pantografowej o ktérej mowa w § 1 ust. 1 pkt 2)
lit. b), w terminie do 390 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy, z zastrzezeniem
§ 3 ust. 23. Uzyskanie prawomocnej decyzji zezwalajacej na rozpoczecie robot
budowlanych winno nastgpi¢ w terminie do 240 dni od zawarcia niniejszej Umowy,
z zastrzezeniem, iz Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci za naruszenie przez
organy administracji publicznej terminéw ustawowych.

3) ul. Wschodnia, Opole — kontenerowej stacji transformatorowej o ktoérej mowa
w § 1 ust. 1 pkt 2) lit. ¢) w terminie do 390 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy,
wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji zezwalajgcej na rozpoczecie robot
budowlanych winno nastapi¢ w terminie do 240 dni od zawarcia niniejszej Umowy.

25. Dot.: OPZ tadowarki - zat. nr 3b do SWZ

Pytanie ogéine
Pytanie 25:

Prosimy o informacje, czy Zamawiajacy wymaga dodatkowego doswietlenia miejsc
postojowych przeznaczonych do tadowania pojazdéw elektrycznych zaréwno dla stacji
pantografowej, jak rowniez stacji zajezdniowych?

Odpowiedz:

Zamawiajacy hie wymaga dodatkowego doswietlenia.

Pytanie ogdlne
Pytanie 26:

W zwigzku z zamiarem ztozenia oferty w ramach postepowania numer ZO.2521-19/2024,
zwracamy sie z uprzejmg prosba o przedtuzenie terminu zadawania pytan przez oferentow
oraz terminu sktadania ofert. Swojg prosbe uzasadniamy tym, ze odpowiedni termin sktadania
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ofert jest niezbedny do szczegdtowego zapoznania sie z catym zakresem dokumentacji oraz
ustalenia metodologii wykonania prac, co wymaga réwniez zaangazowania specjalistow
z roznych dziedzin. Przemys$lana i odpowiednio skalkulowana oferta zapobiega bowiem
ewentualnym btedom w realizacji zamoéwienia. Z uwagi na obszerno$¢ przedmiotu
zamoéwienia, oferent wnosi o przedtuzenie terminu na zadawanie pytan przez oferentow
do dnia 15.11.2024 r. oraz na sktadanie ofert do dnia 29.11.2024 r.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode i przedtuza termin na sktadanie ofert do dnia 29.11.2024 r.

WICEPREZES ZA ADU

7%

MIEJSKI ZAKtAD KOMUN!KACYJNY

ul. Luboszyc a 19 skr poczt. 296
45-215 OPOLE
tel. (77) 402 31 00
NIP 754-24-80-122; REGON 531313469

11



