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Inwestor: 
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE 
WROCŁAWIU 
50-040 WROCŁAW 
 

  
 

 

Kosztorys inwestorski:  
 
Nazwa budowy: PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI WRAZ 
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 
Adres budowy: UL. POLNA 7A,  GRYFÓW ŚLĄSKI 
Obiekt: KOMISARIAT POLICJI 
Rodzaj robót: Roboty instalacyjne 
Data oprac.: 2022-03-15 
Umowa z dnia: 2022-03-15 
Podstawa opracowania: KNR 2-15I, KNNR 10 ERRATA, KNR 2-18W, KNNR 1, KNR 2-01, 
KNR 2-18, KNR 2-01W, AW 
Waluta: PLN 
Poziom cen kosztorysu: I kw. 2022 
Stawka r-g: 33,50 
 
 

Nazwa Wartoś
ć 

R M S Kwota Uproszczo
ne 

Razem 

Koszty 
bezpośrednie 

 PLN 26 049,18 7 514,43 1 715,97 0,00  35 279,58 

Koszty zakupu od 
M 

10,90 % 0,00 819,07 0,00 0,00  819,07 

Koszty pośr. od R 66,70 % 17 374,80 0,00 0,00 0,00  17 374,80 
Koszty pośr. od S 66,70 % 0,00 0,00 1 144,55 0,00  1 144,55 
Zysk od R 6,60 % 1 719,24 0,00 0,00 0,00  1 719,24 
Zysk od S 6,60 % 0,00 0,00 113,25 0,00  113,25 
Zysk od KZ 6,60 % 0,00 54,05 0,00 0,00  54,05 
Zysk od KR 6,60 % 1 146,72 0,00 0,00 0,00  1 146,72 
Zysk od KS 6,60 % 0,00 0,00 75,55 0,00  75,55 
Koszty z narz. w 
rozbiciu 

23,00 %      57 726,81 

Koszty z narzutami 
(netto) 

 PLN 46 289,94 8 387,55 3 049,32 0,00  57 726,81 

Stawka VAT 23,00 %      13 277,17 
Wartość brutto  PLN      71 003,98 

 
Słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy trzy PLN dziewięćdziesiąt osiem gr 
 
Sporządził: 
Jolanta Redzisz 
 
ul. Boczna 17 
96-100 Skierniewice 
 
 

Sprawdził: 
 
 
 
  
 
 

 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2022.10) 
str 2 

Charakterystyka robót: W związku ze stwierdzonym w trakcie budowy wysokim stanem wód 
gruntowych projektuje  
drenaż wzdłuż ścian zewnętrznych budynku. Drenaż będzie wykonany z rur drenarskich dn  
113/123 z filtrem z włókna kokosowego np. firmy Wavin. Rury drenażowe będą układane ze  
spadkiem 1,0%. Na załamaniach będą zamontowane studnie drenarski dn 315 z  
osadnikiem. Zebrana woda zostanie sprowadzona do istniejącej studni kanalizacji  
deszczowej.  
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Przedmiar robót 
 

Lp. Podstawa 
ustalenia 

Opis robót Jedn. 
miary 

Obmiar 

 
  

1. DRENAŻ - ROBOTY ZIEMNE 
Kod CPV:   
 
 

 
1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
10201-080-060 

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,60 
m3, kategoria gruntu III-IV 
krotność= 1,000 
Nr Spec.: SST2-01 
 

m3 86,040 
 

2 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-010322-02-050 

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o 
głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV 
wraz z rozbiór.(szer.do 1m) 
krotność= 1,000 
Nr Spec.: SST2-01 
 

m2 143,400 
 

3 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-180501-01-050 

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o 
grubości 10 cm 
krotność= 1,000 
Nr Spec.: SST2-01 
 

m2 71,700 
 

4 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-180501-03-050 

Kanały rurowe - obsypka piaskowa o grubości 20 cm 
krotność= 1,000 
Nr Spec.: SST2-01 
 

m2 71,700 
 

5 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-01W0312-05-06
0 

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych 
głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV 
krotność= 1,000 
Nr Spec.: SST2-01 
 

m3 64,530 
 

6 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-01W0228-02-06
0 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; 
grunty spoiste kat. III-IV 
krotność= 1,000 
Nr Spec.: SST2-01 
 

m3 64,530 
 

 

2. ROBOTY MONTAŻOWE - DRENAŻ 
Kod CPV:   
 
 

 
1 2 3 4 5 
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1 2 3 4 5 

 7 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-18W0408-02-04
0 

Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy 
zewnętrznej 160 mm łączonych na wcisk 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0408 
 1.Wyrównanie dna wykopu 
 2.Opuszczenie rury do wykopu 
 3.Ułożenie przewodu z przycięciem 
 4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety 
 5.Wykonanie dołka pod złącze 
 6.Wciśnięcie rury w złącze 
krotność= 1,000 
 
 

m 2,200 
 

8 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 10 
ERRATA0115-040
10-040 

Rurociągi drenarskie o średnicy 12,5 cm z filtrem z 
włókna kokosowego układane ręcznie w wykopach 
Charakterystyka Robót: Tablica:0115 
 1.Ułożenie rurek drenarskich 
 2.Wykonanie połączeń 
krotność= 1,000 
 
 

m 71,700 
 

9 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 10 
ERRATA1204-010
10-020 

Studzienki drenarskie redukcyjne S-3 o średnicy 315 mm, 
grubość warstwy przykrycia studzienki 1,5 m. Grunt kat.I 
(1 studzienka) 
Charakterystyka Robót: Tablica:1204 
 1.Wykonanie wykopu 
 2.Ułożenie płyty chodnikowej na podsypce żwirowej (kol.01) 
 3.Wbudowanie głowic betonowych i połączenie ich z rurociągami 
ceramicznymi 
   (kol.02-03) 
 4.Opuszczenie i ustawieni e w wykopie rury betonowej, połączenie jej 
   z rurociągami ceramicznymi oraz przykrycie płytą chodnikową 
(kol.01-03) 
 5.Zasypanie wykopu wokół studzienki 
 6.Rozplantowanie pozostałej ziemi 
 Uwaga: 
   Nakłady robocizny w lp.01 dotyczą warstwy przykrycia 1,0 m -  lp.02 
warstwy 
   1,5 m - lp.03 wastwy warstwy 2,0 m, wielkości nakładów dla 
pośrednich 
   grubości należy interpolować 
krotność= 1,000 
 
 

szt 8,000 
 

10 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-15I0211-01-040 

Odwodnienie liniowe 
krotność= 1,000 
 
 

m 4,630 
 

11 wg nakładów 
rzeczowych 
-090 

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 
Charakterystyka Robót: kalk. własna 
krotność= 1,000 
Nr Spec.: SST2-01 
 

kpl 1,000 
 

12 wg nakładów 
rzeczowych 
AW-090 

Włączenie do istniejącej kanalizacji 
krotność= 1,000 
 
 

kpl 2,000 
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Kosztorys inwestorski uproszczony 
 

Lp. Podstawa 
wyceny 

Opis pozycji kosztorysowych Obmiar J.m. Koszt jedn. Wartość 

 
1 2 3 4 5 6 7 
 1  DRENAŻ - ROBOTY ZIEMNE 

CPV:  
 
 

    

1 KNNR 1 
0201-080-060 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1 km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu III-IV 
krotność = 1,000 
Nr Spec.: SST2-01 
 

86,040 m3 40,27 3 464,64 

2 KNR 2-01 
0322-02-050 

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o 
głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z 
rozbiór.(szer.do 1m) 
krotność = 1,000 
Nr Spec.: SST2-01 
 

143,400 m2 43,57 6 248,57 

3 KNR 2-18 
0501-01-050 

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm 
krotność = 1,000 
Nr Spec.: SST2-01 
 

71,700 m2 21,99 1 577,01 

4 KNR 2-18 
0501-03-050 

Kanały rurowe - obsypka piaskowa o grubości 20 cm 
krotność = 1,000 
Nr Spec.: SST2-01 
 

71,700 m2 41,43 2 970,58 

5 KNR 2-01W 
0312-05-060 

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych 
głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV 
krotność = 1,000 
Nr Spec.: SST2-01 
 

64,530 m3 80,96 5 224,42 

6 KNR 2-01W 
0228-02-060 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste 
kat. III-IV 
krotność = 1,000 
Nr Spec.: SST2-01 
 

64,530 m3 16,92 1 091,82 

  Razem:    20 577,04 
2  ROBOTY MONTAŻOWE - DRENAŻ 

CPV:  
 
 

    

7 KNR 2-18W 
0408-02-040 

Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 160 
mm łączonych na wcisk 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0408 
 1.Wyrównanie dna wykopu 
 2.Opuszczenie rury do wykopu 
 3.Ułożenie przewodu z przycięciem 
 4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety 
 5.Wykonanie dołka pod złącze 
 6.Wciśnięcie rury w złącze 
krotność = 1,000 
 
 

2,200 m 20,54 45,19 

8 KNNR 10 
ERRATA 
0115-04010-04
0 

Rurociągi drenarskie o średnicy 12,5 cm z filtrem z włókna 
kokosowego układane ręcznie w wykopach 
Charakterystyka Robót: Tablica:0115 
 1.Ułożenie rurek drenarskich 
 2.Wykonanie połączeń 
krotność = 1,000 
 
 

71,700 m 3,45 247,55 
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1 2 3 4 5 6 7 
9 KNNR 10 

ERRATA 
1204-01010-02
0 

Studzienki drenarskie redukcyjne S-3 o średnicy 315 mm, 
grubość warstwy przykrycia studzienki 1,5 m. Grunt kat.I (1 
studzienka) 
Charakterystyka Robót: Tablica:1204 
 1.Wykonanie wykopu 
 2.Ułożenie płyty chodnikowej na podsypce żwirowej (kol.01) 
 3.Wbudowanie głowic betonowych i połączenie ich z 
rurociągami ceramicznymi 
   (kol.02-03) 
 4.Opuszczenie i ustawieni e w wykopie rury betonowej, 
połączenie jej 
   z rurociągami ceramicznymi oraz przykrycie płytą chodnikową 
(kol.01-03) 
 5.Zasypanie wykopu wokół studzienki 
 6.Rozplantowanie pozostałej ziemi 
 Uwaga: 
   Nakłady robocizny w lp.01 dotyczą warstwy przykrycia 1,0 m -  
lp.02 warstwy 
   1,5 m - lp.03 wastwy warstwy 2,0 m, wielkości nakładów dla 
pośrednich 
   grubości należy interpolować 
krotność = 1,000 
 
 

8,000 szt 3 803,98 30 431,86 

10 KNR 2-15I 
0211-01-040 

Odwodnienie liniowe 
krotność = 1,000 
 
 

4,630 m 71,44 330,75 

11  
-090 

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 
Charakterystyka Robót: kalk. własna 
krotność = 1,000 
Nr Spec.: SST2-01 
 

1,000 kpl 1 674,29 1 674,29 

12  
AW-090 

Włączenie do istniejącej kanalizacji 
krotność = 1,000 
 
 

2,000 kpl 2 210,07 4 420,13 

  Razem:    37 149,77 
  Razem kosztorys:    57 726,81 
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych 
 

Lp. Opis pozycji i wyszczególnienie nakładów jednostkowych Nakłady 
na jedn. 

Koszt 
jedn. 

składnika 

Koszt jedn. 
pozycji 

Wartość 

 

1 2 3 4 5 6 

1 DRENAŻ - ROBOTY ZIEMNE 
 
CPV:  
 

    

1  KNNR 1 0201-080-060 Roboty ziemne wykonywane 
koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, 
koparka 0,60 m3, kategoria gruntu III-IV 
Nr Spec.: SST2-01 
Krotność: 1,000 
Przedmiar: 86,040 m3 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 999 Robocizna  r-g 0,1240 33,50 4,15 357,4115 
 11163 koparka 0.60 m3  m-g 0,0352 111,68 3,93 338,2340 
 39811 samochód samowyładowczy 5 t  m-g 0,1410 103,37 14,58 1 254,0435 

 Koszty bezpośrednie: 22,66 1 949,69 
 Koszty z narzutami (netto): 40,27 3 464,64 

2  KNR 2-01 0322-02-050 Pełne umocnienie pionowych ścian 
wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w 
grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m) 
Nr Spec.: SST2-01 
Krotność: 1,000 
Przedmiar: 143,400 m2 
Mnożniki: 0,955 1,000 1,000 
 

    

 999 Robocizna  r-g 0,6800 33,50 21,75 3 119,6540 
 1121199 pale szalunkowe stalowe (wypraski)  t 0,00027 6,73 0,00 0,2605 
 2640003 bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III  m3 0,00105 1 008,81 1,06 151,9268 
 2640900 drewno na stemple iglaste nasycone  m3 0,0009 666,03 0,60 85,9845 
 1341299 klamry ciesielskie  kg 0,1190 22,37 2,66 381,7351 
 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe  kg 0,0096 8,43 0,08 11,6047 

 Koszty bezpośrednie: 26,16 3 751,16 
 Koszty z narzutami (netto): 43,57 6 248,57 

3  KNR 2-18 0501-01-050 Kanały rurowe - podłoża z 
materiałów sypkich o grubości 10 cm 
Nr Spec.: SST2-01 
Krotność: 1,000 
Przedmiar: 71,700 m2 
Mnożniki: 0,955 1,000 1,000 
 

    

 999 Robocizna  r-g 0,2570 33,50 8,22 589,5230 
 1602197 pospółka - kruszywo nienormowane'  m3 0,1220 52,90 6,45 462,7375 
 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN 6,45380

1 
2,50 % 0,16 11,5684 

 Koszty bezpośrednie: 14,84 1 063,83 
 Koszty z narzutami (netto): 21,99 1 577,01 

4  KNR 2-18 0501-03-050 Kanały rurowe - obsypka piaskowa o 
grubości 20 cm 
Nr Spec.: SST2-01 
Krotność: 1,000 
Przedmiar: 71,700 m2 
Mnożniki: 0,955 1,000 1,000 
 

    

 999 Robocizna  r-g 0,4690 33,50 15,00 1 075,8224 
 1602197 pospółka - kruszywo nienormowane'  m3 0,2440 52,90 12,91 925,4749 
 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN 12,9076 2,50 % 0,32 23,1369 

 Koszty bezpośrednie: 28,23 2 024,43 
 Koszty z narzutami (netto): 41,43 2 970,58 

5  KNR 2-01W 0312-05-060 Zasypywanie wykopów liniowych 
o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 
0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV 
Nr Spec.: SST2-01 
Krotność: 1,000 
Przedmiar: 64,530 m3 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
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 999 Robocizna  r-g 1,3600 33,50 45,56 2 939,9868 
 Koszty bezpośrednie: 45,56 2 939,99 
 Koszty z narzutami (netto): 80,96 5 224,42 

6  KNR 2-01W 0228-02-060 Zagęszczenie nasypów ubijakami 
mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV 
Nr Spec.: SST2-01 
Krotność: 1,000 
Przedmiar: 64,530 m3 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 999 Robocizna  r-g 0,2270 33,50 7,60 490,7181 
 12612 ubijak spalinowy 200 kg  m-g 0,1380 13,89 1,92 123,6918 

 Koszty bezpośrednie: 9,52 614,41 
 Koszty z narzutami (netto): 16,92 1 091,82 
 Razem element z narzutami (netto): 20 577,04 

2 ROBOTY MONTAŻOWE - DRENAŻ 
 
CPV:  
 

    

7  KNR 2-18W 0408-02-040 Kanały z rur kanalizacyjnych 
PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm łączonych na wcisk 
 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0408 
 1.Wyrównanie dna wykopu 
 2.Opuszczenie rury do wykopu 
 3.Ułożenie przewodu z przycięciem 
 4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety 
 5.Wykonanie dołka pod złącze 
 6.Wciśnięcie rury w złącze 
Krotność: 1,000 
Przedmiar: 2,200 m 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 999 Robocizna  r-g 0,3450 33,50 11,56 25,4265 
 5601299 Rury PVC kanal.zewn.kielichowe z 

uszczelką  
m 1,0200 0,00 0,00 0,0000 

 39599 Samochód skrzyniowy  m-g 0,0083 0,00 0,00 0,0000 
 Koszty bezpośrednie: 11,56 25,43 
 Koszty z narzutami (netto): 20,54 45,19 

8  KNNR 10 ERRATA 0115-04010-040 Rurociągi drenarskie o 
średnicy 12,5 cm z filtrem z włókna kokosowego układane 
ręcznie w wykopach 
 
Charakterystyka Robót: Tablica:0115 
 1.Ułożenie rurek drenarskich 
 2.Wykonanie połączeń 
Krotność: 1,000 
Przedmiar: 71,700 m 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 999 Robocizna  r-g 0,0580 33,50 1,94 139,3131 
 5634199 Rurki drenarskie z NPCW  m 1,0200 0,00 0,00 0,0000 
 39100 Ciągnik kołowy  m-g 0,0012 0,00 0,00 0,0000 
 39610 Przyczepa skrzyniowa  m-g 0,0024 0,00 0,00 0,0000 

 Koszty bezpośrednie: 1,94 139,31 
 Koszty z narzutami (netto): 3,45 247,55 

9  KNNR 10 ERRATA 1204-01010-020 Studzienki drenarskie 
redukcyjne S-3 o średnicy 315 mm, grubość warstwy 
przykrycia studzienki 1,5 m. Grunt kat.I (1 studzienka) 
 
Charakterystyka Robót: Tablica:1204 
 1.Wykonanie wykopu 
 2.Ułożenie płyty chodnikowej na podsypce żwirowej (kol.01) 
 3.Wbudowanie głowic betonowych i połączenie ich z 
rurociągami ceramicznymi 
   (kol.02-03) 
 4.Opuszczenie i ustawieni e w wykopie rury betonowej, 
połączenie jej 
   z rurociągami ceramicznymi oraz przykrycie płytą 
chodnikową (kol.01-03) 
 5.Zasypanie wykopu wokół studzienki 
 6.Rozplantowanie pozostałej ziemi 
 Uwaga: 
   Nakłady robocizny w lp.01 dotyczą warstwy przykrycia 1,0 
m -  lp.02 warstwy 
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   1,5 m - lp.03 wastwy warstwy 2,0 m, wielkości nakładów 
dla pośrednich 
   grubości należy interpolować 
Krotność: 1,000 
Przedmiar: 8,000 szt 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

 999 Robocizna  r-g 63,9000 33,50 2 140,65 17 125,2000 
 1701105 Cement portlandzki zwykły "25" 

workowany  
t 0,0040 0,00 0,00 0,0000 

 1602099 Piaski do zapraw budowlanych - 
naturalne  

m3 0,0100 0,00 0,00 0,0000 

 1602699 Żwir do nawierzchni drogowych i 
kolejowych  

m3 0,0100 0,00 0,00 0,0000 

 5430805 Rury betonowe okrągłe ze stopką,śr.400 
mm  

m 1,0500 0,00 0,00 0,0000 

 2220213 Płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm 
kl.II  

szt 2,0100 0,00 0,00 0,0000 

 39100 Ciągnik kołowy  m-g 0,1800 0,00 0,00 0,0000 
 39610 Przyczepa skrzyniowa  m-g 0,1800 0,00 0,00 0,0000 

 Koszty bezpośrednie: 2 140,65 17 125,20 
 Koszty z narzutami (netto): 3 803,98 30 431,86 

10  KNR 2-15I 0211-01-040 Odwodnienie liniowe 
 
Krotność: 1,000 
Przedmiar: 4,630 m 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 202 Monter instalacji sanit.I ogrzew.II  r-g 0,2400 33,50 8,04 37,2252 
 391 Robotnik budowlany I  r-g 0,9600 33,50 32,16 148,9008 
 1700200 Cement murarski "15"  kg 0,1700 0,00 0,00 0,0000 
 6340501 Rury deszczowe żeliwne,śred.150 

mm/2,0 m  
szt 1,0200 0,00 0,00 0,0000 

 6600005 Haki odkuwane do rur stalowych,śr.150 
mm  

szt 1,0000 0,00 0,00 0,0000 

 6831800 Sznur konopny surowy  kg 0,0600 0,00 0,00 0,0000 
 6831801 Sznur konopny smołowany  kg 0,1200 0,00 0,00 0,0000 
 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t  m-g 0,0700 0,00 0,00 0,0000 

 Koszty bezpośrednie: 40,20 186,13 
 Koszty z narzutami (netto): 71,44 330,75 

11   -090 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 
Nr Spec.: SST2-01 
Charakterystyka Robót: kalk. własna 
Krotność: 1,000 
Przedmiar: 1,000 kpl 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 BRAK inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza  kpl 1,0000 1 500,00 1 500,00 1 500,0000 
 Koszty bezpośrednie: 1 500,00 1 500,00 
 Koszty z narzutami (netto): 1 674,29 1 674,29 

12   AW-090 Włączenie do istniejącej kanalizacji 
 
Krotność: 1,000 
Przedmiar: 2,000 kpl 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 AW0004 Włączenie do istniejącej kanalizacji  kpl 1,0000 1 980,00 1 980,00 3 960,0000 
 Koszty bezpośrednie: 1 980,00 3 960,00 
 Koszty z narzutami (netto): 2 210,07 4 420,13 
 Razem element z narzutami (netto): 37 149,77 
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Skrócone zestawienie RMS 
 
 
Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 202 Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 1,1112 33,50 37,2252 
2. 0 391 Robotnik budowlany I r-g 4,4448 33,50 148,9008 
3.  999 Robocizna r-g 771,2725 33,50 25 837,6289 
4. 0 999 Robocizna r-g 0,7590 33,50 25,4265 

   Robocizna pomocnicza    0,0000 
   Razem:  777,5875  26 049,1814 

 
Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  1121199 pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,0387 6,73 0,2605 
2.  1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,3766 8,43 11,6047 
3.  1341299 klamry ciesielskie kg 17,0646 22,37 381,7351 
4. 0 1602099 Piaski do zapraw budowlanych - naturalne m3 0,0800 0,00 0,0000 
5.  1602197(1) pospółka - kruszywo nienormowane' m3 26,2422 52,90 1 388,2124 
6. 0 1602699 Żwir do nawierzchni drogowych i 

kolejowych 
m3 0,0800 0,00 0,0000 

7. 0 1700200 Cement murarski "15" kg 0,7871 0,00 0,0000 
8. 0 1701105 Cement portlandzki zwykły "25" 

workowany 
t 0,0320 0,00 0,0000 

9. 0 2220213 Płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm 
kl.II 

szt 16,0800 0,00 0,0000 

10.  2640003 bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III m3 0,1506 1 008,81 151,9268 
11.  2640900 drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,1291 666,03 85,9845 
12. 0 5430805 Rury betonowe okrągłe ze stopką,śr.400 mm m 8,4000 0,00 0,0000 
13. 0 5601299 Rury PVC kanal.zewn.kielichowe z 

uszczelką 
m 2,2440 0,00 0,0000 

14. 0 5634199 Rurki drenarskie z NPCW m 73,1340 0,00 0,0000 
15. 0 6340501 Rury deszczowe żeliwne,śred.150 mm/2,0 m szt 4,7226 0,00 0,0000 
16. 0 6600005 Haki odkuwane do rur stalowych,śr.150 mm szt 4,6300 0,00 0,0000 
17. 0 6831800 Sznur konopny surowy kg 0,2778 0,00 0,0000 
18. 0 6831801 Sznur konopny smołowany kg 0,5556 0,00 0,0000 
19.  AW0004 Włączenie do istniejącej kanalizacji kpl 2,0000 1 980,00 3 960,0000 
20.  BRAK inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl 1,0000 1 500,00 1 500,0000 

   Materiały pomocnicze    34,7053 
   Razem:    7 514,4293 

 
Zestawienie sprzętu: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  11163 koparka 0.60 m3 m-g 3,0286 111,68 338,2340 
 2.  12612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 8,9051 13,89 123,6918 
 3. 0 39100 Ciągnik kołowy m-g 1,5260 0,00 0,0000 
 4. 0 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,3241 0,00 0,0000 
 5. 0 39599 Samochód skrzyniowy m-g 0,0183 0,00 0,0000 
 6. 0 39610 Przyczepa skrzyniowa m-g 1,6121 0,00 0,0000 
 7.  39811 samochód samowyładowczy 5 t m-g 12,1316 103,37 1 254,0435 

    Sprzęt pomocniczy    0,0000 
   Razem:    1 715,9693 
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Tabela elementów 
 
Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  DRENAŻ - ROBOTY ZIEMNE 

Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 255,9139 
 
 

15 234,59 2 293,13 3 049,32 0,00 20 577,04 

2.  ROBOTY MONTAŻOWE - DRENAŻ 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 521,6736 
 
 

31 055,35 6 094,42 0,00 0,00 37 149,77 

 
Koszty bezpośrednie   PLN 26 049,18 7 514,43 1 715,97 0,00 35 279,58 

Koszty zakupu od M  10,90 % 0,00 819,07 0,00 0,00 819,07 

Koszty pośr. od R  66,70 % 17 374,80 0,00 0,00 0,00 17 374,80 

Koszty pośr. od S  66,70 % 0,00 0,00 1 144,55 0,00 1 144,55 

Zysk od R  6,60 % 1 719,24 0,00 0,00 0,00 1 719,24 

Zysk od S  6,60 % 0,00 0,00 113,25 0,00 113,25 

Zysk od KZ  6,60 % 0,00 54,05 0,00 0,00 54,05 

Zysk od KR  6,60 % 1 146,72 0,00 0,00 0,00 1 146,72 

Zysk od KS  6,60 % 0,00 0,00 75,55 0,00 75,55 

Koszty z narzutami (netto)   PLN 46 289,94 8 387,55 3 049,32 0,00 57 726,81 
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Zbiorcze Zestawienie Wartości kosztorysowej WKI 
 

L.p. Rodzaj grup Kosztów Wartość Wskaźnik udziału 
w % 

  Bez podatku VAT Z podatkiem VAT  
 

1 2 3 4 5 
 

1. <nieokreślony> 57 726,81 71 003,98 100,00 
 Razem 57 726,81 71 003,98 100 

 


