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 2022-03-13 
Inwestor: 
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE 
WROCŁAWIU 
05-040 WROCŁAW 
 

  
 

 
Kosztorys inwestorski:  

 
Nazwa budowy: PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI WRAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 
Adres budowy: UL. POLNA 7A,  GRYFÓW 
Obiekt: KOMISARIAT POLICJI 
Rodzaj robót: SANITARNE 
Data oprac.: 2021-12-01 
Umowa z dnia: 2021-12-01 
Podstawa opracowania: KNR 2-17, KNR, A.wł 
Waluta: PLN 
Poziom cen kosztorysu: I kw. 2022r. 
Stawka r-g: 22,67 
 

Nazwa Wartość R M S Kwota Uproszczone Razem 
Koszty bezpośrednie  PLN 12 485,85 69 546,04 1 857,72 0,00  83 889,61 
Koszty zakupu od M 6,60 % 0,00 4 590,04 0,00 0,00  4 590,04 
Koszty pośr. od R 66,70 % 8 328,06 0,00 0,00 0,00  8 328,06 
Koszty pośr. od S 66,70 % 0,00 0,00 1 239,10 0,00  1 239,10 
Zysk od R 10,90 % 1 360,96 0,00 0,00 0,00  1 360,96 
Zysk od S 10,90 % 0,00 0,00 202,49 0,00  202,49 
Zysk od KZ 10,90 % 0,00 500,31 0,00 0,00  500,31 
Zysk od KR 10,90 % 907,76 0,00 0,00 0,00  907,76 
Zysk od KS 10,90 % 0,00 0,00 135,06 0,00  135,06 
Koszty z narz. w 
rozbiciu 

23,00 %      101 153,38 

Koszty z narzutami 
(netto) 

 PLN 23 082,62 74 636,39 3 434,37 0,00  101 153,38 

Stawka VAT 23,00 %      23 265,28 
Wartość brutto  PLN      124 418,66 

 
Słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące czterysta osiemnaście PLN sześćdziesiąt sześć gr 
 
Sporządził: 
Jolanta Redzisz 
 
ul. Boczna 17 
96-100 Skierniewice 
 
 

Sprawdził: 
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Przedmiar robót 
 

Lp. Podstawa 
ustalenia 

Opis robót Jedn. 
miary 

Obmiar 

 
  

1. Instalacje sanitarne wewnętrzne  
Kod CPV:   
 
 

 
1 2 3 4 5 

  

1. Instalacja wentylacji  
Kod CPV:   
 
 

 
1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-170123-02-050 

Przewody wentylacyjne kołowe  typu S (Spiro),  z blachy 
stalowej ocynkowanej, o udziale kształtek do 55% i 
średnicy :  200 mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0123 
 1.Obsadzenie podpór 
 2.Przyklejenie podkładek amoryzacyjnych z płyty gumowej do 
konstrukcji  
   wsporczych 
 3.Ułożenie przewodów na podporach z ewentualnym ich skracaniem i 
zamocowaniem 
   luźnym kołnierza 
 4.Założenie i dopasowanie uszczelek 
 5.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych 
krotność= 1,000 
 
 

m2 0,910 
 

2 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-170123-03-050 

Przewody wentylacyjne kołowe  typu S (Spiro),  z blachy 
stalowej ocynkowanej, o udziale kształtek do 55% i 
średnicy :  224 mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0123 
 1.Obsadzenie podpór 
 2.Przyklejenie podkładek amoryzacyjnych z płyty gumowej do 
konstrukcji  
   wsporczych 
 3.Ułożenie przewodów na podporach z ewentualnym ich skracaniem i 
zamocowaniem 
   luźnym kołnierza 
 4.Założenie i dopasowanie uszczelek 
 5.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych 
krotność= 1,000 
 
 

m2 0,520 
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3 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-170123-03-050 

Przewody wentylacyjne kołowe  typu S (Spiro),  z blachy 
stalowej ocynkowanej, o udziale kształtek do 55% i 
średnicy :  250 mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0123 
 1.Obsadzenie podpór 
 2.Przyklejenie podkładek amoryzacyjnych z płyty gumowej do 
konstrukcji  
   wsporczych 
 3.Ułożenie przewodów na podporach z ewentualnym ich skracaniem i 
zamocowaniem 
   luźnym kołnierza 
 4.Założenie i dopasowanie uszczelek 
 5.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych 
krotność= 1,000 
 
 

m2 4,850 
 

4 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR0138-02-00-0
20 

Kratki wywiewne 
krotność= 1,000 
 
 

szt 3,000 
 

5 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR0138-02-00-0
20 

Kratki nawiewne 
krotność= 1,000 
 
 

szt 3,000 
 

6 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-170205-01-020 

Wentylator kanałowy 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0205 
 1.Obsadzenie śrub fundamentowych w gotowych gniazdach 
 2.Ustawienie wentylatora z silnikiem elektrycznym  i podkładami 
amortyzacyjnymi z 
   płyt gumowych, pilśniowych i filcu na fundamencie wraz z 
wypoziomowaniem 
 3.Przymocowanie wentylatora do fundamentu śrubami 
 4.Sprawdzenie działania wirnika przez ręczne uruchomienie 
krotność= 1,000 
 
 

szt 1,000 
 

7 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-170205-01-020 

Wentylator ścienny 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0205 
 1.Obsadzenie śrub fundamentowych w gotowych gniazdach 
 2.Ustawienie wentylatora z silnikiem elektrycznym  i podkładami 
amortyzacyjnymi z 
   płyt gumowych, pilśniowych i filcu na fundamencie wraz z 
wypoziomowaniem 
 3.Przymocowanie wentylatora do fundamentu śrubami 
 4.Sprawdzenie działania wirnika przez ręczne uruchomienie 
krotność= 1,000 
 
 

szt 13,000 
 

8 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR0146-05-00-0
20 

Czerpnia ścienna 
krotność= 1,000 
 
 

szt 1,000 
 

9 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR0323-03-00-0
20 

Dostawa i montaż Centrala wentylacyjna 
krotność= 1,000 
 
 

szt 1,000 
 

10 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR0303-01-00-2
05 

Montaż automatyki do w/w centrali  /analogia/ 
krotność= 1,000 
 
 

1 układ 1,000 
 

11 wg nakładów 
rzeczowych 
A.wł-08-090 

Okablowanie automatyki sterującej 
krotność= 1,000 
 
 

kpl 1,000 
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12 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-170141-05-020 

Nawiewnik okienny 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0141 
 1.Obsadzenie podwieszeń lub podpór 
 2.Ustawienie okapu z wypoziomowaniem 
 3.Założenie i dopasowanie uszczelek 
 4.Skręcenie śrubami połączeń koł nierzowych 
krotność= 1,000 
 
 

szt 8,000 
 

13 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-170141-05-020 

Nawiewnik drzwiowy 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0141 
 1.Obsadzenie podwieszeń lub podpór 
 2.Ustawienie okapu z wypoziomowaniem 
 3.Założenie i dopasowanie uszczelek 
 4.Skręcenie śrubami połączeń koł nierzowych 
krotność= 1,000 
 
 

szt 11,000 
 

14 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR0333-11-00-0
20 

Przebicie otworów w ścianie 
krotność= 1,000 
 
 

szt 1,000 
 

15 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR0323-03-00-0
20 

Naprawa po przekuciach 
krotność= 1,000 
 
 

szt 2,000 
 

16 wg nakładów 
rzeczowych 
A.wł-15-090 

Uruchomienie  instalacji wentylacji wycena 
indywidualna 
krotność= 1,000 
 
 

kpl 1,000 
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Kosztorys szczegółowy 
 

 
Lp. 

 
Podstaw

a 
Wyceny 

 

 
Opis pozycji 

Kosztorysowych 

 
Jedn. 
Miar

y 

 
Nakłady 
na jedn. 

 
Wsp. 
Zagre

g. 

 
Cena 

 
Koszt  
jedn. 

 
R 

 
M 

 
S 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1  Instalacje sanitarne 
wewnętrzne  
CPV:  
 
 

        

 1  Instalacja wentylacji  
CPV:  
 
 

        

 1 KNR 
2-17 
0123-02
-050 

Przewody wentylacyjne 
kołowe  typu S (Spiro),  z 
blachy stalowej 
ocynkowanej, o udziale 
kształtek do 55% i 
średnicy :  200 mm 
Charakter. Robót: 
Tablica: 0123 
 1.Obsadzenie podpór 
 2.Przyklejenie podkładek 
amoryzacyjnych z płyty 
gumowej do konstrukcji  
   wsporczych 
 3.Ułożenie przewodów na 
podporach z ewentualnym 
ich skracaniem i 
zamocowaniem 
   luźnym kołnierza 
 4.Założenie i 
dopasowanie uszczelek 
 5.Skręcenie śrubami 
połączeń kołnierzowych 
Obmiar = 0,910 
Krotność = 1,000 
 
 

m2        

  Robocizna:          
  Monter urządzeń i 

inst.powietrzn.II  
r-g 1,8900 0,955 22,67 40,92 37,24   

  Monter urządzeń i 
inst.powietrz.III  

r-g 0,0300 0,955 22,67 0,65 0,59   

  Robotnik budowlany I  r-g 0,1500 0,955 22,67 3,25 2,96   
  Materiały:         
  Podkładki amortyzacyjne 

gumowe grub.5 mm  
szt 0,4300 1,000 12,32 5,30  4,82  

  Przewody wentylacyjne 
kołowe stal.oc.typ S 
200mm  

m2 0,6200 1,000 83,13 51,54  46,90  

  Kształtki wentylacyjne 
kołowe st.oc.typ S 200mm  

m2 0,4100 1,000 110,72 45,40  41,31  

  Podpory kanałów 
wentylacyjnych typ C  

szt 0,4100 1,000 49,47 20,28  18,46  
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  Uszczelki gumowe do 
przewodów wentyl.koł.  

szt 2,5100 1,000 2,96 7,43  6,76  

  Śruby stalowe M  8 
dług.do  50 mm  

kg 0,4600 1,000 6,30 2,90  2,64  

  Materiały pomocnicze 
0,50 %  

PLN 132,84362
6 

 0,50 % 0,66  0,60  

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  (1)   
m-g 0,0900 1,000 74,77 6,73   6,12 

  Razem pozycja:      75,39 130,38 11,32 
   Narzuty:         
  Koszty bezpośrednie  PLN     40,78 121,49 6,12 

  Koszty zakupu od M  % 6,60    0,00 8,02 0,00 

  Koszty pośr. od R  % 66,70    27,20 0,00 0,00 

  Koszty pośr. od S  % 66,70    0,00 0,00 4,08 

  Zysk od R  % 10,90    4,45 0,00 0,00 

  Zysk od S  % 10,90    0,00 0,00 0,67 

  Zysk od KZ  % 10,90    0,00 0,87 0,00 

  Zysk od KR  % 10,90    2,97 0,00 0,00 

  Zysk od KS  % 10,90    0,00 0,00 0,45 

  Koszty z narz. w rozbiciu  % 23,00    75,39 130,38 11,32 

  Koszty z narzutami (netto)  PLN     75,39 130,38 11,32 

  Stawka VAT  % 23,00    17,34 29,99 2,60 

  Wartość brutto  PLN     92,73 160,37 13,92 

2 KNR 
2-17 
0123-03
-050 

Przewody wentylacyjne 
kołowe  typu S (Spiro),  z 
blachy stalowej 
ocynkowanej, o udziale 
kształtek do 55% i 
średnicy :  224 mm 
Charakter. Robót: 
Tablica: 0123 
 1.Obsadzenie podpór 
 2.Przyklejenie podkładek 
amoryzacyjnych z płyty 
gumowej do konstrukcji  
   wsporczych 
 3.Ułożenie przewodów na 
podporach z ewentualnym 
ich skracaniem i 
zamocowaniem 
   luźnym kołnierza 
 4.Założenie i 
dopasowanie uszczelek 
 5.Skręcenie śrubami 
połączeń kołnierzowych 
Obmiar = 0,520 
Krotność = 1,000 
 
 

m2        

  Robocizna:          
  Monter urządzeń i 

inst.powietrzn.II  
r-g 1,3800 0,955 22,67 29,88 15,54   

  Monter urządzeń i 
inst.powietrz.III  

r-g 0,0300 0,955 22,67 0,65 0,34   

  Robotnik budowlany I  r-g 0,1500 0,955 22,67 3,25 1,69   
  Materiały:         
  Podkładki amortyzacyjne 

gumowe grub.5 mm  
szt 0,2700 1,000 12,32 3,33  1,73  
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  Podpory kanałów 
wentylacyjnych typ C  

szt 0,2500 1,000 49,47 12,37  6,43  

  Uszczelki gumowe do 
przewodów wentyl.koł.  

szt 1,3600 1,000 2,96 4,03  2,09  

  Śruby stalowe M  8 
dług.do  50 mm  

kg 0,3500 1,000 6,30 2,21  1,15  

  Przew.went.koł.oc. S 
(Spiro),  śr. 224mm   

m2 0,6200 1,000 83,13 51,54  26,80  

  Kształtki went.koł.oc.,śr. 
224mm  

m2 0,4100 1,000 110,72 45,40  23,61  

  Materiały pomocnicze 
0,50 %  

PLN 118,86019
2 

 0,50 % 0,60  0,31  

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  (1)   
m-g 0,0800 1,000 74,77 5,98   3,11 

  Razem pozycja:      32,47 66,66 5,75 
   Narzuty:         
  Koszty bezpośrednie  PLN     17,56 62,12 3,11 

  Koszty zakupu od M  % 6,60    0,00 4,10 0,00 

  Koszty pośr. od R  % 66,70    11,71 0,00 0,00 

  Koszty pośr. od S  % 66,70    0,00 0,00 2,07 

  Zysk od R  % 10,90    1,91 0,00 0,00 

  Zysk od S  % 10,90    0,00 0,00 0,34 

  Zysk od KZ  % 10,90    0,00 0,45 0,00 

  Zysk od KR  % 10,90    1,28 0,00 0,00 

  Zysk od KS  % 10,90    0,00 0,00 0,23 

  Koszty z narz. w rozbiciu  % 23,00    32,47 66,66 5,75 

  Koszty z narzutami (netto)  PLN     32,47 66,66 5,75 

  Stawka VAT  % 23,00    7,47 15,33 1,32 

  Wartość brutto  PLN     39,94 82,00 7,07 

3 KNR 
2-17 
0123-03
-050 

Przewody wentylacyjne 
kołowe  typu S (Spiro),  z 
blachy stalowej 
ocynkowanej, o udziale 
kształtek do 55% i 
średnicy :  250 mm 
Charakter. Robót: 
Tablica: 0123 
 1.Obsadzenie podpór 
 2.Przyklejenie podkładek 
amoryzacyjnych z płyty 
gumowej do konstrukcji  
   wsporczych 
 3.Ułożenie przewodów na 
podporach z ewentualnym 
ich skracaniem i 
zamocowaniem 
   luźnym kołnierza 
 4.Założenie i 
dopasowanie uszczelek 
 5.Skręcenie śrubami 
połączeń kołnierzowych 
Obmiar = 4,850 
Krotność = 1,000 
 
 

m2        

  Robocizna:          
  Monter urządzeń i 

inst.powietrzn.II  
r-g 1,3800 0,955 22,67 29,88 144,90   
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  Monter urządzeń i 
inst.powietrz.III  

r-g 0,0300 0,955 22,67 0,65 3,15   

  Robotnik budowlany I  r-g 0,1500 0,955 22,67 3,25 15,75   
  Materiały:         
  Podkładki amortyzacyjne 

gumowe grub.5 mm  
szt 0,2700 1,000 12,32 3,33  16,13  

  Podpory kanałów 
wentylacyjnych typ C  

szt 0,2500 1,000 49,47 12,37  59,98  

  Uszczelki gumowe do 
przewodów wentyl.koł.  

szt 1,3600 1,000 2,96 4,03  19,52  

  Śruby stalowe M  8 
dług.do  50 mm  

kg 0,3500 1,000 6,30 2,20  10,69  

  Przew.went.koł.oc.S 
(Spiro),  śr. 250 mm   

m2 0,6200 1,000 83,13 51,54  249,97  

  Kształtki went.koł.oc. S 
(Spiro), ,śr.250   

m2 0,4100 1,000 110,72 45,40  220,17  

  Materiały pomocnicze 
0,50 %  

PLN 118,86028
9 

 0,50 % 0,59  2,88  

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  (1)   
m-g 0,0800 1,000 74,77 5,98   29,01 

  Razem pozycja:      302,82 621,76 53,63 
   Narzuty:         
  Koszty bezpośrednie  PLN     163,80 579,35 29,01 

  Koszty zakupu od M  % 6,60    0,00 38,24 0,00 

  Koszty pośr. od R  % 66,70    109,26 0,00 0,00 

  Koszty pośr. od S  % 66,70    0,00 0,00 19,35 

  Zysk od R  % 10,90    17,85 0,00 0,00 

  Zysk od S  % 10,90    0,00 0,00 3,16 

  Zysk od KZ  % 10,90    0,00 4,17 0,00 

  Zysk od KR  % 10,90    11,91 0,00 0,00 

  Zysk od KS  % 10,90    0,00 0,00 2,11 

  Koszty z narz. w rozbiciu  % 23,00    302,82 621,76 53,63 

  Koszty z narzutami (netto)  PLN     302,82 621,76 53,63 

  Stawka VAT  % 23,00    69,65 143,00 12,34 

  Wartość brutto  PLN     372,47 764,76 65,97 

4 KNR 
0138-02
-00-020 

Kratki wywiewne 
Obmiar = 3,000 
Krotność = 1,000 
 
 

szt        

  Robocizna:          
  Robocizna   r-g 1,1651 1,000 22,67 26,41 79,24   
  Materiały:         
  Kratki wywiewne  szt 1,0000 1,000 31,29 31,29  93,87  
  Materiały pomocnicze 

0,50 %  
PLN 2,2431  0,50 % 0,01  0,03  

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  (1)   
m-g 0,0300 1,000 74,77 2,24   6,73 

  Razem pozycja:      146,49 100,78 12,44 
   Narzuty:         
  Koszty bezpośrednie  PLN     79,24 93,90 6,73 

  Koszty zakupu od M  % 6,60    0,00 6,20 0,00 

  Koszty pośr. od R  % 66,70    52,85 0,00 0,00 

  Koszty pośr. od S  % 66,70    0,00 0,00 4,49 

  Zysk od R  % 10,90    8,64 0,00 0,00 

  Zysk od S  % 10,90    0,00 0,00 0,73 
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  Zysk od KZ  % 10,90    0,00 0,68 0,00 

  Zysk od KR  % 10,90    5,76 0,00 0,00 

  Zysk od KS  % 10,90    0,00 0,00 0,49 

  Koszty z narz. w rozbiciu  % 23,00    146,49 100,78 12,44 

  Koszty z narzutami (netto)  PLN     146,49 100,78 12,44 

  Stawka VAT  % 23,00    33,69 23,18 2,86 

  Wartość brutto  PLN     180,18 123,96 15,30 

5 KNR 
0138-02
-00-020 

Kratki nawiewne 
Obmiar = 3,000 
Krotność = 1,000 
 
 

szt        

  Robocizna:          
  Robocizna   r-g 1,1651 1,000 22,67 26,41 79,24   
  Materiały:         
  kratki nawiewne  szt 1,0000 1,000 31,29 31,29  93,87  
  Kratki wywiewne  szt 1,0000 1,000 31,29 31,29  93,87  
  Materiały pomocnicze 

0,50 %  
PLN 33,5331  0,50 % 0,17  0,50  

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  (1)   
m-g 0,0300 1,000 74,77 2,24   6,73 

  Razem pozycja:      146,49 202,02 12,44 
   Narzuty:         
  Koszty bezpośrednie  PLN     79,24 188,24 6,73 

  Koszty zakupu od M  % 6,60    0,00 12,42 0,00 

  Koszty pośr. od R  % 66,70    52,85 0,00 0,00 

  Koszty pośr. od S  % 66,70    0,00 0,00 4,49 

  Zysk od R  % 10,90    8,64 0,00 0,00 

  Zysk od S  % 10,90    0,00 0,00 0,73 

  Zysk od KZ  % 10,90    0,00 1,35 0,00 

  Zysk od KR  % 10,90    5,76 0,00 0,00 

  Zysk od KS  % 10,90    0,00 0,00 0,49 

  Koszty z narz. w rozbiciu  % 23,00    146,49 202,02 12,44 

  Koszty z narzutami (netto)  PLN     146,49 202,02 12,44 

  Stawka VAT  % 23,00    33,69 46,46 2,86 

  Wartość brutto  PLN     180,18 248,49 15,30 
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6 KNR 
2-17 
0205-01
-020 

Wentylator kanałowy 
Charakter. Robót: 
Tablica: 0205 
 1.Obsadzenie śrub 
fundamentowych w 
gotowych gniazdach 
 2.Ustawienie wentylatora 
z silnikiem elektrycznym  i 
podkładami 
amortyzacyjnymi z 
   płyt gumowych, 
pilśniowych i filcu na 
fundamencie wraz z 
wypoziomowaniem 
 3.Przymocowanie 
wentylatora do 
fundamentu śrubami 
 4.Sprawdzenie działania 
wirnika przez ręczne 
uruchomienie 
Obmiar = 1,000 
Krotność = 1,000 
 
 

szt        

  Robocizna:          
  Monter urządzeń i 

inst.powietrzn.II  
r-g 2,4800 0,955 22,67 53,69 53,69   

  Robotnik budowlany I  r-g 3,2300 0,955 22,67 69,93 69,93   
  Materiały:         
  Śruby fundamentowe M 

12x160 mm  
kg 0,8400 1,000 19,44 16,33  16,33  

  Płyty pilśniowe 
bitumowane grub.12,5 
mm  

kg 0,5400 1,000 16,68 9,01  9,01  

  Filc techniczny 
podkładowy  

kg 0,3800 1,000 11,23 4,27  4,27  

  Podkładki stalowe 
zgrubne M  8 - M 16  

kg 0,0300 1,000 6,10 0,18  0,18  

  Wentylator kanałowy   szt 1,0000 1,000 1 145,
00 

1 145,00  1 145,00  

  Płyty gumowe bez 
przekładek grub.15 mm  

kg 0,6700 1,000 6,69 4,48  4,48  

  Materiały pomocnicze 
0,80 %  

PLN 1 179,269
5 

 0,80 % 9,43  9,43  

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  (1)   
m-g 0,1700 1,000 74,77 12,71   12,71 

  Razem pozycja:      228,54 1 275,71 23,50 
   Narzuty:         
  Koszty bezpośrednie  PLN     123,62 1 188,70 12,71 

  Koszty zakupu od M  % 6,60    0,00 78,45 0,00 

  Koszty pośr. od R  % 66,70    82,45 0,00 0,00 

  Koszty pośr. od S  % 66,70    0,00 0,00 8,48 

  Zysk od R  % 10,90    13,47 0,00 0,00 

  Zysk od S  % 10,90    0,00 0,00 1,39 

  Zysk od KZ  % 10,90    0,00 8,55 0,00 

  Zysk od KR  % 10,90    8,99 0,00 0,00 

  Zysk od KS  % 10,90    0,00 0,00 0,92 

  Koszty z narz. w rozbiciu  % 23,00    228,54 1 275,71 23,50 
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  Koszty z narzutami (netto)  PLN     228,54 1 275,71 23,50 

  Stawka VAT  % 23,00    52,56 293,41 5,40 

  Wartość brutto  PLN     281,10 1 569,12 28,90 

7 KNR 
2-17 
0205-01
-020 

Wentylator ścienny 
Charakter. Robót: 
Tablica: 0205 
 1.Obsadzenie śrub 
fundamentowych w 
gotowych gniazdach 
 2.Ustawienie wentylatora 
z silnikiem elektrycznym  i 
podkładami 
amortyzacyjnymi z 
   płyt gumowych, 
pilśniowych i filcu na 
fundamencie wraz z 
wypoziomowaniem 
 3.Przymocowanie 
wentylatora do 
fundamentu śrubami 
 4.Sprawdzenie działania 
wirnika przez ręczne 
uruchomienie 
Obmiar = 13,000 
Krotność = 1,000 
 
 

szt        

  Robocizna:          
  Monter urządzeń i 

inst.powietrzn.II  
r-g 2,4800 0,955 22,67 53,69 697,99   

  Robotnik budowlany I  r-g 3,2300 0,955 22,67 69,93 909,08   
  Materiały:         
  Śruby fundamentowe M 

12x160 mm  
kg 0,8400 1,000 19,44 16,33  212,28  

  Płyty pilśniowe 
bitumowane grub.12,5 
mm  

kg 0,5400 1,000 16,68 9,01  117,09  

  Wentylator ścienny  szt 1,0000 1,000 400,00 400,00  5 200,00  
  Filc techniczny 

podkładowy  
kg 0,3800 1,000 11,23 4,27  55,48  

  Podkładki stalowe 
zgrubne M  8 - M 16  

kg 0,0300 1,000 6,10 0,18  2,38  

  Płyty gumowe bez 
przekładek grub.15 mm  

kg 0,6700 1,000 6,69 4,48  58,27  

  Materiały pomocnicze 
0,80 %  

PLN 434,2695  0,80 % 3,47  45,16  

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  (1)   
m-g 0,1700 1,000 74,77 12,71   165,24 

  Razem pozycja:      2 970,99 6 107,19 305,48 
   Narzuty:         
  Koszty bezpośrednie  PLN     1 607,07 5 690,67 165,24 

  Koszty zakupu od M  % 6,60    0,00 375,58 0,00 

  Koszty pośr. od R  % 66,70    1 071,91 0,00 0,00 

  Koszty pośr. od S  % 66,70    0,00 0,00 110,22 

  Zysk od R  % 10,90    175,17 0,00 0,00 

  Zysk od S  % 10,90    0,00 0,00 18,01 

  Zysk od KZ  % 10,90    0,00 40,94 0,00 

  Zysk od KR  % 10,90    116,84 0,00 0,00 
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  Zysk od KS  % 10,90    0,00 0,00 12,01 

  Koszty z narz. w rozbiciu  % 23,00    2 970,99 6 107,19 305,48 

  Koszty z narzutami (netto)  PLN     2 970,99 6 107,19 305,48 

  Stawka VAT  % 23,00    683,33 1 404,65 70,26 

  Wartość brutto  PLN     3 654,32 7 511,84 375,74 

8 KNR 
0146-05
-00-020 

Czerpnia ścienna 
Obmiar = 1,000 
Krotność = 1,000 
 
 

szt        

  Robocizna:          
  Robocizna   r-g 4,6317 1,000 22,67 105,00 105,00   
  Materiały:         
  Czerpnie ścienna   szt 1,0000 1,000 242,62 242,62  242,62  
  Materiały pomocnicze 

0,50 %  
PLN 242,6200  0,50 % 1,21  1,21  

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  (1)   
m-g 0,2100 1,000 74,77 15,70   15,70 

  Razem pozycja:      194,12 261,68 29,03 
   Narzuty:         
  Koszty bezpośrednie  PLN     105,00 243,83 15,70 

  Koszty zakupu od M  % 6,60    0,00 16,09 0,00 

  Koszty pośr. od R  % 66,70    70,04 0,00 0,00 

  Koszty pośr. od S  % 66,70    0,00 0,00 10,47 

  Zysk od R  % 10,90    11,45 0,00 0,00 

  Zysk od S  % 10,90    0,00 0,00 1,71 

  Zysk od KZ  % 10,90    0,00 1,75 0,00 

  Zysk od KR  % 10,90    7,63 0,00 0,00 

  Zysk od KS  % 10,90    0,00 0,00 1,14 

  Koszty z narz. w rozbiciu  % 23,00    194,12 261,68 29,03 

  Koszty z narzutami (netto)  PLN     194,12 261,68 29,03 

  Stawka VAT  % 23,00    44,65 60,19 6,68 

  Wartość brutto  PLN     238,76 321,87 35,70 

9 KNR 
0323-03
-00-020 

Dostawa i montaż 
Centrala wentylacyjna 
Obmiar = 1,000 
Krotność = 1,000 
 
 

szt        

  Robocizna:          
  Robocizna   r-g 96,3977 1,000 22,67 2 185,34 2 185,34   
  Materiały:         
  Centrala wentylacyjna    szt 1,0000 1,000 38 500

,00 
38 500,0

0 
 38 500,0

0 
 

  Materiały pomocnicze 
0,90 %  

PLN 38 500,00
00 

 0,90 % 346,50  346,50  

  Sprzęt:         
  Żuraw samochodowy    do 

4 t  (1)   
m-g 1,4000 1,000 95,85 134,19   134,19 

  Samochód skrzyniowy  
5-10 t  

m-g 1,1300 1,000 101,04 114,18   114,18 

  Razem pozycja:      4 040,04 41 689,8
3 

459,15 

   Narzuty:         
  Koszty bezpośrednie  PLN     2 185,34 38 846,5

0 
248,37 

  Koszty zakupu od M  % 6,60    0,00 2 563,87 0,00 

  Koszty pośr. od R  % 66,70    1 457,62 0,00 0,00 
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  Koszty pośr. od S  % 66,70    0,00 0,00 165,66 

  Zysk od R  % 10,90    238,20 0,00 0,00 

  Zysk od S  % 10,90    0,00 0,00 27,07 

  Zysk od KZ  % 10,90    0,00 279,46 0,00 

  Zysk od KR  % 10,90    158,88 0,00 0,00 

  Zysk od KS  % 10,90    0,00 0,00 18,06 

  Koszty z narz. w rozbiciu  % 23,00    4 040,04 41 689,8
3 

459,15 

  Koszty z narzutami (netto)  PLN     4 040,04 41 689,8
3 

459,15 

  Stawka VAT  % 23,00    929,21 9 588,66 105,61 

  Wartość brutto  PLN     4 969,25 51 278,4
9 

564,76 

10 KNR 
0303-01
-00-205 

Montaż automatyki do 
w/w centrali  /analogia/ 
Obmiar = 1,000 
Krotność = 1,000 
 
 

1 
ukła

d 

       

  Robocizna:          
  Robocizna   r-g 32,0402 1,000 22,67 726,35 726,35   
  Materiały:         
  Automatyka do centrali  

j.w.   
szt 1,0000 1,000 12 500

,00 
12 500,0

0 
 12 500,0

0 
 

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  (1)   
m-g 0,2400 1,000 74,77 17,94   17,94 

  Spawarka elektryczna 
wirująca 300 A   

m-g 0,2000 1,000 7,23 1,45   1,45 

  Razem pozycja:      1 342,81 13 414,9
3 

35,85 

   Narzuty:         
  Koszty bezpośrednie  PLN     726,35 12 500,0

0 
19,39 

  Koszty zakupu od M  % 6,60    0,00 825,00 0,00 

  Koszty pośr. od R  % 66,70    484,48 0,00 0,00 

  Koszty pośr. od S  % 66,70    0,00 0,00 12,93 

  Zysk od R  % 10,90    79,17 0,00 0,00 

  Zysk od S  % 10,90    0,00 0,00 2,11 

  Zysk od KZ  % 10,90    0,00 89,93 0,00 

  Zysk od KR  % 10,90    52,81 0,00 0,00 

  Zysk od KS  % 10,90    0,00 0,00 1,41 

  Koszty z narz. w rozbiciu  % 23,00    1 342,81 13 414,9
3 

35,85 

  Koszty z narzutami (netto)  PLN     1 342,81 13 414,9
3 

35,85 

  Stawka VAT  % 23,00    308,85 3 085,43 8,25 

  Wartość brutto  PLN     1 651,65 16 500,3
6 

44,09 

11 A.wł 
-08-090 

Okablowanie automatyki 
sterującej 
Obmiar = 1,000 
Krotność = 1,000 
 
 

kpl        

  Robocizna:          
  Materiały:         
  - okablowanie automatyki  szt 1,0000 1,000 5 800,

00 
5 800,00  5 800,00  
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  Materiały pomocnicze 
1,50 %  

PLN 5 800,000
0 

 1,50 % 87,00  87,00  

  Sprzęt:         
  Razem pozycja:      0,00 6 317,89 0,00 
   Narzuty:         
  Koszty bezpośrednie  PLN     0,00 5 887,00 0,00 

  Koszty zakupu od M  % 6,60    0,00 388,54 0,00 

  Zysk od KZ  % 10,90    0,00 42,35 0,00 

  Koszty z narz. w rozbiciu  % 23,00    0,00 6 317,89 0,00 

  Koszty z narzutami (netto)  PLN     0,00 6 317,89 0,00 

  Stawka VAT  % 23,00    0,00 1 453,12 0,00 

  Wartość brutto  PLN     0,00 7 771,01 0,00 

12 KNR 
2-17 
0141-05
-020 

Nawiewnik okienny 
Charakter. Robót: 
Tablica: 0141 
 1.Obsadzenie podwieszeń 
lub podpór 
 2.Ustawienie okapu z 
wypoziomowaniem 
 3.Założenie i 
dopasowanie uszczelek 
 4.Skręcenie śrubami 
połączeń koł nierzowych 
Obmiar = 8,000 
Krotność = 1,000 
 
 

szt        

  Robocizna:          
  Monter urządzeń i 

konst.metalow.II  
r-g 2,5400 0,955 22,67 54,99 439,93   

  Monter urządzeń i 
konst.metalow.III  

r-g 0,8500 0,955 22,67 18,40 147,22   

  Monter urządzeń i 
inst.powietrzn.II  

r-g 3,0400 0,955 22,67 65,82 526,52   

  Robotnik budowlany I  r-g 3,0400 0,955 22,67 65,82 526,52   
  Materiały:         
  Podkładki amortyzacyjne 

gumowe grub.5 mm  
szt 2,1400 1,000 12,32 26,36  210,92  

  Nawiewnik okienny  szt 1,0000 1,000 62,58 62,58  500,64  
  Podpory kanałów 

wentylacyjnych typ A  
szt 2,0200 1,000 49,47 99,93  799,44  

  Uszczelki gumowe 
D/przewodów 
went.prostok.  

szt 1,0500 1,000 2,96 3,11  24,86  

  Śruby stalowe M  8 
dług.do  50 mm  

kg 0,7600 1,000 6,30 4,79  38,30  

  Materiały pomocnicze 
0,50 %  

PLN 196,7702  0,50 % 0,98  7,87  

  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy  

5-10 t  
m-g 0,7000 1,000 101,04 70,73   565,82 

  Razem pozycja:      3 032,23 1 697,83 1 046,04 
   Narzuty:         
  Koszty bezpośrednie  PLN     1 640,19 1 582,03 565,82 

  Koszty zakupu od M  % 6,60    0,00 104,41 0,00 

  Koszty pośr. od R  % 66,70    1 094,01 0,00 0,00 

  Koszty pośr. od S  % 66,70    0,00 0,00 377,40 

  Zysk od R  % 10,90    178,78 0,00 0,00 

  Zysk od S  % 10,90    0,00 0,00 61,67 
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  Zysk od KZ  % 10,90    0,00 11,38 0,00 

  Zysk od KR  % 10,90    119,25 0,00 0,00 

  Zysk od KS  % 10,90    0,00 0,00 41,14 

  Koszty z narz. w rozbiciu  % 23,00    3 032,23 1 697,83 1 046,04 

  Koszty z narzutami (netto)  PLN     3 032,23 1 697,83 1 046,04 

  Stawka VAT  % 23,00    697,41 390,50 240,59 

  Wartość brutto  PLN     3 729,64 2 088,33 1 286,63 

13 KNR 
2-17 
0141-05
-020 

Nawiewnik drzwiowy 
Charakter. Robót: 
Tablica: 0141 
 1.Obsadzenie podwieszeń 
lub podpór 
 2.Ustawienie okapu z 
wypoziomowaniem 
 3.Założenie i 
dopasowanie uszczelek 
 4.Skręcenie śrubami 
połączeń koł nierzowych 
Obmiar = 11,000 
Krotność = 1,000 
 
 

szt        

  Robocizna:          
  Monter urządzeń i 

konst.metalow.II  
r-g 2,5400 0,955 22,67 54,99 604,90   

  Monter urządzeń i 
konst.metalow.III  

r-g 0,8500 0,955 22,67 18,40 202,43   

  Monter urządzeń i 
inst.powietrzn.II  

r-g 3,0400 0,955 22,67 65,82 723,97   

  Robotnik budowlany I  r-g 3,0400 0,955 22,67 65,82 723,97   
  Materiały:         
  Podkładki amortyzacyjne 

gumowe grub.5 mm  
szt 2,1400 1,000 12,32 26,36  290,01  

  Nawiewnik drzwiowy  szt 1,0000 1,000 36,98 36,98  406,78  
  Podpory kanałów 

wentylacyjnych typ A  
szt 2,0200 1,000 49,47 99,93  1 099,22  

  Uszczelki gumowe 
D/przewodów 
went.prostok.  

szt 1,0500 1,000 2,96 3,11  34,19  

  Śruby stalowe M  8 
dług.do  50 mm  

kg 0,7600 1,000 6,30 4,79  52,67  

  Materiały pomocnicze 
0,50 %  

PLN 171,1702  0,50 % 0,86  9,41  

  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy  

5-10 t  
m-g 0,7000 1,000 101,04 70,73   778,01 

  Razem pozycja:      4 169,32 2 030,79 1 438,31 
   Narzuty:         
  Koszty bezpośrednie  PLN     2 255,26 1 892,29 778,01 

  Koszty zakupu od M  % 6,60    0,00 124,89 0,00 

  Koszty pośr. od R  % 66,70    1 504,26 0,00 0,00 

  Koszty pośr. od S  % 66,70    0,00 0,00 518,93 

  Zysk od R  % 10,90    245,82 0,00 0,00 

  Zysk od S  % 10,90    0,00 0,00 84,80 

  Zysk od KZ  % 10,90    0,00 13,61 0,00 

  Zysk od KR  % 10,90    163,96 0,00 0,00 

  Zysk od KS  % 10,90    0,00 0,00 56,56 

  Koszty z narz. w rozbiciu  % 23,00    4 169,32 2 030,79 1 438,31 

  Koszty z narzutami (netto)  PLN     4 169,32 2 030,79 1 438,31 
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  Stawka VAT  % 23,00    958,94 467,08 330,81 

  Wartość brutto  PLN     5 128,26 2 497,87 1 769,12 

14 KNR 
0333-11
-00-020 

Przebicie otworów w 
ścianie 
Obmiar = 1,000 
Krotność = 1,000 
 
 

szt        

  Robocizna:          
  Robocizna   r-g 1,4700 1,000 22,67 33,32 33,32   
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Razem pozycja:      61,61 0,00 0,00 
   Narzuty:         
  Koszty bezpośrednie  PLN     33,32 0,00 0,00 

  Koszty pośr. od R  % 66,70    22,23 0,00 0,00 

  Zysk od R  % 10,90    3,63 0,00 0,00 

  Zysk od KR  % 10,90    2,42 0,00 0,00 

  Koszty z narz. w rozbiciu  % 23,00    61,61 0,00 0,00 

  Koszty z narzutami (netto)  PLN     61,61 0,00 0,00 

  Stawka VAT  % 23,00    14,17 0,00 0,00 

  Wartość brutto  PLN     75,78 0,00 0,00 

15 KNR 
0323-03
-00-020 

Naprawa po przekuciach 
Obmiar = 2,000 
Krotność = 1,000 
 
 

szt        

  Robocizna:          
  Robocizna   r-g 0,6300 1,000 22,67 14,28 28,56   
  Materiały:         
  Piaski do zapraw  

budowlanych   
m3 0,0060 1,000 31,89 0,19  0,38  

  Cement portlandzki 
zwykły 35 bez dodatków   

kg 1,2000 1,000 0,48 0,58  1,15  

  Wapno hydratyzowane 
(suchogaszone)   

kg 0,6700 1,000 481,97 322,92  645,84  

  Cegła ceramiczna pełna 
25x12x6,5 cm   

szt 3,0000 1,000 3,75 11,25  22,50  

  Woda przemysłowa z 
rurociągu   

m3 0,0030 1,000 5,32 0,02  0,03  

  Materiały pomocnicze 
1,50 %  

PLN 0,0603  1,50 % 0,00  0,00  

  Sprzęt:         
  Wyciąg jednomasztowy z 

nap.elektr. 0,5 t   
m-g 0,0300 1,000 10,84 0,33   0,65 

  Betoniarka wolnospadowa 
elektrycz. 150 dm3   

m-g 0,0100 1,000 6,03 0,06   0,12 

  Razem pozycja:      52,81 718,94 1,43 
   Narzuty:         
  Koszty bezpośrednie  PLN     28,56 669,91 0,77 

  Koszty zakupu od M  % 6,60    0,00 44,21 0,00 

  Koszty pośr. od R  % 66,70    19,05 0,00 0,00 

  Koszty pośr. od S  % 66,70    0,00 0,00 0,51 

  Zysk od R  % 10,90    3,11 0,00 0,00 

  Zysk od S  % 10,90    0,00 0,00 0,08 

  Zysk od KZ  % 10,90    0,00 4,82 0,00 

  Zysk od KR  % 10,90    2,08 0,00 0,00 

  Zysk od KS  % 10,90    0,00 0,00 0,06 

  Koszty z narz. w rozbiciu  % 23,00    52,81 718,94 1,43 
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  Koszty z narzutami (netto)  PLN     52,81 718,94 1,43 

  Stawka VAT  % 23,00    12,15 165,36 0,33 

  Wartość brutto  PLN     64,95 884,30 1,75 

16 A.wł 
-15-090 

Uruchomienie  instalacji 
wentylacji wycena 
indywidualna 
Obmiar = 1,000 
Krotność = 1,000 
 
 

kpl        

  Robocizna:          
  Robocizna   r-g 150,0000 1,000 22,67 3 400,50 3 400,50   
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Razem pozycja:      6 286,51 0,00 0,00 
   Narzuty:         
  Koszty bezpośrednie  PLN     3 400,50 0,00 0,00 

  Koszty pośr. od R  % 66,70    2 268,13 0,00 0,00 

  Zysk od R  % 10,90    370,65 0,00 0,00 

  Zysk od KR  % 10,90    247,23 0,00 0,00 

  Koszty z narz. w rozbiciu  % 23,00    6 286,51 0,00 0,00 

  Koszty z narzutami (netto)  PLN     6 286,51 0,00 0,00 

  Stawka VAT  % 23,00    1 445,90 0,00 0,00 

  Wartość brutto  PLN     7 732,41 0,00 0,00 

  Razem element:      23 082,6
2 

74 636,3
9 

3 434,37 

  Razem element:      23 082,6
2 

74 636,3
9 

3 434,37 
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Skrócone zestawienie RMS 
 
 
Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 222 Monter urządzeń i konst.metalow.II r-g 46,08830 22,67 1 044,82 
2. 0 223 Monter urządzeń i konst.metalow.III r-g 15,42325 22,67 349,65 
3. 0 322 Monter urządzeń i inst.powietrzn.II r-g 97,03803 22,67 2 199,85 
4. 0 323 Monter urządzeń i inst.powietrz.III r-g 0,17992 22,67 4,08 
5. 0 391 Robotnik budowlany I r-g 99,24551 22,67 2 249,90 
6.  999 Robocizna  r-g 292,79020 22,67 6 637,55 

   Robocizna pomocnicza    0,00 
   Razem:  550,76521  12 485,85 

 
Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 0000021 - okablowanie automatyki  szt 1,00000 5 800,00 5 800,00 
2. 0 0000098 Automatyka do centrali  j.w.  szt 1,00000 12 500,00 12 500,00 
3. 0 1343602 Śruby fundamentowe M 12x160 mm kg 11,76000 19,44 228,61 
4. 0 1570100 Podkładki amortyzacyjne gumowe grub.5 

mm 
szt 42,50120 12,32 523,61 

5.  1602099 Piaski do zapraw  budowlanych  m3 0,01200 31,89 0,38 
6.  1700310 Cement portlandzki zwykły 35 bez 

dodatków  
kg 2,40000 0,48 1,15 

7.  1720299 Wapno hydratyzowane (suchogaszone)  kg 1,34000 481,97 645,84 
8.  1800100 Cegła ceramiczna pełna 25x12x6,5 cm  szt 6,00000 3,75 22,50 
9. 0 2651099 Płyty pilśniowe bitumowane grub.12,5 mm kg 7,56000 16,68 126,10 

10.  3930001 Woda przemysłowa z rurociągu  m3 0,00600 5,32 0,03 
11. 1 6501034 Przew.went.koł.oc.S (Spiro),  śr. 250 mm  m2 3,00700 83,13 249,97 
12. 1 6501036 Przew.went.koł.oc. S (Spiro),  śr. 224mm  m2 0,32240 83,13 26,80 
13. 1 6501194 Kształtki went.koł.oc. S (Spiro), ,śr.250  m2 1,98850 110,72 220,17 
14. 1 6501196 Kształtki went.koł.oc.,śr. 224mm m2 0,21320 110,72 23,61 
15. 1 6507499 Przewody wentylacyjne kołowe stal.oc.typ S 

200mm 
m2 0,56420 83,13 46,90 

16. 1 6507599 Kształtki wentylacyjne kołowe st.oc.typ S 
200mm 

m2 0,37310 110,72 41,31 

17. 1 6520710 Czerpnie ścienna  szt 1,00000 242,62 242,62 
18. 1 6526148 Kratki wywiewne szt 6,00000 31,29 187,74 
19. 0 6580999 Podpory kanałów wentylacyjnych typ A szt 38,38000 49,47 1 898,66 
20. 0 6581199 Podpory kanałów wentylacyjnych typ C szt 1,71560 49,47 84,87 
21.  6582299 Uszczelki gumowe do przewodów 

wentyl.koł. 
szt 9,58730 2,96 28,38 

22. 0 6582699 Uszczelki gumowe D/przewodów 
went.prostok. 

szt 19,95000 2,96 59,05 

23. 1 6611075 Centrala wentylacyjna   szt 1,00000 38 500,00 38 500,00 
24. 0 6760399 Filc techniczny podkładowy kg 5,32000 11,23 59,74 
25. 0 6800702 Podkładki stalowe zgrubne M  8 - M 16 kg 0,42000 6,10 2,56 
26. 0 6801405 Śruby stalowe M  8 dług.do  50 mm kg 16,73810 6,30 105,45 
27. 0 6820203 Płyty gumowe bez przekładek grub.15 mm kg 9,38000 6,69 62,75 
28. 1 AW0001 kratki nawiewne szt 3,00000 31,29 93,87 
29. 1 AW0002 Wentylator kanałowy  szt 1,00000 1 145,00 1 145,00 
30. 1 AW0003 Wentylator ścienny szt 13,00000 400,00 5 200,00 
31. 1 AW0004 Nawiewnik okienny szt 8,00000 62,58 500,64 
32. 1 AW0068 Nawiewnik drzwiowy szt 11,00000 36,98 406,78 

   Materiały pomocnicze    510,93 
   Razem:    69 546,04 

 
Zestawienie sprzętu: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 31112 Żuraw samochodowy    do 4 t  (1)  m-g 1,40000 95,85 134,19 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 2.  34312 Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t  m-g 0,06000 10,84 0,65 
 3.  39511 Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  m-g 3,52150 74,77 263,30 
 4. 0 39531 Samochód skrzyniowy  5-10 t m-g 14,43000 101,04 1 458,01 
 5.  43211 Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 

dm3  
m-g 0,02000 6,03 0,12 

 6. 0 72111 Spawarka elektryczna wirująca 300 A  m-g 0,20000 7,23 1,45 
    Sprzęt pomocniczy    0,00 
   Razem:    1 857,72 
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Tabela elementów 
 
Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  Instalacje sanitarne wewnętrzne  

Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 550,76521 
 
 

23 082,62 74 636,39 3 434,37 0,00 101 153,38 

1. Instalacja wentylacji  
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 550,76521 
 
 

23 082,62 74 636,39 3 434,37 0,00 101 153,38 

 
Koszty bezpośrednie   PLN 12 485,85 69 546,04 1 857,72 0,00 83 889,61 

Koszty zakupu od M  6,60 % 0,00 4 590,04 0,00 0,00 4 590,04 

Koszty pośr. od R  66,70 % 8 328,06 0,00 0,00 0,00 8 328,06 

Koszty pośr. od S  66,70 % 0,00 0,00 1 239,10 0,00 1 239,10 

Zysk od R  10,90 % 1 360,96 0,00 0,00 0,00 1 360,96 

Zysk od S  10,90 % 0,00 0,00 202,49 0,00 202,49 

Zysk od KZ  10,90 % 0,00 500,31 0,00 0,00 500,31 

Zysk od KR  10,90 % 907,76 0,00 0,00 0,00 907,76 

Zysk od KS  10,90 % 0,00 0,00 135,06 0,00 135,06 

Koszty z narzutami (netto)   PLN 23 082,62 74 636,39 3 434,37 0,00 101 153,38 

 


