Inwestor:

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI WE

WROCLAWIU

50-040 WROCLAW

Kosztorys inwestorski:

Nazwa budowy: PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI WRAZ

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Adres budowy: UL. POLNA 7A, GRYFOW SLASKI
Obiekt: KOMISARIAT POLICJI

Rodzaj roboét: Roboty instalacyjne
Data oprac.: 2022-03-15
Umowa z dnia: 2022-03-15
Podstawa opracowania: KNR 2-15], KNNR 10 ERRATA, KNR 2-18W, KNNR 1, KNR 2-01,
KNR 2-18, KNR 2-01W, AW

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu: | kw. 2022
Stawka r-g: 33,50

Nazwa Wartos R M S Kwota Uproszczo Razem
é ne

Koszty PLN [ 26 049,18 7514,43 1715,97 0,00 35 279,58
bezposrednie
Koszty zakupu od 10,90 % 0,00 819,07 0,00 0,00 819,07
M
Koszty posr.od R | 66,70 % | 17 374,80 0,00 0,00 0,00 17 374,80
Koszty posér. od S 66,70 % 0,00 0,00 1144,55 0,00 1144,55
Zysk od R 6,60 % | 1719,24 0,00 0,00 0,00 1719,24
Zysk od S 6,60 % 0,00 0,00 113,25 0,00 113,25
Zysk od KZ 6,60 % 0,00 54,05 0,00 0,00 54,05
Zysk od KR 6,60 % | 1146,72 0,00 0,00 0,00 1146,72
Zysk od KS 6,60 % 0,00 0,00 75,55 0,00 75,55
Koszty z narz. w 23,00 % 57 726,81
rozbiciu
Koszty z narzutami PLN [ 46 289,94 8 387,55 3 049,32 0,00 57 726,81
(netto)
Stawka VAT 23,00 % 13 277,17
Wartos$¢ brutto PLN 71 003,98

Stownie: siedemdziesiat jeden tysiecy trzy PLN dziewigédziesigt osiem gr

Sporzadzit:

Jolanta Redzisz

ul. Boczna 17

96-100 Skierniewice

Sprawdzit:
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Charakterystyka robot: W zwigzku ze stwierdzonym w trakcie budowy wysokim stanem waod
gruntowych projektuje

drenaz wzdtuz scian zewnetrznych budynku. Drenaz bedzie wykonany z rur drenarskich dn
113/123 z filtrem z widkna kokosowego np. firmy Wavin. Rury drenazowe beda uktadane ze
spadkiem 1,0%. Na zatamaniach bedg zamontowane studnie drenarski dn 315 z
osadnikiem. Zebrana woda zostanie sprowadzona do istniejgcej studni kanalizacji
deszczowej.
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. DRENAZ - ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV:
1 2 3 4 5
wg nakladow Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 86,040
rzeczowych przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
KNNR samowyladowczymi na odleglos¢ do 1 km, koparka 0,60
10201-080-060 m3, kategoria gruntu III-1V
krotnosé= 1,000
Nr Spec.: SST2-01
wg naktadow Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o m2| 143,400
rzeczowych glebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat III-1V
KNR wraz z rozbior.(szer.do Im)
2-010322-02-050 | krotnosé= 1,000
Nr Spec.: SST2-01
wg nakladow Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o m2 71,700
rzeczowych grubosci 10 cm
KNR krotnosé= 1,000
2-180501-01-050 | Nr Spec.: SST2-01
wg naktadow Kanaty rurowe - obsypka piaskowa o grubosci 20 cm m2 71,700
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNR Nr Spec.: SST2-01
2-180501-03-050
wg nakladow Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych m3 64,530
rzeczowych glebokosci do 3.0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I[II-1V
KNR krotnosé= 1,000
2-01W0312-05-06 | N Spec: SST2-01
0
wg nakladow Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3 64,530

rzeczowych

KNR
2-01W0228-02-06
0

grunty spoiste kat. III-1V
krotnosé= 1,000
Nr Spec.: SST2-01

2. ROBOTY MONTAZOWE - DRENAZ

Kod CPV:
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2

3

7 | wg naktadow Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o srednicy m 2,200
rzeczowych zewnetrznej 160 mm lgczonych na wcisk
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0408
2-18W0408-02-04 1.Wyréwnanie dna wykopu
2.0puszczenie rury do wykopu
0 3.Utozenie przewodu z przycigciem
4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
5.Wykonanie dotka pod ztacze
6.Wcisnigcie rury w ztacze
krotnosé= 1,000
8 | wg naktadow Rurociqgi drenarskie o srednicy 12,5 cm z filtrem z m 71,700
rzeczowych wilokna kokosowego ukiadane recznie w wykopach
KNNR 10 Charakterystyka Robot: Tablica:0115
ERRATAOI15-040 | 1-Ulozenie rurek drenarskich
2.Wykonanie potaczen
10-040 krotnosé= 1,000
9 | wg naktadow Studzienki drenarskie redukcyjne S-3 o Srednicy 315 mm, szt 8,000
rzeczowych grubos¢ warstwy przykrycia studzienki 1,5 m. Grunt kat.l
KNNR 10 (1 studzienka)
ERRATAI1204-010 | Charakterystyka Robot: Tablica:1204
10-020 1.Wykonanie wykopu
2.Utozenie ptyty chodnikowej na podsypce zwirowej (kol.01)
3.Wbudowanie gtowic betonowych i potgczenie ich z rurociggami
ceramicznymi
(kol.02-03)
4.0puszczenie i ustawieni e w wykopie rury betonowej, potaczenie jej
z rurociaggami ceramicznymi oraz przykrycie ptyta chodnikowa
(kol.01-03)
5.Zasypanie wykopu wokoét studzienki
6.Rozplantowanie pozostatej ziemi
Uwaga:
Naktady robocizny w 1p.01 dotycza warstwy przykrycia 1,0 m - 1p.02
warstwy
1,5 m - Ip.03 wastwy warstwy 2,0 m, wielkosci naktadow dla
posrednich
grubosci nalezy interpolowaé
krotnosé= 1,000
10| wg nakladow Odwodnienie liniowe m 4,630
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNR
2-1510211-01-040
11 | wg naktadow Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl 1,000
rzeczowych Charakterystyka Robot: kalk. wlasna
-090 krotnosé= 1,000
Nr Spec.: SST2-01
12 | wg naktadow Wiqgczenie do istniejgcej kanalizacji kpl 2,000
rzeczowych krotnosé= 1,000
AW-090
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Kosztorys inwestorski uproszczony

0115-04010-04
0

Charakterystyka Robot: Tablica:0115
1.Ulozenie rurek drenarskich
2.Wykonanie polgczen

krotnosé = 1,000

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar [ Jm. | Kosztjedn. Warto$¢
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 DRENAZ - ROBOTY ZIEMNE
CPV:
1 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi¢biernymi z 86,040 m3 40,27 3 464,64
0201-080-060 | transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu I1I-IV
krotnosé = 1,000
Nr Spec.: SST2-01
2 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych §cian wykopéw liniowych o 143,400 m2 43,57 6 248,57
0322-02-050 glebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I1I-IV wraz z
rozbior.(szer.do 1m)
krotnosé = 1,000
Nr Spec.: SST2-01
3 KNR 2-18 Kanaty rurowe - podloza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm | 71,700 m2 21,99 1577,01
0501-01-050 krotnos¢ = 1,000
Nr Spec.: SST2-01
4 KNR 2-18 Kanaty rurowe - obsypka piaskowa o grubosci 20 cm 71,700 m2 41,43 2 970,58
0501-03-050 krotnos¢ = 1,000
Nr Spec.: SST2-01
5 KNR 2-01W Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych 64,530 m3 80,96 522442
0312-05-060 glebokoscei do 3.0 m i szerokoscei 0.8-1.5 m; kat. gr. -1V
krotnosé = 1,000
Nr Spec.: SST2-01
6 KNR 2-01W Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste | 64,530 m3 16,92 1091,82
0228-02-060 kat. III-IV
krotnosé = 1,000
Nr Spec.: SST2-01
Razem: 20 577,04
2 ROBOTY MONTAZOWE - DRENAZ
CPV:
7 KNR 2-18W Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewngtrznej 160 2,200 m 20,54 45,19
0408-02-040 mm taczonych na weisk
Charakterystyka Robot: Tablica: 0408
1.Wyréwnanie dna wykopu
2.0puszczenie rury do wykopu
3.Ulozenie przewodu z przycigciem
4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
5.Wykonanie dotka pod ztgcze
6.Wcisnigcie rury w zlgcze
krotnosé = 1,000
8 KNNR 10 Rurociagi drenarskie o $rednicy 12,5 cm z filtrem z widkna 71,700 m 3,45 247,55
ERRATA kokosowego uktadane r¢cznie w wykopach
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2

3 4

7

KNNR 10
ERRATA
1204-01010-02
0

Studzienki drenarskie redukcyjne S-3 o $rednicy 315 mm,
grubos¢ warstwy przykrycia studzienki 1,5 m. Grunt kat.I (1
studzienka)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1204
1.Wykonanie wykopu
2.Ulozenie plyty chodnikowej na podsypce zwirowej (kol.01)
3. Wbudowanie gtowic betonowych i polgczenie ich z
rurociggami ceramicznymi
(kol.02-03)
4.0puszczenie i ustawieni e w wykopie rury betonowej,
polgczenie jej
z rurociggami ceramicznymi oraz przykrycie plytq chodnikowg
(kol.01-03)
5.Zasypanie wykopu wokét studzienki
6.Rozplantowanie pozostatej ziemi

Uwaga:

Naktady robocizny w Ip.01 dotyczq warstwy przykrycia 1,0 m -
Ip.02 warstwy

1,5 m - Ip.03 wastwy warstwy 2,0 m, wielkosci naktadow dla
posrednich

grubosci nalezy interpolowaé
krotnosé = 1,000

8,000

szt

3803,98

30431,86

10

KNR 2-151
0211-01-040

Odwodnienie liniowe
krotnosé = 1,000

4,630

71,44

330,75

11

-090

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Charakterystyka Robot: kalk. wtasna
krotnosé = 1,000

Nr Spec.:

1,000

SST2-01

=

kp

1 674,29

1 674,29

12

AW-090

Wiaczenie do istniejacej kanalizacji
krotnosé = 1,000

2,000

kp

—

2210,07

4420,13

Razem:

37 149,77

Razem kosztorys:

57 726,81
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Kalkulacja szczegotowa cen jednostkowych

Lp. Opis pozycji i wyszczegolnienie naktadow jednostkowych | Naktady Koszt Koszt jedn. Warto$¢
na jedn. jedn. pozycji
sktadnika
1 2 3 4 5 6
DRENAZ - ROBOTY ZIEMNE
CPV:
KNNR 1 0201-080-060 Roboty ziemne wykonywane
koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km,
koparka 0,60 m3, kategoria gruntu III-IV
Nr Spec.: SST2-01
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 86,040 m3
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
999 Robocizna r-g 0,1240 33,50 4,15 3574115
11163 koparka 0.60 m3 m-g 0,0352 111,68 3,93 338,2340
39811 samochod samowytadowczy 5 t m-g 0,1410 103,37 14,58 1254,0435
Koszty bezposrednie: 22,66 1 949,69
Koszty z narzutami (netto): 40,27 3 464,64
KNR 2-01 0322-02-050 Petne umocnienie pionowych $cian
wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
Nr Spec.: SST2-01
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 143,400 m2
Mnozniki: 0,955 1,000 1,000
999 Robocizna r-g 0,6800 33,50 21,75 3119,6540
1121199 pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00027 6,73 0,00 0,2605
2640003 bale iglaste nasycane 50-63mm kI.IIT m3 0,00105 1 008,81 1,06 151,9268
2640900 drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,0009 666,03 0,60 85,9845
1341299 klamry ciesielskie kg 0,1190 22,37 2,66 381,7351
1330400 gwozdzie budowlane okragle gote kg 0,0096 8,43 0,08 11,6047
Koszty bezposrednie: 26,16 3751,16
Koszty z narzutami (netto): 43,57 6 248,57
KNR 2-18 0501-01-050 Kanatly rurowe - podtoza z
materiatoéw sypkich o grubosci 10 cm
Nr Spec.: SST2-01
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 71,700 m2
Mnozniki: 0,955 1,000 1,000
999 Robocizna r-g 0,2570 33,50 8,22 589,5230
1602197 pospotka - kruszywo nienormowane' m3 0,1220 52,90 6,45 462,7375
88888888 Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 6,45380 2,50 % 0,16 11,5684
1
Koszty bezposSrednie: 14,84 1 063,83
Koszty z narzutami (netto): 21,99 1577,01
KNR 2-18 0501-03-050 Kanaty rurowe - obsypka piaskowa o
grubosci 20 cm
Nr Spec.: SST2-01
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 71,700 m2
Mnozniki: 0,955 1,000 1,000
999 Robocizna r-g 0,4690 33,50 15,00 1075,8224
1602197 pospotka - kruszywo nienormowane' m3 0,2440 52,90 12,91 925,4749
88888888 Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 12,9076 2,50 % 0,32 23,1369
Koszty bezpos$rednie: 28,23 202443
Koszty z narzutami (netto): 41,43 2 970,58

KNR 2-01W 0312-05-060 Zasypywanie wykopoéw liniowych
o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i szerokos$ci
0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

Nr Spec.: SST2-01

Krotnosé: 1,000

Przedmiar: 64,530 m3

Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
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999 Robocizna | r-g | 13600 | 33,50 45,56 2 939,9868
Koszty bezposrednie: 45,56 2 939,99
Koszty z narzutami (netto): 80,96 522442
KNR 2-01W 0228-02-060 Zaggszczenie nasypow ubijakami
mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
Nr Spec.: SST2-01
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 64,530 m3
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
999 Robocizna r-g 0,2270 33,50 7,60 490,7181
12612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,1380 13,89 1,92 123,6918
Koszty bezposrednie: 9,52 614,41
Koszty z narzutami (netto): 16,92 1091,82
Razem element z narzutami (netto): 20 577,04
ROBOTY MONTAZOWE - DRENAZ
CPV:
KNR 2-18W 0408-02-040 Kanaty z rur kanalizacyjnych
PVC o srednicy zewngtrznej 160 mm taczonych na weisk
Charakterystyka Robot: Tablica: 0408
1.Wyrownanie dna wykopu
2.0puszczenie rury do wykopu
3.Ulozenie przewodu z przycigciem
4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
5.Wykonanie dotka pod ztgcze
6.Wcisniecie rury w zlgcze
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 2,200 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
999 Robocizna r-g 0,3450 33,50 11,56 25,4265
5601299 Rury PVC kanal.zewn kielichowe z m 1,0200 0,00 0,00 0,0000
uszczelka
39599 Samochdd skrzyniowy m-g 0,0083 0,00 0,00 0,0000
Koszty bezposrednie: 11,56 25,43
Koszty z narzutami (netto): 20,54 45,19
KNNR 10 ERRATA 0115-04010-040 Rurociagi drenarskie o
$rednicy 12,5 cm z filtrem z wtokna kokosowego ukladane
rgcznie w wykopach
Charakterystyka Robot: Tablica:0115
1.Ulozenie rurek drenarskich
2.Wykonanie polgczen
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 71,700 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
999 Robocizna r-g 0,0580 33,50 1,94 139,3131
5634199 Rurki drenarskie z NPCW m 1,0200 0,00 0,00 0,0000
39100 Ciagnik kotowy m-g 0,0012 0,00 0,00 0,0000
39610 Przyczepa skrzyniowa m-g 0,0024 0,00 0,00 0,0000
Koszty bezposrednie: 1,94 139,31
Koszty z narzutami (netto): 3,45 247,55

KNNR 10 ERRATA 1204-01010-020 Studzienki drenarskie
redukcyjne S-3 o $rednicy 315 mm, grubos$¢ warstwy
przykrycia studzienki 1,5 m. Grunt kat.I (1 studzienka)

Charakterystyka Robot: Tablica: 1204
1.Wykonanie wykopu
2.Ulozenie plyty chodnikowej na podsypce zwirowej (kol.01)
3.Whudowanie gtowic betonowych i polqczenie ich z
rurociggami ceramicznymi
(kol.02-03)
4.0Opuszczenie i ustawieni e w wykopie rury betonowej,
polqgczenie jej
z rurociggami ceramicznymi oraz przykrycie plytq
chodnikowq (kol.01-03)
5.Zasypanie wykopu wokol studzienki
6.Rozplantowanie pozostalej ziemi
Uwaga:
Nakiady robocizny w Ip.01 dotyczq warstwy przykrycia 1,0
m - Ip.02 warstwy
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1,5 m - Ip.03 wastwy warstwy 2,0 m, wielkosci naktadow

dla posrednich

grubosci nalezy interpolowac
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 8,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

999 Robocizna r-g 63,9000 33,50 2 140,65 17 125,2000
1701105 Cement portlandzki zwykty "25" t 0,0040 0,00 0,00 0,0000
workowany
1602099 Piaski do zapraw budowlanych - m3 0,0100 0,00 0,00 0,0000
naturalne
1602699 Zwir do nawierzchni drogowych i m3 0,0100 0,00 0,00 0,0000
kolejowych
5430805 Rury betonowe okragte ze stopka,sr.400 | m 1,0500 0,00 0,00 0,0000
mm
2220213 Plyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm | szt 2,0100 0,00 0,00 0,0000
kLI
39100 Ciagnik kotowy m-g 0,1800 0,00 0,00 0,0000
39610 Przyczepa skrzyniowa m-g 0,1800 0,00 0,00 0,0000
Koszty bezposrednie: 2 140,65 17 125,20
Koszty z narzutami (netto): 3 803,98 30431,86
KNR 2-1510211-01-040 Odwodnienie liniowe
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 4,630 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
202 Monter instalacji sanit.I ogrzew.1l 1-g 0,2400 33,50 8,04 37,2252
391 Robotnik budowlany I r-g 0,9600 33,50 32,16 148,9008
1700200 Cement murarski "15" kg 0,1700 0,00 0,00 0,0000
6340501 Rury deszczowe zeliwne,$red.150 szt 1,0200 0,00 0,00 0,0000
mm/2,0 m
6600005 Haki odkuwane do rur stalowych,$r.150 | szt 1,0000 0,00 0,00 0,0000
mm
6831800 Sznur konopny surowy kg 0,0600 0,00 0,00 0,0000
6831801 Sznur konopny smotowany kg 0,1200 0,00 0,00 0,0000
39511 Samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0,0700 0,00 0,00 0,0000
Koszty bezposrednie: 40,20 186,13
Koszty z narzutami (netto): 71,44 330,75
-090 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Nr Spec.: SST2-01
Charakterystyka Robot: kalk. wlasna
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 1,000 kpl
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
BRAK inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | kpl 1,0000 1 500,00 1 500,00 1 500,0000
Koszty bezposSrednie: 1 500,00 1 500,00
Koszty z narzutami (netto): 1 674,29 1 674,29
AW-090 Wiaczenie do istniejacej kanalizacji
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 2,000 kpl
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
AW0004 Wiaczenie do istniejacej kanalizacji | kpl 1,0000 1 980,00 1 980,00 3 960,0000
Koszty bezposrednie: 1 980,00 3 960,00
Koszty z narzutami (netto): 2210,07 4420,13
Razem element z narzutami (netto): 37 149,77
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Zestawienie robocizny:

Skrocone zestawienie RMS

[ Lp. [W] Kod | Nazwa | Jedn. Limit | Cena | Wartos¢ KB |
1 2 3 4 5 6 7 8
1 0 202 Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 1,1112 33,50 37,2252
2. |0 391 Robotnik budowlany I r-g 4,4448 33,50 148,9008
3. 999 Robocizna r-g 771,2725 33,50 25 837,6289
4 0 999 Robocizna r-g 0,7590 33,50 25,4265
Robocizna pomocnicza 0,0000
Razem: 777,5875 26 049,1814
Zestawienie materialow:
[ Lp. [w] Kod | Nazwa | Jedn. Limit | Cena | Warto§¢ KB |
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 1121199 pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,0387 6,73 0,2605
2. 1330400 gwozdzie budowlane okragle gole kg 1,3766 8,43 11,6047
3, 1341299 klamry ciesielskie kg 17,0646 22,37 381,7351
4. |0 1602099 Piaski do zapraw budowlanych - naturalne m3 0,0800 0,00 0,0000
5. 1602197(1) |pospotka - kruszywo nienormowane' m3 26,2422 52,90 1 388,2124
6. 0 1602699 Zwir do nawierzchni drogowych i m3 0,0800 0,00 0,0000
kolejowych
7 0 1700200 Cement murarski "15" kg 0,7871 0,00 0,0000
8 0 1701105 Cement portlandzki zwyktly "25" t 0,0320 0,00 0,0000
workowany
9. 0 2220213 Plyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt 16,0800 0,00 0,0000
kLIT
10. 2640003 bale iglaste nasycane 50-63mm kI.ITI m3 0,1506 1 008,81 151,9268
11. 2640900 drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,1291 666,03 85,9845
12. 10 5430805 Rury betonowe okragle ze stopka,§r.400 mm| m 8,4000 0,00 0,0000
13. |0 5601299 Rury PVC kanal.zewn kielichowe z m 2,2440 0,00 0,0000
uszczelka
14. |10 5634199 Rurki drenarskie z NPCW m 73,1340 0,00 0,0000
15. 10 6340501 Rury deszczowe zeliwne,sred. 150 mm/2,0 m| szt 4,7226 0,00 0,0000
16. | 0 6600005 Haki odkuwane do rur stalowych,$r.150 mm| szt 4,6300 0,00 0,0000
17. {0 6831800 Sznur konopny surowy kg 0,2778 0,00 0,0000
18. [0 6831801 Sznur konopny smotowany kg 0,5556 0,00 0,0000
19. AWO0004 Wiaczenie do istniejacej kanalizacji kpl 2,0000 1 980,00 3960,0000
20. BRAK inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl 1,0000 1 500,00 1 500,0000
Materialty pomocnicze 34,7053
Razem: 7 514,4293
Zestawienie sprzetu:
Lp. |W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Warto$¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 11163 koparka 0.60 m3 m-g 3,0286 111,68 338,2340
2. 12612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 8,9051 13,89 123,6918
3. {0 39100 Ciagnik kolowy m-g 1,5260 0,00 0,0000
4. |0 39511 Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,3241 0,00 0,0000
5. 10 39599 Samochdd skrzyniowy m-g 0,0183 0,00 0,0000
6. [0 39610 Przyczepa skrzyniowa m-g 1,6121 0,00 0,0000
7. 39811 samochod samowytadowezy 5 t m-g 12,1316 103,37 1254,0435
Sprzet pomocniczy 0,0000
Razem: 1715,9693
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Tabela elementow

Lp. Nazwa R M S Kw. stala Razem
1. DRENAZ - ROBOTY ZIEMNE 15 234,59 2293,13 3 049,32 0,00 20 577,04
Kod Stownika Zamoéwien:
Ilos¢ r-g: 255,9139
2. ROBOTY MONTAZOWE - DRENAZ 31 055,35 6 094,42 0,00 0,00 37 149,77
Kod Stownika Zamoéwien:
Ilos¢ r-g: 521,6736
Koszty bezposrednie PLN 26 049,18 7514,43 1715,97 0,00 35279,58
Koszty zakupu od M 10,90 % 0,00 819,07 0,00 0,00 819,07
Koszty posr. od R 66,70 % 17 374,80 0,00 0,00 0,00 17 374,80
Koszty posr. od S 66,70 % 0,00 0,00 1 144,55 0,00 1 144,55
Zysk od R 6,60 % 1719,24 0,00 0,00 0,00 1719,24
Zysk od S 6,60 % 0,00 0,00 113,25 0,00 113,25
Zysk od KZ 6,60 % 0,00 54,05 0,00 0,00 54,05
Zysk od KR 6,60 % 1 146,72 0,00 0,00 0,00 1 146,72
Zysk od KS 6,60 % 0,00 0,00 75,55 0,00 75,55
Koszty z narzutami (netto) PLN  46289,94 8 387,55 3 049,32 0,00 57 726,81
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Zbiorcze Zestawienie Wartosci kosztorysowej] WKI

L.p. Rodzaj grup Kosztéw Wartos¢ Wskaznik udziatu
w %
Bez podatku VAT | Z podatkiem VAT
1 2 3 4 5
1. <nieokreslony> 57 726,81 71 003,98 100,00
Razem 57 726,81 71 003,98 100
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