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 2022-03-05 
Inwestor: 
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI 
50-040 WROCŁAW, ul. PODWALE 31-33 
  
 

  
 

 
Kosztorys inwestorski Nr:  

 
Nazwa budowy: Remont komisariatu policji 
Adres budowy: GRYFÓW ŚLĄSKI, ul. POLNA 7A 
Rodzaj robót: budowlane 
Data oprac.: 2021-12-01 
Umowa z dnia: 2021-12-01 
Podstawa opracowania: KNNR 4, KNNR 4 ERRATA 
Waluta: PLN 
Poziom cen kosztorysu: I kw. 2022 
 

Nazwa Wartość R M S Kwota Uproszczone Razem 
Koszty bezpośrednie  PLN 1 107,35 5 714,36 138,19 0,00  6 959,90 
Koszty zakupu od M 10,90 % 0,00 622,86 0,00 0,00  622,86 
Koszty pośr. od R 66,70 % 738,61 0,00 0,00 0,00  738,61 
Koszty pośr. od S 66,70 % 0,00 0,00 92,17 0,00  92,17 
Zysk od R 6,60 % 73,08 0,00 0,00 0,00  73,08 
Zysk od S 6,60 % 0,00 0,00 9,11 0,00  9,11 
Zysk od KZ 6,60 % 0,00 41,10 0,00 0,00  41,10 
Zysk od KR 6,60 % 48,74 0,00 0,00 0,00  48,74 
Zysk od KS 6,60 % 0,00 0,00 6,09 0,00  6,09 
Koszty z narz. w 
rozbiciu 

23,00 %      8 591,66 

Koszty z narzutami 
(netto) 

 PLN 1 967,78 6 378,32 245,56 0,00  8 591,66 

Stawka VAT 23,00 %      1 976,08 
Wartość brutto  PLN      10 567,74 

 
Słownie: dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem PLN siedemdziesiąt cztery gr 
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Przedmiar robót 
 

Lp. Podstawa 
ustalenia 

Opis robót Jedn. 
miary 

Obmiar 

 
  

1. KANALIZACJA SANITARNA - ROBOTY ZIEMNE 
Kod CPV:   
 
 

 
1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
10201-080-060 

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,60 
m3, kategoria gruntu III-IV 
krotność= 1,000 
Nr Spec.: SST2-01 
 

m3 6,750 
 

2 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-010322-02-050 

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o 
głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV 
wraz z rozbiór.(szer.do 1m) 
krotność= 1,000 
Nr Spec.: SST2-01 
 

m2 13,500 
 

3 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-180501-01-050 

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o 
grubości 10 cm 
krotność= 1,000 
Nr Spec.: SST2-01 
 

m2 4,500 
 

4 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-180501-03-050 

Kanały rurowe - obsypka piaskowa o grubości 20 cm 
krotność= 1,000 
Nr Spec.: SST2-01 
 

m2 4,500 
 

5 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-01W0312-05-06
0 

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych 
głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV 
krotność= 1,000 
Nr Spec.: SST2-01 
 

m3 5,400 
 

6 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-01W0228-02-06
0 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; 
grunty spoiste kat. III-IV 
krotność= 1,000 
Nr Spec.: SST2-01 
 

m3 5,400 
 

 

2. ROBOTY MONTAŻOWE - KANALIZACJA SANITARNA 
Kod CPV:   
 
 

 
1 2 3 4 5 

 7 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
41308-020-040 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 
krotność= 1,000 
Nr Spec.: SST2-01 
 

m 4,500 
 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2022.10) 
str 3 

1 2 3 4 5 

8 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-280406-05-020 

Studnie rewizyjne głębokości 2,0 m z kręgów betonowych 
o średnicy 1200 mm w gotowym wykopie,bez murowania 
podstawy studni 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0406 
 1.Wykonanie betonowego fundamentu pod studnię 
 2.Opuszczenie kręgów betonowych na dno wykopu 
 3.Wyrobieni e kanalika przepływowego 
 4.Obsadzenie stopni 
 5.Wyprawienie styków między kręgami 
 6.Montaż płyty nadstudziennej 
 7.Obsadzenie włazu żeliwnego 
 8.Wykonanie zewnętrznej izolacji studni 
krotność= 1,000 
 
 

szt 1,000 
 

9 wg nakładów 
rzeczowych 
-090 

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 
Charakterystyka Robót: kalk. własna 
krotność= 1,000 
Nr Spec.: SST2-01 
 

kpl 1,000 
 

10 wg nakładów 
rzeczowych 
AW-090 

Włączenie do istniejącej kanalizacji 
krotność= 1,000 
 
 

kpl 1,000 
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Kosztorys szczegółowy 
 

 
Lp. 

 
Podstaw

a 
Wyceny 

 

 
Opis pozycji 

Kosztorysowych 

 
Jedn. 
Miar

y 

 
Nakłady 
na jedn. 

 
Wsp. 
Zagre

g. 

 
Cena 

 
Koszt  
jedn. 

 
R 

 
M 

 
S 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1  KANALIZACJA 
SANITARNA - 
ROBOTY ZIEMNE 
CPV:  
 
 

        

 1 KNNR 
1 
0201-08
0-060 

Roboty ziemne 
wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi z 
transportem urobku 
samochodami 
samowyładowczymi na 
odległość do 1 km, 
koparka 0,60 m3, 
kategoria gruntu III-IV 
Obmiar = 6,750 
Krotność = 1,000 
Nr Spec.: SST2-01 
 

m3        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,1240 1,000 22,67 2,81 18,9748   
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  koparka 0.60 m3  m-g 0,0352 1,000 111,68 3,93   26,5352 
  samochód 

samowyładowczy 5 t  
m-g 0,1410 1,000 103,37 14,58   98,3876 

  Razem pozycja:      33,70 0,00 221,98 
   Narzuty:         
  Koszty bezpośrednie  PLN     18,97 0,00 124,92 

  Koszty pośr. od R  % 66,70    12,65 0,00 0,00 

  Koszty pośr. od S  % 66,70    0,00 0,00 83,32 

  Zysk od R  % 6,60    1,25 0,00 0,00 

  Zysk od S  % 6,60    0,00 0,00 8,24 

  Zysk od KR  % 6,60    0,83 0,00 0,00 

  Zysk od KS  % 6,60    0,00 0,00 5,50 

  Koszty z narz. w rozbiciu  % 23,00    33,70 0,00 221,98 

  Koszty z narzutami (netto)  PLN     33,70 0,00 221,98 

  Stawka VAT  % 23,00    7,75 0,00 51,06 

  Wartość brutto  PLN     41,45 0,00 273,04 

2 KNR 
2-01 
0322-02
-050 

Pełne umocnienie 
pionowych ścian 
wykopów liniowych o 
głębok.do 3.0 m 
wypraskami w 
grunt.suchych kat.III-IV 
wraz z rozbiór.(szer.do 
1m) 
Obmiar = 13,500 
Krotność = 1,000 
Nr Spec.: SST2-01 
 

m2        
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  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,6800 0,955 22,67 14,72 198,745

6 
  

  Materiały:         
  pale szalunkowe stalowe 

(wypraski)  
t 0,00027 1,000 6,73 0,00  0,0242  

  bale iglaste nasycane 
50-63mm kl.III  

m3 0,00105 1,000 1 008,
81 

1,06  14,3251  

  drewno na stemple iglaste 
nasycone  

m3 0,0009 1,000 666,03 0,60  8,1256  

  klamry ciesielskie  kg 0,1190 1,000 22,37 2,66  35,9374  
  gwoździe budowlane 

okrągłe gołe  
kg 0,0096 1,000 8,43 0,08  1,0925  

  Sprzęt:         
  Razem pozycja:      353,19 66,42 0,00 
   Narzuty:         
  Koszty bezpośrednie  PLN     198,75 59,50 0,00 

  Koszty zakupu od M  % 10,90    0,00 6,49 0,00 

  Koszty pośr. od R  % 66,70    132,57 0,00 0,00 

  Zysk od R  % 6,60    13,12 0,00 0,00 

  Zysk od KZ  % 6,60    0,00 0,43 0,00 

  Zysk od KR  % 6,60    8,75 0,00 0,00 

  Koszty z narz. w rozbiciu  % 23,00    353,19 66,42 0,00 

  Koszty z narzutami (netto)  PLN     353,19 66,42 0,00 

  Stawka VAT  % 23,00    81,23 15,28 0,00 

  Wartość brutto  PLN     434,42 81,70 0,00 

3 KNR 
2-18 
0501-01
-050 

Kanały rurowe - podłoża z 
materiałów sypkich o 
grubości 10 cm 
Obmiar = 4,500 
Krotność = 1,000 
Nr Spec.: SST2-01 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,2570 0,955 22,67 5,56 25,0390   
  Materiały:         
  pospółka - kruszywo 

nienormowane'  
m3 0,1220 1,000 52,90 6,45  29,0421  

  Materiały pomocnicze 
2,50 %  

PLN 6,4538  2,50 % 0,16  0,7261  

  Sprzęt:         
  Razem pozycja:      44,49 33,22 0,00 
   Narzuty:         
  Koszty bezpośrednie  PLN     25,04 29,77 0,00 

  Koszty zakupu od M  % 10,90    0,00 3,24 0,00 

  Koszty pośr. od R  % 66,70    16,70 0,00 0,00 

  Zysk od R  % 6,60    1,65 0,00 0,00 

  Zysk od KZ  % 6,60    0,00 0,21 0,00 

  Zysk od KR  % 6,60    1,10 0,00 0,00 

  Koszty z narz. w rozbiciu  % 23,00    44,49 33,22 0,00 

  Koszty z narzutami (netto)  PLN     44,49 33,22 0,00 

  Stawka VAT  % 23,00    10,23 7,64 0,00 

  Wartość brutto  PLN     54,72 40,86 0,00 
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4 KNR 
2-18 
0501-03
-050 

Kanały rurowe - obsypka 
piaskowa o grubości 20 
cm 
Obmiar = 4,500 
Krotność = 1,000 
Nr Spec.: SST2-01 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,4690 0,955 22,67 10,15 45,6914   
  Materiały:         
  pospółka - kruszywo 

nienormowane'  
m3 0,2440 1,000 52,90 12,91  58,0842  

  Materiały pomocnicze 
2,50 %  

PLN 12,9076  2,50 % 0,32  1,4521  

  Sprzęt:         
  Razem pozycja:      81,20 66,46 0,00 
   Narzuty:         
  Koszty bezpośrednie  PLN     45,69 59,54 0,00 

  Koszty zakupu od M  % 10,90    0,00 6,49 0,00 

  Koszty pośr. od R  % 66,70    30,48 0,00 0,00 

  Zysk od R  % 6,60    3,02 0,00 0,00 

  Zysk od KZ  % 6,60    0,00 0,43 0,00 

  Zysk od KR  % 6,60    2,01 0,00 0,00 

  Koszty z narz. w rozbiciu  % 23,00    81,20 66,46 0,00 

  Koszty z narzutami (netto)  PLN     81,20 66,46 0,00 

  Stawka VAT  % 23,00    18,68 15,29 0,00 

  Wartość brutto  PLN     99,88 81,75 0,00 

5 KNR 
2-01W 
0312-05
-060 

Zasypywanie wykopów 
liniowych o ścianach 
pionowych głębokości do 
3.0 m i szerokości 0.8-1.5 
m; kat. gr. III-IV 
Obmiar = 5,400 
Krotność = 1,000 
Nr Spec.: SST2-01 
 

m3        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 1,3600 1,000 22,67 30,83 166,488

5 
  

  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Razem pozycja:      295,86 0,00 0,00 
   Narzuty:         
  Koszty bezpośrednie  PLN     166,49 0,00 0,00 

  Koszty pośr. od R  % 66,70    111,05 0,00 0,00 

  Zysk od R  % 6,60    10,99 0,00 0,00 

  Zysk od KR  % 6,60    7,33 0,00 0,00 

  Koszty z narz. w rozbiciu  % 23,00    295,86 0,00 0,00 

  Koszty z narzutami (netto)  PLN     295,86 0,00 0,00 

  Stawka VAT  % 23,00    68,05 0,00 0,00 

  Wartość brutto  PLN     363,91 0,00 0,00 

6 KNR 
2-01W 
0228-02
-060 

Zagęszczenie nasypów 
ubijakami 
mechanicznymi; grunty 
spoiste kat. III-IV 
Obmiar = 5,400 
Krotność = 1,000 
Nr Spec.: SST2-01 
 

m3        
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  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,2270 1,000 22,67 5,15 27,7889   
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  ubijak spalinowy 200 kg  m-g 0,1380 1,000 13,89 1,92   10,3508 
  Razem pozycja:      49,38 0,00 18,39 
   Narzuty:         
  Koszty bezpośrednie  PLN     27,79 0,00 10,35 

  Koszty pośr. od R  % 66,70    18,54 0,00 0,00 

  Koszty pośr. od S  % 66,70    0,00 0,00 6,90 

  Zysk od R  % 6,60    1,83 0,00 0,00 

  Zysk od S  % 6,60    0,00 0,00 0,68 

  Zysk od KR  % 6,60    1,22 0,00 0,00 

  Zysk od KS  % 6,60    0,00 0,00 0,46 

  Koszty z narz. w rozbiciu  % 23,00    49,38 0,00 18,39 

  Koszty z narzutami (netto)  PLN     49,38 0,00 18,39 

  Stawka VAT  % 23,00    11,36 0,00 4,23 

  Wartość brutto  PLN     60,74 0,00 22,62 

  Razem element:      857,82 166,10 240,37 
2  ROBOTY 

MONTAŻOWE - 
KANALIZACJA 
SANITARNA 
CPV:  
 
 

        

 7 KNNR 
4 
1308-02
0-040 

Kanały z rur PVC 
łączonych na wcisk o śr. 
zewn. 160 mm 
Obmiar = 4,500 
Krotność = 1,000 
Nr Spec.: SST2-01 
 

m        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,3450 1,000 22,67 7,82 35,1952   
  Materiały:         
  rury PVC typ S ze ścianka 

litą o śr. 160x4,7 mm  
m 1,0200 1,000 36,17 36,89  166,020

3 
 

  Materiały pomocnicze 
2,50 %  

PLN 0,649022  2,50 % 0,02  0,0730  

  Sprzęt:         
  samochód skrzyniowy  m-g 0,0083 1,000 78,09 0,65   2,9206 
  Razem pozycja:      62,55 185,38 5,19 
   Narzuty:         
  Koszty bezpośrednie  PLN     35,20 166,09 2,92 

  Koszty zakupu od M  % 10,90    0,00 18,10 0,00 

  Koszty pośr. od R  % 66,70    23,48 0,00 0,00 

  Koszty pośr. od S  % 66,70    0,00 0,00 1,95 

  Zysk od R  % 6,60    2,32 0,00 0,00 

  Zysk od S  % 6,60    0,00 0,00 0,19 

  Zysk od KZ  % 6,60    0,00 1,19 0,00 

  Zysk od KR  % 6,60    1,55 0,00 0,00 

  Zysk od KS  % 6,60    0,00 0,00 0,13 

  Koszty z narz. w rozbiciu  % 23,00    62,55 185,38 5,19 

  Koszty z narzutami (netto)  PLN     62,55 185,38 5,19 

  Stawka VAT  % 23,00    14,39 42,64 1,19 

  Wartość brutto  PLN     76,94 228,02 6,38 
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8 KNR 
2-28 
0406-05
-020 

Studnie rewizyjne 
głębokości 2,0 m z kręgów 
betonowych o średnicy 
1200 mm w gotowym 
wykopie,bez murowania 
podstawy studni 
Charakter. Robót: 
Tablica: 0406 
 1.Wykonanie betonowego 
fundamentu pod studnię 
 2.Opuszczenie kręgów 
betonowych na dno 
wykopu 
 3.Wyrobieni e kanalika 
przepływowego 
 4.Obsadzenie stopni 
 5.Wyprawienie styków 
między kręgami 
 6.Montaż płyty 
nadstudziennej 
 7.Obsadzenie włazu 
żeliwnego 
 8.Wykonanie zewnętrznej 
izolacji studni 
Obmiar = 1,000 
Krotność = 1,000 
 
 

szt        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 26,0000 1,000 22,67 589,42 589,420

0 
  

  Materiały:         
  Kręgi betonowe h=500 

mm  
szt 4,2000 1,000 186,99 785,36  785,358

0 
 

  Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B 15  

m3 0,5370 1,000 242,94 130,46  130,458
8 

 

  Zaprawa cementowa M  7  m3 0,0330 1,000 227,33 7,50  7,5019  
  Roztwór asfaltowy 

"Abizol P"  
kg 19,7900 1,000 4,65 92,02  92,0235  

  Stopnie włazowe żeliwne  szt 6,0000 1,000 22,00 132,00  132,000
0 

 

  Włazy kanałowe żeliwne 
ciężkie,śred.600 mm  

szt 1,0000 1,000 542,21 542,21  542,210
0 

 

  Pokrywy żelbetowe 
nadstudzienne  

szt 1,0000 1,000 174,00 174,00  174,000
0 

 

  Materiały pomocnicze 
3,00 %  

PLN 1 863,552
2 

 3,00 % 55,91  55,9066  

  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy  

5-10 t  
m-g 2,4600 1,000 0,00 0,00   0,0000 

  Żuraw samochodowy   5-6 
t  

m-g 1,8800 1,000 0,00 0,00   0,0000 

  Razem pozycja:      1 047,41 2 142,49 0,00 
   Narzuty:         
  Koszty bezpośrednie  PLN     589,42 1 919,46 0,00 

  Koszty zakupu od M  % 10,90    0,00 209,22 0,00 

  Koszty pośr. od R  % 66,70    393,14 0,00 0,00 

  Zysk od R  % 6,60    38,90 0,00 0,00 

  Zysk od KZ  % 6,60    0,00 13,81 0,00 
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  Zysk od KR  % 6,60    25,95 0,00 0,00 

  Koszty z narz. w rozbiciu  % 23,00    1 047,41 2 142,49 0,00 

  Koszty z narzutami (netto)  PLN     1 047,41 2 142,49 0,00 

  Stawka VAT  % 23,00    240,90 492,77 0,00 

  Wartość brutto  PLN     1 288,31 2 635,26 0,00 

9  
-090 

Inwentaryzacja 
geodezyjna 
powykonawcza 
Charakter. Robót: kalk. 
własna 
Obmiar = 1,000 
Krotność = 1,000 
Nr Spec.: SST2-01 
 

kpl        

  Robocizna:          
  Materiały:         
  inwentaryzacja 

geodezyjna 
powykonawcza  

kpl 1,0000 1,000 1 500,
00 

1 500,00  1 500,00
00 

 

  Sprzęt:         
  Razem pozycja:      0,00 1 674,29 0,00 
   Narzuty:         
  Koszty bezpośrednie  PLN     0,00 1 500,00 0,00 

  Koszty zakupu od M  % 10,90    0,00 163,50 0,00 

  Zysk od KZ  % 6,60    0,00 10,79 0,00 

  Koszty z narz. w rozbiciu  % 23,00    0,00 1 674,29 0,00 

  Koszty z narzutami (netto)  PLN     0,00 1 674,29 0,00 

  Stawka VAT  % 23,00    0,00 385,09 0,00 

  Wartość brutto  PLN     0,00 2 059,38 0,00 

10  
AW-09
0 

Włączenie do istniejącej 
kanalizacji 
Obmiar = 1,000 
Krotność = 1,000 
 
 

kpl        

  Robocizna:          
  Materiały:         
  Włączenie do istniejącej 

kanalizacji  
kpl 1,0000 1,000 1 980,

00 
1 980,00  1 980,00

00 
 

  Sprzęt:         
  Razem pozycja:      0,00 2 210,06 0,00 
   Narzuty:         
  Koszty bezpośrednie  PLN     0,00 1 980,00 0,00 

  Koszty zakupu od M  % 10,90    0,00 215,82 0,00 

  Zysk od KZ  % 6,60    0,00 14,24 0,00 

  Koszty z narz. w rozbiciu  % 23,00    0,00 2 210,06 0,00 

  Koszty z narzutami (netto)  PLN     0,00 2 210,06 0,00 

  Stawka VAT  % 23,00    0,00 508,31 0,00 

  Wartość brutto  PLN     0,00 2 718,37 0,00 
  Razem element:      1 109,96 6 212,22 5,19 
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Skrócone zestawienie RMS 
 
 
Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  999 Robocizna r-g 48,8462 22,67 1 107,3434 
   Robocizna pomocnicza    0,0000 
   Razem:  48,8462  1 107,3434 

 
Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  1121199 pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,0036 6,73 0,0242 
2.  1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,1296 8,43 1,0925 
3.  1341299 klamry ciesielskie kg 1,6065 22,37 35,9374 
4.  1602197(1) pospółka - kruszywo nienormowane' m3 1,6470 52,90 87,1263 
5. 0 2301400 Roztwór asfaltowy "Abizol P" kg 19,7900 4,65 92,0235 
6. 0 2370604 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15 m3 0,5370 242,94 130,4588 
7. 0 2380807 Zaprawa cementowa M  7 m3 0,0330 227,33 7,5019 
8.  2640003 bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III m3 0,0142 1 008,81 14,3251 
9.  2640900 drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,0122 666,03 8,1256 

10. 0 5430099 Kręgi betonowe h=500 mm szt 4,2000 186,99 785,3580 
11. 0 5450699 Pokrywy żelbetowe nadstudzienne szt 1,0000 174,00 174,0000 
12.  5601299 rury PVC typ S ze ścianka litą o śr. 160x4,7 

mm 
m 4,5900 36,17 166,0203 

13. 0 6340901 Stopnie włazowe żeliwne szt 6,0000 22,00 132,0000 
14. 0 6341700 Włazy kanałowe żeliwne ciężkie,śred.600 

mm 
szt 1,0000 542,21 542,2100 

15.  AW0004 Włączenie do istniejącej kanalizacji kpl 1,0000 1 980,00 1 980,0000 
16.  BRAK inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl 1,0000 1 500,00 1 500,0000 

   Materiały pomocnicze    58,1578 
   Razem:    5 714,3614 

 
Zestawienie sprzętu: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  11163 koparka 0.60 m3 m-g 0,2376 111,68 26,5352 
 2.  12612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,7452 13,89 10,3508 
 3. 0 31114 Żuraw samochodowy   5-6 t m-g 1,8800 0,00 0,0000 
 4.  39500 samochód skrzyniowy m-g 0,0374 78,09 2,9206 
 5. 0 39531 Samochód skrzyniowy  5-10 t m-g 2,4600 0,00 0,0000 
 6.  39811 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,9518 103,37 98,3876 

    Sprzęt pomocniczy    0,0000 
   Razem:    138,1942 
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Tabela elementów 
 
Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  KANALIZACJA SANITARNA - 

ROBOTY ZIEMNE 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 21,2937 
 
 

857,82 166,10 240,37 0,00 1 264,29 

2.  ROBOTY MONTAŻOWE - 
KANALIZACJA SANITARNA 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 27,5525 
 
 

1 109,96 6 212,22 5,19 0,00 7 327,37 

 
Koszty bezpośrednie   PLN 1 107,35 5 714,36 138,19 0,00 6 959,90 

Koszty zakupu od M  10,90 % 0,00 622,86 0,00 0,00 622,86 

Koszty pośr. od R  66,70 % 738,61 0,00 0,00 0,00 738,61 

Koszty pośr. od S  66,70 % 0,00 0,00 92,17 0,00 92,17 

Zysk od R  6,60 % 73,08 0,00 0,00 0,00 73,08 

Zysk od S  6,60 % 0,00 0,00 9,11 0,00 9,11 

Zysk od KZ  6,60 % 0,00 41,10 0,00 0,00 41,10 

Zysk od KR  6,60 % 48,74 0,00 0,00 0,00 48,74 

Zysk od KS  6,60 % 0,00 0,00 6,09 0,00 6,09 

Koszty z narzutami (netto)   PLN 1 967,78 6 378,32 245,56 0,00 8 591,66 

 


