

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Działając zgodnie z art. 260 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, w związku z nowelizacją z dnia 27 listopada 2020 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami) w imieniu Zamawiającego Powiatu Wysokomazowieckiego, ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie, Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem, ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego (procedura krajowa) na:

Roboty budowlane: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2072B – ul. Białostocka w Wysokiem Mazowieckiem wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Brok oraz przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej”

nr referencyjny 01/I/2022, ogłoszonym w biuletynie Zamówień Publicznych dnia 09.05.2022r, ogłoszenie nr 2022/BZP 00148862/01, zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 i 5 Pzp.

Uzasadnienie prawne:

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostaje unieważnione na podstawie:

- art. 255 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami) – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty
- art. 255 pkt. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami) – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonaniem zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 30.05.2022r. do godz. 11.00 na <https://platformazakupowa.pl/pn/zdpwm> wpłynęła oferta na wykonanie zadania pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2072B – ul. Białostocka w Wysokiem Mazowieckiem wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Brok oraz przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej”. Przed otwarciem oferty zamawiający podał kwotę, jaką przeznaczył na realizację zamówienia tj. 8 500 000,00 zł brutto. Oferta złożona przez wykonawcę jest o 34,14 % wyższa od środków przeznaczonych na realizację zadania.

W wyżej opisanej sytuacji wystąpiły przesłanki do unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt. 3 i pkt. 5 ustawy Pzp.

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
mgr inż. Marcin Korcz