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CZESC A.
Ogolna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t

1. WSTEP

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych zostata opracowana
na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r.

(Dz. U. Nr 202 poz. 2072) ,,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektowe;j, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego”
i na podstawie rozporzadzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003

z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie ,,Wsp6lnego Stownika Zaméwien (CPV)”

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa ogdlne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych zwigzanych

Budowa wiaty grillowej i obiektow malej architektury w miejscach publicznych(skatepark,
sitlownia plenerowa )

Szczegbtowy zakres robét okresla projekt techniczny.

Specyfikacja jest integralna czescia projektu technicznego, wykonanego na zlecenie.

Gmina Przeworsk, 37- 200 Przeworsk ul. Bernardynska 1A

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Zakres robdt objetych niniejszymi specyfikacjami oraz szczegélowe wymagania opisane

w czesci B— Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne (SST), obejmuje:

1.3.0kreSlenia podstawowe

- Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegréd budowlanych oraz posiadajacy fundament i dach.

- Dokumentacja (dokumenty) budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz

z zalaczonym projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacja Techniczna,
protokotami przekazania terenu budowy, dziennik budowy, protokoty odbioréw czastkowych

i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazki
obmiaréw, dziennik montazu, atesty materiatowe i aprobaty techniczne, protokoty z narad i ustalen,
Os$wiadczenie kierownika budowy o przejeciu obowigzkéw i placu budowy, projekty organizacji budowy,
montazu, zabezpieczenia wykopow i inne opracowania wykonywane przez wykonawce, wszystkie inne
dokumenty niezb¢dne do odbioru ostatecznego

obiektu i wystgpienia o pozwolenie na uzytkowanie.

- Dziennik budowy - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowi
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku
wykonywania roboét.

- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jej
zakonczeniu.

- Inwestor osoba reprezentujgca interesy Zamawiajacego przedsigwziecia, akceptujaca poczynania
Wykonawcy na budowie, zatwierdzajaca ewentualnie korygujaca je

- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentujaca interesy Inwestora kontrolujaca zgodnos$¢ realizacji budowy
z projektem, sprawdzajaca jakos$¢ i odbierajaca roboty budowlane.

- Kierownik budowy/Kierownik robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona

do kierowania budowa/robotami i do wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys slepy

- Ksigga Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy

do wpisywania przez Wykonawce obmiaré6w dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow

i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw; wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora.

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
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przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jako$ci materialdw oraz robot.

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania rob6t, zgodne

z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi,

- Nadzor projektowy — osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej lub osoba
upowazniona przez Projektanta do petnienia nadzoru projektowego i posiadajaca odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia,

- Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy,

- Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

- Przedmiar rob6t - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnos$ci technologicznej ich
wykonania.

- Roboty budowlane- nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajace na montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego.

- Rysunki - czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke

i wymiary obiektu bedacego przedmiotem roboét.

- Slepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

- Wyroby budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb, w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty

w obiekcie budowlanym.

- Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigcg odrgbna catos¢ technologiczna,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z termo modernizacja budynku

- Przyjete oznaczenia i skréty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST - Ogo6lne Specyfikacje Techniczne ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

Projekt:

Budowa wiaty grillowej i obiektow matej architektury w miejscach publicznych (skatepark,
sitlownia plenerowa w Studzianie dz. nr ewid: 1568.

1. Dane ogoélne
1.1 Przedmiot inwestycji

Inwestycja to budowa wiaty grillowej i obiektow matej architektury w miejscu publicznym (skatepark,
sifowni plenerowej) w miejscowosci Studzian gm. Przeworsk na terenie cze¢sci dziatki o nr ewid:1568.

2. Istniejacy stanu zagospodarowania dzialki

Dziatka na ktérej planowana jest lokalizacja skateparku, sitowni plenerowej i wiaty grillowej to tereny
zielone — park z dojazdem z drogi powiatowe;].

W otoczeniu inwestowanej dzialki znajdujg si¢ dziatki zabudowane budynkami mieszkalnymi i dziatki
uzytkowane rolniczo.

Wjazd na teren dziatki odbywa si¢ zjazdem z drogi powiatowej od strony wschodnie;j.

Przez teren dziatki przebiega sie¢ kanalizacji sanitarnej 1 wodociggowa.

Inwestowana dziatka od strony potudniowo-wschodniej to teren w ksztalci zblizonym do prostokata o
nachyleniu w kierunku pétnocno -zachodnim, pozostaty teren dziatki stanowi skarpa a nachyleniu w
kierunku pétnocno-zachodnich granic dziatki. Dziatka poro$nigta drzewami i krzewami (gatunki rodzime)
— pozostatosci parku dworskiego.
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usytuowang réwnolegle do wiaty prowadzaca do sitowni plenerowej zlokalizowanego po jej zachodniej
stronie oraz do skateparku usytuowanego w p6inocnej czesci.

Skatepark (po obrysie plyty betonowej o wym. 10x 25m) usytuowany w odlegtosci:
e 25,10m od wschodniej granicy dziatki

* 37,39 od zachodniej granicy dziatki

e 20,65m od péinocnej granicy dziatki

e 21,69m od potudniowej granicy dziatki
Sitownia plenerowa (po obrysie strefy bezpiecznej) usytuowana w odleglosci:

e 34,60m od wschodniej granicy dziatki

e 49,16m od zachodniej granicy dziatki

* 30,94m od péinocnej granicy dziatki

*  5,98m od poludniowej granicy dziatki
Wiata grillowa usytuowana w odlegtosciach:

* 63,92 -66,15m od zachodniej granicy dziatki

e 25,80 -26,18m od wschodniej granicy dziatki

* 32,55 -33,80m od pétnocnej granicy dziatki

* 12,68m od poludniowej granicy dziatki

Teren, na ktérym znajdowac¢ si¢ beda sprzety przeznaczone do zabaw zostanie obsiany trawa
Pod mocowanie urzadzen sitowych oraz pod wiate zostang wykonane fundamenty betonowe.
Na terenie projektowanej sitowni plenerowej zostang zamontowane nastepujace urzadzenia:

* Biegacz i orbitek na pylonie szt.1

* Jezdziec pojedynczy na pylonie szt.1

e Prasanozna + wioslarz na pylonie szt.1

* Kota TAI-CHI mate na pylonie szt.1

* Surfer pojedynczy na pylonie szt.1

*  Wyciagg gérny pojedynczy na pylonie szt.1
Skatepark

e Bank Ramp 250x 350cm szt.1

e Quarter Pipe 250x 335cm szt.1

*  Funbox z poeecz 3/1 +Grindbox 2 poziomy 660x 3666x 35/55cm szt.1

e Porecz 400x 4cm szt.1
Dodatkowe wyposazenie:

* Lawka parkowa szt.2

* Kosz na $mieci szt.2

* Stojak na rowery szt.1

e Tablica informacyjna szt.1

Dla terenu objetego opracowaniem Gmina Przeworsk nie posiada obowiazujacego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego. Teren dzialki objetej opracowaniem nie znajduje si¢ zasiegu Obszaru
Chronionego Krajobrazu natomiast zostat wpisany do gminnej ewidencji zabytkow.

1.11. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych: przygotowawczych,
zasadniczych, pomocniczych sktadajacych si¢ na kompletnos¢ robdt wynikajacych z norm , przepiséw
technicznych, Warunkéw Technicznych niniejszej Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlane;.

W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu roboét do zakonczenia realizacji Wykonawce obowigzuje
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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1.4.1. Przekazanie terenu robot

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze PROTOKOLARNIE Wykonawcy
teren robdt wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz dokumentacj¢ projektowa wraz ze Specyfikacjami Technicznymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie terenu robot wraz ze znajdujacymi si¢
na nim urzadzeniami technicznymi oraz za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wilasny koszt.

1.4.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowia czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Specyfikacje Techniczne,

Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany w posiadaniu Zamawiajacego

Dokumentacja Wykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach ceny ofertowe;j.
Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej winien opracowac takie Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna
za niezbedne do realizacji robot budowlano -montazowych. Przy obliczaniu kosztow Dokumentoéw
Wykonawcy, wykonawca w szczegdlnosci powinien uwzgledni¢ rysunki warsztatowe, rysunki robot
tymczasowych itp.

Koszty zwigzane ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w cenie ryczattowe;.

c¢) wykonawca w ramach Ceny ofertowej postepowania , winien opracowa¢ dokumentacj¢
powykonawcza catosci wykonanych Robét, w tym réwniez:

- instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegétowe, aby umozliwiaty Zamawiajagcemu obstuge,
konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje i naprawy danej czg¢sci Robot
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte
w trakcie realizacji robot.

Koszty zwigzane ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w cenie

d) wykonawca w ramach Ceny winien opracowa¢ dokumentacje rozruchowa urzadzen oraz pozostatych
elementoéw instalacji wymagajacych uruchomienia oraz rozruchu .

Wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia wszystkich prac rozruchowych, oraz
powykonawcza potwierdzajaca prawidtowosci i zgodno$ci

z obowigzujacymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym:

- ogo6lna instrukcja eksploatacji,

- instrukcje obstugi poszczegblnych urzadzen,

- wszystkie niezbedne (zgodnie z wymogami prawa polskiego) dokumenty do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie obiektow.

Koszty zwigzane ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w cenie

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian

i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku rozbieznoSci opis
wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali. Cechy materialéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST

i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu robot
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Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim stuzbami uzytkownika obiektu projekt zabezpieczenia robdt w okresie
trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie
trwania kontraktu az do odbioru ostatecznego robot.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, dozorcow, o§wietlenie
tymczasowe i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony rob6t na podstawie zatwierdzonego przez
inwestora Projektu Organizacji Placu Budowy i Robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony

W cen¢ umowna.

1.4.4. Obstuga geodezyjna

Obstuge geodezyjng obowigzujaca w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzi¢ na wlasny koszt,
zgodnie z obowigzujagcym Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ).
Pomiarami geodezyjnymi winny by¢ objete czynnosci w toku robdt

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosci Pomiarami
geodezyjnymi winny by¢ objete czynno$ci w toku robot.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje

i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych

do chwili odbioru koncowego robét Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wilasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze¢$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczeg6étowych warunkach umowy,

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
waznos$ci wymieniona w ,,Og6lnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian

i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe,

od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw 1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony

W cen¢ umowna.
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1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca
bedzie mial szczegbdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz

w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu

i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji

i urzadzen w czasie trwania budowy.

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspélpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materialéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wladz

co do przewozu nietypowych wagowo tadunké6w i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat inspektora nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich robét
w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy. W szczeg6lno$ci wykonawca ma obowigzek zadba¢é, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaplacie i s uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
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1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej

i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek spos6b zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie
Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy

i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2. 1. Zrédia uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace, zamawiania

lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane 2 dopuszczalnego
zrédta spetniaja wymagania SST w czasie postgpu rob6t. Pozostale materiaty budowlane powinny
spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowiazany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw
z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia

i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialéw do rob6t, chyba ze postanowienia
og6lne lub szczegbélowe warunkdéw umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
si¢ z jego nie przyj¢ciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwos¢ do robét i byty
dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

ul. Gteboka 5 tel. 502-444-493: 607613 236
37-200 Przeworsk e-mail firma@san-proj.pl
NIP 794-166-54-74 www.san-proj.pl



2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réwnych rodzajow
materialéw do wykonywania poszczeg6lnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnia¢ normy ochrony srodowiska

i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzgtu

przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru

i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,

nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog

na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5. 1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skladac si¢ z czesci opisowej i graficzne;j,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora
Nadzoru.
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5.2.2.Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j

i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4 Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczac realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania
rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie

z dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i spos6b prowadzenia robdét,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robét.

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego

lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz form¢ gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo$¢ $srodkdw transportu oraz
urzadzen do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- spos6b i1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja

i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek

i wykonywania poszczegdlnych elementdéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie

we wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robo6t z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j

i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$ci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor
Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagni¢ciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi
Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzad
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce

i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem
do pomiar6w lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okre$§lonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, de raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot

z dokumentacja projektowg i SST.

W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktdre:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobata technicznych oraz wlasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczna,
w przypadku wyrob6w, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslona w pkt. 1 i ktére spetniajag wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyroboéw, o ktéorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r, (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okres$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

[2] Ksigzka obmiar6w

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementow robdt. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowg,

b) protokotly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Biedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie
przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosdci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreSlonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okres$lania ilo$ci rob6t podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji projektowe;

i kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $§wiadectwa
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legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.
bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastg¢pujagcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi cze¢sciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu r¢kojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilo$ci tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych

i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i1 uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych cze$ci robét.

Odbioru czeSciowego rob6t dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa
w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie

odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza w zakresie

wykonania robdt uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych

w poszczegllnych elementach konstrukcyjnych i wykofczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
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i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku

do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego rob6t, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacj¢ podwykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace

lub zamienne),

3. protokoty odbior6w robo6t ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty 1 ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét
uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancyjnym i rekojmi. Odbior
po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne;j
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny (konicowy) rob6t".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla rob6t
wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST

i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe rob6t beda obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw

i transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
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9.2.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2. 1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru

i wprowadzaniem dalszych

zmian i uzgodniefn wynikajacych z postgpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016
z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, pdz. 177).

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 199! r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r.
Nr 147, p6z. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. J 321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, pdz
2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemOw oceny
zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, p6z.
1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu

i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogdélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz, U. Nr 47, p6z. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 2041).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p6z. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 uwiera.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom 1, H, III, eV, V) Arkady,
Warszawa

1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Urzadzenia sitowni
+ Konstrukcja no$na wykonana ze stalowych rur o przekroju @ 114 mm i grubosci 3,6 mm.

* Kryzy montazowe okragte, o grubosci 8 mm. Pozostate elementy konstrukcji wykonane
z rur o przekroju @ 60-89 mm i grubosci 3.0 — 3.2 mm. Porgcze i uchwyty wykonane z rur
stalowych o przekroju nie wigkszym niz @ 43 mm i grubosci 3.0 — 3.2 mm. Wszystkie
zakonczenia rurowe zaslepione (zakofczone) stalowymi zaslepkami.

» Siedziska, oparcia i stopnice wykonane z blachy ze stali nierdzewnej lub aluminiowe;j
grubo$ci 3 mm z otworami odprowadzajagcymi m. in. wode¢. Dodatkowo sg malowane
proszkowo farbg odporng na zarysowania.
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» Elementy ruchome zabezpieczone przed nadmiernym wychyleniem (powyzej 50 stopni),
oraz ewentualnym zakleszczeniem lub przytrzasnigciem, poprzez zastosowanie
wewnetrznych ogranicznikow odbojowych.

» Redukcja sity uderzen elementéw swobodnie opadajacych poprzez zastosowanie
wewngtrznych amortyzatoréw uniemozliwiajacych przytrzasnigcie.

* Odlegtosci pomigdzy poszczeg6lnymi elementami ruchomymi nie mniejsze niz 30 cm, co
stanowi zabezpieczenie przed zakleszczenie cz¢Sci ciata 0s6b ¢wiczacych.

+  Sruby metryczne, ocynkowane; nakretki samohamowne, ocynkowane; zaslepki maskujace
plastikowe, zabezpieczajace przed odkreceniem. W przegubach tozyska kulkowe,
bezobstugowe, metryczne, przeznaczone do uzytku zewngetrznego.

» Urzadzenia malowane epoksydowymi farbami proszkowymi w systemie: podklad cynkowy
+ kolor wlasciwy. W opcji: ocynk catosciowy + malowanie proszkowe w systemie Interpon

Pylon

« Konstrukcja no$na wykonana z dwdch stalowych rur o przekroju @ 89 mm i grubosci 3,6
mm.

*  Kryzy montazowe okragte o grubosci 8 mm. Pomiedzy rurami znajduje si¢ tablica
informacyjna o wymiarach 1750/410 mm, wykonana z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5
mm, na ktérej znajduje si¢ infografika z instrukcja do ¢wiczen, funkcjami urzadzenia,
danymi producenta etc. Mozliwe umieszczenie innych informacji oraz informacji
graficznych inwestora.

Sposéb montazu

« Instalacja do fundamentéw betonowych umieszczonych minimum 30 cm pod powierzchnig
gruntu zgodnie z normg PN-EN 16630:2015-06

*  Fundamenty blokowe posadowione 100cm od poziomu terenu

« Montaz za pomocg stalowej kotwy zalanej w betonie. Beton certyfikowany, minimum klasy
C16/20.

* Projektowane urzadzenia sitowni plenerowej nie wymagaja specjalnej nawierzchni —
zaprojektowano nawierzchnie trawiasta

Normy
» Urzadzenia wykonane w oparciu o normy PN-EN 16630:2015-06 , potwierdzone aktualnym
certyfikatem. Dopuszczalna waga osoby ¢wiczacej to 120 kg.
Fundamenty

Pod urzadzenia sitowni zaprojektowano fundamenty betonowe blokowe porefabrykowane. Fundamenty
posadowione na poziomie -1,00m od poziomu terenu.
Fundamenty z betonu C 16/20.

Urzadzenia skateparku

Projektowane urzadzenia skateparku mocowane do podtoza z betonu szlifowanego wykonanego na
utwardzonych warstwach.

1) KONSTRUKCJA URZADZEN SKATEPARKU

a) Materiat

— Plyty no$ne (konstrukcyjne) wykonane ze sklejki ciemnej wodoodpornej
obustronnie laminowanej o grubo$ci nie mniejszej niz 18mm.

— Moduty elementéw posiadaja otwory o $rednicy 12mm pomiedzy belkami. Otwory
stuza do skrecania moduléw ze sobg za pomocg $rub galwanizowanych M12.
Zewnetrzne otwory elementéw maja dodatkowa funkcje wentylacji. Widoczne $ruby
zakonczone grzybkiem .

— Na ptytach bocznych zewnetrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm zostat
zainstalowany system wentylacji z HPL-u o grubosci 6mm w taki sposéb, aby
powodowat swobodny przeptyw powietrza przez element.

— Whszystkie panele boczne umieszczone na stopkach w celu wyeliminowania
wchlaniania wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu beda tez pelnity funkcje
dodatkowego systemu wentylacji.

— Wkrety i $ruby znajdujace si¢ po bokach (konstrukcji) przykrecone na
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réwno z obiciem (przed przykreceniem otwory musza by¢ rozwiercane i frezowane na

maszynie numerycznej CNC tak, aby tebek sruby czy wkretu schowat sie.

— Belki konstrukcyjne przykrecone do ptyt noSnych za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretow typu
Torx 6x140.

— W elementach wyzszych niz 1m i szerszych niz 1,8m zaprojektowano wtaz
konserwacyjno-inspekcyjny .

— Belki konstrukcyjne wykonane z drewna swierkowego C24 czterostronnie struganego

lub impregnowanego o wymiarach 45mmx95mm

b) Laczenie plyt
— W celu przedtuzenia ptyty no$nej (konstrukcyjnej) trzeba zastosowac taczenie w ksztalt
puzzle’a, aby unikng¢ rozdzielenia si¢ elementéw na skutek duzych obciazen i naprezen.

¢) Warstwa podktadowa (warstwa oddzielajaca nawierzchni¢ jezdnag od

konstrukcji urzadzenia)

— We wszystkich sekcjach o tukowym ksztalcie warstwa podktadowa wykonana jest ze
sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubo$ci nie mniejszej niz
9mm (dopuszcza si¢ wykonanie z 10mm Polietylenu) i przykrecona do konstrukcji za
pomoca stalowo-ocynkowanych wkretdw typu Torx 5x60 lub 6x60.

— We wszystkich sekcjach o prostym ksztalcie warstwa podktadowa wykonana jest ze
sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubo$ci nie mniejszej niz
18mm (dopuszcza si¢ wykonanie z 12mm Polietylenu) i przykrecona do konstrukcji za
pomoca stalowo-ocynkowanych wkretdw typu Torx 5x60 lub 6x60.

2) NAWIERZCHNIA JEZDNA

— Koncowg powierzchnig jezdna musi by¢ 6mm profesjonalna mata Ramp Line lub materiat
rownowazny - Skatelite, Ramparmour itp. Jest to wariant HPL o nie$liskiej powierzchni,
Mata powinna przykrecona za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Spax lub
Torx 6x60.

— Kolor maty HPL 6mm jasny. Nie dopuszcza si¢ stosowanie koloru ciemnego lub
czarnego poniewaz w okresach letnich rozgrzewa si¢ do wysokich temperatur a
uzytkownicy ktorzy si¢ przewracaja narazeni sa na poparzenia.

— min. 90% otworéw pod wkrety musi by¢ przewierconych i rozwierconych pod gtowki
wkretdw za pomoca numerycznej maszyny CNC.

— min. 90% krawedzi w macie RampLine lub réwnowaznym materiale musi by¢ fazowanych
przy uzyciu numerycznej maszyny CNC (zatacznik nr 4).

— Wszystkie gtéwki wkretdw musza by¢ zaglebione w wierzchniej warstwie nawierzchni
jezdnej na maksymalnie 1 mm (gléwki wkretéw nie mogg wystawaé ponad powierzchnie
plyty).

— Ze wzgledu na rozszerzalno$¢ termiczng materiatow, badz tez nierdwnosci podioza, na
ktérym stoi element, na taczeniach ptyt moga wystepowac szczeliny. W takim wypadku
wszystkie takie miejsca muszg zosta¢ zaslepione masg uszczelniajaco-klejaca.

Elementy takie jak grindbox, z racji na ich specyfike uzytkowania dodatkowo
zabezpieczone z kazdej strony jezdnej mata HPL o gr. 6mm. Odstapi¢ od tej reguty
mozna tylko wtedy, gdy jeden z bokéw (ze wzgledu na lokalizacje grindboxu) nie moze
by¢ wykorzystany.

3) BARIERKI OCHRONNE

Wszystkie urzadzenia o wysokosci powyzej 1m maja porecze ochronne wzdtuz tytu

i bokéw podestu (nie dotyczy to wysokich funboxéw do skokéw, gdzie zastosowanie barierek w takim
elemencie prowadzi do zwickszenia ryzyka wypadku).

— Barierki posiadaj pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do wspinania

sig.

— Wysokos¢ barierek ochronnych ponad podestem wynosi co najmniej 1,2m.

— Rama zewngtrzna barierki wykonana ze stali ocynkowanej, z profili 30x30mm
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i rurek @16mm o rozstawach zgodnych z obowiazujaca normg PN-EN 14974 z pézniejszymi zmianami.
— Tylne i boczne barierki skrecone razem ze soba za pomoca $rub metrycznych.

— Barierki przymocowane do ramp przy pomocy wkretu do drewna o

zakonczeniu szesciokatnym SW 17¢10x90 .

4) STAL

Porecze 1 inne elementy stalowe bedg ze stali ocynkowane;.

— Coping wykonany z rury stalowej ocynkowanej o §rednicy w przedziale od 48 do

60,3 mm.

— Coping przymocowany do podestow za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretdw typu Spax lub Torx
6x60. Koncéwki rur zaslepione stalowymi zaslepkami, aby zapobiec skaleczeniom (zatacznik nr 7).
— Na podestach gdzie jest zainstalowany coping, zamocowane blachy wzdtuz copingu

o grubos$ci 3mm i szeroko$ci 120mm, aby chroni¢ gérng warstwe jezdna od

uszkodzen mechanicznych .

— Wszystkie katowniki posiadaja na zgieciu zaokraglenia (stal walcowana na zimno), a ich

konce musza by¢ zaokraglone.

— Porecze do $lizgania zamontowane na 6mm blachach o wymiarach 60x250mm i przykrecone do
podtoza za pomocg wkretdéw typu Spax 6x60.

— Wszystkie otwory na blachach rozwiercone i fazowane tak, aby po przykregceniu

wkretow gtowki nie wystawaly.

— Wszystkie blachy najazdowe musza mie¢ szeroko§¢ w zakresie 350+400mm, i grubos¢

3mm. Musza by¢ montowane do elementéw za pomoca

stalowo-ocynkowanych wkretdw typu Spax 6x40 Iub 6x60 i wspiera¢ si¢ na konstrukcji

minimum 60mm.

— Miejsce pod blache najazdowa musi by¢ wyfrezowane. Muszg styka¢ si¢ z podtozem, by
stworzy¢ swobodng lini¢ przejazdu .

— Na narozach i na kantach piramid progi metalowe tworza gladkie przejscie.

— Wszystkie odstoniete krawedzie maty 6mm HPL RampLine lub maty réwnowaznej
zabezpieczone ocynkowanymi stalowymi katownikami o grubosci 3mm i szerokosci w zakresie
30+-50mm. Katowniki przymocowane wzdtuz srodkowe;j linii co 250mm za pomocg wkretéw typu Spax
lub Torx 6x40 lub 6x60. Na elementach tukowych katowniki wywalcowane — (nie dopuszcza si¢
nacinania katownikéw lub stosowania ptaskownikow).

— Okucie gorne na grindboxach na krétszym boku wpuszczone na réwno z ptyta.

W przypadku gdy grindbox jest szerszy niz 60cm, dtuzszy katownik tez jest

wpuszczony na rowno z plyta, w innym wypadku mozna zamontowac¢ go na ptyte. Okucie wykonane z
katownika o minimalnych wymiarach 50x50mm oraz grubosci §cianki co najmniej 3mm.

Dodatkowe wyposazZenie projektowanej inwestycji:
* Lawka parkowa, kosz na $mieci, stojak na rowery mocowane do podtoa z j kostki brukowej
* Tablica informacyjna

Wiata grilowa

1 Opis ogdlny
Wiata parterowa o konstrukcji drewnianej stupowej z dachem stromym czterospadowym.
Wiata o rzucie kwadratu o wymiarach 5,86x 5,86m

Stupy nosne o przekroju 16x16cm.

Rozpigtos¢ osiowa stupdw- 1,90m.

Wysoko$¢ wiaty 5,23m.

Dach czterospadowy o nachyleniu 30° o konstrukcji drewniane;.

W narozach wiaty azurowe wypelnienie z prostokatnych drewnianych belek o wymiarze 6x12cm
osadzonych w belkach poziomych 12x12cm. Belki poziome mocowane w stupach. Wiata wykonana z

drewna jodlowego.
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Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng w kolorze grafitowym.

2. Fundamenty

Fundamenty pod stupy — stopy fundamentowe zelbetowe wyniesione 10cm ponad teren przylegty,
fundamenty posadowione na warstwie chudego betonu gr.10cm na poziomie

-1.10m od poziomu terenu przyleglego. Stopy fundamentowe pod stupy narozne o rzucie kwadratowym
60x60cm i gr. 40cm. Stopy pod stupy posrednie o rzucie kwadratowym 40x40cm gr.40cm. Pod oparcie
stupéw drewnianych na stopach wykonane cokoty

o przekroju 25x25cm. W cokotach oraz stopach zbrojenie konstrukcyjne z pretow #12 , strzemiona @6 co
15cm. Beton C20/25.

3 Konstrukcja wiaty

Konstrukcja wiaty ze stupéw drewnianych o przekroju 16x16cm mocowanych do cokotow
fundamentowych kotwami typu U. Drewno klasy C21 jodlowe strugane. Stupy zwienczone gora
ptatwiami drewnianymi o przekroju 16x16cm. Potaczenia stupéw z platwiami i ptatwi na potaczenia
ciesielskie.

4 Wiezba dachowa

Konstrukcja dachu drewniana jetkowa. Nachylenie potaci 30°(58%).Krokwie o przekroju 8x16cm.Laty o
przekroju 4x4cm w rozstawie co 35cm. Od spodu do konstrukcji dachu mocowane deskowanie z desek
gr.1,.9cm.

Elementy drewniane tgczone na potaczenia ciesielskie. Wszystkie widoczne elementy drewniane
strugane i malowane.

Pokrycie dachu z blachy dachéwkowej gr. 0,5m powlkanej w kolorze grafitowym mat.

5 Wypetnienie azurowe narozy

W narozach wiaty azurowe wypetnienie z prostokatnych drewnianych belek o wymiarze 6x12cm
osadzonych w belkach poziomych 12x12cm. Belki poziome mocowane w stupach

konstrukcyjnych.

6. Posadzki

Pod wiatg utwardzenia z kostki brukowej gr. 6cm

7. Malowanie

Elementy drewniane zabezpieczone $rodkami grzybo i ogniochronnymi oraz malowane lakierobejca w
kolorze pinia.

8.Grill

Zaprojektowano grill murowany z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowe;.

Klasa cegty 15. Zaprawa marki M10.

Grill posadowiony na ptycie betonowej gr.10cm wykonanej na utwardzeniach jak pod kostke wiaty.
Beton ptyty C 20/16.

Palenisko grilla wykonane z ptyty betonowej gr. 4cm zbrojonej konstrukcyjnie krzyzowo siatkg z pretow
@ 4,5 co 10cm. Ptyta oddylatowana od konstrukcji grilla. Ptyta o wymiarach 83x 85cm gr.4cm. Beton
plyty C20/16.Ruszt paleniska z pretow @ 4,5 co 3cm zgrzewanych do ramki z preta @ 6. Ramka
prostokatna 78x 83cm

Utwardzenia
1.Konstrukcja nawierzchni — ciagu pieszo- jezdnego
» wykonanie koryta gtebokosci S5cm

* profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne,

» warstwa odsaczajaca z piasku — warstwa grubosci 10 cm po zageszczeniu,

* podbudowa — kruszywo tfamane naturalnie 31,5-63 mm stabilizowane mechanicznie, warstwa
po zageszczeniu 20 cm,

* podbudowa — kruszywo tamane naturalnie 0-31 mm stabilizowane mechanicznie, warstwa
po zageszczeniu 15 cm

» geowldknina

* nawierzchnia — warstwa z grysu gr.10cm
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Obrzeza drogi z kraweznika drogowego a $ciezek z obrzeza chodnikowego
Uwaga:
Podbudowe zageszczac warstwami grubosci max. 20cm do uzyskania Is>=0,98.

2.Konstrukcja nawierzchni opaski, utwardzenia pod wiata

» wykonanie koryta gtebokosci 55 cm,

* profilowanie i zaggszczanie podtoza,

» warstwa odsaczajgca z piasku — warstwa po zageszczeniu 10 cm,

* podbudowa — kruszywo famane naturalnie 31,5-63 mm stabilizowane mechanicznie, warstwa

po zageszczeniu 20 cm,

* podbudowa — kruszywo tamane naturalne o frakcji 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie, warstwa
po zageszczeniu 15 cm,

* kostka brukowa gr. 6cm uktadana na podsypce-cementowo piaskowej o grubosci Scm (szerokosé
chodnikéw wg czesci rysunkowej),

* ograniczenie chodnika — obrzeze betonowe chodnnikowe 8x30 cm,

Uwaga:

Podbudowe zageszczac warstwami grubosci max. 20cm do uzyskania Is>=0,98.

3.Konstrukcja nawierzchni pod skatepark- -nawierzchnia betonowa szlifowana

Projektuje si¢ nawierzchnie skateparku o wymiarach 10x25m o parametrach:
* beton B30, przemarzalnos¢ F1000-1500, wodoodpornos¢ W8, zbrojenie z widkien polipropylenu
15 cm
* chudy beton B10-15 gr.10 cm
» folia
*  podbudowa — kruszywo tamane naturalne o frakcji 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie,
warstwa po zageszczeniu 15 cm,
* podbudowa — kruszywo lamane naturalnie 31,5-63 mm stabilizowane mechanicznie, warstwa
po zageszczeniu 15 cm,
e grunt rodzimy
» plyta dylatowana na pola 2,5x2,5m
» szczeliny dylatacyjne wypelnione masa uszczelniajaco-klejaca
Nawierzchnia plyty powinna by¢ idealnie réwna i gtadka. Przy kontakcie deski z nawierzchnig powinno
wystepowac jak najmniejsze tarcie. Dla osoby poruszajacej si¢ na deskorolce kétkami o Srednicy 45 mm
nie moze by¢ zadnych odczuwalnych nieréwnos$ci w nawierzchni jezdne;j.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE
KOD CPV 45111200-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych przy zagospodarowaniu przestrzeni publiczne]
w m. HyzZne — wiaty , utwardzenia , pergole

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie rob6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych
robot wchodza:

- Wykopy fundamentowe

- Podktady podposadzkowe,

- Zasypki.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Do wykonania rob6t ziemnych materiaty nie wystepuja poza wykonaniem wykopoéw w ostonie
scianek.

2.2.Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ piasek zwykty.
2.3.Na warstwe izolacyjng stosowa¢ glinge budowlana.

2.4. Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznigty
i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materialtéw budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

max. Srednica ziaren d<120 mm,

wskaznik réznoziarnistosci U>5,

wspolczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,

zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

odpornos¢ na rozpad <5%.

3. Sprzet

Roboty powinny by¢ wykonywane recznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
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4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5.Wykonanie robét
Wykopy

- Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkoéw
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

- Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

w gruntach spoistych (gliny, ily) o nachyleniu 2:1

w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace
zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szeroko$ci rownej 3-krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypoéw i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace
odptyw wod opadowych naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé¢ w
zaleznosci od wystgpowania niekorzystnych czynnikow.

- Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.

- Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich
decyzji..

- Warunki wykonania podktadu:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw materiatow
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej powierzchni
rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalne;j
Proctora.

- Wykonanie warstwy izolacyjnej ( uszczelniajacej ) z gliny.

Do budowy wykorzystuje si¢ bloczki ttustej gliny lub odpadowg niewypalona cegle. Przed utozeniem
glinianych bloczkéw wykop nalezy przygotowaé wysypujac cienka warstwe piasku, Kostki gliny
powinny mie¢ odpowiednia grubo$¢ (okoto 25 cm). Gling nalezy uklada¢ warstwami starannie ubijajac
(za pomoca ubij arki wibracyjnej lub ubijaka recznego). Po zwilZzeniu wodg glina nabiera wtasciwosci
samouszczelniajace. Calo$¢ mozna przykry¢ geowldkning, zapobiegajaca wbijanie si¢ trocin w podioze.

- Zasypki

Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

ul. Gteboka 5 tel. 502-444-493: 607613 236
37-200 Przeworsk e-mail firma@san-proj.pl
NIP 794-166-54-74 www.san-proj.pl



Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robdét.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw materiatéw
budowlanych i §mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci: 0,25 m - przy
stosowaniu ubijakéw recznych, 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub
ciezkimi tarczami. 0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposdb nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosSci robot

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.
Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczeg6lnionymi w
p. 10.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja

- prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podkladéw Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- material uzyty na podktad

- grubo$¢ i réwnomierno$¢ warstw podktadu
- sposob i jako$¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- grubo$¢ i rdwnomierno$¢ warstw zasypki
- sposob i jako$¢ zageszczenia.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3:

- wykopy - [m3]

- podktady i nasypy - [m3]

- zasypki - [m3]

- transport gruntu - [m3] z uwzglednieniem odlegltosci transportu.

8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci

- Wykopy - ptaci si¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
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odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

- Wykonanie podktadéw i nasypdéw - placi si¢ za m3 podktadu po zaggszczeniu. Cena obejmuje:
- dostarczenie materialu

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

- Zasypki - placi sie za m3 zasypki po zaggszczeniu. Cena obejmuje:

- dostarczenie materialéw

- Zasypanie, zaggszczenie 1 wyrdwnanie terenu.

-Transport gruntu - placi si¢ za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci

transportu.

Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na $rodki transportu

- przewd6z na wskazang odlegtos¢

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1/B.02. ZBROJENIE BETONU
KOD CPV 45262310-7

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia betonu
w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro przy zagospodarowaniu przestrzeni publicznej w
m. HyZne — fundamenty wiat
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wechodza:

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-0 i A-III

1.4. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. Materialy

2.1.Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne stali:

Witasnos$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002
(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcéwki i pretdw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czolowej pretéw niedopuszczalne sg pozostato$ci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchyltek dla walcowki i pretéw gtadkich,

- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcéwki 1 pretdw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$
0,7 mm dla pretéw o wiekszych §rednicach.

(4) Odbidr stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytwdrcy,

- $rednice nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrébki cieplne;j.

- Cechowanie wiazek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wiazki czy kregu.

Wyglad zewngtrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdéw i ozebrowania powinny si¢ mie$ci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm
na 1 m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jako$ci (atestu),

- nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wtasciwos$ci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal pegka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego
typu sprzetu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikng¢ trwatych

odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczys$ci¢ z zendry, luznych ptatkéw
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rdzy, kurzu i blota, Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretoéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uklada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac¢ przed ustawieniem szalowania
bocznego.

Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretdw oznaczonego w
projekcie.

Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubos$ci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi
wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dlugose¢
pretdw poszczeg6lnych srednic pomnozona przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilo$ci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretdw o
srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbioér robot

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioru koncowego.

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora
Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w
poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow ztacz i dtugosci zakotwien pretow
oraz mozliwo$ci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa platnoSci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 ton¢. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, faczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu
rob6t z odpadoéw zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwiazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone. Projektowanie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1/B.03. BETONOWANIE

KOD CPV 45262300-4
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt betoniarskich — betonowanie fundamentéw, placy do jazdy rolkami i rowerkami
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce 1 majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

- Chudy beton pod fundamenty

- Elementy konstrukcyjne

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. Materialy

2.1.Skladniki mieszanki betonowej

(1) Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych
wg normy

PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:

marki ,,25” - do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35” - do betonu klasy wyzszej niz B20

Wymagania dotyczace skladu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzagdzeniem Ministra Komunikacji
wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastepujacym sktadem:

Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

- oznaczenie

- nazwa wytworni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysytki

- termin trwalo$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napelnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny
by¢ przystosowane do plombowania i wsypdw i wysypow.

Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakos$ci
zgodnie z PNEN 147-2.

Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.

Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-
EN 196-3:1996 1 PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikami badan cementowni
obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli
obejmujace;j:

oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylef) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w
wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

Magazynowanie i okres skladowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamkni¢te (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach) dla
cementu luzem:
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magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na zewn¢trznych §cianach).

Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigetych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne §wiadectwo jako$ci powinno by¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

(2) Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odleglosci w $wietle miedzy prgtami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

zawartos$ci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnos$ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawarto$ci frakcji 0-2 mm.

3. Sprzet

Dozatory musza mie¢ aktualne S$wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno
spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
Ilos¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze
otoczenia +15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia
+30°C

5. Wykonanie robét

5.1. Zalecenia ogolne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.
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5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo, z
doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywa¢ wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania
si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ dos§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowiazuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalone;j
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana
wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra
spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowe;j
(do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubos$ci do 40 cm zageszczajac
wibratorami wgtebnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociaggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem
nalezy stosowac¢ belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy
nie wiekszej niz 0,65 odleglo$ci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowacé
powoli w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac si¢
jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibrator6w przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby
nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibrator6w powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gléwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
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polaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno si¢ odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robét i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych. Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowe;j

- badanie betonu.

5.3.Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w
chwili ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo$ci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalewy wczes$nie]
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowane;j
konstrukc;ji.

5.4.Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje¢ wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢
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laczyt z nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
odno$nie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnos$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymato$ci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5.Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Ré6wnos$¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowiazuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomdéw i1 wybrzuszen ponad powierzchnie,

- peknigcia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bgdzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej
sciany,

- rOwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadad
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukto$ci 1 wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajace nieréwnosci wyrownac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw, raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnié¢
betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac, aby otrzymac réwna i jednorodng powierzchni¢ bez dotkéw i
poréw, wyr6wnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.
7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:
- 1 m3 wykonanej konstrukcji.
8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych
powyzej.
9. Podstawa platnoSci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie niezb¢dnych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podioza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem 1 wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje¢ betonu

- rozbiérkg deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu.
Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje: wyr6wnanie podtoza,
przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrOwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.
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10. Przepisy zwiazane

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stalo$ci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE DREWNIANE
KOD CPV 45261100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych wiat i pergoli

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie. W zakres tych
robot wchodza:

- Wykonanie ustroju no$nego pod konstrukcj¢ dachu wiat

- Wykonanie wigzby dachowej

- Wykonanie konstrukcji drewnianej pergol

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem — drewno jodtowe.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Dla robdt wymienionych w pozycjach:

(1) wiezba dachowa - stosuje si¢ drewno klasy K27 wedtug nastepujacych norm panstwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1.Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz wiékien 20 24
Sciskanie w poprzek wiékien 7 7
Scinanie wzdtuz widkien 3 3
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Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalne;j do 1/4 1/4do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:

a) glebokie 1/3 172

b) czotowe 1/1 111
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos$¢ stojow 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na dlugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosci lub dlugosci
Krzywizna podtuzna

a) plaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm

10 mm - dla grubosci do 75 mm
b) bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm

5 mm - dla szeroko$ci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szeroko$ci elementu. Nierdéwno$¢
ptaszczyzn - plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rdwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach
odchytek. Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos¢é drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c¢) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze: dla tat o grubo$ci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci
- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2
mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.

2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby Nalezy stosowa¢:

Sruby z tbem szeséciokagtnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki: Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
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2.2.4. Podkladki pod Sruby Nalezy stosowaé:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia powinny by¢
stosowane wytacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Skladowanie materialow i konstrukcji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podiozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki spos6b
aby nie powodowac¢ ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podltoza nie powinna by¢
mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegbétowymi potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

- sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

Sposodb sktadowania wg punktu.2.3.

5. Wykonanie robaét

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktore zapewnia
osiagniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Konstrukcja
dachu nie jest przeznaczona do rozbidrki. Zaktada si¢, ze 35 % drewna istniejacej konstrukcji wiezby
przeznaczona bedzie do wymiany. Zdemontowane drewno uszkodzone przez grzyb nalezy natychmiast
spali¢. Drewno zaatakowane powierzchniowo moze by¢ uzyte powtdrnie po doktadnym oczyszczeniu z
nalotdw grzyba t po zaimpregnowac.
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- Wszystkie elementy drewniane uzyte do konstrukcji ( nowe i pozostawione) zaimpregnowaé preparatem
ogniochronnym, umozliwiajagcym uzyskanie wtasciwosci materiatu trudno zapalnego, zabezpieczajacym
przed grzybami, pleSniami i owadami

- Uzyte do zwalczania grzybow i ple$ni preparaty i $rodki impregnacji musza posiada¢ $wiadectwa
dopuszczajace do ich stosowania.

5.2. Wigzba dachowa
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dilugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych
wiecej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki:

- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dtugosci elementu do 20 mm

- w odlegto$ci migdzy weztami do 5 mm

- w wysokos$ci do 10 mm.

5.2.5.Elementy wi¢zby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwa papy.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie.5.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:
Dla wiezby - ilo§¢ m3 wykonanej konstrukcji.
Dla podsufitki - powierzchnia wykonana w m2.

8. Odbior robét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnoSci
wymienione w SST.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne wsp6lne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1/B.06. ROBOTY POKRYWCZE
KOD CPV 45261210-9

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi wiat.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajagcymi ponad dach
tzn.:

Dach z blachy panelowej plaskiej na rabek

Obrobki blacharskie okapéw z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materialy

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
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- Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnoS$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnos$ci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacj¢ dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych I'TB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania

2.1. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubo$¢ blachy 0,6 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowg - réwng warstwa cynku (275 g/m?2)
oraz pokryta warstwapasywacyjnga majaca dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace. Wystepuje w
arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2. Laczniki.

Laczniki gtéwne

Wszystkie taczniki gtdwne wykonane sa z austenitycznej stali nierdzewnej, maja podwojny gwint,
podkiadke ze stali nierdzewnej o $rednicy 19 mm oraz sptaszczony teb dopasowany kolorem do koloru
oktadziny ptyty.

Wszystkie taczniki sg wwiercane pomiedzy faldami oktadziny. Do przymocowania ptyty do konstrukcji
wsporczej nalezy zastosowa¢ minimum 3 tgczniki rozmieszczone rOwnomiernie na szerokos$ci ptyty.
Aby spetni¢ wymagania normowe, moze by¢ konieczne zastosowanie dodatkowych tacznikéw w
miejscach wystepowania duzego ssania wiatru.

Faczniki dodatkowe

Obrobki blacharskie nalezy mocowa¢ maksymalnie co 450 mm blachowkretami wykonanymi z
austenitycznej stali nierdzewnej, z podktadka wykonang ze stali nierdzewnej o $rednicy 14 mm oraz
sptaszczonym tbem dopasowanym kolorem do koloru oktadziny ptyty.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wplywu
na jakos$¢ materialéw i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia
dachéwka.

4. Transport

4.1. Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami transportu.

Materiaty nalezy ukltada¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoS$cia przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dtugo$¢ elementéw z blachy dachéwkowej jest wigksza niz dtugos$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowiazujacych w transporcie drogowym.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wplyng niekorzystnie na
jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robo6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigtac¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i
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pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
6. Kontrola jakosci

Przed przystapieniem do rob6t pokrywcezych dachéwka nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore
beda wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) facenia dachu.
6.1. Badania materiatéw

Badanie materiatéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisOw w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materialéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatow przez
producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia
(szczego6lowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.3.Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t pokrywczych dachéwkami polegaja na sprawdzaniu zgodnos$ci ich wykonania z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczeg6towej) i instrukcji
producenta systemu pokrywczego.

6.4.Badania w czasie odbioru robét

Zakres 1 warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych rob6t pokrywczych dachéwkami, w szczeg6lnosci w zakresie:
- zgodno$ci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podktadu,

- prawidtowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét i po opadach deszczu.

Opis badan
- Sprawdzenie prawidlowosci kierunku krycia

- Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkos$ci zaktadow

- Sprawdzenie szczelnos$ci pokrycia.

Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddaé
przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do
okapu i jednoczesnie obserwowac, czy splywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia albo
czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb
umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietow

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robdt jest:

- m2 pokrytej powierzchni,

- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8.0dbiér robot

8.1. Odbiér podtoza

Badania podloza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie réwno$ci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomoca taty
kontrolnej o dtugosci 2 m Iub za pomocg szablonu z podziatka milimetrowa. Prze§wit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbiér robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czgsciowych. Badania w czasie odbioru
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czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostgp pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony. Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podtoza (deskowania i tat), jakoSci zastosowanych materialéw, doktadnosci wykonania poszczegdlnych
warstw pokrycia, doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czg$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé¢ po zakonczeniu rob6t, po deszczu. Podstawe do
odbioru rob6t pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czgéciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentoéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

- protokdty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa¢:

- Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych.
9. Podstawa platnoSci

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ ,,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie polaczen, uporzadkowanie
stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 uwiera
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot malarskich — malowanie wiat , pergoli

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t malarskich..

- konstrukcja drewniana malowana lakierobejcami zgodnie z kolorystyka w projekcie 1.4. Okre$lenia
podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od z6ttego do ciemnobrazowego i
odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowe;j.

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasno zoéttej do brunatnej, bedacej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujacym, o wlasciwos$ciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym
czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub §wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3. Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wode - do farb wapiennych,

terpentyn¢ i benzyng - do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiadac
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
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Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2. nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robaét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoficzeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢
ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodéw wentylacyjnych i urzadzeh ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykona¢ po:

catkowitym ukonczeniu rob6t instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

catkowitym ulozeniu posadzek,

usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypelni¢ zaprawa cementowo wapienna.

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjna tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczona wodg w stosunku 1:3-5.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jedno litg zgodna ze wzorcem,
bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczeg6lne warstwy stosowac farby w ré6znych
odcieniach.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
* sprawdzenie wygladu powierzchni,

* sprawdzenie wsigkliwosci,

* sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

ul. Gteboka 5 tel. 502-444-493: 607613 236
37-200 Przeworsk e-mail firma@san-proj.pl
NIP 794-166-54-74 www.san-proj.pl



* sprawdzenie czystosci,

» Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsiakliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody.

Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorykolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI
KOD CPV 45233000-9

1. Wstep

1.1.Przedmiot i zakres robét.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa roboty zwigzane wykonaniem nawierzchni z kostki betonowe;j
wibroprasowanej petnej gr. 6 cm i 8cm

1.2.0go6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru (IN).

1.3.Roboty ziemne i przygotowawcze.

Tyczenie

W zakres rob6t wchodza:

a) wytyczenie i zastabilizowanie punktow gtéwnych oraz uzupelnienie w miarg potrzeb pomiaréw
dodatkowymi punktami,

b) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

¢) wykonywanie pomiar6w biezacych w miare postepu robot,

d) zastabilizowanie punktdw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o di. okoto 0,5m.

Grunt nalezy zageSci¢ dla uzyskania nast. wskaznikow

dla nawierzchni przeznaczonych do ruchu i postoju pojazdéw:

-minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia

-gbrna warstwa grub. 20cm Is >= 1.0

-na glebokosci od 20 do 120cm od powierzchni terenu Is >= 0.97

-minimalna warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia

-gbrna warstwa grub. 20cm E2 >= 100MPa

-na gtebokosci od 20 do 120cm od powierzchni terenu E2 >= GOMPa dla chodnikéw, w czesci
przeznaczonej

wylacznie dla ruchu pieszych

-minimalna wartos¢ wskaznika zageszczenia w gornej warstwie o gr. 20cm Is >= 0.97

2.Materialy i wykonanie robét.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do rob6t przedstawi IN
zrodto ich pochodzenia, §wiadectwa badan, atesty, dodatkowo- na zadanie - probki do badan
laboratoryjnych.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajda si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez IN materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Podtoze pod nawierzchni¢ placu powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen, wyprofilowane
i zageszczone do uzyskania ( po wykonaniu wymiany gruntu-miejsca postojowe i wzmocnieniu podtoza-
dojazdy i droga manewrowa )

- 1s>=1.00 w gérnej warstwie o grubosci 20cm

- 1s>=0.97 na giebokosci od 20 do 50cm

Kostka gr. 8 i 6 cm musi by¢ wyprodukowana ze zwarta strukturg wolng od rys, z gtadkimi
powierzchniami bocznymi.

Dopuszczalne odchylenia wymiaréw wynosza:

- dla dtugosci i szerokosci + 3mm

- dla wysokos$ci + Smm
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Kostka powinny by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej 25. Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza
niz 5%. Podsypke piaskowa nalezy zagegscic tak, aby stopa ludzka zostawiata ledwie widoczny $lad.

* piasek na podsypke i wypetnienie spoin powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711, zawarto$¢ gliny <5%

* warstwa odcinajaca i wzmacniajaca z gruntu stab. cementem o Rm=1,5Mpa powinny by¢ wykonane wg
BN-68/8933-08.

Obrzeza chodnikowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-8076775-03,01 i BN-80/6775-
03,04.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys, pekniec¢ i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw
powinny by¢ proste i rowne. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw
nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w normie BN- 80/6775-03.03.

Odchytki wymiaréw nie powinny przekracza¢ wartosci - dla dtugosci + 8mm dla wysokosci i szerokosci
+ 3mm. Noéno$¢ obrzezy nie powinna by¢ mniejsza niz 1,7kN, a odpornos$¢ na dziatanie mrozu powinna
spetnia¢ warunki normy PN-88/B-06250, a nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza niz 5%.

Cement do betonu powinno spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-30000.

Piasek do betonu i zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-0673108.

Woda do betonu powinno spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250 i nie powinna pochodzi¢ ze zrédet
watpliwych. Woda pitna z wodociagu nie wymaga badan.

3.Sprzet.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien gwarantowa¢ (pod wzgledem rodzajow, ilosci i
jakosci) uzyskanie wymaganej jako$ci oraz terminowosci robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ przewozonych materiatéw i wykonywanych roboét.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Kontrola jakoSci robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalewy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiajacego
programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi zamierzony sposdb wykonywania roboét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace prawidtowe wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materialéw i powinien zapewnic
odpowiedni, zaakceptowany przez Zamawiajacego, system kontroli jakosci, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robot.

6.0bmiar roboét.

Obmiar rob6t powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym.

Obmiaru dokonuje wykonawca w obecnosci IN po wezesniejszym pisemnym powiadomieniu go o
terminie i zakresie obmierzanych robot.

Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w iloSciach podanych w §lepym kosztorysie nie uwalnia Wykonawcy
od obowiazku ukonczenia wszystkich robot

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a rob6t podlegajacych zakryciu-
przed ich zakryciem.

7.0dbior robot.

Roboty podlegaja nast. etapom odbioru:

- odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbidr czgsciowy

- odbidr ostateczny

- odbidér pogwarancyjny
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Badania i pomiary do odbioru robdt zanikajacych przeprowadza Wykonawca na probkach pobranych w
obecnosci IN w miejscach przez niego wskazanych.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia.

Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robdt wykonuje laboratorium Zamawiajacego wlasnym
sprzetem, na probkach pobranych przez Wykonawce w obecnosci IN w miejscach przez niego
wskazanych. Proby do badan dostarcza do laboratorium IN.

Orientacyjny czas trwania podstawowych badan i pomiaréw wraz z opracowaniem wnioskéw, od czasu
przekazania probki lub zgloszenia do pomiaru do laboratorium Zamawiajacego wg przyjetych norm i
ustalen.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.Podstawa platnosci.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D -09.01.01 HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (zwanej dalej specyfikacjg -ST) sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjg zieleni w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej w m
Hyzne

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach.

1.3. Zakres robot objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robdt zwigzanych z zaktadaniem i pielggnacjg trawnikow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwo;.
1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdéw, kwiatdw jednorocznych i wieloletnich. 1.4.3. Bryla
korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryla ziemi z przerastajagcymi ja korzeniami rosliny.

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4. 2. MATERIALY

2.1. Ziemia urodzajna Ziemia z odktadu.

2.2. Nasiona traw Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkéw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klase, numer
normy wg ktdrej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania. Sktad mieszanki trawnikowej zgodny z
PN-R-65023: - Festuca rubra — kostrzewa czerwona 40 % - Festuca ovina — kostrzewa owcza 5% -
Festuca arundinacea - kostrzewa trzcinowa 10 % - Lolium perenne — Zycica trwata 40 % - Poa pratensis —
wiechlina tgkowa % lub mieszanka o przyblizonym sktadzie zawierajagca min. 50% kostrzew. Zdolnos¢
kietkowania minimum 85%. Klasa I

3. SPRZET

Nie wystgpuje.

—-TRANSPORT

—Dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwiazanych z trawnikami sg nastgpujace: — teren pod trawniki
musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych D-09.01.01 Humusowanie z obsianiem trawa — przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie
rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad terenem, — teren powinien by¢ wyréwnany i
splantowany, — ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona rowna warstwa i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana, — przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowac
watem gladkim, a potem walem - kolczatka lub zagrabi¢, — siew powinien by¢ dokonany w dni
bezwietrzne, — okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrze$nia, — na terenie
ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2 , — przykrycie nasion - przez
przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka, — po wysiewie nasion ziemia powinna by¢
watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla
podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac
watu gtadkiego, — mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego
w SST, — termin wysiewu — najlepszy to kwiecien-maj oraz od konca pazdziernika do kofica wrze$nia;
przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych zaktadanie trawnikéw mozna realizowa¢ w innych
okresach.

5.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie: — pierwsze koszenie powinno by¢
przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm 1 wykonane na wysoko$¢ 4-5 cm, — nastepne
koszenia powinny si¢ odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm 1 wykonane na wysoko$¢ 5-7 cm, — ostatnie,
przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwsza potowe
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pazdziernika), — w przypadku braku wzrostow nalezy wykona¢ dosiewy traw przy zastosowaniu tej samej
mieszanki, — koszenia trawnikéw w calym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czesto i w
regularnych odstgpach czasu, przy czym czgstos¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od
gatunku wysianej trawy, — chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; Srodki
chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie 6
miesi¢cy od zatozenia trawnika, — podlewanie rozproszonym strumieniem wg potrzeb. Trawniki
wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki nawozdéw nalezy
przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczeg6lnych porach roku: —
wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu, — od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot,
zwigkszajac dawki potasu i fosforu, — ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i
potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu: — oczyszczenia terenu z gruzu i
zanieczyszczen, — grubos¢ warstwy rozscielonej ziemi, — prawidtowego uwalowania terenu, — daty
waznosci i Swiadectwa wartosci siewnej mieszanki nasion traw — zgodnosci sktadu gotowej mieszanki
traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, — gestosci zasiewu nasion, — prawidtowej czestotliwosci i
wysokosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych D-09.01.01 Humusowanie z obsianiem trawa — okreséw podlewania, zwlaszcza
podczas suszy, — dodatkowe dosiewania trawy w miejscach o zbyt malej gestosci wykietkowanych traw.
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy: — prawidlowego pokrycia trawg powierzchni
przeznaczonej pod trawniki (trawniki bez tzw. ,,lysin”’), — obecno$ci gatunkéw niepozadanych
(chwastow).

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonania trawnikow.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: — roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dow6z ziemi
urodzajne;j.
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