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OsSwietlenie Ptock, dnia 07.02.2023 r.

EOS-866/UE-P/MB/2023

URZAD MIASTA PLOCKA
Wydziat Inwestycji i Remontow
Stary Rynek 1

09-400 Ptock

Sprawa: okreslenia warunkoéw technicznych i wytycznych do projektowania budowy nowego

oswietlenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ulicy Mietowej i Tymiankowej w
Ptocku - prace przygotowawcze",

Nr warunkéw - UE-P/10/W/2023

W odpowiedzi na pismo WIR-1.7011.5.1.2023.JG z dnia 25.01.2023 r. w sprawie okreslenia

warunkoéw do projektowania oswietlenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ulicy
Mietowej i Tymiankowej w Ptocku - prace przygotowawcze"”, ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0., jako
konserwator sieci oswietlenia ulicznego podaje ponizej nastepujace wytyczne:

1. Projekt nowego oswietlenia ulicznego wykonac w oparciu o obowigzujace przepisy i normy.

2. Uzyskac warunki i wytyczne do projektowania z Miejskiego Zarzadu Drég w Ptocku.

3. Po dokonaniu bilansu mocy istniejacej i projektowanej, w przypadku potrzeby wystapi¢c do ENERGA-
OPERATOR S.A. Oddziat w Ptocku z wnioskiem o okreslenie warunkdw przytaczenia.

4. Szczegétowe rozwigzania techniczne na etapie projektowania uzgadnia¢ bezposrednio z ENERGA
Oswietlenie Sp. z 0.0. oraz MZD w Ptocku.

5. Jako podstawowy punkt zasilania wykorzystac istniejgcg szafe oswietleniowg SOT przy ul. Lawendowej
(zasilang ze stacji transformatorowej S4-5 ,,Longinus II”.

6. Dla potrzeb zasilania nowego oswietlenia nalezy:

e z szafy SOT wybudowa¢é nowe, kablowe obwody oswietleniowe zasilajgce w kierunku projektowanego
oswietlenia,

¢ powigzac¢ funkcjonalnie projektowane obwody oswietleniowe z istniejacg siecig oswietleniowa przy ul.
Ziotowe;j.

7. Nowe obwody oswietleniowe projektowaé w uktadach zamknietych bez pozostawiania latarni na tzw.
»promieniu”.

8. Jako obwody oswietleniowe stosowac kabel YAKXs 5 x 25 mm?.

9. llo$é i umiejscowienie latarni oraz typy opraw gwarantowac winny uzyskanie optymalnych parametréw swietlnych.

10. Na catej dtugosci kabli mocowaé oznaczniki kablowe w odlegtosciach, co 6 m oraz na zakretach i przy wejsciach do
przepustéw. Oznacznik powinien zawierac informacje ustalong z ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. lub MZD w Ptocku.

11. W miejscach skrzyzowar z istniejgcg infrastrukturg podziemnga oraz pod ulicami i chodnikami nowo projektowane kable
o$wietlenia ulicznego ostoni¢ rurami ochronnymi wyprowadzajac je ok. 0,5 m poza krawedzie wykopow i kraweznikow.
Pod drogami stosowac rury HDPE 110.

12. Istniejace oswietlenie w wersji napowietrznej w obszarze planowanego zagospodarowania zdemontowac — materiaty
nalezy przekaza¢ do magazynu ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. Dziat Realizacji Ustug w Ptocku, ul. Kostrogaj 24, 09-400
Ptock.
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13. Istniejagce oswietlenie w wersji Kablowe]j przy faczniku od ul. Lawendowej do ul. Mietowe], dostosowad w zakresie
lokalizacji oraz rzednych drogowych.

14. Prace wykonac zgodnie z postanowieniami normy SEP-E-004.

15. Przed zasypaniem kable naleiy zgtosi¢ do odbioru w ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. Dziat Realizacji Ustug w Ptocku, ul.
Kostrogaj 24, 09-400 Ptock.

16. Do taczenia kabli w stupach stosowac¢ zaciski 1ZK.

17. Numeracjg stupéw wykonac od strony chodnika, niezmywalng farbg olejng na wysokosci ok. 2 m. Numery stupéw ustalié
z ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. DRU w Ptocku, ul. Kostrogaj 24, 09-400 Ptock oraz z MZD w Ptocku, przed ztozeniem
projektu do uzgodnienia.

18. Opracowac projekt techniczny zgodny z warunkami technicznymi i obowigzujgcymi przepisami, ktéry nalezy uzgodnic z
MZD w Ptocku oraz z ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. DRU w Plocku, ul. Kostrogaj 24, 09-400 Ptock.

19. Rozpoczecie prac przy urzadzeniach oswietlenia ulicznego nalezy zgfosi¢ pisemnie w ENERGA O$wietlenie Sp. z 0.0. Dziat
Realizacji Ustug w Ptocku, ul. Kostrogaj 24, 09-400 Ptock z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Powyzsze ustalenia wazne s3 przez okres 2 lat od daty niniejszego pisma.

Sprawe prowadzi:
Marek Burdyka
tel. 607 626 80
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